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SMLOUVA O DÍLO č. 6440-OŘS3-2016-097
na zhotovení díla - stavby

„Libavá - srubový tábor Smilov - rekonstrukce - realizace44
(SMVS: 107V684001655)

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověřený jednáním:

vedoucí oddělení investic Brno Odboru řízení
staveb Agentu17 hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních:

E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: (technický dozor objednatele - TDO)

- koordinátor BOZP:

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Odbor řízení staveb, Oddělení investic Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel44) na straně jedné

a

Martin Kott
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j.: ŽÚ/1461/2016-Mlc/3,
ID: 201959 ze dne 10.12.2009
Místo podnikání:
Bytem:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel., mobil:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:
(dále jen „zhotovitel44)

Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín
Kunín 423, 742 53 Kunín
71002251
CZ8210195246
Martin Kott

martin.kott@centrum.cz
2qy2zdi

na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,OZ“), uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v souladu s výjimkou dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva44):
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Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajistit provedení realizace stavby „Libavá - srubový tábor Smilov — 
rekonstrukce - realizace14 s cílem zlepšení ubytovacích prostor ve srubech 1, 2, 3 a 4 pro cvičící 
vojska ve VVP Libavá.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí 
souhrn následujících plnění:

2.1.1. Provedení stavby „Libavá - srubový tábor Smilov - rekonstrukce - realizace44 v areálu 
srubového tábora Smilov ve vojenském újezdu Libavá na p.č. 312/1, 312/16, 312/18, 312/20, 
3 12/22 v k.ú. Dřemovice u Města Libavá, a to v rozsahu a podle dokumentace pro provádění 
stavby ze dne 27.7.2016 , zpracované firmou FAKO spol. s r. o., se sídlem Kotojedská 2588, 
767 01 Kroměříž, IČ: 18188711, pod zakázkovým číslem 16017 (dále jen ,,PD“), stavebního 
povolení č.j. 125-10/2016-1484 (spis. zn. MO 51203/2017-1484 ) ze dne 15.3.2017, vydaného 
Újezdním úřadem Libavá, Náměstí 2, 783 07 Město Libavá, které nabylo právní moci dne 
31.3.2017, a dále za podmínek podrobněji upravených v této smlouvě (dále jen „stavba14). 
Dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající platným ČSN, normám ISO, v souladu s platnými 
právními předpisy, dalšími správními rozhodnutími, vztahujícími se k této konkrétní stavbě, a 
v souladu se smlouvou.

2.1.2. Zpracování podrobného harmonogramu prací - zhotovitel jej předá objednateli před 
vlastním zahájením prací, nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště-pracoviště, 
po odsouhlasení objednatelem se harmonogram stává přílohou a nedílnou součástí této 
smlouvy.

2.1.3. Zajištění potřebných zeměměřických činností - zejména vytyčení obvodu staveniště, 
prostorové vytyčení stavby v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením 
a vytyčení stávajících i nových inženýrských sítí v prostoru staveniště - pracoviště (včetně 
splnění podmínek předepsaných správci těchto sítí, případně i zajištění aktualizace vyjádření 
správců těchto sítí) a zajištění jejich ochrany. Tyto činnosti budou zajištěny osobou odborně 
způsobilou podle zákona č. 200/1994 Sb.. o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.4. Poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), včetně poskytnutí všech nezbytných podkladů.

2.1.5. Průběžné zpracování digitální fotodokumentace (v elektronické podobě) postupu plnění 
této smlouvy při stavebních a montážních činnostech, zejména fotodokumentace všech 
zakrývaných částí, zemních a výkopových prací, uložení rozvodů s viditelností jejich 
neporušení, křížení nových rozvodů s dalšími sítěmi, podchycení, apod. Digitální výstupy 
budou zřetelně popsány a označeny časovým údajem a komentářem. Průkaznost kvality 
fotodokumentace je na straně zhotovitele.

2.1.6. Provedení všech příslušných revizí, zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla dle 
platných právních předpisů a ČSN a prokazujících bezpečný provoz a funkčnost zařízení 
k dosažení účelu této smlouvy.

2.1.7. Zaškolení určených osob provozovatele (přímého uživatele) v rozsahu nezbytném pro 
zajištění řádné obsluhy instalovaných strojů a zařízení.

2.1.8. Likvidace odpadů, vzniklých při provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy a za 
podmínek čl. 6 smlouvy.
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2.1.9. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném přílohou 
č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.10. Poskytnutí nezbytné součinnosti objednateli při získání kolaudačního souhlasu nebo 
jiného dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména 
poskytnout nezbytné doklady a vysvětlení. Samotné zajištění dokladu o povoleném účelu 
užívání stavby není předmětem díla.

2.2. Zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy i resortu Ministerstva obrany 
ke kolaudačnímu řízení včetně dokladu o vypořádání případných připomínek těchto orgánů.

2.3. Projektová dokumentace ve 3 vyhotoveních listinné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě, 
kopie stavebního povolení, příp. dalších vydaných správních rozhodnutí budou zhotoviteli 
předána nejpozději při předání staveniště — pracoviště. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost 
se před podpisem této smlouvy seznámit s projektovou dokumentací a s podmínkami vydaného 
stavebního povolení, příp. dalších vydaných správních rozhodnutí (digitální podoba PD, 
stavebního povolení a dalších správních rozhodnutí byla součástí zadávací dokumentace).

2.4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou 
vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního povolení a jsou nutné pro vydání 
kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a 
kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou zahrnuty v ceně díla.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se 
za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, 
smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni uzavření smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané PD, zejména 

rozpory mezi jednotlivými částmi předané PD a výkazu výměr nebo jiné vady, které by 
neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
f) zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 

či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.6. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v článku 2. smlouvy a 
řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.7. Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další dodatečné práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
jen ,,vícepráce“).

2.8. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány. Rozhodnutí
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o neprovedení méněprací může být učiněno po dohodě kontaktních osob objednatele 
a zhotovitele pro věci technické, dotčené práce musí být přesně specifikovány zápisem ve 
stavebním deníku, popř. v zápise z kontrolního dne s podpisem zástupců obou stran.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

2 075 441,44 Kč bez DPH
(slovy: dva miliony sedmdesát pět tisíc čtyři sta čtyřicet jedna korun českých čtyřicet čtyři 
haléřů bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy' je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 435 842,70 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 511 284,14 Kč

(slovy: dva miliony pět set jedenáct tisíc dvě stě osmdesát čtyři korun českých čtrnáct haléřů 
včetně DPH).

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky „Libavá - srubový tábor Smilov - 
rekonstrukce - realizace.“, ID: T004/17V/00037682 (dále jen „položkový rozpočeť‘). V těchto 
cenách jsou již zahrnuty' veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny 
práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění 
všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 
poskytnutých dodávek.

3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle odst. 2.7. 
čl. 2 smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po 
uzavření dodatku k této smlouvě.

3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací URS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.
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Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště-pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10
pracovních dnů od účinnosti smlouvy. O této skutečnosti sepíší účastníci smlouvy zápis.
Zhotovitel je povinen v souladu s odst. 13.1. čl. 13 smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu
potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří
pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní
osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 5 pracovních dnů od předání staveniště-
pracoviště.

4.3. Termín dokončení díla: nejpozději do 140 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Tento
termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to
v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Termín pro vyklizení staveniště-pracoviště a odstranění vad z přejímacího řízení (v případě
převzetí díla s výhradami): nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu dle
odst. 8.5. čl. 8 smlouvy.

4.5. Místem plnění je srubový tábor Smilov, CE 07-36-27,p.č. 312/1, 312/16, 312/18, 312/20,
312/22, k.ú. Dřemovice u Města Libavá.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k předání staveniště-pracoviště a potřebných podkladů
zhotoviteli technický dozor objednatele uvedený v záhlaví smlouvy.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který zpracuje objednatel a který bude
obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal,
kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již
zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání
objednateli. Tato činnost je zahrnuta v celkové ceně za dílo.

5.4. Funkci autorského dozoru vykonává odpovědný zástupce společnosti FAKO spol. s r. o., IČO:
18188711, a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
vykonává odpovědný zástupce AHNM Praha, OÚSM Brno, IČ: 60162694, Eliška Čecháková.

5.5. Při předání staveniště-pracoviště bude zhotovitel seznámen s hranicí staveniště, připojovacími
body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na
staveništi-pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby
prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky
správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních
inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným
zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku
s prohlášením o jejich neporušenosti.
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5.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně 
pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. 
Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho 
správnost.

5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště-pracoviště) čistotu a 
pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel na vlastní náklady tyto komunikace do původního stavu. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid.

5.9. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně 
přístupových komunikací do těchto prostor.

5.10. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého 
areálu kasáren.

5.11. Podrobnosti provádění kontroly zakrývaných prací a konstrukcí podle § 2626 OZ upravuje 
odst.7.5.čl. 7 smlouvy.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem sjednaným cestou Správy PS 0736 Libavá. Tento závazkový 
vztah je zhotovitel povinen uzavřít nejpozději do 21 kalendářní dnů od účinnosti smlouvy.

5.13. Pokud zhotovitel při pracích zjistí nepředvídané nález}' kulturně cenných předmětů, detailů 
stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 
oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče 
nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 
poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel rozhodne o dalším 
postupu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

5.14. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.16. Při provádění díla zhotovitel dále:
uvede do původního stavu travnaté plochy zničené dopravou materiálu, 
provede ochranu stromů v okolí stavby a komunikací.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
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6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění včetně odhadu hmotnosti a uložení na určeném místě, příp.
naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a
kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou
mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány
v zápise o předání a převzetí staveniště- pracoviště, případně ve stavebním (montážním) deníku.
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru bude ve vzdálenosti maximálně 5 km od místa
vzniku tohoto odpadu.

Článek 7
Technický dozor objednatele

7.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla, a to
prostřednictvím technického dozoru objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy (dále jen
,,TDO“). TDO sleduje zejména, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, PD,
příslušnými platnými předpisy a ČSN, časovým harmonogramem provádění díla a správními
akty orgánů veřejné moci a správy. Na zjištěné nedostatky (vady) upozorňuje TDO zhotovitele
zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky (vady)
v přiměřené lhůtě odstranit. TDO je oprávněn si přizvat lc provedení kontroly třetí odborně
způsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při provádění
kontroly TDO.

7.2. TDO je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje
své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla
přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených
s přerušením provádění díla.

7.3. TDO je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat svá
stanoviska. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen „zástupce
zhotovitele14) se zápisem TDO nebo zástupce zpracovatele PD do stavebního deníku, musí
k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se
zněním zápisu souhlasí. TDO je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku
učiněným zástupcem zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů. Dojde-li k rozporu, budou
tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

7.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro
případné vypracování dodatků této smlouvy.

7.5. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat (např. písemně e-
mailem na adresu: příp. záznamem
do stavebního deníku) TDO k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede
kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny,
hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve
objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a
zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do
stavebního deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o
veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných
předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí
TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit
a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo
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požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být 
kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo 
prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před 
jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část 
díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a 
schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést 
dílo do řádného stavu.

7.6. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních 
dnů účastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den 
a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěiy a podpisy účastníků. 
Zápis z kontrolního dne bude rozeslán všem zúčastněným. Kontrolní dny budou probíhat 
minimálně lx za měsíc, v případě potřeby častěji. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude 
proveden zápis do stavebního deníku.

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat předaný a objednatelem odsouhlasený podrobný harmonogram 
prací. Případné změny harmonogramu musí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny TDO 
a zástupcem uživatele na kontrolních dnech. Zhotovitel bude sledovat průběh plnění 
harmonogramu, o zpoždění včetně důvodů bude cestou kontrolních dní informovat TDO, 
současně předloží návrh na úpravu harmonogramu. Zjistí-li TDO nedodržování časového 
harmonogramu, zhotovitel provede neodkladně na výzvu do 5 dnů aktualizaci časového 
harmonogramu. Změnou harmonogramu prací nesmí být z důvodů na straně zhotovitele dotčen 
sjednaný termín dokončení a předání díla.

Článek 8
Podmínky předání díla

8.1. Objednatel pověřil jako své zástupce k převzetí díla zaměstnance oprávněné k jednání ve 
věcech technických uvedené v úvodu smlouvy (dále jen „přejímající11).

8.2. Zhotovitel je povinen minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámit objednateli na 
adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy termín, kdy bude dílo dokončeno 
a připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto 
oznámení sdělí zhotoviteli dopisem datum a hodinu zahájení předání díla.

8.3. Zhotovitel nejpozději 5 pracovních dnů před datem zahájení předání díla předloží přejímajícímu 
v jednom vyhotovení doklady požadované v tomto odstavci.

Zhotovitel při předání předloží:
a) očíslovaný seznam předávané dokumentace;
b) dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou zhotovitelem ve 3 vyhotoveních 

v listinné podobě a 3 vyhotovení v digitální podobě na datových nosičích ( textová část 
ve formátu kompatibilním s MS WORD, výkresová část ve formátu kompatibilním 
se softwarem Autocad a dále ve formátu *.pdf);

c) originál stavebního deníku;
d) doklady o zaměření sítí, geodetické vytýčení a zaměření vybudovaných sítí - v 6-ti 

výtiscích v listinné podobě a 4 krát v elektronické podobě;
e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení

stavby dle platných předpisů a ČSN (revizní zprávy prosté vad, doklady o tlakových 
zkouškách,..... );

f) potřebné doklady prokazující splnění podmínek stavebního povolení;
g) prohlášení zhotovitele, že stavba dosahuje předepsaných projektovaných parametrů;
h) souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů státní správy i resortu Ministerstva obrany ke 

kolaudačnímu řízení včetně dokladu o vypořádání případných připomínek těchto orgánů dle 
odst. 2.2. či. 2 smlouvy;

i) konečný seznam poddodavatelů s údaji dle odst. 13.9. čl. 13 smlouvy;
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j) certifikáty a prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na použité 
výrobky a zařízení;

k) protokoly o shodě (certifikáty, atesty) pro ostatní výše neuvedené použité materiály a 
výrobky;

l) fotodokumentaci (v elektronické podobě) pořízenou při provádění díla dle bodu 2.1.5. odst.
2.1. čl. 2 smlouvy;

m) doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této smlouvy na oficiálně 
povolenou skládku a evidenci odpadů podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně někteiých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů;

n) odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany nebo technikem požární ochrany v 
souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., (o požární ochraně) a vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., 
§ 27 (o požární prevenci) vypracovanou dokumentaci požární ochrany na podmínky 
požární bezpečnosti provozovaných činností koncovým uživatelem - 1 vyhotovení v tištěné 
podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na nosiči informací.

o) pokyny, pravidla a doporučení zhotovitele pro používání, údržbu a provoz technických 
prostředků zabezpečení, zápisy o zaškolení obsluhy,

p) popřípadě další doklady, které vyžádal objednatel, formou zápisu do stavebního deníku 
v minimálním předstihu 30 kalendářních dnů;

q) pokyny, pravidla a doporučení zhotovitele pro používání, údržbu a provoz technických 
prostředků zabezpečení, zápisy o zaškolení obsluhy,

r) popřípadě další doklady, které vyžádal objednatel, formou zápisu do stavebního deníku 
v minimálním předstihu 30 kalendářních dnů.

Doklady budou předloženy ve 3 výtiscích v očíslovaných složkách opatřených seznamem 
(pokud výše není uvedeno jinak). Veškerá provozní dokumentace (návody k použití, 
návody k obsluze,..... ) bude dodána v českém jazyce.

Pokud dokumentace a doklady podle tohoto odstavce nebudou předloženy, bude objednatel 
považovat dílo za nezpůsobilé předání.

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při 
přejímce díla. V opačném případě přejímající dílo nepřevezme.

8.5. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol"), který zpracuje 
přejímající a který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, 
kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

8.6. Přejímající převezme po provedení fyzické kontroly dokončené dílo bez zjevných vad 
s doložkou „bez výhrad". V případě zjištění ojedinělých drobných vad, nebránících užívání, 
převezme přejímající dílo „s výhradami11. V takovémto případě přejímající veškeré zjevné 
vady výslovně uvede do protokolu. Tyto vady musí být odstraněny v termínu sjednaném v odst.
4.4. čl. 4 smlouvy, jinak je zhotovitel v prodlení (viz smluvní pokuta dle odst. 12.3. čl. 12 
smlouvy). V případě zjištění, že dílo nebylo řádně dokončeno nebo že vykazuje vady, které 
brání jeho řádnému užívání, přejímající převzetí díla odmítne. O důvodech odmítnutí převzetí 
bude sepsán protokol, ve kterém obě strany uvedou své vyjádření k vadám díla bránícím 
předání a navrhovanému způsobu jejich řešení.

8.7. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla činí maximálně 5 pracovních dnů od zahájení 
předání díla.
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Článek 9
Platební a fakturační podmínky

9.1. Cena díla bude hrazena průběžně (měsíčně) na základě daňových dokladů (dále jen „faktura11) 
vystavených zhotovitelem lx měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění (dílčího plnění) je 
den odsouhlasení soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem 
objednatele. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce 
soupis provedených prací v členění dle položkového rozpočtu, opatřený podpisem 
stavbyvedoucího. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po jeho odsouhlasení technickým 
dozorem objednatele vystaví zhotovitel fakturu, kterou doručí ve dvojím vyhotovení objednateli 
nejpozději do 10. dne následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. Pokud 
bude realizace prováděna v měsících prosinec, leden a únor bude za práce a dodávky provedené 
v tuto dobu vystavena společná faktura s datem uskutečnění zdanitelného plnění 10. března 
daného roku. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Fakturace formou měsíčních faktur bude realizována až do výše 
90 % ceny díla. Zbylých 10 % ceny díla (konečná faktura) bude zhotovitel oprávněn fakturovat 
až po dokončení stavebních prací a protokolárním předání a převzetí díla objednatelem. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit.

9.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH11), a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad11;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) označení objednatele na faktuře: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 

PRAHA 6,160 00 PRAHA 6;
d) číslo smlouvy' a datum jejího uzavření;
e) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
f) IČO. DIČ smluvních stran;
g) předmět dodávky a název díla;
h) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
i) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
j) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se podle § 92e 

zákona o DPH vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném 
daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, 
v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH; poslední 
faktura bude obsahovat výslovné označení „konečná faktura11.

9.3. K faktuře musí být připojen:
a) technickým dozorem objednatele odsouhlasený soupis provedených prací dle položkového 

rozpočtu
b) ke konečné faktuře musí být navíc připojeny:

protokol o předání a převzetí dokončeného díla
soupis všech uhrazených (vystavených) faktur s uvedením fakturovaných částek bez 
DPH.

9.4. Faktura bude objednateli doručena ve 2 vyhotoveních (originál a 1 kopie) na adresu pro 
doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.

9.5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktury s datem uskutečnění 
zdanitelného plnění 10. března (viz. odst. 9.1) se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě 
splatnosti 60 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
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9.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a 
jejím směrováním na účet zhotovitele.

9.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 kalendářních dnů 
ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

9.8. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona o DPH bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

9.9. Zálohové platby nebudou poskytovány.

Článek 10
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

10.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

10.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané lc provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 
okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.

10.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

10.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

10.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

10.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 3 mil. Kč. Smlouvu týkající se předmětného 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 
kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.

Článek 11
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

11.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 60 měsíců od 
předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho u zhotovitele uplatněné vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

11.2. Práva z vadného plnění (dále jen „reklamace14) se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. 
OZ.

11.3. Reklamace se uplatňují písemně.

11.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího
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obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady jinak. 
Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou 
firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

11.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

11.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 
v důsledku vady díla.

Článek 12
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

12.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení stavebních prací (díla) sjednaný v odst. 4.2. 
čl.4 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč, a to za každý i započatý 
den prodlení.

12.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení díla sjednaný v odst. 4.3. čl. 4 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

12.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení staveniště-pracoviště a odstranění vad 
z přejímacího řízení (v případě převzetí díla s výhradami) sjednaný v odst. 4.4. čl. 4 smlouvy, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

12.4. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v odst. 5.8. čl. 5 smlouvy 
a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za každý i 
započatý' den prodlení.

12.5. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti specifikované v odst. 5.9. čl. 5 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení 
těchto povinností.

12.6. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v odst. 10.6. čl. 10 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

12.7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 11 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení 
a za každou vadu zvlášť.

12.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v odst. 13.1. čl. 13 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

12.9. V případě, že zhotovitel nedodrží termín, který bude sjednán na základě odst. 13.7. čl. 13 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení. Toto ujednání neplatí, pokud nedodržení termínu neleží prokazatelně na 
straně zhotovitele.

12.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k odevzdání 
a při přejímacím řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20 000,- Kč.

12.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se
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určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

12.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání 
pohledávek uhradí povinná strana straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou 
stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejího doručení povinné straně. 
Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem 
následujícím po marném uplynutí lhůty.

12.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

12.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok 
po dobu platnosti smlouvy.

Článek 13 
Zvláštní ujednání

13.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:

a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 
nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení 
zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a 
adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

e) Práce nemohou být ve vojenském objektu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
prováděny ve dnech pracovního klidu a dále mimo běžnou pracovní dobu, tj. mimo 7,00 - 
18,00 hod.

13.2. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy (včetně standardů 
NBU). Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za 
závazné.

13.3. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při 
zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované 
a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost doloží 
zhotovitel příslušnými doklady.
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13.4. Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební deník. Náležitosti, obsah a režim zápisů 
do stavebního deníku jsou dány platnými právními předpisy (Stavební zákon a příslušné 
prováděcí vyhlášky). Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi-pracovišti 
trvale přístupný oprávněným osobám.

13.5. Zhotovitel je dále povinen plnit požadavky stanovené RMO č. 28/2002 Věstníku MO - čl. 9 
a 10 (příloha č. 2 smlouvy), dané §7 vylil. MO č. 273/1999 Sb. na základě §36 zákona 
č. 219/1999 Sb.

13.6. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity' nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

13.7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, které vyplynou z kolaudačního řízení v rámci ceny díla 
sjednané touto smlouvou. Zhotovitel na základě písemné výzvy (e-mailem, faxem) provede 
v termínu dle dohody s objednatelem doplnění dokladové části předané dokumentace a provede 
nutné stavební práce.

13.8. Vzhledem k tomu, že objednatel není dle platné legislativy oprávněn vydat zhotoviteli plnou 
moc k získání závazných stanovisek, připraví zhotovitel v dostatečném časovém předstihu 
žádosti, které předloží objednateli k podpisu. Objednatel podepíše předložené žádosti 
a bezodkladně je předá zhotoviteli. Předání žádostí a potřebných příloh příslušným orgánům 
a organizacím zajistí zhotovitel.

13.9. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení 
předpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatele na celkové ceně díla) nejpozději 
při protokolárním předání staveniště a je povinen jej průběžně aktualizovat. Konečný seznam 
poddodavatelů s uvedením konečné procentní výše finančního podílu poddodavatele na celkové 
ceně díla je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání díla. Změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele 
nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen předložit.

13.10. V případě požadavku objednatele se zhotovitel zavazuje uzavřít servisní smlouvu na dodané 
dílo nebo jeho části po celou dobu záruční Ihůty.

13.11. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu stavby bude zhotovitelem projektové dokumentace 
firmou FAKO spol. s r. o. prováděn občasný AD (na výzvu objednatele), a to v rozsahu 
příslušné přílohy aktuálního znění Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových 
prací a inženýrské činnosti (UNIKA). Zhotovitel se zavazuje vytvořit pro jeho výkon 
odpovídající pracovní podmínky.

13.12. Každá smluvní strana je povinna druhou smluvní stranu neprodleně písemně vyrozumět alespoň 
záznamem ve stavebním deníku o okolnostech, které by mohly vést k omezení při provádění 
díla, nebo k omezení jiných účastníků výstavby na staveništi-pracovišti.

13.13. Zhotovitel doloží, že nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením stavebních prací 
informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(BOZP) v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
BOZP v pracovně právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 
Sb.“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.“). Náklady zhotovitele stavby na zajištění BOZP v souladu s ustanoveními
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zákona č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. 
V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního 
inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění BOZP a 
bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze 
strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

13.14. Za nesrovnalosti nebo vady PD nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové 
dokumentace či textových vyjádřeních, které se týkají výrobků nebo prací, jejichž výkresová 
dokumentace nebo textová dokumentace je odborníkům běžně známa.

13.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníků a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné 
firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště-pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

13.16. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení či 
zabudování do stavby TDO a AD k odsouhlasení.

13.17. Zhotovitel do 10 dnů po předání staveniště umístí na staveništi na své náklady informační panel, 
na kterém bude uveden stavebník, zhotovitel, projektant a termín výstavby.

Článek 14 
Zánik závazků

14.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že zhotovitel předal 

objednateli před uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace a doklady, 
jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly ovlivnit zadávací řízení a rozhodnutí 
objednatele o sjednání této smlouvy;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

14.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

14.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 30 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s plněním díla déle než 30 kalendářních dní;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 30 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s PD;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
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g) neodstranění objednatelem, AD nebo koordinátorem BOZP zjištěných a do stavebního 
deníku zapsaných vad v termínu do 30 kalendářních dnů od termínu stanoveného ve 
stavebním deníku;

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v čl. 2 smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14.5. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením 
§ 2001 a násl. OZ.

14.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční 
vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené 
s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

14.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla;

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”;

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak;

d) zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele na adresu pro doručování 
korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, a objednatel je 
povinen do 30 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení” (přiměřeně dle 
čl. 8 smlouvy);

e) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

f) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 OZ 
od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

Článek 15
Závěrečná ujednání

15.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele ze dne 1.4. 
2017 (viz příloha č. 3 této smlouvy) a Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi (pracovišti) ze dne 1. 4. 2017 (viz 
příloha č. 4 této smlouvy), se kterými se zhotovitel seznámil, a podpisem této smlouvy s nimi 
vyslovuje svůj souhlas v rozsahu, který se vztahuje k předmětu smlouvy specifikovanému 
v čl. 2 smlouvy. Odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním v tomto článku 
citovaných dokumentů.

15.2. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je za den považován den kalendářní.

15.3. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

15.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

15.5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být
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následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

15.6. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se
v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy', nedomčí-li
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

15.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registra smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o registra smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento
souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o
činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či
zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto
smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti
mlčenlivosti.

15.8. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených
a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se podpisem poslední strany stávají
nedílnou součástí smlouvy.

15.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího
uveřejnění dle zákona o registru smluv.

15.10. Tato smlouva o 17 očíslovaných stránkách je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet stran: 50
Příloha č. 2: RMO č. 28/2002 - počet stran: 6
Příloha č. 3: Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele ze dne 1.4. 2017 - počet stran:

10
Příloha č. 4: Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany

životního prostředí na staveništi (pracovišti) ze dne 1.4. 2017 - počet stran: 4.
které jsou vloženy jako soubory výběrového řízení specifikovaného v odst. 3.3. čl. 3 smlouvy.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16017

Stavba: Libavá - srubový tábor Smilov - rekonstrukce

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Smilov

Česká republika - Ministerstvo obrany

Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

Datum: M

Projektant: FAKO spol. s r.o.

Zpracovatel: FAKO spol. s r.o.

| Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] j

1) Náklady z rozpočtů 2 075 441,44 2 511 284,14

1.1 Srub č. 1 - stavební řešení 474 736,43 574 431,08

1.2 Srub č. 1 - elektroinstalace 45 314,89 54 831,02

2.1 Srub č. 2 - stavební řešení 473 933,73 573 459,81

2.2 Srub č. 2 - elektroinstalace 45 314,89 54 831,02

3.1 Srub č. 3 - stavební řešení 474 326,89 573 935,54

3.2 Srub č. 3 - elektroinstalace 45 314,89 54 831,02

4.1 Srub č. 4 - stavební řešení 470 964,83 569 867,44

4.2 Srub č. 4 - elektroinstalace 45 534,89 55 097,22

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň Vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 075 441,44 2 511 284,14
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16017

Stavba: Libavá - srubový tábor Smilov - rekonstrukce

JKSO: CC-CZ:
Místo: Smilov Datum: 11.01.2018

Objednavatel: IČ: 60162694

Česká republika - Ministerstvo obrany DIČ: CZ60162694

Zhotovitel: IČ: 71002251
Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín DIČ: CZ8210195246

Projektant: IČ: 18188711

FAKO spol. s r.o. DIČ: CZ18188711

Zpracovatel: IČ: 18188711

FAKO spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 2 075 441,44

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 2 075 441,44

DPH základní 21,00% ze 2 075 441,44 435 842,70

snižená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 511 284,14

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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