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Příloha č. 5 výzvy k podáni nabídek

ZÁVAZNÝ TEXT SMLOUVY O PLNĚNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

k zakázce na stavební práce s názvem:

,,Modernizace strojního vybavení dílen strojního
obráběni a svařovny E - stavební práce"

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ") a
v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu (vydání

1.10, platnost od 27. 10. 2017), v rámci projektu s názvem ,,Modernizace strojniho vybaveni dílen
strojniho obráběni a svařovny E" spolufinancovaného z Integrovaného regionálnIho operačního
programu, specifický cIl 2.4, 32. výzva - Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol,

registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001684

Pro zpracování návrhu smlouvy o plnění předmětu zakázky dle ustanovení ČI. VIII zadávací
dokumentace zadavatel účastníkům předkládá závazný vzor smlouvy o plněni předmětu zakázky.
V souladu s ustanovením ČI. VIII zadávací dokumentace nejsou účastníci oprávněni měnit či
doplňovat jiná ustanovení závazného vzoru smlouvy o plněni předmětu zakázky', než ta, která jsou
jim pro úpravY a doplnění odemčena. Porušeni této povinnosti bude posuzováno jako nesplněni
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a může být důvodem pro vyřazeni
nabídky a vyloučeni účastníka z účasti ve výběrovém řIzení.

závazný vzor smlouvy o plnění předmětu zakázky bude ze strany účastníka podepsán osobou
oprávněnou zastupovat účastníka, kterou je ieiÍ statutární orRán nebo osoba příslušně zmocněná
(plná moc zmocněné osoby musí být v takovém případě součástí nabídky účastníka). Předloženi
nepodepsaného textu smlouvy nebude považováno za předloženi návrhu smlouvy. Nabídka
účastníka se tak stává neúplnou a zadavatel může vyloučit takového účastníka z další účasti ve
výběrovém řIzení k výše uvedené zakázce.



SMLOUVA O DÍLO
na akci:

,,Modernizace strojního vybaveni dílen strojního
obrábění a svařovny E - stavební práce"

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský
zákoník"

Smluvní strany

Objednatel:

Název:
Sídlo:
Zastoupen:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Střední škola André Citroěna Boskovice, příspěvková organizace
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
RNDr. Karel Ošlejšek, ředitel školy
00056324
CZ00056324

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:
- ve věcech technických:
- koordinátor BOZP: bude upřesněn před podpisem smlouvy

na straně jedné jako ,,objednatel"

l
1
l
l

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: ZT energy s.r.o.
Sídlo: Svitavská 434/10, 678 01 Blansko
Kontaktní místo: -
Zastoupen: Svatopluk Nezval, jednatel společnosti
lČ: 60731800
DIČ: CZ60731800
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 17485
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:
- ve věcech technických: Svatopluk Nezval,

!
na straně druhé jako ,,zhotovitel"
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Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řIzení k zakázce na stavební práce s názvem
,,Modernizace strojního vybaveni dílen strojního obrábění a svařovny E - stavební práce" (dále jen
,,zakázka") zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ") a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce
Integrovaného operačního programu (vydání 1.10, platnost od 27. 10. 2017), v rámci projektu
spolufinancovaného z Integrovaného regionálnIho operačního programu s názvem projektu:
,,Modernizace strojního vybaveni dílen strojního obrábění a svařovny E", registrační číslo projektu:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001684 {dále jen jako ,,projekt"), mezi objednatelem, jakožto
zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

Předmět smlouvy, dílo

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy, dále jen dílo, jak je toto definováno níže v této
smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za
podmínek stanovených a specifikovaných v této smlouvě.

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele
řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a
poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.

2.3. Dilem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž
hlavním účelem je realizace stavebních úprav a rozšířenÍ dílny v objektu Školy a úprava
stávajÍcÍho hygienického zázemí dílny.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek, prací a
konstrukci, jejichž provedeni je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentaci vypracovanou
společností STAPRO - skřipský, s.r.o., sídlem Kpt. Jaroše 2211/37, 680 01 Boskovice, lČ
02001152, odpovědným projektantem Ing. Františkem skřipským (dále jako ,,projektová
dokumentace") a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří
přílohy č. 4 a 6 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací
dokumentací k za kázce.

2.5. projektová dokumentace je součástí této smlouvy o dílo, avšak není s ní z důvodu svého
rozsahu pevně spojena (není její přílohou).

2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci.
Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel
prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícňn způsobem se s ní seznámil a
zavazuje se ji plně dodržovat.

2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky,
českými technickými normami (ČSN), které se vztahuji k plnění zhotovitele, a to jak závaznými,
tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době
provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru
stavebníka, a utorského dozoru projektanta, je - ii tento vykonává n.

2.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit dané podmínky nás|edujÍcÍch
závazných veřejnoprávních rozhodnuti:

" např. Stavební povolení vydané Městským úřadem v Boskovicích, odbor výstavby a
územního plánování, ze dne 19.5.2016, č.j. DMBO 8356/2016

jež tvoří součást projektové dokumentace k provádění stavby/jsou přIlohou zadávací
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dokumentace k zakázce.

2.9. Součásti závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:
a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření, revizí dle platných a účinných právních

předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujÍcÍch se k prováděnému dílu) včetně
protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčujÍcÍ výše uvedené předá
zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předáni a převzetí díla,

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončenidAa,
c) provedení všech opatřeni orga nizačniho a stavebně technologického cha rakteru

k řádnému provedeni díla,
d) veškeré práce a dodávky souvĹsejÍcÍ s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví

a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),
e) to, že na staveniště mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob ve

smluvním vztahu se zhotovitelem v širším slova smyslu vstoupit jen objednatel a jím
pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě,

f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle přIslušných právních
předpisů,

g) projednáni a obstaráni případného zvláštního užIvánI pozemních komunikací a veřejných
ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních plněni (zejména
správních poplatků, nájemného atd.),

h) zřizenI a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sItě,
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie a vody prostřednictvím odběrných
zařIzenI s vlastními odpočtovými měřidly a to v místech, které urči objednatel. Veškerou
spotřebu el. energie a vody je zhotovitel povinen uhradit Objednateli nebo přímo
příslušnému dodavateli el. energie a vody,

i) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádáni objednateli
doloží přIslušnými doklady,

j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (pozemní komunikace vC.
chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),

k) uvedeni veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob
umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto
pozemků předmětem díla,

l) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními
dotčených subjektů, oznámení zahájeni stavebních prací např. správcům sítí apod.,

m) za bezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
n) zajištění a splněni podmínek vyp|ývajÍcÍch ze stavebního povoleni nebo jiných dokladů

vztahujících se k předmětu díla,
O) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

2.10. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla dodržovat podmínky poskytovatele
dotace z Integrovaného regionálnIho operačního progra mu a poskytovat součinnost
objednateli při jejich plnění. Bližší informace jsou k dispozici na:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/|ROP/Uvod ni-stra na
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Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel i objed natel se zavazují při prováděni díla dodržovat následujÍcÍ termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: dne 14. 5. 2018

Termin zahájení plněni díla: pracovni den následujÍcÍ po dni
předání staveniště zhotoviteli

Termín provedení a dokončenÍdí|a: nejpozději do 8 týdnů od předáni
staveniště zhotoviteli

Termínem provedeni a dokončení díla se rozumí předání díla bez zjevných vad a nedodělků.
Termín provedeni a dokončení díla je stanoven dle podmínek poskytovatele dotace.

3.2. O předáni staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán
objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně
písemně oprávněnou.

3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění zakázky, který předložil ve své nabídce
do výběrového řízeni k zakázce, a který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo.

3.4. Místo plnění díla je areál Střední školy André Citroěna Boskovice na úl. Dřevařská č. 1339/7,
parcela č. 2904/1, katastrální území Boskovice.

lV.
Cena díla

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou
zhotovitel nabídl v rámci výběrového řizenI na zakázku na základě oceněného položkového
rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.
Cena za dílo činí:

Cena bez DPH 1 254 885,- KČ
DPH 263 526,- KČ
Cena včetně DPH 1 518 411,- KČ

Pokud bude DPH podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatelem
odváděna podle předpisů platných v době fakturace. K ceně bez DPH bude připočtena daň
z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, v den uskutečněni zdanitelného plněni. výši daně bude povinen
doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

4.2. položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci výběrového řízenI je sjednán jako
závazný a zhotovitel jeho závaznost výslovně zaručuje. položkový rozpočet je nedílnou
součástitéto smlouvy a její přílohou č. 1.

4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na
kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších nákladů a nákladů
ostatních a souvisejÍcÍch nezbytných pro řádné a včasné provedení díla.

4.4. Sjednaná cena je platná až do terminu provedení díla sjednaného dle smlouvy. V případě, že
dojde k prodlení s předáním díla z důvodů |ežÍcÍch na straně zhotovitele, je tato cena neměnná
až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení
případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.

4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za
podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH a to tak, že k cenám bez DPH
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bude připočtena DPH ve výši dle sazby platné a účinné ke dni uskutečněni zdanitelného plněni.

4.6. Vyskytnou-li se při provádění díla potřeba provést dodatečné práce (vícepráce), postupuje se
při jejich zadáni podle Pravidel či pokynů poskytovatele dotace v IROP a přiměřeně dle § 222
ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich oceněni a tento soupis
předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že práce, dodávky a služby neobsažené
v položkovém rozpočtu musí být nejprve projednány a odsouhlaseny objednatelem (a
poskytovatelem dotace), a to ve formě písemného dodatku k této smlouvě, teprve potom
realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby
resp. činnosti jim realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

4.7 Na základě písemného soupisu vIcepracI odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel
soupis dodatečných prací (vIcepracI) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle
položkového rozpočtu, který je přílohou Č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použit popsaný
způsob ocenění, bude oceněni provedeno individuálnI ka|ku|acj zhotovitele s přihlédnutím
k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných Urs Praha, a.s., a nebude-li
ani toto možné, pak budou jednotkové ceny sjednány dohodou smluvních stran. Tyto
kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany
dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené
změny zhoršují kvalitu díla.

4.8. Vyskytnou-li se při prováděni díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale
neprovedené), nebo objednatel nařIdí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je
zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich oceněni a tento soupis předložit
objednateli k odsouhlasenL O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke
smlouvě. Tyto práce pak nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládaných u
fakturaci.

V.
Platební podmínky a fakturace

5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po
objednateli uhrazeni zálohy požadovat.

5.2. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě faktury vystavené zhotovitelem po
předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s ČI. VI této smlouvy. Nedílnou přIIohou
faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a
dodávek (dále jen ,,zjišťovací protokol"). Bez tohoto dokladu je faktura neúplná.

5.3. zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat ke dni předání a převzetí díla. Objednatel
se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho
předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej
odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.

5.4. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve
zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne
doručeni objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.

5.5. Doba splatnosti faktury je 30 kalendářních dni ode dne doručení faktury objednateli, bez
ohledu na dřivějšÍ datum splatnosti uvedené na faktuře.

5.6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku.
DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných
náležitostí dále obsahovat:

" název a registrační číslo projektu (tj. ,,Modernizace strojního vybavení dílen strojního
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obrábění a svařovny E", registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001684.).

5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez
zaplacení k provedeni opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude

chybně vyúčtována cena díla,
b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu

s touto smlouvou neodsouhlasil,
C) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši, nejedná-li se o režim přenesené daňové

povinnosti, kdy výši daně doplňuje plátce.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vráceni. Zhotovitel provede opravu vystavením
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba
splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy
běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.

5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny
bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této
smlouvy. peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná
částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajIcIch se změny
sazby DPH a na základě méněprací a vIcepracI, pokud jsou tyto ve smlouvě připuštěny,
sjednaných na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ.

5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich
cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený
soupis vIcepracI, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým
byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou
samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla.

VI.
Předáni a převzetí díla

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu
díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i
předáni příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel
objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení a dokončení díla dle této smlouvy.

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k
předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen
zajistit účast u přejímacího řIzeni těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému
předání a převzetí díla nutná. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla odborně
způsobilé osoby působÍcÍ na stavbě, zejména osobu vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran
(tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatelem bude obsahovat
zejména:
a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
b) identifikační údaje o díle,
C) zhodnoceni jakosti díla nebo jeho části,
d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli

předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném
v protokolu od zhotovitele přejímá,
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e) soupis příloh,
f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízeni,
g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a

nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a
nedodělky,

h) jmenovitý seznam účastníků řizenI,
i) určeni místa a času předáni a převzetí díla.

6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řIzenI budou zaneseny do
dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele.

6.5. V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky sepsány v
samostatném protokolu, jenž bude obsahovat i dohodu o lhůtách a způsobu odstranění vad,
popř. jiný způsob narovnání, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli.

6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že
vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne
zahájeni předmětného řIzenI o předáni a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené
lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo
vyřešení rozporu (posouzením znalce stanoveného ze strany objednatele na náklady strany,
jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

6.7. Po odstraněni poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami
protokol a proběhne nové předávací řIzení. Sjednáni tohoto termínu nemá vliv na právo
objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodrženÍtermínu dokončení díla.

6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepIšI obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodněni a dohodnou náhradní termín předáni. Objednatel je oprávněn
odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užIvánI, ani jeho užíváni
podstatným způsobem neomezuji.

6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučeni ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není
oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto
pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést
tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu,
zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu třetím osobám v penězích.

6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny
dokumenty a doklady vztahujÍcÍ se k dílu a jeho řádnému užIvánI, které byl zhotovitel povinen
na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak
zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech,
dokumentaci skutečného provedeni dIla/stavby a doklady o splnění podmínek správních
povolení.

VII.
Vlastnictví

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věci, které jsou
určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracováni do díla. jde-li o
věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich
majitelem vždy objednatel.

7.2. Nebezpečí Škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovitel, a to až do terminu
předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem.
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Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčkn částem díla podle tohoto
ustanovení, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s
rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnoceni věci bez ohledu
na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu
o předáni a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny
záruční povinnosti zhotovitele.

7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do
přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou
škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do
bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

VIII.
Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané
projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady
a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové
dokumentace včetně návrhů na jejich odstraněni a včetně vymezení dopadu na předmět a
cenu díla, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla.

8.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro prováděni díla dle této smlouvy, zbavené práv
třetích osob, v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro
provádění díla a pro zařIzenI staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která
bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařIzenI
staveniště (provozní, sociálni a případně i výrobni), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu
s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky
objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařIzenI staveniště vhodné podmínky pro
výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li tento vykonáván.

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č.
309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném
znění (dále jen ,,zákon o BOZP"), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené:

" požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
" požadavky na pracoviště a pracovni prostředí na staveništi,
" požadavky na výrobní a pracovni prostředky a zařIzenI,
" požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
" bezpečnostní značky, značení a signály.
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou
stanoveny v nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách č. 1,
2, 3 a 5 (dále jen ,,NV").

8.4. Zhotovitel bude při prováděni prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve
smyslu Zákona o bozp, je-li tento vykonáván.

8.5. Zhotovitel je odpovědný za dodržováni zásad BOZP podle přIslušných právních předpisů.
K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržováni povinností daných zákonem o
BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých
poddodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:

a) pro všechny své zaměstnance pracujÍcÍ na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně
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zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat.,

b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i
u zaměstnanců svých poddodavatelů,

c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné
pracovní pomůcky,

d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouřeni, vyjma míst ke kouření určených,
e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětleni, opatřeni

proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů - viz
přílohy k NV),

f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedeni ustanoveni § 16
zákona o BOZP.

8.6. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho
vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.

8.7. Dále je zhotovitel povinen:
a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany

životního prostředí a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je
povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla
nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární
předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými
požárními předpisy,

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly
vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohroženi života a zdraví objednatele
nebo dalších osob či k ohroženi provozu nebo jiných technologických zařIzenI a spotřebičů
v objektu. Toto upozorněni nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná
opatřeni k odvrácení těchto okolnosti.

8.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při prováděni díla nebo při činnostech souvisejÍcÍch s prováděním
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsáni příslušného záznamu.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8.9. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat
pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této
smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s nim propojená.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
majÍcÍ přIsIušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen předložit.

8.12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště
stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a
jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedeni stanoví prováděcí právní předpis
{vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

8.13. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděné stavbě. Stavební deník bude
psán do tiskopisu {lx originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být
vynechána volná místa.

8.14. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy o postupu prací a jejich
souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději nás|edujÍcÍ den, ve kterém se na stavbě
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pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady
a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Musí být oprávněným osobám
kdykoli přístupný k provedeni zápisu.

8.15. Do stavebního deníku jsou oprávněny za pisovat stavebník, stavbyvedoucí, osoba
vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějÍcÍ kontrolní
proh1idku stavby, osoba odpovidajÍcÍ za prováděni vybraných zeměměřičských prací, osoba
vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka, pokud je na stavbě zřízen, osoba
vykonávající autorský dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, pokud je na stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou
vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním
deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.

8.16. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem,
které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů
k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku.

8.17. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek
smlouvy.

8.18. V průběhu prováděni díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny,
kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel
určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontroInIho dne sepíše zápis a
předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená
jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky
do stavebního deníku.

8.19. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle
potřeby a aktuálnIho stavu realizace díla.

8.20. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen
zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací
předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých
materiálů, certifikáty a atesty vztahujÍcÍ se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím
pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu
dok|ádajÍcÍm stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je
bez zbytečného odkladu objednateli.

8.21. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (části předmětu díla) požadovat
dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady
spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle
odstavce 8.20 této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele
zaznamenanou ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím
spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

8.22. Zhotovitel oznámi objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovni dny předem termín
provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje
právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit
jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich
výsledky prokáži pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované
zkoušky objednatel.

8.23. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné
zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije
takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození
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přilehlých povrchů a konstrukcí.

8.24. zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajÍcÍmĹ
z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem. jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté
objednatelem v souladu s ust. ČI. XIII. odst. 1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušeni
této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

8.25. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do
5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud
se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti
negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s nim do původního stavu.

8.26. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592
občanského zákoníku.

8.27. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na
veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na prováděni díla, jakož i na připadnou nevhodnost
pokynů či podkladů objednatele. jestliže objednatel i přes písemné upozorněni zhotovitele na
splnění nevhodného pokynu či nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou
v důsledku sp|něnítakového pokynu.

8.28. zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitosti a
odpovědností zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatřeni provedených za
účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi
pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

IX.
Odpovědnost za vady, záruka

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle
podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti
dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti
obvyklé a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.

9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem předáni a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků.
V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční
doba se prodloužI o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění
poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla
vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.

9.5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této vady.

9.6. Oznámeni vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámeni vady
odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.

9.7. V oznámeni vady musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v oznámeni vady
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn
požadovat zejména:
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů,

apod.),
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
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C) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva

objednatele vyp|ývajÍcÍ ze zákona tímto nejsou omezena.

9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady do 5 pracovních dnů ode dne obdrženi
písemného oznámení vady, v případě vady označené objednatelem jako havarijní bránIcI
užIvánI neprodleně. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady, a to i v
případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené
vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada
oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně.

9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění
uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené
v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.

9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či
podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů
či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či
podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku
objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.

9.11. Lhůtu pro odstraněni oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a
rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění
oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne
doručení oznámení o vadě zhotoviteli, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

9.12. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přistup do prostor nezbytných pro
odstraněni vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem přistoupeni k
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:

" označené objednatelem jako havarijní bránIcI užívání do 48 hodin od obdržení písemného
oznámeni vady,

" drobné vady nebránIcI uživánI do 7 pracovních dnů ode dne obdrženi písemného
oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy
nedohodnou jinak,

" pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude
stanoven termín pro odstraněnívady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.15. NepřistoupI-li zhotovitel k započetí s odstraněním oznámené vady ve lhůtě uvedené v odst.
9.8 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou
právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli
zhotovitel.

9.16. V případě, že dodavatel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel
oprávněn odstraněni vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
dodavatele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15
kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo
prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.
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X.
pojištěni, odpovědnost za škodu

Stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím

10.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude stavební a
montážní pojištění v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), která bude
krýt Škody i vůči objednateli (dále jen ,,pojištění l").

10.2. pojištění 1 bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předáni staveniště zhotoviteli až
do okamžiku předáni díla řádně a včas objednateli.

10.3. pojištění 1 bude pokrývat l zahrnovat mimo jiné odpovědnost za Škodu na stavbě, konstrukci
budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických
celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařIzenIch staveniště.

10.4. pojištění 1 bude zhotovitelem v pojistné smlouvě sjednáno v celkové minimálnI pojistné výši
odpovídajÍcÍ ceně díla sjednané v ČI. lV. odst. 4.1 této smlouvy a s maximálni spoluúčastí
zhotovitele ve výši 1 % z celkové pojistné výše.

10.5. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u pojištění 1 ke snÍženÍ minimální
výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel
povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávajÍcÍ smlouvě tak, aby
minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.4 tohoto
článku smlouvy.

pojištění odpovědnosti za škodu

10.6. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištěni
odpovědnosti za škodu/újmu včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a která bude krýt
škody i vůči objednateli (dále jen ,,pojištění 2").

10.7. pojištěni 2 bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až
do okamžiku předání díla řádně a včas objednateli.

10.8. pojištěni 2 bude pokrývat odpovědnost za škodu, která vznikne při a/nebo v souvislosti
s realizaci díla, tj.:

· Škodu na zdraví nebo životě,
© škodu na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty,
· jinou majetkovou škodu z toho vyp|ývajÍcÍ.

10.9. pojištění 2 bude zhotovitelem uzavřeno v minimální celkové pojistné výši 10.000.000,- kč a
s maximální spoluúčastI zhotovitele ve výši 1 % z celkové výše pojištění.

10.10.V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u pojištěni 2 ke snÍženÍ minimální
výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.9 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel
povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávajIcI smlouvě tak, aby
minimálni výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.9 tohoto
Článku smlouvy.

Ostatní

10.11.Zhotovitel je před podpisem této smlouvy povinen předložit objednateli kopii pojistné
smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno pojištění 1 a pojištění 2, a která bude splňovat
podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen ,,pojistná smlouva"), případně pojistný
certifikát, pokud z něj bude patrné splněni podmínek na pojištěni stanovenou toto smlouvou.

10.12.Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy,
nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.
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10.13.Zhotovitel se zavazuje pInit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývajÍcÍ mu z pojistné
smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snÍženÍ minimálni
pojistné výše, jakož i její ukončení.

10.14.Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou,
se považuje za podstatné porušeni smlouvy a je důvodem k neuzavření této smlouvy, případně
k odstoupení od smlouvy, dojde-li k porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou
smlouvu v souladu s touto smlouvou v průběhu jejího trvání.

10.15.V případě ukončeni pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby
odsouhlasil nahrazeni pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat
podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas
s nahrazením pojistné smlouvy smlouvou novou.

10.16.Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podj|ejÍcÍ se na díle měli
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu
pojistného plněni přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost
prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovjdajÍcÍ výši dodávky
prováděné poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat
pojištění poddodavatelů.

10.17.Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírněnÍ. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při
realizaci díla v souvislosti anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

10.18.Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho Činností na pozemcích dotčených prováděním
díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen
nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob,
umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné,
jinak formou finanční náhrady.

10.19.Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele
či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této
smlouvy.

10.20.Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou
újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší
smluvní strany zápis.

XI.
Záruka za řádné provedeni díla a za jakost díla

l
l
l
l

Bankovní záruka za řádné provedeni díla
11.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů po nabyti účinnosti této smlouvy sjednat bankovní

záruku a předložit objednateli záruční listinu za řádné provedení díla (tj. bankovní záruku za
splnění povinností zhotovitele vyplývajIcIch z této smlouvy, resp. za splnění všech pohledávek
objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy nebo souvisejIcí s ni) znějÍcÍ na
částku ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle ČI. lV. odstavce 4.1 této smlouvy.
Právo na plnění podle této záruky musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského
zákoníku.

11.2. Bankovní záruka za řádné provedeni díla musí být platná po celou dobu plnění díla dle této
smlouvy a ještě nejméně 60 dní po termínu protokolárnIho předání a převzetí dokončeného
díla, přičemž záruční listina bude objednatelem vrácena zhotoviteli do 30 dnů po uplynuti této
lhůty. V případě, že dojde k posunuti termínu předání a převzetí díla písemnou dohodou
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smluvních stran, je zhotovitel povinen před vypršením platnosti bankovní záruky na vlastní
náklady zajistit prodloužení platnosti bankovní záruky tak, aby byla splněna podmínka
platnosti bankovní záruky minimálně 60 dni po termínu předání a převzetí díla.

11.3. Bankovní záruka je sjednána jako bezpodmínečná, znějÍcÍ na první vyžádání objednatele a bez
námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé Částky na první výzvu
objednatele. Banka není oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si
vyhrazuje právo schválení banky výstavujÍcÍ bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je
oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahujÍcÍ se k bankovní záruce přezkoumat a
schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je
zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záručnIlistinu.

11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy nezřídí a záruční
listinu objednateli nepředloží, má objednatel právo okamžitě od této smlouvy odstoupit.

11.5. Pokud se v průběhu plněni předmětu smlouvy změní cena předmětu smlouvy, předloží
zhotovitel novou záruku za řádné provedení předmětu smlouvy (její změnu) za dodrženi výše
uvedených podmínek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Novou záruku za řádné
provedení díla (její změnu) předloží nejpozději do 30 dnů ode dne podepsání dodatku ke
smlouvě, kterým se mění cena předmětu smlouvy. Pokud bude v prodlení s tímto termínem,
jde o porušení povinností zhotovitele s možnosti objednatele čerpat stávajÍcÍ záruku za řádné
provedeni díla.

Bankovní záruka za jakost díla
11.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla předložit

objednateli záruční listinu za jakost díla znějIcI na částku ve výši 2 % z celkové smluvní ceny
díla bez DPH dle ČI. lV. odstavce 4.1 této smlouvy. Právo na plněni podle této záruky musí být
postupitelné ve smyslu § 2036 občanského zákoníku.

11.7. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt finanční nároky objednatele
vzniknou z důvodu porušeni povinnosti zhotovitele v průběhu záruční
nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka
platná po celou záruční dobu díla, tj. po dobu trvání záruční doby
uvolněna do 30 dnů po uplynutItéto doby.

za zhotovitelem, které
doby, které zhotovitel
za jakost díla musí být
a bude objednatelem

11.8. Bankovní záruka je sjednána jako bezpodmínečná, znějÍcÍ na první vyžádáni objednatele a bez
námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu
objednatele. Banka není oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel je
oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahujÍcÍ se k bankovní záruce přezkoumat a
schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je
zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.

11.9. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.6 tohoto článku smlouvy nepředloží, má
objednatel právo částku v této výši, tj. 2 % ze smluvní ceny díla bez DPH dle ČI. IV. odst. 4.1,
čerpat z bankovní záruky za řádné provedení díla dle odstavce 11.1tohoto článku smlouvy.

11.10.Záruka za řádné provedeni díla a záruka za jakost díla slouží k zajištění jakýchkoli pohledávek
a nároků objednatele vyp|ývajÍcÍch z nesplněni povinností zhotovitele v rozsahu stanoveném
touto smlouvou a bude čerpána v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě.

11.11.Záručni listiny musí být předloženy objednateli v originále.

XII.
Sankční ujednání

12.1. Dodrženi termínu dokončení a kvalitního a řádného provedeni díla a dodržení platebních
podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
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12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a dokončením díla dle ČI. Ill. odst. 3.1 této
smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazeni smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve
výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předáni a převzetí díla,
popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém terminu, má
objednatel právo požadovat uhrazeni smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- KČ
za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- KČ za každou
oznámenou vadu, u niž je v prodlení a to za každý i započatý den prodlení.

12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařIzenI staveniště ve sjednaném termínu,
má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,-
kč za každý i započatý den prodlení.

12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle ČI. VIII. odst. 8.10 této smlouvy, má objednatel právo
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- KČ za porušeni této
povinnosti.

12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňováni požadavků na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů
vypracovaných technikem BOZP, má objednatel právo požadovat uhrazeni smluvní pokuty ze
strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.

12.8. Pokud zhotovitel poruší některou svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 až 10.10 a
10.16 smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele
ve výši 5.000,- kč za každý započatý den, ve kterém dojde k porušení povinnosti ze strany
zhotovitele, za každý případ porušení povinnosti.

12.9. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany
možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.

12.10.Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na pInou
náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje.

12.11.Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany
objednatele.

12.12.Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje
zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

12.13.Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přIlohou výzvy k úhradě, splatnost
této faktury bude 30 kalendářních dni.

XIII.
Odstoupení od smlouvy

13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu
vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7
kalendářních dnů od doručenitéto výzvy.

13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních
ustanoveních je zejména, když:
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a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení a dokončení díla delším než 30
kalendářních dní.

b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí
zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt.

c) l přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel bráni nebo jinak znemožní provádění
kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.

d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na
pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné
bezpečnostní předpisy a pravidla.

e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci
svých povinností daných smlouvou.

f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.
g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat

potřebné věci, služby nebo pracovni sIly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou.

h) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit
(nebo převzít staveniště).

13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních
ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o vÍce než 30 dnů s
úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto
smlouvou.

13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupeni nastávají
dnem doručení písemného oznámeni o odstoupení druhé smluvní straně.

13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký
subjekt vybraný ze strany objednatele oceněni soupisů provedených prací odbytovým
rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto oceněni bude provedeno
vzájemné finanční vyrovnání.

13.6. objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě,
že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn
od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde
k nepřidělenI, odebrání či krácení podpory na realizaci projektu. v těchto případech má
zhotovitel nárok na zaplaceni poměrné části ceny díla odpovidajÍcÍ rozsahu provedeného díla
stanovené dle odst. 13.5 tohoto článku smlouvy.

13.7. Při zjištěni opakovaného porušováni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je objednatel
oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání
nápravy.

13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení
od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat
smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešeni sporů.

l XIV.

Poddodavatelé

l 14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastni odpovědnost.
Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plněni části díla prostřednictvím poddodavatele (ú). V

l Stránka 18 z 21



m

případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentaci prokázal splnění části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovidajÍcÍ Část plněni
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část
splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem
objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací,
kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem
písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.

14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří
mu poskytli plněni určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich
podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat
objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn
požádat zhotovitele o předloženi průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i
opakovaně.

XV.
Platnost, účinnost a ukončení smlouvy

l
l

l
l
l
l
l
l

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. je-li však některá smluvní strana subjektem
povinným postupovat podle Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem uveřejněni v registru smluv, nebyla-li dohodnuta účinnost pozdější.

15.2. Termin zahájení poskytovaní služeb a doba plněni smlouvy jsou podrobně popsány v ČI. Ill.
této smlouvy. Smlouva je řádně ukončena jejím splněním, tj. dnem, kdy bude objednatelem
provedena úhrada za poskytnuté služby v souladu s ČI. lV. této smlouvy. Tím není dotčena
zejména existence práv a povinností smluvních strany vyplývajIcIch z odpovědnosti zhotovitele
za vady a poskytnutou záruku za jakost.

15.1. Tato smlouva též zaniká:
a) písemnou dohodou smluvních stran;
b) odstoupením dle ČI. XIII. této smlouvy.

XVI.
Závěrečná ustanoveni

16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen ,,nabídka zhotovitele"),
kterou v postavení účastníka podal do výběrového řIzení na zakázku. Podkladem pro uzavření
této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh.

16.2. jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli
povinnosti vztahujÍcÍ se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou
výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto
povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a
zhotovitel je povinen je dodržet.

16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této
smlouvy, platí vlastni text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním
textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu
vlastního textu smlouvy s Udaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy,
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kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.

16.4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
druhou smluvní stranou, nezpřistupnÍ třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní
strany a nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost
mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to
v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel však může poskytnout
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.

16.5. Adresami pro doručováni jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této
smlouvy.

16.6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky
objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky
v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám,
bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není
povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož
ustanoveni § 1895 odst. 1občanského zákoníku.

za objednatelem proti pohledávkám
a nároky vzniklé ze smlouvy nebo
zastavit nebo s nimi jinak disponovat
dále oprávněn postoupit svá práva a

i postoupit tuto smlouvu ve smyslu

16.7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které
budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních
stran.

16.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

16.9. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se
vylučuje použiti zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.

16.10.Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanoveni této smlouvy. V
případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanoveni mělo z jakéhokoli důvodu
pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními
normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu
provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

16.11.Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze
smlouvy nebo v souvislosti s ni, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se
zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež
nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně
vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud
objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku
neopravňuje zhotovitele k přerušení plněni povinností daných mu smlouvou.

16.12.Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v
souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a
zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahujÍcÍ se k předmětu plněni této smlouvy
kontrolnIm orgánům.

16.13.Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvĹsejÍcÍ s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2018. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji žadate|/příjemce použit.

16.14.Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
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kontrolního úřadu, přIsIušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly
vztahujÍcÍ se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

16.15.Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž
každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

16.16.Smluvni strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, na důkaz toho připojuji své podpisy.

XVII.
Přílohy smlouvy

l
l

Ktéto smlouvě jsou připojeny nás|edujÍcÍ přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou
nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást
smlouvy:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet,

Příloha č. 2 - Harmonogram plněni zakázky

Příloha č. 3 - Doklad o pojištění(pouze vybraný dodavatel).

l 15, 03, 2018
V Boskovicích dne ............

Střední čkoja Andiré Citroéna BouDvice,
přiôpévková organizace

nám&tí 9. květn
680 11 BoUov

(l)

Střední škola André dt ice,
příspěvková organizace
RNDr. Karel ošlejšek, ředitel školy

V Blansku dne: 15.3.2018

l
gy

ZT e ne rgy s.r,
Svitavská 434/10, 6%01 Bians
DlČ· rzi

d
,

ZT energy s.r.o.
Svatopluk Nezval, jednatel

za objednatele za zhotovitele

l
l
l
l
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