

č.j. Zhotovitele: 5180059

č. Objednatele:

D o h o d a

o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřená na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

I.

Strany dohody

Objednatel: IMO-STAR 98, s.r.o.
Na Hrázce 273
500 09 Hradec Králové
(dále jen „Objednatel“)
IČO:25296051
DIČ:CZ25296051

Zastoupený: Pavlem Velcem, jednatelem

Zhotovitel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží čp. 465
500 01 Hradec Králové
tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

Zastoupený: doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. – ředitelem muzea
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,
číslo [REDAKCE]
IČO: 00088382
DIČ: CZ00088382

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. Pr 758
(dále jen „Zhotovitel“)

II.

9 P ř e d m ě t d o h o d y

II. 1. Provedení záchranného archeologického na stavbě „Rodinné domy Nová Pálenecká – sondy, na parc.p.č. 539/43, 539/44, 539/45, 539/46“, v k.ú. Svobodné Dvory

II.2. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí:

- a. terénní část ZAV zahrnující identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.
- b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci nálezů, označení nálezů a rekonstrukci – slepení fragmentů do rekonstruovatelného celku.

- c. zpracovatelská část ZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu požadovaném Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, dle dohody s Akademií věd ČR, kterou je Zhotovitel vázán.

III.

Čas plnění

III.1. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 26. 3. 2018

III.2. Doba trvání terénní části archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 80 dní, přičemž může být adekvátně prodloužena o období, kdy nelze výzkum provádět z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý déšť aj.). Dílčí plochy budou předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

III.3. Nálezová zpráva bude investorovi dodána nejpozději do jednoho roku po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení o realizaci výzkumu bude vyhotoveno spolu s nálezovou zprávou nebo na výžádání investora do 10 pracovních dní, nejdříve však po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení lze vydat i na dílčí část plochy výzkumu.

IV.

Způsob provádění výzkumu

IV.1. Výzkum bude realizován jako plošný záchranný archeologický výzkum v ploše skrývky pro přístupové komunikace v rozsahu cca 3500 m² dle situačního plánu poskytnutého Objednatel, který je přílohou č. 2 této dohody. Předmětem dohody je dále výzkum objektů SO01 – SO05, SO09 – SO12, SO15 – SO18, SO21 a SO33 včetně vedení příslušných inženýrských sítí, a to formou výzkumu v sondách o šíři 1 metr vedených v ose budoucích základových pasů.

IV.2. Předpokládáno je 200 zahloubených archeologických situací do velikosti 1,5 metru a maximální hloubky 1 metr. V případě zjištění rozsáhlejších archeologických situací proběhne neprodleně jednání mezi zástupci obou účastníků dohody, na kterém se dohodne další postup a způsob provádění výzkumu včetně jeho smluvního zajištění.

IV.3. Pracovníci Zhotovitele budou průběžně provádět zápisy do stavebního deníku, ve kterém budou uváděna zjištěná fakta a zaznamenávám postup archeologického výzkumu, včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení terénní části výzkumu, případně jednotlivých dílčích etap.

V.

Náklady na provedení výzkumu, platební podmínky

V.1. Výše nákladů je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to v maximální výši do 993 100,- Kč (slovy: devět set devadesát tři tisíc sto korun), částka je bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH v základní sazbě daně dle odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Podrobný rozpočet obsahuje Příloha č. 1. Konečná částka bude vypočtena jako součet:

- skutečně vynaložených nákladů na materiál dle příslušných daňových dokladů
- skutečně vynaložených nákladů za služby dle příslušných daňových dokladů
- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.

V.2.

Fakturované částky za provedenou práci:

| | |
|---|--------------|
| <i>Archeolog-terén/zpracování</i> | 450,- Kč/hod |
| <i>Geodet</i> | 450,- Kč/hod |
| <i>Hlavní technik</i> | 300,- Kč/hod |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Technik/Dokumentátor | 250,- Kč/hod |
| Dělník/Kopáč, Laborant..... | 170,- Kč/hod |
| Náhrada za dopravu..... | 11 Kč/km |

V.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čl. IV.3. Doba splatnosti faktury bude 30 dní. V případě pochybností se za den splatnosti považuje 35. den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivých kategorií podle Přílohy 1, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výše nákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.

Zvláštní ujednání

VI.1. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdrží Objednavatel a dva Zhotovitel.

VI.2. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.

VI.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

VI.4. Objednatel souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek ponechán v podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jeho další úpravu, vzniklé na základě archeologického záchranného výzkumu budou projednány písemně jako samostatný dodatek této dohody.

VI.5. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osob na staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jiných zájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.

VI.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21, odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá data Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.

V Hradci Králové dne 23. března 2018



.....
Zhotovitel


IMMO...
DIČ: CZ252...
Hradec Králové
tel: 485 264 001

.....
Objednatel

MUSEUM

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
IČO: 00088382, www.muzeumhk.cz

