

## Smlouva o dílo

uzavřená dle ust § 2586a následujících Občanského zákoníku č.89/2012 sb., v platném znění na stavební zakázku

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **Město Nepomuk**  
zastoupený ing. Jiřím Švecem – starostou města  
se sídlem Náměstí A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk  
IČO: 00256986  
DIČ: CZ00256986  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
číslo účtu: 27- 0725628399/0800
- 1.2. Zhotovitel: **KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.**  
Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec  
zastoupená Ing. Janem Vavruňkem – předsedou představenstva  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni,  
oddíl B, vložka 443  
IČ: 61778079  
DIČ: CZ61778079  
Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň  
č. účtu : 6200361/0100  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: p. Jiří Lang

### 2. Předmět díla

- 2.1. Tato smlouva se uzavírá na akci „**ZRUŠENÍ ČOV A ZŘÍZENÍ ČS VČETNĚ VÝTLAKU DO PŘESANICKÉ ULICE, KANALIZACE NOVÉ MĚSTO**“.  
Předmětem této zakázky je provedení novostavby Zrušení ČOV a zřízení ČS včetně výtlaku do Přesanické ulice, kanalizace Nové Město v rozsahu a technologiemi, specifikovanými ve výkazech výměr v k.ú. Nepomuk. Zakázka je vymezena rozsahem a členěním podle výkazu výměr. Předmětem díla jsou práce uvedené v cenové nabídce zhotovitele ze dne (dále též „cenová nabídka“) a ve výkazu výměr.  
Dodávkou stavebních prací se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to v rozsahu cenové nabídky zhotovitele.
- 2.2. Rozsah díla je upřesněn cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako příloha součástí této smlouvy.
- 2.3. Místo a název zhotovení díla: **Nepomuk – Nábřežní ulice v k.ú. Nepomuk.**

### 3. Cena díla

- 3.1. Celková cena díla v rozsahu bodu 2.2. smlouvy činí:  
Celková cena díla bez DPH 3 428 130,- Kč  
DPH 21 % 719 908,- Kč

---

**Celková cena díla včetně DPH 4 148 038,- Kč**

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou a pevnou, která obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro kompletní realizaci díla. Může být změněna jen v případech uvedených v bodu 3.2. této smlouvy. Na závaznost pevné ceny díla nemá vliv rozpočet, výkaz výměr ani cenová nabídka.

- 3.2. Případné změny rozsahu díla při jeho realizaci písemně odsouhlasené či požadované objednatelem oproti uvažovanému v této smlouvě o dílo budou zhotovitelem oceněny, po odsouhlasení objednatelem budou zhotovitelem promítnuty do ceny prováděného díla a objednatelem uhrazeny nad rámec ceny dle bodu 3.1. smlouvy, v případě méněprací bude cena odečtena. V případě změny příslušné sazby DPH

bude cena uvedená v bodu 3.1. této smlouvy zvýšena o rozdíl mezi dosavadní a novou sazbou DPH. Objednatel to bere na vědomí a souhlasí s tím.

#### 4. Termíny plnění

- 4.1. Termín zahájení prací na díle: 3.10. 2016 , do 31.12. 2016 bude osazena konstrukce přečerpávací stanice
- 4.2. Termín dokončení díla: 30.11. 2017

#### 5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Dílčí fakturace díla bude probíhat v pravidelných měsíčních intervalech vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, a to na základě „dílčích“ faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem za dílčí plnění v daném měsíci dle soupisu skutečně provedených dodávek a prací odsouhlasených zástupcem objednatele na stavbě a to až do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla bude uhrazena až po odstranění všech vad a nedodělků. Veškeré vícepráce a odpočty budou dle potvrzených zápisů ve stavebním deníku dorovnány v konečné faktuře. Při větším rozsahu víceprací zhotovitel předem předloží objednateli návrh ceny za jejich provedení a po projednání s objednatelem bude zpracován ke smlouvě dodatek.
- 5.2. Po dokončení a předání díla bude zhotovitelem vystavena „konečná“ faktura – daňový doklad ve výši doplatku celkové ceny díla.
- 5.3. Splatnost každé faktury – daňového dokladu je stanovena na 28. den od jejího vystavení zhotovitelem, nejdříve však deset dnů po doručení objednateli, s tím, že platba je považována za uhrazenou připsáním na účet zhotovitele.
- 5.4. Objednatel neposkytuje zálohy.

#### 6. Majetkové sankce, smluvní pokuty

- 6.1. V případě prodlení s termínem dokončení díla dle bodu 4.2. smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2. Pro případ prodlení s úhradou jakékoliv faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.3. V případě neodstranění zhotovitelem uznané reklamované vady v termínu dohodnutém při reklamačním řízení má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,-- Kč za každý den prodlení.
- 6.4. Splatnost smluvních pokut je stanovena na 14. den ode dne jejího doručení, a to na základě „penalizační“ faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

#### 7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději: **3 kalendářní dny před zahájením prací na díle**
- 7.2. Předané staveniště musí umožňovat provádění díla na základě této smlouvy. O předání staveniště bude mezi zástupci smluvních stran na stavbě sepsán zápis.
- 7.3. Objednatel zajistí zhotoviteli po celou dobu provádění díla na vlastní náklady:
  - přístup na staveniště
  - možnost odběru elektrické energie případně vody potřebné k realizaci díla
  - seznámení zhotovitele se specifickými bezpečnostními opatřeními, které se týkají případného provozu objednatele.
- 7.4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a protipožárních opatření na staveništi.
- 7.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.

## 8. Provádění díla

- 8.1. Objednatel jako stavebník zajistí veškeré doklady a povolení nutná pro zhotovení díla v daném místě a čase, které je povinen dle příslušných právních předpisů zajistit. S těmito doklady objednatel seznámí zhotovitele před započítím prací na díle. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel povinen zahájit práce na díle a v pracích pokračovat až do doby splnění výše uvedené povinnosti objednatelem. Zhotovitel má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony, které vyplývají ze stavebního povolení stavby převzatého od objednatele.
- 8.3. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné koordinační kontrolní dny dle dohody pověřených zástupců objednatele a zhotovitele na stavbě. Těchto kontrolních dnů se budou zúčastňovat i další přízvané osoby, případně zástupci výrobců materiálů použitých při provádění díla apod. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy, které obdrží zhotovitel i objednatel.
- 8.4. Objednatel má právo svolávat mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby, vyžaduje-li to nezbytně situace na stavbě.
- 8.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s příslušnými ustanoveními smlouvy je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel tento rozpor odstranil a dílo prováděl řádným způsobem.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zajišťovat potřebné doklady o všech případně požadovaných provedených zkouškách a měřeních prověřujících způsobilost díla nebo jeho částí. Výsledky zkoušek budou doloženy formou zápisů či protokolů o jejich provedení.

## 9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel povede stavební deník ode dne převzetí staveniště. Do stavebního deníku s očíslovanými listy jako dokladu o průběhu stavby budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu.
- 9.2. V úvodních listech stavebního deníku budou zapsány základní údaje o stavbě, zhotoviteli, objednateli a podkladech provádění prací. Dále údaje o pověřených zástupcích na stavbě a změny těchto údajů.
- 9.3. Záznamy čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele na stavbě, případně jím určená osoba. Mimo zástupce zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku i zástupce objednatele, zástupce projektanta a orgány státního stavebního dohledu.
- 9.4. Jestliže oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo naopak, je povinna připojit k záznamu svoje vyjádření, v nezbytně nutné době pro provádění díla, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

## 10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Předání a převzetí díla bude provedeno písemně předávacím protokolem na základě vyzvání zhotovitele před jeho dokončením. V případě, že budou zjištěny drobné vady a nedodělky jež nebrání užívání díla, bude dílo objednatelem převzato a bude dohodnut reálný termín oprav. Lhůta konečného odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla činí 7 kalendářních dnů, bude-li to technologicky možné.
- 10.2. Součástí protokolu o předání a převzetí díla budou příslušné doklady, revize, zápisy o zkouškách a měřeních, záruční listy výrobků a prohlášení o shodě na vybrané materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., včetně souvisejících předpisů.
- 10.3. Nejpozději do týdne ode dne předání a převzetí díla, nebude-li při přejímacím řízení stanoveno jinak, vyklidí zhotovitel staveniště.

## 11. Záruční doba

- 11.1. Záruční doba na provedené dílo se sjednává na dobu **60 měsíců** od předání díla objednateli s výjimkou materiálů a výrobků, pro které platí záruční doba stanovená jejich výrobcí.
- 11.2. Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené běžným opotřebením, mechanickým poškozením, nedostatečnou údržbou či neodborným zásahem třetích osob v průběhu užívání.
- 11.3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a případně uvede požadovaný způsob jejího odstranění.

- 11.4. Zhotovitel je povinen zahájit (nastoupit) bezplatné odstraňování jím uznaných záručních vad do 3 kalendářních dnů s tím, že vady budou odstraněny ve lhůtě 30-ti kalendářních dnů od jejich nahlášení (bude-li to technologicky možné), nebude-li dohodnuto jinak. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstraňování havárie ihned, tj. v termínu telefonicky dohodnutém při nahlášení havárie.

## 2. Změny smlouvy

- 12.1. Případné změny vyplývající z realizace díla budou před jejich provedením dohodnuty se zástupcem objednatele na stavbě v souladu s bodem 3.2. smlouvy.
- 12.2. Dojde-li na základě písemného požadavku objednatele k dohodě o provedení dalších prací – víceprací v této smlouvě neobsažených, které ovlivní cenu díla resp. termín zhotovení díla, mají smluvní strany povinnost provést způsobem dle bodu 12.3. příslušnou úpravu čl. 3. resp. čl. 4. této smlouvy o dílo.
- 12.3. Veškeré objednatelům požadované vícepráce a případné změny budou objednatelům objednány např. zápisem do stavebního deníku, zadávacím listem, samostatným zápisem, uvedením do zápisu z kontrolního dne stavby, nebo v případě podstatné změny, samostatnou písemnou objednávkou nebo dodatkem k této smlouvě o dílo.
- 12.4. Případné změny nebo doplnění smlouvy platí jen tehdy, jestliže k němu dojde písemnou formou.

## 13. Další podmínky objednatele

- 13.1. Objednatel má právo průběžně převzít práce, které budou následně zakryty.
- 13.2. Zhotovitel po skončení prací předloží atesty všech použitých materiálů, certifikáty a prohlášení o shodě.
- 13.3.
- 13.4. Stavba bude provedena v souladu se stavebním zákonem., v platném znění a ve znění dalších předpisů a prováděcích vyhlášek.
- 13.5. Veškeré vybourané materiály budou likvidovány nezávadným způsobem.

## 14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smlouva vznikne dohodou o celém jejím obsahu. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou stanoveny v této smlouvě, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v posledním platném znění.
- 14.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla neplatná nebo se stala neplatnými v budoucnu, zůstává platnost ostatních ustanovení této smlouvy nedotčena. Smluvní strany se zavazují, že taková neplatná ustanovení nahradí po vzájemné dohodě smluvními ujednáními ve smyslu této smlouvy, která budou platná, účinná a v souladu s právním řádem České Republiky.
- 14.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku. Každý výtisk má charakter originálu.
- 14.4. Smluvní strany se seznámily s obsahem této smlouvy a prohlašují, že je sepsána jasně a srozumitelně, určitě, jistě, prostá omylu a není uzavírána za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své dobré a svobodné vůle připojují obě strany vlastnoruční podpisy.
- 14.5. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
- 14.6. Součástí této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 19.9. 2016.

V Nepomuku dne: 24.10. 2016

Za objednatele :



starosta

Město Nepomuk

Ve Starém Plzenci dne: 24.10. 2016

Za zhotovitele :



**KANALIZACE A VODOVODY**  
**Starý Plzenec, a.s.**  
IČO: 195, 332 02 Starý Plzenec  
IČO: 617 78 079

Ing. Jan Vavruněk předseda představenstva

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval	JKSO EČO Místo IČ DIČ Dne
Zrušení ČOV a zřízení ČS včetně výtaku do Přesnické ulice, kanalizace Nové město Zrušení ČOV a zřízení ČS včetně výtaku do Přesnické ulice, kanalizace Nové město Město Nepomuk, Náměstí A.Němceje 63, 335 01 KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. Ing. Jan Vavruněk	Nepomuk 61778079 CZ61778079 19.09.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	1 572 033,32	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	1 825 615,45	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	1 530,00			
6		Montáž	28 951,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		3 428 129,77	12	DN (ř. 8-11)	0,00
8	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13				13	Zařízení staveniště	0,00
				14	Mimostav. doprava	0,00
				15	Územní vlivy	0,00
				16	Provozní vlivy	0,00
				17	Ostatní	0,00
				18	NUS z rozpočtu	0,00
				19	NUS (ř. 13-18)	0,00
				22	Ostatní náklady	0,00

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis	Razítko Razítko Razítko
Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis	Razítko Razítko Razítko

D Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22	3 428 130,00
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 3 428 130,00 DPH	719 908,00
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>4 148 038,00</b>

E Přípočty a odpočty		
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

**KANALIZACE A VODOVODY**  
**Starý Plzenec, a.s.**  
 Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec  
 IČO: 617 78 079

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Zrušení ČOV a zřízení ČS včetně výtlaku do Přesanické ulice, kanalizace Nové město

**Objekt:** Zrušení ČOV a zřízení ČS včetně výtlaku do Přesanické ulice, kanalizace Nové město

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** Město Nepomuk, Náměstí A.Němejce 63, 335 01

**Zhotovitel:** KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s

**Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
		3 320 521,11
HSV	HSV	15 050,00
0000	Geodetické práce	1 401 277,92
1	Zemní práce	4 359,40
2	Zakládání	50 349,58
4	Vodorovné konstrukce	20 993,00
555	Likvidace kalu, výplach a dezinfekce ČOV	215 743,56
8	Trubní vedení	208 974,96
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	101 545,76
99	Přesun hmot	1 402 600,00
D	Čerpací stanice	1 172,69
23-M	Montáž	107 608,66
M	Komunikace	5 570,00
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	13 527,00
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	3 428 129,77
	<u>Celkem</u>	

# ROZPOČET

Stavba: Zrušení ČOV a zřízení ČS včetně výtahu do Přesaničké ulice, kanalizace Nové město  
 Objekt: Zrušení ČOV a zřízení ČS včetně výtahu do Přesaničké ulice, kanalizace Nové město  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel: Město Nepomuk, Náměstí A. Němejce 63, 335 01  
 Zhotovitel: KANALIZACE A VODOVODY Starý Pízenec, a.s.  
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3 320 521,11</b>									
<b>HSV</b>									
D									
D			0000	Geodetické práce					
1	K	PK	00001	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	4 900,00	4 900,00	21,0
2	K	PK	00002	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl.	1,000	2 800,00	2 800,00	21,0
3	K	PK	00003	Dopravní značení	kpl.	1,000	2 500,00	2 500,00	21,0
4	K	PK	00004	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	4 850,00	4 850,00	21,0
<b>1 401 277,92</b>									
D			1	Zemní práce					
5	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	44,10	220,50	21,0
6	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	35,000	60,80	2 128,00	21,0
7	K	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,200	169,00	540,80	21,0
8	K	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	4,800	209,00	1 003,20	21,0
9	K	001	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	1,200	328,00	393,60	21,0
10	K	001	120001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	12,500	305,00	3 812,50	21,0
11	K	001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	8,740	78,50	686,09	21,0
12	K	001	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	76,250	652,00	49 715,00	21,0
13	K	001	131401201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	76,250	757,00	57 721,25	21,0
14	K	001	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	197,970	589,00	116 604,33	21,0
15	K	001	132301109	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	197,970	228,00	45 137,16	21,0
16	K	001	132401101	Příplatek za lepištví k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	123,520	1 850,00	228 512,00	21,0
17	K	001	151201201	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m2	72,000	150,00	10 800,00	21,0
18	K	001	151201211	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	72,000	41,30	2 973,60	21,0
19	K	001	151101101	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	385,400	86,80	33 452,72	21,0
20	K	001	151101111	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	385,400	15,50	5 973,70	21,0
21	K	001	161101152	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m3	426,970	87,20	37 231,78	21,0
22	K	001	162401102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 4 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	47,000	101,00	4 747,00	21,0
23	K	001	167101101	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	47,000	150,00	7 050,00	21,0
24	K	001	171201201	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	t	75,200	14,80	1 112,96	21,0
25	K	001	174101101	Uložení sypaniny na skládky	m3	426,970	78,90	33 687,93	21,0
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním									

26	K	PK 01p-	Podvrt 250/110mm	m	50,000	5 870,00	293 500,00	21,0
27	K	PK 02p-	Podvrt 400/225mm	m	50,000	9 250,00	462 500,00	21,0
28	K	231 180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	78,000	13,10	1 021,80	21,0
29	M	MAT 005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	10,000	75,20	752,00	21,0
			<b>Zakládání</b>				<b>4 359,40</b>	
30	K	002 213311131	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drenážního frakce 0 až 4 mm	m3	2,700	926,00	2 500,20	21,0
31	K	002 213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného	m3	0,900	738,00	664,20	21,0
32	K	011 273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	0,500	2 390,00	1 195,00	21,0
			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>50 349,58</b>	
33	K	271 451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	53,960	748,00	40 362,08	21,0
34	K	271 452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	4,250	2 350,00	9 987,50	21,0
			<b>Likvidace kalu, výplach a dezinfekce ČOV</b>				<b>20 993,00</b>	
35	K	001 011	Likvidace kalu	m3	30,000	250,00	7 500,00	21,0
36	K	PK 012	Výplach septiku - tlakové čištění	hod	1,000	900,00	900,00	21,0
37	K	PK 013	čerpání a vypouštění kalu a vody z výplachu septiku	hod	4,000	800,00	3 200,00	21,0
38	K	PK 014	Likvidace vody - z výplachu	m3	5,000	150,00	750,00	21,0
39	K	PK 015	Odvoz kalu a vody na ČOV	kus	3,000	2 780,00	8 340,00	21,0
40	K	015 938901411	Dezinfekce septiku roztokem chlornanu sodného	m3	30,000	10,10	303,00	21,0
			<b>Trubní vedení</b>				<b>215 743,56</b>	
41	M	MAT 003	Navrtávací pas na PVC 90/5/4"	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	21,0
42	M	MAT 004	Domovní šoupátko 5/4"/1"	kus	1,000	2 466,00	2 466,00	21,0
43	M	MAT 007	Zemní souprava šoupátková	kus	1,000	829,00	829,00	21,0
44	M	MAT 006	Podkladová deska plast.šoupát	kus	1,000	230,00	230,00	21,0
45	M	MAT 008	Poklop klasik šoupátkový TH	kus	1,000	579,00	579,00	21,0
46	M	MAT 005	PE kruhový 32	m	5,000	30,00	150,00	21,0
47	M	MAT 010	kulový kohout se zpětnou klapkou 32	kus	1,000	780,00	780,00	21,0
48	M	MAT 011	šroubení 32-32	kus	1,000	231,00	231,00	21,0
49	K	271 871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop DN 200	m	24,000	16,30	391,20	21,0
50	M	MAT 286112670	trubka PVC s hrdlem 200X5,9X5M	kus	3,000	1 274,50	3 823,50	21,0
51	M	MAT 286112660	trubka PVC s hrdlem 200X5,9X2M	kus	4,000	514,40	2 057,60	21,0
52	M	MAT 286112650	trubka PVC s hrdlem 200X5,9X1M	kus	1,000	280,40	280,40	21,0
53	K	271 877353122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	5,000	70,80	354,00	21,0
54	M	MAT 286115700	objímka převlečná kanalizace plastové KGU DN 200	kus	5,000	194,90	974,50	21,0
55	K	271 871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	242,700	49,20	11 940,84	21,0
56	M	MAT 286138260	potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 110 x 10,0 mm	m	242,700	197,60	47 957,52	21,0
57	K	271 871311121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 200 mm	m	50,000	66,00	3 300,00	21,0

58	M	MAT	286138340	potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 200 x 20,5 mm	35 245,00	21,0
59	K	271	877264121	Montáž elektrovarovek na potrubí z polyetylenových trub svařených v otevřeném výkopu DN 100	704,90	50,000
60	M	MAT	286159750	elektrospojka PE 100, PN 16 d 110	80,80	49,000
61	M	MAT	286530600	elektrokoleno - typ LU d 110 mm	211,80	44,000
62	K	271	877354121	Montáž elektrovarovek na potrubí z polyetylenových trub svařených v otevřeném výkopu DN 200	872,20	5,000
63	M	MAT	286159810	elektrospojka PE 100, PN 16 d 225	133,00	9,000
64	K	271	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200	996,80	9,000
65	M	MAT	592246600	poklop šachtový D2 /betonová výpiň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání	7 840,00	3,000
66	M	MAT	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 1000/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	3 163,10	3,000
67	M	MAT	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	1 872,60	3,000
68	M	MAT	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	1 351,00	4,000
69	M	MAT	592241750101	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x6x12 cm	982,60	2,000
70	M	MAT	592243380	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/500	239,40	1,000
71	M	MAT	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	239,40	3,000
72	K	271	894812613	Jádrový vrt 200mm + úprava dna (žlábků)	8 223,60	9,000
73	D	9	966002810	Ostatní konstrukce a práce-bourání	201,10	9,000
74	K	231	96600281002D	Bourání plotů v 1,0 m tyčkových, laťkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu	1 200,00	2,000
75	K	001	174101101Č	Demontáž stávající ČOV včetně technologie (ekolog.likvidace)	2640,40	28,000
76	K	001	130901123	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (COV)	54 900,00	1,000
77	D	99	998276101	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdva ze ŽB	3 313,80	42,000
78	D	D	D	Přesun hmot	78,90	4,050
79	M	MAT	ČS-01	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	11 500,00	137,224
80	K	923	230180011	Čerpací stanice 7 500m3/rok	740,00	1,000
81	K	923	230220001	Montáž ČS	1 372 800,00	1,000
82	K	271	891173111	Montáž ČS	29 800,00	1,000
83	K	271	891249111	Montáž	1 172,69	5,000
84	K	946	460030192	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 32 mm, tl 3,4 mm	67,00	21,0
85	K	946	460030172	Montáž zemní soupravy pro šoupátka	306,00	1,000
86	K	221	113107152	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	107,69	1,000
87	K	221	572361112	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	692,00	1,000
88	K	221	599141111	Komunikace	107 608,66	72,000
				Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 10 cm	5 544,00	21,0
				Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	5 467,00	21,0
				Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	805,85	21,0
				Vyspravení krytu vozovky po překopech asfalt. tl 100 mm	63 545,00	21,0
				Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou	3 715,20	21,0
					<b>208 974,96</b>	

89	K	221	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m2	8,400	49,30	414,12	21,0
90	K	221	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	8,400	17,60	149,52	21,0
91	K	221	572371112	Vyspravení krytu vozovky po překopech dlažbou z kostek velkých do lože z kameniva	m2	8,400	856,00	7 190,40	21,0
92	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	6,390	263,00	1 680,57	21,0
			22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				<b>5 570,00</b>	
93	D	922	220110926	Montáž a demontáž telefonního sloupu na betonový základ (vč.dočasného zajištění kabel,vedení)	kus	1,000	5 570,00	5 570,00	21,0
			46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				<b>13 527,00</b>	
94	K	946	460270126	Pilřže z cihel bez koncového dílu včetně výkopu a základu pro skříň nn výšky do 140 a š do 150 cm	kus	1,000	5 290,00	5 290,00	21,0
95	K	946	460270162	Zazdění skříní nn bez koncového dílu hloubky do 40cm	kus	1,000	459,00	459,00	21,0
96	K	946	460421181	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 25 cm	m	20,000	18,20	364,00	21,0
97	M	MAT	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	20,000	76,50	1 530,00	21,0
98	K	922	220182002	Chránička 110 mm - pro kabel,vedení	m	20,000	48,20	964,00	21,0
99	K	922	22018200203M	Ostatní el.montáže (komplet)	kpl.	1,000	4 920,00	4 920,00	21,0
				<b>Celkem</b>				<b>3 428 129,77</b>	