
Smlouva o dílo, na akci: „Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích
vodních elektráren v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů“
kód akce: A666

č. NŘP/Ku/066/2018
Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,

státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl AXVIII, vložka 433

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxx, náměstek ředitele pro provoz

xxxxx, zástupce náměstka ředitele pro zahlazování následků hornické
činnosti

xxxxxx, technický pracovník oddělení technické podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

AQUATIS a.s. 118072A
Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČO 46347526

DIČ CZ46347526

Bankovní spojení:  ČSOB a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
775

Číslo účtu: xxxxxxx

Statutární zástupce:

Zastoupený:

Ing. Tomáš Plachý, CSc., statutární ředitel

na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně Ing. Pavlem
Kutálkem, generálním ředitelem a Ing. Radkem Maděřičem, technickým
ředitelem

Ve věcech technických: xxxxxx, vedoucí střediska hydrotechnika I

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
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I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky
na služby s názvem „Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren
v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů“, kód akce: A666, vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět poskytovaných služeb

1. Předmětem plnění této Smlouvy je zpracování detailní Studie proveditelnosti (Feasibility Study, dále
také „FS“) přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren (dále také „PVE“)
v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů s dílčím členěním pro jednotlivé
lokality určené k posouzení záměru výstavby, kterými jsou bývalý lom Chabařovice (v současné době
je také využíván název jezero Milada), bývalý lom Most – Ležáky (v současné době je také využíván
název jezero Most) a lom Československé armády (v současné době je také využíván název ČSA). FS
bude tvořit základ pro rozhodnutí o realizaci těchto zásadních projektů energetického charakteru
s vysoce nadregionálním dosahem a z tohoto důvodu Objednatel vyžaduje striktní splnění všech
požadavků uvedených v této Smlouvě.

2. Objednatel požaduje FS pro jednotlivé lokality zpracovat v tomto členění a rozsahu:

1. Výchozí podklady a použitá literatura,

2. Lokalizace prostředí a vnější souvislosti,

3. Detailní návrh technického řešení a detailní konfigurace PVE,

4. Organizace provozu a potřeba pracovních sil,

5. Podrobný popis využití PVE v elektrizační soustavě,

6. Vlivy výstavby a provozu PVE na životní prostředí,

7. Stanovení investičních nákladů na přípravu a realizaci PVE,

8. Očekávané výnosy z provozu PVE,

9. Provozní náklady PVE,

10. Financování projektu,

11.Finanční analýza projektu,

12.Časový plán přípravy a realizace,

13.SWOT analýza projektu,

14.Závěr a doporučení dalšího postupu přípravy,

15.Přílohy v členění:

Příloha č. 1 Přehledná situace v měřítku 1:10 000
Příloha č. 2 Situace horní nádrže v měřítku 1:5 000
Příloha č. 3 Situace dolní nádrže v měřítku 1:5 000
Příloha č. 4 Situace vyvedeni výkonu 1:50 000
Příloha č. 5 Příčný řez soustrojím
Příloha č. 6 Půdorys podlaží strojovny PVE
Příloha č. 7 Hlavní jednopólové elektro schéma
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Příloha č. 8 Směrný harmonogram přípravy a realizace
Příloha č. 9 Ekonomické výpočty
Příloha č. 10 Doprovodné výpočty a údaje
Příloha č. 11 Fotodokumentace lokality

3. FS PVE bude vypracována ve 2 optimálních variantách řešení pro každou lokalitu samostatně.

4. Jako výchozí hydrologické podmínky budou použity údaje získané od HMÚ, které si zajistí Zhotovitel
na vlastní náklady.

5. Bližší vymezení předmětu plnění je dáno oceněným soupisem služeb s výkazem výměr, který tvoří
přílohu č. 1 této Smlouvy.

6. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli služby vymezené v článku II. této
Smlouvy, a to na svůj náklad, řádně a za podmínek touto Smlouvou upravených. Objednatel
se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a za poskytnuté služby hradit Zhotoviteli
dohodnutou odměnu za podmínek stanovených touto Smlouvou.

III. Termín plnění

Termín dokončení plnění Smlouvy: nejpozději do 28. února 2019

Předpokládaná doba zpracování FS pro jednu lokalitu činí 5 měsíců od data účinnosti Smlouvy, dřívější
či souběžné plnění se připouští. Konečný termín pro předložení (předání) FS za všechny lokality je stanoven
v čl. III této Smlouvy a je závazný.

IV. Cena poskytnutých služeb

1. Cena poskytnutých služeb vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem
do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH): 7 485 000,00 Kč

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis služeb). Jednotkové
ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení poskytovaných služeb (dále jen „jednotkové
ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu služeb,
vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením služeb.

V. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly, že faktury budou vystaveny za každou jednotlivou část studie
proveditelnosti (FS PVE) samostatně po jejím dokončení, a to v objemu skutečně provedených
a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v článku IV. této
Smlouvy. Každá jednotlivá faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí části FS PVE za konkrétní
lokalitu a bude doložena soupisem skutečně provedených služeb a zjišťovacím protokolem s podpisy
zástupců obou Smluvních stran.

2. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době
vystavení faktury.

3. Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:
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- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,

- označení faktury a její číslo,

- bankovní spojení Zhotovitele,

- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,

- datum zdanitelného plnění,

- předmět faktury, číslo Smlouvy,

- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku
včetně DPH,

- razítko a podpis Zhotovitele,

- v příloze soupis skutečně provedených služeb za účtované období, zjišťovací protokol a originál
předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

4. Každá faktura, předávací protokol a soupisy skutečně provedených služeb musí také obsahovat, kromě
výše uvedeného, kód akce (A666) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo a datum uzavření Smlouvy včetně
přidaných dodatků. Na předávacím protokolu a soupisu skutečně provedených služeb musí být zároveň
uvedena délka záruční doby. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, předávacím protokolu
či soupisu skutečně provedených služeb, nebude faktura proplacena a bude vrácena.

5. Splatnost faktur se sjednává na třicet dnů ode dne vystavení faktury. Pokud splatnost připadne na den
pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

6. Objednatel je oprávněn fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících
údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo
nově vyhotovit. U opravených či doplněných faktur běží lhůta splatnosti ode dne doručení opravené
(doplněné) faktury. U nově vystavených faktur běží lhůta splatnosti ode dne vystavení nové faktury.

7. Úhrada ceny poskytnutých služeb bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
Zhotovitele. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude
částka odepsána z účtu Objednatele.

8. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

9. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VI. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako
pro zaplacení faktur.

10. Služby nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli
účtovány.

11. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel
stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace
Smlouvy, bude faktura za již realizované služby hrazena Objednatelem tak, že:
- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednateli přímo

na účet správce daně postupem dle § 109 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele.

12. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněný správcem
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem
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Zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již
realizované služby hrazena Objednatelem tak, že:
- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo

na účet správce daně postupem dle § 109 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele.

13. Pokud by jedna ze Smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně,
je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením
vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VI. Smluvní pokuty

1. Při nedodržení termínu pro zpracování služeb dle článku III. této Smlouvy, činí smluvní pokuta za každý
i započatý den prodlení 0,2 % z ceny bez DPH podle článku IV. Smlouvy.

2. Při závažném porušení povinností uvedených v této Smlouvě činí smluvní pokuta:

- při zjištěném a prokázaném porušení řádného plnění Smlouvy dle článku VII. této Smlouvy
5 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení;

- za nesplnění povinností uvedených v článku IX. této Smlouvy 5 000,00 Kč;

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VII. Způsob zajištění řádného plnění

1. Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny podklady, mající vliv na obsah a výsledky FS, v rozsahu, jaké
má k dispozici, pokud to není v rozporu se zákonem stanovenými omezeními.

2. Zhotovitel svolá v průběhu prací jedno vstupní jednání, dvě jednání v průběhu prací a závěrečné
projednání. Z každého jednání bude pořízen Zhotovitelem zápis, který bude předložen k odsouhlasení
Objednateli. O předání a převzetí poskytnutých služeb bude vypracován Závěrečný protokol. Pro účely
každého jednání zašle Zhotovitel Objednateli elektronicky nezbytné podklady. Nebude-li dohodnuto
jinak, jednání se budou konat v sídle Objednatele.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu služeb, dodržování veškerých obecně závazných
právních předpisů a technických norem. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto
služeb v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

4. Předmětné služby budou provedeny v souladu s požadavky Objednatele uvedenými v zadávací
dokumentaci v rámci zadávacího řízení a v souladu se soupisem služeb.

5. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že služby blíže specifikované v článku II. této Smlouvy budou
provedeny kompletně a v souladu s platnou právní legislativou a dalšími předpisy (např. technickými
normami apod.) platnými a účinnými v době předání PVE Objednateli. Zhotovitel odpovídá Objednateli
za případnou škodu způsobenou nekvalitním nebo neúplným provedením prací souvisejících
s předmětem poskytnutých služeb uvedených v článku II. této Smlouvy. Zhotovitel poskytuje záruku dle
tohoto ustanovení v délce 24 měsíců od okamžiku předání zpracované PVE Zhotovitelem a jeho
převzetí Objednatelem. Zhotovitel odpovídá za vady, existující v době předání, za vady vzniklé později
jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

VIII. Způsob pro předání a převzetí poskytnutých služeb

1. Zhotovitel splní svou povinnost ukončením služeb v rámci poskytovaných předmětných činností
dle článku II., jejich řádným provedením a předáním Závěrečné zprávy Objednateli.
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2. Zhotovitel po ukončení služeb v rámci poskytovaných předmětných služeb vyhotoví ,,Protokol o předání
a převzetí poskytnutých služeb“ s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

3. V případě zjištění vad a nedodělků v rámci předání závěrečného Protokolu o předání a převzetí
poskytnutých služeb sepíší zástupci obou Smluvních stran svá stanoviska a  jejich zdůvodnění.
Kontrola odstranění vad bude provedena opět protokolárně. Faktura (v případě předání Protokolu
o předání a převzetí poskytnutých služeb, po ukončení služeb konečná faktura) bude v takovém
případě vystavena až po vypořádání vad a nedodělků.

IX. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části služeb třetí osobu (poddodavatele),
v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby poskytnuté služby
prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností
vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Na provedení služeb se budou podílet tito poddodavatelé v rozsahu své odbornosti:

- ČKD Blansko Engineering a.s., Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko, IČ: 25305034 – spolupráce
na návrhu technologické části PVE,

- OMEXON GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň, IČ: 49196812 – spolupráce
na návrhu elektrotechnické části, vyvedení výkonu PVE a návrhu napojení na vedení VN
(resp. VVN),

- OSC, .a.s., Staňkova 557/18A, 602 00 Brno, IČ: 60714794 – spolupráce při hodnocení využití
PVE v elektrizační soustavě a stanovení výnosů z provozu PVE.

4. Změna v osobě poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li
Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím
poddodavatele, pak v případě změny v osobě takového poddodavatele je Zhotovitel povinen prokázat
Objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového poddodavatele. Objednatel má právo
odmítnout změnu v osobě poddodavatele v případě, že nový poddodavatel nedisponuje kvalifikací
v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

X. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku. Dohoda
o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak
je neplatná.

2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění
ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel kromě
zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně
k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených
vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných
nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.

3. Zhotovitel se zavazuje nakládat s osobními údaji fyzických osob, které mu budou sděleny Objednatelem
v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy
a dále s účinností ode dne 25. května 2018 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
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4. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že bude
u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně
uznávaným etickým a morálním standardům.

5. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle,
ke zhotovení služeb.

6. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné ke zhotovení služeb. Zhotovitel takto získané údaje
použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv“).

8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě,
že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit
Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

9. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně
ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi
nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti se stanovenou výší ceny Smlouvy.

XI. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat
doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním
rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí
pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den
po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla
a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností
Zhotovitele a Objednatele předmětných služeb v souvislosti s  uzavíranou Smlouvou a v souvislosti
s činnostmi, které následně bude Objednatel a Zhotovitel služeb realizovat.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé
Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího
obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
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6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně
na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento
řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda
možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li
stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud
prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými
statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném
rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek
nebo v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční
podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis služeb
- Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne  5. 4. 2018 V Brně dne 3. 4. 2018

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Petr Lenc Ing. Pavel Kutálek

ředitel generální ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik AQUATIS a.s.

(Objednatel) (Zhotovitel)

……………………......................................
Ing. Radek Měděřič

technický ředitel
AQUATIS a.s.

(Zhotovitel)



Příloha č. 1

Oceněný soupis služeb/prací

SOD č. NŘPMu/066/2018
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"SQL

Soupis služeb - ČSA Nabídková cena v Kč

cena v Kč bez DPH :ŠbŽPDIŠŠ Žlč%) cena v Kč vč. DPH

l. Výchozí podklady a použitá literatura
107 000 22 470 129 470

2. Lokalizace prostředí a vnější Souvislosti
365 000 75 650 441 550

3. Detailní návrh technického řešení a detailní konfigurace PVE
007 000 100 470 1 007 470

4. Organizace provozu a potřeba pracovních Sil
40 000 8 400 43 400

5. Podrobný popis využití PVE v elektrizační Soustavě
100 000 22 680 130 580

6. Vlivy výstavby a provozu PVE na životní prostředí
160 000 35 490 204 490.

7. Stanovení investičních nákladů na přípravu a realizaci PVE
140 000 31 080 179 080|

8. Očekávané výnosy z provozu PVE
08 000 20 580 113 530.

9. Provozní náklady PVE
90 000 18 900 103 900

10. Financování projektu 91 000 19 110 110 110i

l 1. Finanční analýza projektu
80 000 15 800 96 300

12. Časový plán přípravy a realizace 05 000 13 550 73 550.

13- SWOT analýza Pľ°ìektu 110 000 23 100 133 100
14. Závěr a doporučení dalšího postupu přípravy

117 000 24 570 141 570

Cena celkem v Kč bez DPH za lokalitu - ČSA

Cena celkem v Kč včetně DPH za ıøkflıiún - ČSA

2 495 0001

3 018 950



001/

Soupis služeb - jezero Milada Nabíđkm'á cena V Kč
cena v Kč bez DPH glızšeblìglšš Žlč

%)
cena v Kč včetně DPH

1. Výchozí podklady a použitá literatura
107 000 22 470 129 470.

2. Lokalizace prostředí a vnější Souvislosti
365 000 76 650 441 650|

3. Detailní návrh technického řešení a detailní konfigurace PVE
907 000 100 470 1 097 470,

4. Organizace provozu a potřeba pracovních Sil
40 000 8 400 40 400|

5. Podrobný popis využití PVE v elektrizační Soustavě 108 000 22 680 130 580
6. Vlivy výstavby a provozu PVE na životní prostředí

169 000 35 400 204 490
7. Stanovení investičních nákladů na přípravu a realizaci PVE

148 000 31 080 170 080I

8. 'Očekávané výnosy z provozu PVE
98 000 20 530 118 580

9. Provozní náklady PVE
90 000 13 900 103 900

10. Financování projektu
91 000 19 110 110 110

11. Finanční analýza projektu
80 000 15 300 96 800

12. Časový plán přípravy a realizace
65 000 13 650 73 550

13. SWOT analýza projektu
110 000 23 100 133 100.

14. Závěr a doporučení dalšího postupu přípravy 11-; 000 24 570 141 570ıı

Cena celkem v Kč bez DPH za lokalitu - jezero Milada 2 495 000

LCena celkem v Kč včetně DPH za lokalitu - jezero Milada
3 018 950



'ćOl/

Soupis služeb -jezero Most Nabídková cena v Kč

cena v Kč bez DPH gžžbŽPDęš 55%) cena v Kč vč. DPH

I. Výchozí podklady a použitá literatura
107 000 22 470 129 470

2. Lokalizace prostředí a vnější Souvislosti
365 000 76 650 441 650

3. Detailní návrh technického řešení a detailní konfigurace PVE
007 000 100 470 1 097 4700

4. Organizace provozu a potřeba pracovních Sil
40 000 8 400 48 400.

5. Podrobný popis využití PVE v eleklrizační Soustavě
108 000 22 680 130 680I

6. Vlivy výstavby a provozu PVE na životní prostředí
160 000 35 490 204 490

7. Stanovení investičních nákladů na přípravu a realizaci PVE
140 000 31 080 179 080

8. Očekávané VýľlOSy 2 PľOVOZU PVE 98 000 20 580 118 580
9. Provozní náklady PVE

90 000 13 900 103 900

10. Financování projektu
91 000 19 110 110 110

11. Finanční analýza projektu 30 000 16 800 96 800
12- Časový plán přípravy a realizace 55 000 13 650 78 650
13. SWOT analýza projektu

110 000 23 100 133 100

14. Závěr a doporučení dalšího postupu přípravy
117 000 24 570 141 570

Cena celkem v Kč bez DPH za lokalitu - jezero Most 2 495 000

'Cena
celkem v Kč včetně DPH za lokalitu - jezero Most

3 018 950



Příloha č. 2

Vzor Zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek
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Vysvětlivky ke Zjišťovacímu protokolu na poskytnuté služby/práce dle předmětu
plnění

Celková cena za poskytnuté služby/práce:

Finanční objem
v příslušném roce:

XXXXXXX,- Kč

Celkem od Zahájení
prací do konce

předchozího měsíce
příslušného roku

Ve sledovaném měsíci
příslušného roku

Od Zahájení
v příslušném roce

do konce sledovaného
měsíce

Celkový finanční
objem od Zahájení

služeb/prací

Zbývá k dokončení
celého díla

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem
služeb/prací, který bude realizován vpříslušném roce dle
Smlouvy o dílo.

Jedná se o celkový finanční objem realizovaných služeb/prací
od zahájení do konce předchozího měsíce před aktuálním
měsícem pro fakturaci.

Celková finanční částka k fakturaci Za realizované
služby/práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce.

Celková finanční částka Za realizované služby/práce Za celé
kontrolované období v kalendářním roce.

Celkový finanční objem Za realizované Služby/práce
od zahájení do posledního fakturovaného měsíce.

Rozdíl celkové částky Za již realizované služby/práce
a celkové částky dle Smlouvy o dílo.



Sledované ùh-dnhi:

Zh nłnvitel:

Námi-v n Sídlo:
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ühjı-đnnteleı
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Him plnění:

Cflłküvü mann :n dílu:

Úđsnuhlasťné nd nj:

KIKHI Příslušný rok: XXXX Počet příloh: X

ıcoz xxxınv: DIČ: xxxxx

IIIKIIHJIIHH
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Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Hrbovická 2
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xxnnnxxx
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xxxxxxxx

xxxxxxx:in Čisıø zakázky: xxx

Iflmän- Kč

Kód akce: XXXX

Finanční objem v příslušném roce:
XXXXXXX,- Kč

Cell-:em od zahájení
flłuäebť'pmcl do koncn

płnđflhoniho měsíce
pfisluânıìho roku
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rocn- dn konce

sledovanıłlıo ınñflicc

Ĺfełkovjr łìnnnăni nhjnnı
od zahájen! sìııżehfnrací

Zbývá k dokončení
celého díla

Služby/práce - dokončené

Na základě tohoto Zjišťovací protokolu Zhotovitel předává a Objednatel přebírá objemy Služeb/praci dle Smlouvy o dílo vyhotovené v Souladu s občanským zákoníkem.

Za Zhotovitele: XXKIIXXXX

Za Objednatele'. XXXXXXXXX

Fünpis .'

I-ˇ'mìpís '.

Dne: XXXXX
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