

SMLOUVA O DÍLO

Tuto smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
uzavřely tyto smluvní strany

Evidenční č. smlouvy objednatele: 0118000177
Evidenční č. smlouvy zhotovitele:
ID zakázky:41660

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

sídlo: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Osoby zmocněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Hana Kropáčková, kvestorka JU

ve věcech technických: [redacted], vedoucí investičního odboru JU
e-mail: [redacted] telefon: [redacted]
[redacted], technik útvary investiční výstavby JU
e-mail [redacted] telefon: [redacted]

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
pobočka FIB České Budějovice – Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 České
Budějovice, č. ú.: [redacted]

IČO: 60076658
DIČ: CZ 60076658
(dále jen *objednatel*)

a

2. Zhotovitel Vladimír Husinecký

Dubné 155, 373 84 Dubné

zastoupený: Vladimír Husinecký
se sídlem: atelier Riegrova 1756/51 370 01 České Budějovice

IČO: 182 72 355
DIČ: CZ 6301 05 14 05

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoba: Vladimír Husinecký


e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen *zhotovitel*)

II.

Preambule



Tato Smlouva je uzavřena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky **Zpracování projektové dokumentace bezbariérových opatření na akci „ROZVOJ JU – bez bariér“**.

Účelem této smlouvy je zpracování dílčích stupňů projektových dokumentací pro investiční akci „**ROZVOJ JU – bez bariér**“, včetně veškerých souvisejících inženýrských činností vedoucích k získání územních rozhodnutí a stavebních povolení a výkonu autorského dozoru projektanta po dobu provádění této akce. Závazkový vztah obou smluvních stran je třeba vykládat nejen ve smyslu této smlouvy, ale rovněž ve vazbě na zadávací podmínky veřejné zakázky a nabídku zhotovitele.

V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejhodnější. Smluvní strany jsou povinny respektovat podmínky uvedené v zadávacích podmínkách shora uvedené veřejné zakázky.

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v čl. I. smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje svým jménem, na své nebezpečí a náklady ve smluveném termínu, bez nedodělků a vad a v kvalitě požadované objednatelem zpracovat kompletní projektovou dokumentaci na akci „**ROZVOJ JU – bez bariér**“. Dokumentace bude zpracovaná na základě Analýzy bezbariérových opatření vybraných objektů JU z října 2017 (dále jen „Analýza“) včetně zajištění veškerých souvisejících inženýrských činností, vedoucích k získání potřebných pravomocných územních rozhodnutí a stavebních povolení, příp. ohlášení a dále zajištění výkonu autorského dozoru projektanta, a to po celou dobu provádění každé investiční akce, jež je řešena v předmětu smlouvy.

Cílem je navrhnout takové stavební a technologické úpravy a dodávky, které povedou k bezpečnému bezbariérovému užívání objektů JU (seznam objektů je uveden v příloze č. 2 smlouvy) dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.


Zhotovitel na základě provedené Analýzy stávajícího stavu a návrhu opatření z října 2017, vyhodnotí u každého objektu nutnost provedení jednotlivých stupňů projektové dokumentace (DUR, DSP, příp. společné územní a stavební řízení). Vyhodnocení bude provedeno zhotovitelem v úzké spolupráci s pracovníky místně příslušného stavebního úřadu. Na základě tohoto vyhodnocení bude následně ze strany objednatele upřesněn skutečný rozsah požadovaných služeb, resp. přehled objektů vyžadujících vydání rozhodnutí o umístění stavby, a dále přehled objektů vyžadujících vydání stavebních povolení. Objednatel bude vždy požadovat u každého objektu vyhotovení dokumentace pro provádění stavby v plném rozsahu, dle odst. 3.5.4. smlouvy, kdy tato projektová dokumentace bude objednatelem použita jako podklad pro budoucí VZ na provedení stavby.

Zhotovitel se na základě této smlouvy dále zavazuje pracovat v součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce určeným a hrazeným objednatelem a respektovat výstupy koordinátora při zpracování plánu BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. v projektové dokumentaci pro stavební řízení a v dokumentaci pro provádění stavby. Koordinátorem bezpečnosti práce zpracované plány BOZP budou vloženy do zhotovitelem zpracovaných dokumentací.

Zhotovitel se na základě této smlouvy dále zavazuje pracovat v součinnosti se stavebně technickým dozorem investora (dále jen TDI) určeným a hrazeným objednatelem. TDI zabezpečí kontrolu prací spojenou s projektovou přípravou stavby, tj. správnost a úplnost výkazu výměr, ověří projektantem navrhované finanční objemy staveb, zabezpečí kontrolu zapracování podmínek DUR a DSP a do dokumentace pro zadání stavby DPS. Dále zabezpečí průběžné kontroly technické správnosti při zpracování DUR, DSP a DPS, kontroly kompletnosti této dokumentace při předání a převzetí objednatelem.

Objednatel se zavazuje řádně provedené plnění převzít a uhradit za něj dohodnutou cenu.


- 3.1. Podklady pro zpracování předmětu díla, poskytnuté objednatelem:
 - 3.1.1. Seznam objektů (příloha č. 2 smlouvy)
 - 3.1.2. Analýza objektů z října 2017 (příloha č. 5 ZD)
- 3.2. Všechny stupně projektových dokumentací budou rozděleny na samostatné dílčí části takto:
 - 3.2.1. stavební část vč. stavebních technologií a systémů
 - 3.2.2. volné interiérové vybavení
- 3.3. Každá samostatná dílčí část uvedená v předchozím odstavci bude v každém stupni projektové dokumentace obsahovat:
 - 3.3.1. textovou část
 - průvodní a souhrnná technická zpráva (stupeň: dokumentace k územnímu řízení, dále jen „DUR“; dokumentace pro stavební řízení, dále jen „DSP“; dokumentace pro provádění stavby - sloučená projektová dokumentace pro zadání stavebních prací a dokumentace pro provádění stavby, dále jen „DPS“)



- technické podmínky (dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb.) - podrobná technická specifikace, popis technického standardu, popis uživatelského standardu (jen DPS)
- 3.3.2. výkresovou část vč. výtvarného a barevného řešení (DUR, DSP, DPS)
- 3.3.3. cenovou část
 - souhrnný rozpočet vč. technologie a interiérového vybavení (DUR, DSP, DPS)
 - výkaz výměr (jen DSP a DPS)
- 3.3.4. dokladovou část (DUR, DSP, DPS)
- 3.4. Jednotlivé části díla jsou rozděleny takto:
 - 3.4.1. Zaměření a průzkumy
 - 3.4.2. PD DUR (příp. společné územní a stavební řízení)
 - 3.4.3. PD DSP (příp. společné územní a stavební řízení)
 - 3.4.4. PD DPS
 - 3.4.5. AD při realizaci stavby

Podrobné členění jednotlivých částí díla – viz odst. 3.5.

- 3.5. Jednotlivé části díla jsou dále podrobně specifikovány takto:
 - 3.5.1. Provedení služeb při zpracování potřebných, nezbytně nutných **zaměření a průzkumů**, jejich zajištění a provedení. Jedná se o zaměření a průzkumy, bez jejichž vypracování a vyhodnocení by nebylo možné dílo (projektovou dokumentaci) v požadovaném rozsahu a kvalitě vyhotovit. Tyto průzkumy a rozbory musí být v rozpracovanosti projednány s objednatelem. V rámci lokalit nemá objednatel žádná zaměření (zaměření stávajících objektů pro rekonstrukci, výškopisy, polohopisy budoucího staveniště) ani průzkumy k dispozici. Je povinností zhotovitele, posoudit nutnost a rozsah zaměření a průzkumů a cenu těchto prací zahrnout do ceny díla. U objektu, kde nejsou výkresy stávajícího stavu k dispozici (většina řešených objektů), objekt či jeho části zaměřit a výkresy stávajícího stavu vypracuje zhotovitel.
 - 3.5.2. Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení **projektové dokumentace k územnímu řízení (DUR)** v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.) vč. podání žádosti o vydání Rozhodnutí o umístění stavby včetně:
 - vypracování DUR při respektování výsledků zjištěných při zaměření a průzkumech
 - obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního rozhodnutí
 - vypracování žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
 - uhrazení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 - předání Rozhodnutí o umístění stavby (územního rozhodnutí) s vyznačením nabytí právní moci
 - doplnění a přizpůsobení DUR podle získaných dokladů, vyjádření a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací
 - spolupráce s objednatelem při jednáních a řízeních, projednání stavby v územním řízení a získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby (nabytí právní moci)
 - zpracování podmínek územního řízení do dalších stupňů projektové dokumentace
 - zpracování úvodního rozpočtu investičních nákladů se soupisem prací a dodávek ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci
 - úvodní souhrnný rozpočet stavby vč. technologie a interiérového vybavení
 - 3.5.3. Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení **projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP)** v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.) vč. podání žádosti o stavební povolení včetně:
 - provedení analýzy výsledků dosažených v předchozím stupni projektové dokumentace a stanovení podmínek, za kterých bude dosaženo souladu mezi DUR a DSP
 - vypracování DSP při respektování výsledků dosažených v předchozím stupni projektové dokumentace (výkresová dokumentace bude zpracována v měřítku min. 1:100)
 - obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení
 - vypracování žádosti o stavební povolení za použití podkladů všech zúčastněných profesí
 - uhrazení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 - předání stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci
 - doplnění a přizpůsobení DSP podle získaných dokladů, vyjádření a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací
 - spolupráce s objednatelem při jednáních a řízeních, projednání stavby ve stavebním řízení a získání pravomocného stavebního povolení (nabytí právní moci)
 - zpracování případných podmínek stavebního povolení do projektové dokumentace



- zpracování podrobného položkového výkazu výměr s položkovým soupisem prací a dodávek ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci pro potřeby kontroly zadavatele s uvedením výpočtu měrných jednotek u každé z položek výkazu výměr
- ocenění podrobného položkového výkazu výměr podle ceníku RTS či ÚRS v aktuální cenové úrovni.

Vhodný druh správního řízení pro povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (zejména zákona č. 225/2017 Sb.), určí zhotovitel tak, aby garantoval limitní termín podání žádosti o stavební povolení, viz odst. 5.3. smlouvy (09.07.2018).


3.5.4. Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení sloučené **projektové dokumentace pro zadání stavebních prací (DPS)** dle § 92 zákona 134/2016 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb. a dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.) včetně:

- provedení analýzy výsledků dosažených v předchozích stupních projektové dokumentace a stanovení podmínek, za kterých bude dosaženo souladu mezi DSP a DPS
- vypracování DPS při respektování výsledků dosažených v předchozích stupních projektové dokumentace (výkresová dokumentace bude zpracována v podrobnostech a měřítkách obvyklých tomuto stupni PD (půdorysy min. v měřítku 1:50)
- projektovou dokumentaci, která určuje stavbu do technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a umožňuje vyhotovit výkaz výměr;
- technické podmínky, kterými se rozumí souhrn technických charakteristik vč. technických a uživatelských standardů stavby. Součástí technických specifikací je podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů;
- technický standard jednotlivých prací a částí stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů;
- uživatelský standard jednotlivých prací a částí stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky uživatele na konečnou podobu stavby;
- zpracování podrobného položkového výkazu výměr s položkovým soupisem prací a dodávek ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci. Každá položka výkazu výměr musí obsahovat: pořadové číslo položky, označení cenové soustavy, kód položky podle cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a dodávek s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky, měrnou jednotku a množství; dále bude u každé položky pro potřebu kontroly uveden její podrobný výpočet;
- ocenění podrobného položkového výkazu výměr podle ceníku RTS či ÚRS v aktuální cenové úrovni. **Výkaz výměr nesmí obsahovat komplety a soubory.**
- zadávací dokumentace ani výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy výrobků nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a dodávek, které platí jen pro určitého podnikatele, výrobce nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Pouze v případě, kdy není zhotovitel schopen popsat předmět s použitím specifikací, které jsou dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, musí umožnit použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Dojde-li k tomuto případu, musí být příslušným popisem v DPS, a to, opatřen každý výrobek, materiál či zařízení, a to jak v textové, tak grafické části projektové dokumentace.

3.5.5. Výkon **autorského dozoru** projektanta (dále AD) při realizaci a dokončení stavby. Autorský dozor projektanta bude zahájen při předání a převzetí staveníšť budoucím zhotovitelem stavby a bude ukončen vydáním pravomocného kolaudačního rozhodnutí (u objektů vyžadujících stavební povolení), či podpisem předávacího protokolu po ukončení stavebních úprav (u objektů, kde charakter stavebních úprav nevyžaduje stavební povolení). Požadovaný rozsah AD je definován v příloze č. 1 této smlouvy o dílo.

3.6. Předmět plnění dle článku 3, odstavce 3.2 bude dodán a předán objednateli:

3.6.1. Ve 2 vyhotoveních ve smyslu předmětu smlouvy odst. 3.5.1. dodá zhotovitel každý z výstupů provedeného zaměření a průzkumů. Dále bude každý z výstupů provedeného zaměření a průzkumů předán 2x na CD ve formátu: *.doc, *.xls, *.jpg, *.pdf, *.dwg (či *.dgn). Na požádání objednatele dodá zhotovitel další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Tato



úhrada bude stanovena jako součet ceny za reprografické práce a kompletaci s nutnými náklady dle VHR ČKAIT.

- 3.6.2. V 6 vyhotoveních ve smyslu předmětu smlouvy odst. 3.5.2. dodá zhotovitel zhotovenou projektovou dokumentaci k územnímu řízení vč. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Dále bude předáno 2x CD ve formátu: *.doc, *.xls, *.jpg, *.pdf, *.dwg (či *.dgn). Na požádání objednatele dodá zhotovitel další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Tato úhrada bude stanovena jako součet ceny za reprografické práce a kompletaci s nutnými náklady dle VHR ČKAIT.
- 3.6.3. V 6 vyhotoveních ve smyslu předmětu smlouvy odst. 3.5.3. dodá zhotovitel zhotovenou projektovou dokumentaci pro stavební řízení vč. podání žádosti o stavební povolení. Dále bude předáno 2x CD ve formátu: *.doc, *.xls, *.jpg, *.pdf, *.dwg (či *.dgn) s kompletní dokumentací v elektronické podobě + 2x CD s výkazem výměr a položkovým rozpočtem. Na požádání objednatele dodá zhotovitel další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Tato úhrada bude stanovena jako součet ceny za reprografické práce a kompletaci s nutnými náklady dle VHR ČKAIT.
- 3.6.4. V 6 vyhotoveních ve smyslu předmětu smlouvy odst. 3.5.4. dodá zhotovitel zhotovenou sloučenou projektovou dokumentaci pro zadání stavebních prací a dokumentaci pro provádění stavby. Dále bude předáno 2x CD s kompletní dokumentací v elektronické podobě ve formátu: *.doc, *.xls, *.jpg, *.pdf, *.dwg (či *.dgn) + 2x CD s výkazem výměr dle § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Na požádání objednatele dodá zhotovitel další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Tato úhrada bude stanovena jako součet ceny za reprografické práce a kompletaci s nutnými náklady dle VHR ČKAIT.

IV.

Cena díla

- 4.1. Objednatel uhradí zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění cenu uvedenou pro konkrétní část díla a stavební objekt uvedenou v příloze č. 3 této Smlouvy.
- 4.2. Cena za plnění dle Přílohy č. 3 je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele a pokrývá veškerá plnění zhotovitele, která jsou nezbytná pro řádné zhotovení díla a dosažení jeho účelu v souladu s touto smlouvou, i kdyby některá plnění nebyla ve smlouvě výslovně uvedena.
- 4.3. Veškeré finanční nároky zhotovitele jsou vyrovnány zaplacením ceny podle této smlouvy včetně využití dalších práv v této smlouvě uvedených.

V.

Doba a místo plnění

- 5.1. Zaměření a průzkumy stávajících stavů objektů, příp. částí objektů, ve smyslu odst. 3.5.1. této smlouvy, bude objednateli předána k prověření zřejmé správnosti a k připomínkování do 4 týdnů od podpisu smlouvy.
- 5.2. Projektové dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení nebo ke stavebnímu řízení k prověření zřejmé správnosti vč. vyjádření všech účastníků řízení a správců sítí a podané žádosti o společné územní a stavební řízení nebo ke stavebnímu řízení, ve smyslu odst. 3.5.2. nebo odst. 3.5.3. této smlouvy, budou objednateli předány do 12 týdnů od podpisu smlouvy.
- 5.3. **Projektové dokumentace pro stavební řízení po zapracování všech připomínek z provedené kontroly zřejmé správnosti dokumentací vč. vyjádření všech účastníků řízení a správců sítí a podaných žádostí o stavební povolení budou předány objednateli do 09. 07. 2018 (případně dříve). Do 26. 11. 2018 (případně dříve) bude předané stavební povolení s vyznačeným nabytím právní moci.**
- 5.4. Projektové dokumentace pro zadání stavebních prací a dokumentace pro provádění stavby, ve smyslu odst. 3.5.4. této smlouvy, budou objednateli předány do 17 týdnů od podpisu smlouvy.
- 5.5. Autorský dozor, ve smyslu odst. 3.5.5. této smlouvy, bude vykonáván po celou dobu realizace všech staveb a bude ukončen nabytím právní moci všech kolaudačních rozhodnutí.
- 5.6. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit realizaci zpracování DPS kdykoliv v průběhu jejího zpracování s tím, že zhotoviteli budou uhrazeny náklady na rozpracovanou projektovou dokumentaci. V tomto případě nebude vykonáván ani autorský dozor na dotčených objektech.




- 5.7. Předání veškerých výsledků činnosti zhotovitele včetně předání a převzetí projektové dokumentace se uskuteční v sídle objednatele: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak.
- 5.8. Místem plnění autorského dozoru jsou místa projektovaných staveb.
- 5.9. Místo konání kontrolních dnů je v sídle objednatele (viz odstavec 5.9.). Kontrolní dny se konají 1x týdně (případně častěji) dle požadavků ze strany objednatele, a nestanoví-li objednatel dle postupu prací jinak. Zhotovitel je povinen se na místo konání kontrolních dnů dostavit na vlastní náklady v takovém personálním složení, aby zajistil prokonzultování všech požadavků ze strany objednatele a vyjasnění problematiky, a to v den konání kontrolního dne. Zhotovitel je povinen min. 48 hodin před konáním kontrolního dne předat objednateli podrobný program jednání kontrolního dne vč. okruhu témat a bodů k projednání tak, aby byl objednatel schopen na jednání přizvat kompetentní pracovníky, či připravit podklady na jejich vypořádání. Zhotovitel zpracovává z každého kontrolního dne podrobný zápis, který zasílá k revizím/schválení ze strany objednatele do 24 hodin po ukončení jednání kontrolního dne. Objednatel má právo navrhnout úpravy/revize zápisu z kontrolního dne do 48 hodin po obdržení zápisu ze strany zhotovitele.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat objednateli informace o stavu plnění díla a jeho částí, při jeho plnění dodržovat obecně závazné předpisy, pokyny objednatele a postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele.
- 6.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení díla.
- 6.3. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla počínat si tak, aby v rámci své podnikatelské činnosti nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil dobrou pověst objednatele.
- 6.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly v průběhu prací na díle nebo po dokončení díla zhoršit jeho pozici, dobytost pohledávek nebo práv z odpovědnosti za vady. Zejména je zhotovitel povinen oznámit objednateli nařízení exekuce vůči zhotoviteli, úpadek zhotovitele, prodej podniku zhotovitele nebo jeho části, prodej akcií či obchodních podílů zhotovitele nebo jinou změnu struktury společníků zhotovitele, změny jeho právní formy, změny v osobách statutárních orgánů atd.
- 6.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy udržovat v platnosti pojistnou smlouvu týkající se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho činnosti v souvislosti s plněním dle této smlouvy, s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu před podpisem této smlouvy a na požádání objednatele kdykoliv doložit, že má platně uzavřenu pojistnou smlouvu, na základě které je možné plnit při odpovědnosti zhotovitele za škodu dle této smlouvy nejméně do výše 2 mil. Kč. Nesplnění této povinnosti se považuje za podstatné porušení smluvní povinnosti.
- 6.6. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci této smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí doby trvání odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s touto smlouvou. Náklady na pojištění nese zhotovitel a tyto náklady jsou již zahrnuty v ceně díla.
- 6.7. Zhotovitel je povinen pro plnění smlouvy využít v plném rozsahu osob, jejichž prostřednictvím prokázal odbornou způsobilost pro plnění veřejné zakázky, jakož i osob, které uvedl v seznamu (v rámci nabídky) jako vedoucí či členy projektového týmu. Obměna takové osoby zhotovitelem je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, který jej bez vážného důvodu neodmítne; má však vždy právo vyžádat si potřebné podklady o kvalifikaci osoby, která se má nově na plnění smlouvy podílet. Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na dobu plnění předmětu smlouvy.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech subdodavatelů, kteří se na plnění předmětu díla budou podílet.
- 6.9. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě.

VII.




Provedení díla, přechod nebezpečí škody na díle

- 7.1. Závazek zhotovitele provést dílo či jeho části je vždy splněn jeho řádným ukončením a předáním díla či jeho části objednateli v místě a čase sjednaném v čl. V. této smlouvy. Dílo či jeho část bude předáváno jako řádné bez vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, neztěžují použití díla pro jeho účel vymezený touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, a to po jednotlivých etapách v rámci převjímacího řízení, které bude spočívat v kontrole formální a obecné obsahové správnosti předávaného díla či jeho částí objednatelem.
- 7.2. Po předání **Průzkumů a zaměření, DUR a DSP a DSP** má objednatel vždy 10 pracovních dnů k tomu, aby prověřil zřejmou správnost předaných podkladů (tj. nikoliv zcela detailní). Předání, jako podklad pro fakturaci (a rovněž z hlediska dodržení termínů dohodnutých v této smlouvě), je tedy uskutečněno až uplynutím 10 pracovních dnů a souhlasem objednatele (podpisem předávacího protokolu), popřípadě odstraněním vad na díle, které objednatel v dané lhůtě uplatní; s tímto postupem zhotovitel souhlasí a z hlediska realizace plnění s ním počítá. V případě, že objednatelem budou zjištěny takové formální vady, které ztěžují použití díla či jeho částí pro jeho účel, není objednatel povinen předmět smlouvy převzít, zhotovitel je povinen tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich zjištění a v případě, že předmět smlouvy nebyl převzat, je zhotovitel, po odstranění těchto vad, povinen znovu objednatele vyzvat k převzetí předmětu smlouvy. Následně dojde k podpisu předávacího protokolu.
- 7.3. Po poskytnutí celého plnění bude smluvními stranami podepsán konečný předávací protokol. Objednatel je oprávněn stanovit přiměřené požadavky na obsah předávacího protokolu i konečného předávacího protokolu.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
- 7.5. V projektových dokumentacích budou dodrženy české technické normy, platné právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele a také připomínky orgánů státní správy.
- 7.6. Předání a převzetí jednotlivých částí díla dle této smlouvy bude provedeno ve smluveném termínu osobně v sídle objednatele.
- 7.7. Objednatel se zavazuje dílo dle článku III. převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přijímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí.
- 7.8. Pro případ, že výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy je dílo, které naplňuje znaky díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, objednatel se zavazuje respektovat autorská práva zhotovitele. Zhotovitel poskytuje objednateli (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití díla, a to k užití díla v původní nebo jakkoliv upravené či změněné podobě, a to samostatně, v souboru nebo ve spojení s jiným dílem nebo prvky, a bez jakéhokoliv omezení, zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. Jedná se zejména o právo tuto projektovou dokumentaci příp. její části rozmnožovat a předkládat pro rozhodování orgánů veřejné správy a k úkonům s tím souvisejících. Dále je objednatel oprávněn podle svých potřeb projektovou dokumentaci jakkoliv měnit, upravovat, rozšiřovat, dále rozpracovávat, vč. provádění pozdějších změn budovy nebo této projektové dokumentace. Objednatel může všechna zmíněná oprávnění, pokud to není v rozporu s kogentními zákonnými ustanoveními, převést na třetí osobu, a je oprávněn poskytnout podlicenci. Odměna za poskytnutí všech výše uvedených práv a oprávnění je již zahrnuta v ceně Díla.
- 7.9. Veškerá oprávnění dle výše uvedeného přechází na objednatele okamžikem zaplacení sjednané ceny za příslušnou část díla.
- 7.10. V případě, že součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy jsou movité věci, které se mají stát vlastnictvím objednatele, nabývá objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem jejich protokolárního předání a převzetí objednatelem.

VIII.

Platební podmínky

- 8.1 Zálohy nejsou sjednány.



- 8.2 Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 8.3 V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelům se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých plnění.
- 8.4 Na každé vyúčtované dílčí plnění vystaví zhotovitel fakturu, ve které kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 citovaného zákona je druhá smluvní strana povinna uvést i tyto údaje:
- označení osoby, která uskutečňuje plnění,
 - daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,
 - označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 - daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 - evidenční číslo daňového dokladu,
 - rozsah a předmět plnění,
 - den vystavení daňového dokladu,
 - den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu,
 - jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
 - základ daně,
 - sazbu daně,
 - výši daně; tato daň se uvádí v české měně.
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření, ID veřejné zakázky, název akce,
 - označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen
 - lhůta splatnosti faktury
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
- 8.5 Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Veškeré smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.
- 8.6 Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtoval práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
- 8.7 Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit (poskytnutí potřebné součinnosti a podkladů).
- 8.8 Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedeného v čl. I smlouvy.
- 8.9 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: Platby budou prováděny po ukončení jednotlivých položek (částí díla). Ceny jednotlivých položek jsou uvedeny v příloze č.3 Soupisu služeb.

IX.

Záruka za jakost díla

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za věcnou, formální a technickou správnost díla v délce trvání **60 měsíců** od podpisu konečného předávacího protokolu
- 9.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo dokumentaci vztahující se k provedení díla. Za vadu díla je považováno i nenavržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám a objektivním skutečnostem a vzhledem k technickým a ekonomickým znalostem řešením optimálním pro daný případ a jeho nenavržení by ve svých důsledcích znamenalo rozšíření předmětu smlouvy o dílo na zhotovení stavby a nárokování víceprací.
- 9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.




- 9.4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 9.5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
- 9.6. Za včasné oznámení vad díla strany považují oznámení vad díla kdykoli v době dle odst. 9.1.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje, že dokončené a předané dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, zejména jejím účelem.
- 9.8. Objednatel má vůči zhotoviteli dle své volby či podmínek dále uvedených tato práva z odpovědnosti za vady (bez ohledu na charakter a závažnost vady):
- právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem vzhledem k povaze vady, která však nesmí být kratší než 2 pracovní dny a delší než 5 pracovních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění,
 - právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,
 - právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že závažným způsobem ztěžují či brání v užívání díla.
- 9.9. Zhotovitel je povinen v každém jednotlivém reklamačním případě, nejpozději do 24 hodin, vyslat k objednateli odpovědného pracovníka, který reklamační případ projedná a sjedná s objednatelem písemně způsob a případně i termín nápravy.
- 9.10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá, o čemž bude proveden zápis. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odstavci 9.1. tohoto článku smlouvy.
- 9.11. Nároky z odpovědnosti za vady díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo smluvní pokuty.

X.

Odpovědnost za škodu

- 10.1. Zhotovitel je objednateli v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vadným vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a vadným poskytnutím nebo neposkytnutím sjednaných služeb (např. chybou zhotovitele v předmětu díla). Tato odpovědnost za škodu trvá deset let od data, kdy byly na konkrétním objektu dokončeny stavební úpravy provedené dle projektové dokumentace – díla zhotoveného zhotovitelem. Okamžikem dokončení stavebních úprav je např. kolaudace stavby či podpis předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.
- 10.2. Zhotovitel nebude v průběhu této doby zodpovědný:
- za škody, pokud byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto nevhodnost objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval;
 - za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, které by objednatel mohl oprávněně požadovat;
- 10.3. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou zhotovitele bude Projektová dokumentace nesprávná nebo neúplná a po jejím předání objednateli budou zjištěny vady výkresové či textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek zvýšení celkové ceny za zhotovení stavby.
- 10.4. Všechna ustanovení, včetně ustanovení o omezení odpovědnosti za škodu, se vztahují i na zaměstnance a subdodavatele zhotovitele, a to ve stejné míře, ve které se vztahují na zhotovitele vůči objednateli anebo komukoliv, kdo škodu uplatňuje pro objednatele nebo jeho prostřednictvím.
- 10.5. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
- 10.6. Zhotovitel bere na vědomí a stvrzuje to podpisem této smlouvy, že případné chyby v projektové dokumentaci (zejména nesoulad textové, tabulkové a výkresové části s výkazem výměr a položkovým



rozpočtem) mohou vést především v průběhu realizace stavby ke vzniku víceprací, uplatněných zhotovitelem stavby vůči objednateli (investorovi). Pokud tato situace nastane a objednateli (investorovi) tak vznikne škoda, je zhotovitel definovaný touto smlouvou povinen ji nahradit v plném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od označení víceprací. Vady (chyby) v projektové dokumentaci mohou mít rovněž za následek neobdržení finančních prostředků na realizaci vlastní stavby ze strany poskytovatele dotace v plné výši (tzn. v takové výši, jež by byla poskytnuta v případě bezvadné projektové dokumentace). V tomto případě vznikne objednateli újma tím, že by musel takto vynaložit případně další vlastní finanční prostředky. Tato újma je škodou podle § 2952 občanského zákoníku.

XI.


Sankce, odstoupení od smlouvy

- 11.1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat celé dílo či jeho části ve sjednaném rozsahu a čase plnění, popřípadě je v prodlení s plněním jiného závazku, zaplatí objednateli níže uvedené smluvní pokuty:
- v případě Průzkumů a zaměření stávajícího stavu, DUR a DSP, DPS jednorázově 5 000 Kč a dále 500 Kč za každý započatý den prodlení.
- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli v příčinné souvislosti, k níž se smluvní pokuta podle této smlouvy váže.
- 11.2. Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky vytknuté v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu až do jejich úplného odstranění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli v příčinné souvislosti, k níž se smluvní pokuta podle této smlouvy váže.
- 11.3. V případě, že dílo v části DPS nebude zpracováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Úhrada této smluvní pokuty nemá vliv na právo objednatele požadovat náhradu škody v plné výši, kterou by objednatel byl zatížen orgánem dohledu z důvodu porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 11.4. Neplní-li zhotovitel povinnosti autorského dozoru vymezené přílohou č. 1 smlouvy, zaplatí objednateli za každé jednotlivé porušení jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
- 11.4. Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli a objednatel má povinnost uhradit zhotoviteli úrok z prodlení se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury – daňového dokladu. Výše úroku z prodlení se řídí platnými právními předpisy (§ 1970 Občanského zákoníku a nařízením vlády č. 351/2013 Sb.).
- 11.5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
- 11.6. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 11.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII.

Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy

- 12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí objednatel.
- 12.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění povinností smluvních stran podle této smlouvy. Smlouva zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání dohodou smluvních stran, ze zákonných důvodů, nebo z důvodů uvedených v této smlouvě a dále odstoupením.
- 12.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví občanský zákoník a v případě podstatného porušení povinností podle této smlouvy zhotovitelem. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, mimo jiné, považují jeho prodlení s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy po dobu delší než čtrnáct (14) kalendářních dní a



nesjednání nápravy ani do sedmi (7) kalendářních dní od písemného doručení oznámení objednatele o prodloužení s plněním závazku.

- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
- zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnosti, k jejichž provádění je zhotovitel povinen dle této smlouvy;
 - proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož výsledkem je vyhlášení moratoria nebo vyhlášení úpadku;
 - zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 12.5. Odstoupení od smlouvy je oprávněná strana povinna oznámit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V oznámení o odstoupení od této smlouvy musí být uveden důvod, pro který smluvní strana od této smlouvy odstupuje.
- 12.6. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC, tedy bez zpětné účinnosti.
- 12.7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených projekčních prací a inženýrských činností oceněný shodným způsobem, jakým byla stanovena cena díla.
 - Zhotovitel oceněný soupis provedených projekčních prací a inženýrských činností předá objednateli k odsouhlasení, který se k tomuto oceněnému soupisu vyjádří nejpozději do pěti pracovních dnů.
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje „konečnou fakturu“.
 - Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací.
 - Objednatel je povinen do třech pracovních dnů po obdržení vyzvání zahájit předávací a převjímací řízení a sepsat protokol o předání a převzetí provedených prací. V protokolu o předání a převzetí provedených prací bude popsáno, v jakém rozsahu byly dosud práce poskytnuty a vzájemné nároky Smluvních stran.
 - Protokol o předání a převzetí provedených prací bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 12.8. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací a výkonů (resp. jejich částí), které do okamžiku předčasného ukončení této smlouvy objednateli poskytl.
- 12.9. Smluvní strany sjednávají, že objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. Výše vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení díla se stanovuje v hodnotě prací, které zhotovitel objednateli poskytl do okamžiku předčasného ukončení této smlouvy.
- 12.10. Odstoupením od této smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy.
- 12.11. Objednatel má právo písemně smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta se stanovuje na 30 (třicet) kalendářních dnů a počne běžet okamžikem doručení výpovědi zhotoviteli.

XIII.

Závěrečná ujednání

- 13.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, příp. ustanoveními dalších právních předpisů. V případě, že některé vztahy nejsou právními vztahy řešeny, budou tyto vztahy řešeny dle ustanovení občanského zákoníku, které jsou z hlediska účelu a obsahu daným vztahům nejbližší.



- 13.2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel svým podpisem pod textem této smlouvy uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 13.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.4. Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v rámci rozsahu této smlouvy a v souvislosti s ní spory, budou tyto spory smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným místním soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla objednatele.
- 13.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 13.6. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 13.7. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě výzvy objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
- 13.8. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
- 13.9. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dále se zhotovitel zavazuje poskytnout kontrolním orgánům součinnost při podání informací a předání dokladů týkajících se jeho činnosti v rámci této smlouvy.
- 13.10. Zhotovitel je povinen na dílo resp. dílčí části díla, které je předmětem této smlouvy, uvést údaje související s povinnou publicitou dle aktuálních podmínek Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, viz dokument „Pravidla pro žadatele a příjemce“, kapitola „Pravidla publicity“.
- 13.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 13.12. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 13.13. Součástí smluvního závazku stran jsou i nabídka zhotovitele, podaná na plnění veřejné zakázky, na jejímž základě je tato smlouva uzavřena, jakož i další podklady, o kterých hovoří zadávací dokumentace k veřejné zakázce a tato smlouva.
- 13.14. Součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 2 Seznam objektů
Příloha č. 4 Soupis služeb

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 6. 4. 2018




Ing. Hana Kropáčková, kvestorka


JIHOČESKÁ UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
REKTORÁT (3)
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice

Za zhotovitele:

V 8.3. dne 5. 4. 2018



jméno a podpis osoby oprávněn




Požadovaný rozsah výkonu autorského dozoru (dále jen „AD“)
dle § 152 odst. 4 a § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a dále viz přehled činností, níže

Na zakázku:

Zpracování PD na akci „JU BEZ BARIÉR“

V rámci výkonu AD zhotovitel zabezpečuje pro objednatele tyto činnosti:

- poskytování vysvětlení ke zpracované dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, tj. ke sloučené projektové dokumentaci pro zadání stavby a dokumentaci pro provedení stavby tak, aby nedocházelo k ohrožení plynulosti výstavby,
- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace,
- posuzování a odsouhlasování dodavatelské dokumentace,
- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
- účast na všech kontrolních dnech stavby, včetně účasti na jednáních mimo termín konání pravidelných KD na výzvu objednatele a plnění úkolů plynoucích z těchto jednání,
- navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,
- operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,
- posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- posuzování návrhů zhotovitele stavby při realizaci řešení odlišných od dokumentace pro provedení stavby včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním,
- prověřování souladu dokumentace pro provedení stavby s postupem zhotovitele stavby, a to včetně dokumentace vyhotovené tímto zhotovitelem v souvislosti s realizací stavby,
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci pro provedení stavby,
- sledování postupů výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, technickým dozorem investora,
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části,
- účast na komplexním vyzkoušení,
- účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- odsouhlasování zhotovitelem stavby předkládaných vzorků materiálů a výrobků,
- upozorňování objednatele na případné rozporů mezi dokumentací pro provedení stavby, platnými ČSN, dalšími předpisy a souvisejícími povoleními a postupem zhotovitele stavby; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu zhotovitele stavby, že při realizaci stavby k rozporu s dokumentací pro provedení stavby teprve dojde,
- navrhování objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s objednatelem či zhotovitelem stavby a případné připomínky objednatele či dodavatele vypořádat,
- spolupracování při odevzdání a převzetí prací a dodávek zhotovitele stavby.



**Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích**
University of South Bohemia
in České Budějovice

Bude-li o to zhotovitel ze strany objednatele požádán, je povinen svoje vysvětlení, upozornění či doporučení učiněná při plnění závazků dle této přílohy č. 1 smlouvy předložit v písemné formě v textové, grafické, dokladové nebo rozpočtové podobě.

V návaznosti na tuto přílohu č. 1 smlouvy a ustanovení odst. 5.6. smlouvy objednatel doporučuje, aby se zhotovitel při oceňování položky výkon autorského dozoru řídil sazebníkem UNIKA a stanovil cenu přiměřeně vyšší než doporučených 5% z celkové ceny projektových prací.

KRYCÍ LIST

Datum:

Příloha č. 3 SOD

Název akce:

Zpracování PD na akci Rozvoj JU - bez bariér


Objednatel:	IC: 60076658
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	DIČ: CZ60076658
Branišovská 1645/31a	
370 05 České Budějovice	
kontaktní osoby ve věcech technických:	
Zhotovitel:	IC: 182 72 355
Vladimír Husinecký- AD Atelier	DIČ: CZ60076658
Riegrova 1956/1	
370 01 České Budějovice	
Za zhotovitele:	Za objednatele:
Cena bez DPH v Kč:	1 905 000,00
DPH V Kč:	400 050,00
Cena včetně DPH v Kč:	2 305 050,00

SOUPIS SLUŽEB

Název akce:

Zpracování PD na akci JU BEZ BARIÉR

Č.položky	Název části díla	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč
1	Průzkumy a zaměření stávajícího stavu v rozsahu a podrobnostech dle odst 3.5.1. smlouvy.	171 000,00	35 910,00	206 910,00
1.1	Budova A - děkanát	27 000,00	5 670,00	32 670,00
1.2	F Pavilon učeben	8 000,00	1 680,00	9 680,00
1.3	Děkanát PF a výuka - Jeronýmova I(10)	21 000,00	4 410,00	25 410,00
1.4	Výukový objekt PF - Jeronýmova II (8)	22 000,00	4 620,00	26 620,00
1.5	Výukový objekt - Dukelská I (7),Dukelská II (9)	26 000,00	5 460,00	31 460,00
1.6	Výukový objekt PF - U Tří lvů	17 000,00	3 570,00	20 570,00
1.7	FF a Rektorát	25 000,00	5 250,00	30 250,00
1.8	Výukový objekt ZSF - Vltava 1 - 2	25 000,00	5 250,00	30 250,00
	Celkem	171 000,00	35 910,00	206 910,00
2	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení v rozsahu a podrobnostech dle odst. 3.5.2. smlouvy.	332 000,00	69 720,00	401 720,00
2.1	Budova A - děkanát	47 000,00	9 870,00	56 870,00
2.2	F Pavilon učeben	15 000,00	3 150,00	18 150,00
2.3	Děkanát PF a výuka - Jeronýmova I(10)	47 000,00	9 870,00	56 870,00
2.4	Výukový objekt PF - Jeronýmova II (8)	47 000,00	9 870,00	56 870,00
2.5	Výukový objekt - Dukelská I (7),Dukelská II (9)	45 000,00	9 450,00	54 450,00
2.6	Výukový objekt PF - U Tří lvů	45 000,00	9 450,00	54 450,00
2.7	FF a Rektorát	43 000,00	9 030,00	52 030,00
2.8	Výukový objekt ZSF - Vltava 1 - 2	43 000,00	9 030,00	52 030,00
	Celkem	332 000,00	69 720,00	401 720,00
3	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení v rozsahu a podrobnostech dle odst. 3.5.3 smlouvy.	524 000,00	110 040,00	634 040,00
3.1	Budova A - děkanát	55 000,00	11 550,00	66 550,00
3.2	F Pavilon učeben	35 000,00	7 350,00	42 350,00
3.3	Děkanát PF a výuka - Jeronýmova I(10)	87 000,00	18 270,00	105 270,00
3.4	Výukový objekt PF - Jeronýmova II (8)	87 000,00	18 270,00	105 270,00
3.5	Výukový objekt - Dukelská I (7),Dukelská II (9)	72 000,00	15 120,00	87 120,00
3.6	Výukový objekt PF - U Tří lvů	72 000,00	15 120,00	87 120,00
3.7	FF a Rektorát	61 000,00	12 810,00	73 810,00
3.8	Výukový objekt ZSF - Vltava 1 - 2	55 000,00	11 550,00	66 550,00
	Celkem	524 000,00	110 040,00	634 040,00
4	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení sloučené projektové dokumentace pro zadání stavebních prací a pro provádění stavby v rozsahu a podrobnostech dle odst. 3.5.4. smlouvy.	753 000,00	158 130,00	911 130,00
4.1	Budova A - děkanát	83 000,00	17 430,00	100 430,00
4.2	F Pavilon učeben	57 000,00	11 970,00	68 970,00
4.3	Děkanát PF a výuka - Jeronýmova I(10)	117 000,00	24 570,00	141 570,00
4.4	Výukový objekt PF - Jeronýmova II (8)	117 000,00	24 570,00	141 570,00
4.5	Výukový objekt - Dukelská I (7),Dukelská II (9)	102 000,00	21 420,00	123 420,00
4.6	Výukový objekt PF - U Tří lvů	102 000,00	21 420,00	123 420,00
4.7	FF a Rektorát	90 000,00	18 900,00	108 900,00
4.8	Výukový objekt ZSF - Vltava 1 - 2	85 000,00	17 850,00	102 850,00
	Celkem	753 000,00	158 130,00	911 130,00
5	Provedení autorského dozoru projektanta při realizaci a dokončení stavby v rozsahu a podrobnostech dle odst. 3.5.5. a přílohy č. 1 smlouvy.	125 000,00	26 250,00	151 250,00
5.1	Budova A - děkanát	12 000,00	2 520,00	14 520,00
5.2	F Pavilon učeben	9 000,00	1 890,00	10 890,00
5.3	Děkanát PF a výuka - Jeronýmova I(10)	19 000,00	3 990,00	22 990,00
5.4	Výukový objekt PF - Jeronýmova II (8)	18 000,00	3 780,00	21 780,00
5.5	Výukový objekt - Dukelská I (7),Dukelská II (9)	17 000,00	3 570,00	20 570,00
5.6	Výukový objekt PF - U Tří lvů	15 000,00	3 150,00	18 150,00
5.7	FF a Rektorát	17 000,00	3 570,00	20 570,00
5.8	Výukový objekt ZSF - Vltava 1 - 2	18 000,00	3 780,00	21 780,00
	Celkem	125 000,00	26 250,00	151 250,00
	Celkem	1 905 000,00	2 305 050,00	6 515 100,00



Příloha č. 2 SOD

SEZNAM OBJEKTŮ JU k projektu „ROZVOJ JU – bez bariér“

Č.	Název objektu	Správce objektu	Adresa
1/0201	Budova A – děkanát	Ekonomická fakulta	Studentská 787/13, Č. B.
2/0208	F pavilon učeben	Ekonomická fakulta	Studentská, Č. B.
3/0501	Děkanát PF a výuka - Jeronýmova I	Pedagogická fakulta	Jeronýmova 200/10, Č. B.
4/0502	Výukový objekt PF – Jeronýmova II	Pedagogická fakulta	Jeronýmova 199/8, Č. B.
5/0504	Výukový objekt – Dukelská I, II	Pedagogická fakulta	Dukelská 246/7, 245/9, Č. B.
6/0506	Výukový objekt PF – U Tří lvů	Pedagogická fakulta	U Tří lvů 1725/ 1a, Č. B.
7/0234	FF a rektorát	Rektorát	Branišovská 1645/31a, Č. B.
8/0403	Výukový objekt ZSF – Vltava 1 - 2	Zdravotně sociální fakulta	J. Boreckého 27, Č. B.