
SMLOUVA O DÍLO
č. 2018/0029/OPS.DVZ (80/2017/0113)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany:

1. Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797__________

č. účtu:
zastoupena: Mgr. Jindřiškou Ziaťkovou, vedoucí odboru životního prostředí
(dále jen „objednatel" na straně jedné)

2. AVK STAV s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 366/84,186 00 Praha 8 - Karlín
bankovní spojení: 
č. účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupena: 
datová schránka:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C174203 
(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

24787159
CZ24787159
Ivanou Chrpovou, jednatelkou společnosti 
2w3wvh6

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany")

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce 10 nadzemních kontejnerových 
stání - ul. Bojasova a Slancova, pozemek pare. č. 2364/162, k.ú. Kobylisy", evidenční číslo 
OVZ/2017/0113 (dále jen „veřejná zakázka"). Základním podkladem pro plnění dle této smlouvy 
je nabídka zhotovitele ze dne 10.1.2018 předložená v rámci výše uvedeného zadávacího řízení.

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené dílo 
řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, 
včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel zadává 
a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených následující dílo: 
„Rekonstrukce 10 nadzemních kontejnerových stání - ul. Bojasova a Slancova, pozemek pare. 
č. 2364/162, k.ú. Kobylisy" (dále jen „dílo").

1.3. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo 
zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen 
poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.
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1.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací díla. Jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu stanovenou dle 
článku VI. této smlouvy.

1.6. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy, jakož 
i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické 
a technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály, výrobky, postupy a služby jsou 
vyhovující a dostatečné pro zhotovení díla.

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a pečlivě 
zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

Článek II.
Předmět díla

2.1. Předmět díla spočívá v provedení činností dle projektové dokumentace, která byla součástí 
zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Projektová dokumentace pro realizaci díla byla 
zpracována společností ABCD Studio, s.r.o., IČO: 22794107, se sídlem Praha 9 - Vysočany, 
Paříkova 910/lla, PSČ 190 00 (dále jen „projektová dokumentace").

2.2. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému 
provedení díla tak, jak je popsáno v této smlouvě a podkladech pro zpracování nabídky v rámci 
veřejné zakázky.

Článek III.
Doba a místo plnění

3.1. Místem plnění je území městské části Praha 8, blíže specifikované v projektové dokumentaci.
3.2. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 kalendářních dnů od vyzvání 

objednatelem.
3.3. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení stavebních prací.
3.4. Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení stavebních 

prací.
3.5. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 

pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. Toto neplatí v případě, že čas předání 
díla připadne na poslední den lhůty.

3.6. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší 
moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.

3.7. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách, ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 
sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.). Za případ 
vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 
uzavírání této smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 
jakých byla tato smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby tato 
smlouva byla plněna.

3.8. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který 
mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže



dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti 
při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmto 
podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného 
času plnění nebo ceny díla.

Článek IV.
Kontrola provádění díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednatelem, popř. dalšími 
oprávněnými osobami, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.

4.2. Zjistí-ii se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může 
objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

4.3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen „TD1"), který stanoví 
zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou 
svolávány TDI podle dohody s objednatelem.

4.4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby (díla), které budou dalším postupem zakryty, zajistit 
odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve 
stavebním deníku.

Článek V.
Předání a převzetí díla

5.1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího 
protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI.

5.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 
považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, 
popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 
v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.

5.3. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,
označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ,
označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
název projektu,
rozsah a předmět plnění,
čas a místo předání díla,
jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy, 
oznámení objednatele dle odst. 5.5. tohoto článku.

5.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
5.5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud 

objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, které však nebrání užívání díla k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, 
že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze- 
li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá převzít. V takovém 
případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.



5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve 
objednatele k převzetí díla včas dle článku III. této smlouvy.

5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 
které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

5.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této smlouvy.
5.9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
5.10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy, zejména se jedná 
o dokumentaci skutečného provedení stavby (geodetické zaměření vč. seznamu souřadnic a 
vč. výkresu ve formátu dgn, dwg, vyk nebo dxf, finální realizační dokumentace popisující 
konečný reálný stav). Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál 
stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a 
návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, 
doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, 
jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel 
objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany 
jinak.

Článek VI.
Cena a platební podmínky

6.1. Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které 
nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť 
jsou nezbytné k provedení díla.

6.2. Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související 
úkony je stanovena takto:

3 748 565,- Kč bez DPH
787 199,- Kč DPH v sazbě 21 %
4 535 764,- Kč včetně DPH

(slovy: třimilionysedmsetčtyřicetosmtisícpětsetšedesátpět korun českých bez DPH)

6.3. Celková cena je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy-Soupisem prací. Jednotkové 
ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy - Soupisu prací jsou konečné a maximální a mohou 
být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu 
předmětu plnění. Soupis prací musí být v souladu s projektovou dokumentací.

6.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech 
stavebních úprav uvedených v projektové dokumentaci.

6.5. Faktura musí obsahovat údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších přepisů, a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů.



6.6. Součástí faktury bude podrobná specifikace provedených stavebních prací tak, aby byla 
v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence 
majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.

6.7. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6.8. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované 

náležitosti či požadované přílohy nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než 
dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet 
ode dne jejího doručení objednateli.

6.9. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele.

6.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále 
není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí 
z předmětu tohoto smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s předanými podklady, se schválenou 
projektovou dokumentací a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo 
odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, v této smlouvě uvedeným dokumentům a 
příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.

7.2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad 
a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 
dopadu na předmět a cenu plnění.

7.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 
a způsobem dle požadavku objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu 
mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto smlouvou, a o vadách předaného díla.

7.5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
7.6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí 

být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.

7.7. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním 
způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke 
škodě na této části díla.



7.8. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 
odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 
neoprávněným osobám.

7.9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 
provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně technické specifikace díla společně 
s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace 
bude uveden v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Článek Vlil.
Staveniště

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 
zařízení staveniště v termínech dle článku III. této smlouvy.

8.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou protokolu, podepsaného oběma smluvními 
stranami a TDI, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, a 
v souladu s dalšími požadavky objednatele a TDI. Při provádění stavby bude postupováno dle 
platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané 
pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.

Článek IX.
Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. 
Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy.

9.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 
a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.

9.3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne 
doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.

9.4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 
uplatňuje.

9.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad jinou specializovanou společnost. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady je objednatel oprávněn 
požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní 
den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění.

Článek X.
Pojištění odpovědnosti za škodu

10.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti splněním této smlouvy, přičemž limit 
pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.



10.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle výše uvedeného odstavce v platnosti po 
celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je 
povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

Článek XI.
Smluvní pokuta a náhrada újmy

11.1. Při prodlení se splněním termínu dle článku III. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

11.2. Neodpovídá-li předmět této smlouvy požadavkům dle článku II. této smlouvy nebo projektové 
dokumentaci, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této 
smlouvy.

11.3. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s odst. 10.2. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. Zároveň má 
objednatel právo odstoupit od této smlouvy.

11.4. Objednatel je oprávněn požadovat za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, 
přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně

11.5. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé 
smluvní straně.

11.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na 
úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.

11.7. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy, opomenutím 
nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.

11.8. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové 
a nemajetkové újmy stanovené občanským zákoníkem.

11.9. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.
11.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 

nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Možnost zápočtu pohledávky 
objednatele smluvní strany v rámci této smlouvy výslovně sjednávají.

Článek XII.
Nebezpečí škody

12.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených 
k jeho provedení a na staveništi.

12.2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo 
s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí 
na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště 
zhotovitelem.



Článek XIII.
Ochrana informací

13.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti 
s plněním této smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné. Zhotovitel je povinen 
přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být zhotovitelem 
použity výhradně k plnění této smlouvy.

13.2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji 
k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.

13.3. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní 
spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu této smlouvy, pokud by jejich 
zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.

13.4. Zhotovitel bude považovat za důvěrné takové informace, které budou jako důvěrné označené, 
nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace 
podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o objednateli, které mohly z povahy věci být 
považovány za důvěrné a které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním smlouvy.

13.5. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 
a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je dle této smlouvy 
zavázán sám.

Článek XIV.
Ukončení smluvního vztahu

14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, v této 
smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2001 
a násl. občanského zákoníku.

14.2. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení 
zhotovitele se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy delší než 30 dnů, a dále porušení 
jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy a její nesplnění ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli ktomu poskytne; v pochybnostech se má za to, 
že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 dnů. Odstoupení od této smlouvy ze 
strany objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.

14.3. Odstoupení od této smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od této smlouvy se považuje za 
doručené nejpozději 10. dnem po jeho uložení u provozovatele poštovních služeb, resp. 
výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou smluvní stranou.

Článek XV.
Závěrečná a další ustanovení

15.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinnosti vyplývajících z této smlouvy určuje 
následující kontaktní osobu:

Jméno: Ivana Chrpová,



15.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
následující kontaktní osobu:

Jméno: Ing. Tomáš Beneš,
tel: +420 222 825 779, +420 737 213 032,
e-mail: tomas.benes@praha8.cz.

15.3. Případné změny kontaktních osob nebo jejich údajů dle předchozích odstavců jsou smluvní 
strany povinny oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Takové změny jsou 
účinné doručením oznámení druhé smluvní straně

15.4. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 
Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy.

15.5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.6. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky 
či e-mailem stím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně 
v listinné podobě.

15.7. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
15.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 

jedno vyhotovení.
15.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.10.Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

15.11.Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

15.12.Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

15.13.Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloho č. 1 - Soupis prací (výkaz výměr)
MĚSTSKÁ 8

V Praze dne ;
odbor životního prostředí

Za objednatele:
Zen klova 1/35 (4)

V Praze dne

Za zhotovitele:

Mgr. Jindřiška Ziaťková Ivana Chrpová

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8
Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8 
Datum jednání a číslo usnesení: 28.03.2018, č. Usn RMC 0120/2018

Správce rozpočtu;

mailto:tomas.benes@praha8.cz


Soupis prací (výkaz výměr)

(jedná se o výkaz výměr z PD)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11024 Rek.10 nadzemních kontejnerových stání-ul.Bojasova,Slancova, 
P-8

Objekt: 01 Kontejnerová stání

Rozpočet: 11024 Rek.10 nadzemních kontejnerových stání-ul.Bojasova,Slancova, P-8-final

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

WKBSS$á

AVK STAV s.r.o. IČO:

Sokolovská 366/84,186 00 Praha 8 - Karlín DIČ:
24787159

CZ24787159

Rozpis ceny Celkem
HSV 2 635 677,62

PSV 697 067,31

MON 0,00

Vedlejší náklady 415 820,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 3 748 564,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 3 748 564,93 CZK

Základní DPH 21 % 787 199,00 CZK

Zaokrouhlení 0,07 CZK

Cena celkem s DPH 4 535 764,00 CZK

V dne 10.01.2018

________I AVK STA\/ c r n

staB

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu • . * ; . .
Celkem %

i- .

011 Přípravné práce HSV 85 000,00 2

1 Zemni práce HSV 493 520,45 13

18.0 Kácení a pěstební opatření HSV 25 302,48 1

18.1 Příprava ploch pro ozelenění HSV 31 709,14 1

18.2 Výsadba stromu HSV 11 756,80 0

18.4 Založení trávníků HSV 40 235,94 1

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 123 749,71 3

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 562 408,96 15

5 Komunikace HSV 268 897,20 7

96 Bourání konstrukcí HSV 275 007,94 7

99 Staveništní přesun hmot HSV 139 836,41 4

767 Konstrukce zámečnické PSV 697 067,31 19

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 578 252,59 15

VN Vedlejší náklady VN 415 820,00 11

Cena celkem 3 748 564,93 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 13



Položkový rozpočet
S: 11024 Rek.10 nadzemních kontejnerových stání-ul.Bojasova,Slancova, P-8

0: 01 Kontejnerová stání

R: 11024 Rek.10 nadzemních kontejnerových stání-ul.Bojasova,Slancova, P-8-final

P.fi. Číslo položky Název položky MJ množství
jjjj

Celkem
Díl: 011 Přípravné práce 85 000,00

1 11000001Ov Vyklizení prostor soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00
2 110000012v Vypískáni podzemních sítí jejich označeni a ochrana, 

příp. odpojení
soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00

3 110000014v Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., 
zařízení a zpev.ploch.zeleně

soubor 1,00000 20 000,00 20 000.00

Díl: 1 Zemní práce 493 520,45
4|919735112ROO Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm m 84,19000 85,50 7 198,25

A: 7.4+2*0,5 8,4
B : 7,4+2*0,5 8,4
C : 7,4+2*0,5 8.4
D: 7,4+2*0.5 8,4
E : 7.4+2*0,5 8,4
F : 7,4+2*0.5 8,4
G: 7,4+2*0.5 8,4
H : 7,24+2*0,5 8,24
I : 7,25+2*0,5 8,25
J : 7,9+2*0,5 8,9

5 919731122R00 Zarovnáni styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 84,19000 51,10 4 302,11
Položka pořadí 4 : 84,19000 84,19

6 113151119R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm, 
vozovka

m2 37,09500 395,00 14 652,53

A : 7,4*0,5 3,7
B : 7,4*0,5 3,7
C: 7,4*0,5 3,7
D : 7,4*0,5 3,7
E : 7,4*0,5 3.7
F : 7,4*0,5 3,7
G : 7,4*0,5 3.7
H : 7.24*0,5 3,62
I : 7,25*0,5 3,625
J : 7,9*0,5 3,95

7 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm, 
vozovka

m2 37,09500 349,13 12 950,95

Položka pořadí 6 : 37,09500 37,095
8 113109316R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.16 cm m2 57,59485 722>3 41 625,48

A: 6,42*2,345 15,0549
C : 6,085*2.35 14,29975
E : (6,05+6,34)/2*2,365 14,65118
G: 6,135*2,215 13,58903

9 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 57,59485 146,54' 8 440,21
Položka pořadí 8 : 57,59485 57,59485

10 113109328R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.28 cm m2 60,45730 1 443,00 87 239,88
B : 5,895*2.53 14,91435
D : 6,23*2,325 14,48475
F : 6,17*2,30 14,191
H : 6,72*2,51 16,8672

11 113107310R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 60.45730 97,88 5 917,75
Položka pořadí 10 : 60,45730 60,4573

12 113109322R00 Odstraněni podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.22 cm m2 32,29670 911,86 29 450,20
-7 . 1:6,97*2Zpracováno programem LDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: 11024 Rek.10 nadzemních kontejnerových stání-ul.Bojasova,Slancova, P-8

0: 01 Kontejnerová stání

R: 11024 Rek.10 nadzemních kontejnerových stání-ul.Bojasova,Slancova, P-8-final

P.Č.
- -V- w >:£ :

Číslo položky
■ : • . - i- ■■ - : ••• V • ' ■ >

Název nniožkv ivazev poiozKy MJ

' ’• •' . • ' V.' ••
• ■

množství
•

cena/ MJ Celkem
J : 7,325*2,33 17.06725

13 113109310RO0 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm m2 32,29670 463,54 14 970,95
Položka pořadí 12 : 32,29670 32.2967

14 113202111R00 Vytrháni obrub obrubníků silničních m 15.00000 96,76) 1 451.44
A: 2*0,75 1.5
B : 2*0,75 1.5
C : 2*0,75 1.5
D : 2*0,75 1.5
E : 2*0,75 1,5
F : 2*0,75 1.5
G : 2*0.75 1.5
H : 2*0,75 1.5
I : 2*0,75 1,5
J : 2*0,75 1,5

15 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 9,10000 119,65 1 088,77
A : 0.30+0,65 0,95
B : 0.65+0,65 1.3
C : 0.50+0,60 1.1
D : 0,45+0,55
E : 0

1

F: 0.45+0.50 0.95
G : 0.50 0.5
H : 0,75+0.55 1.3
1: 0,40+0.55 0.95
J : 0,40+0.65 1,05

16 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 142,58710 69,70 9 938,32
A: 14.1065 14.1065
B: 13,3197 13,3197
C: 11,3597 11.3597
D : 12.8392 12,8392
E: 13,6997 13.6997
F : 12.8037 12.8037
G : 13,7014 13 7014
H : 13,5037 13.5037
1: 18,58 18,58
J : 18,6735 18.6735

17 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 28,51742 76,50 2 181,58
A: 14.1065*0,20 2,8213
B: 13.3197*0.20 2,66394

C: 11,3597*0,20 2,27194

D: 12,8392*0,20 2.56784

E : 13,6997*0,20 2.73994

F: 12,8037*0,20 2,56074
G: 13,7014*0,20 2,74028
H: 13.5037*0.20 2.70074
I : 18.58*0.20 3.716
J : 18.6735*0.20 3,7347

18 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 10.17600 1 655,00 16 841,28
A-pasy : 2*2,8*0.6*0.9 3,024
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Položkový rozpočet
S: 11024 Rek.10 nadzemních kontejnerových stání-ul.Bojasova,Slancova, P-8

0: 01 Kontejnerová stání

R: 11024 Rek.10 nadzemních kontejnerových stání-ul.Bojasova,Slancova, P-8-final

A-odpočet bouraných konstr.: - -2,52
(2*2,50*0,48*0,9+3*0,50*0,48*0,50)
A-odpočet bouraných konstr.: - -2,52
(2*2.50*0,48*0.9+3*0,50*0,48*0,50)
B-pasy : 2*2,8*0,6*0,9 3,024
patky : 3*0,5*0,5*0,8 0,6
B-odpočet bouraných konstr. : - -2.52
(2*2,50*0,48*0,9+3*0,50*0,48*0,50)
C-pasy : 2*2,8*0,6*0,9 3,024
patky : 3*0,5*0,5'0,8 0,6
C-odpočet bouraných konstr.: - -2,52
(2*2,50*0,48*0,9+3*0,50*0,48*0.50)
D-pasy: 2*2.4*0.6*0,9 2,592
patky: 3*0,5*0,5*0,8 0,6
D-odpočet bouraných konstr.: - -2,52
(2*2,50*0,48*0,9+3*0,50*0,48*0,50)
E-pasy : 2*2,8*0,6*0,9 3,024
patky: 3*0,5*0,5*0,8 0.6
E-odpočet bouraných konstr.: - -2,52
(2*2,50*0,48*0,9+3*0.50*0,48*0,50)
F-pasy : 2*2,4*0,6*0,9 2,592
patky : 3*0,5*0,5*0,8 0,6
F-odpočet bouraných konstr.: - -2,52
(2*2,50*0,48*0,9+3*0,50*0,48*0,50)
G-pasy: 2*2,8*0.6*0,9 3,024
patky : 3*0,5*0,5*0,8 0,6
G-odpočet bouraných konstr.: - -2,52
(2*2,50*0,48*0,9+3*0,50*0,48*0,50)
H-pasy : 2*2,8*0,6*0,9 3.024
patky : 3*0,5*0,5*0,8 0,6
H-odpočet bouraných konstr.: - -2,52
(2*2,50*0,48-0,9+3*0,50*0,48*0,50)
l-pasy : 2*2,8*0,6*0,9 3,024
patky ; 3*0,5*0,5*0,8 0,6
l-odpočet bouraných konstr.: - -2,52
(2*2,50*0,48*0,9+3*0,50*0,48*0,50)
J-pasy: 2*2.8*0.6*0,9 3,024
patky : 3*0,5*0,5*0,8 0.6
J-odpočet bouraných konstr. : - -2,52
(2*2,50*0,48*0,9+3*0,50*0,48*0,50)

19 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, pro výměnu 
nevhodné zeminy

m3 42,93360 181,70 7 801,04

A.B.C.E.G.H.i.J.K.L : 6,7*2,75*8*0,24
D,F, : 6,7*2,35*2*0,24

35,376
7,5576

20 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně m3 67,36831 1 149,47 77 437.85
Položka pořadí 16 :142.58710*0.1
Položka pořadí 18 : 10,17600
Položka pořadí 19 : 42,93360

14,25871
10,176

42,9336
21 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 67,36831 287,70 19 381,86

Položka pořadí 20 : 67,36831 67,36831
22 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km m3 673,68310 22,70 15 292,61

Položka pořadí 21 : 67,36831*10 673,6831
23 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 67,36831 17,60 1 185,68
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Položkový rozpočet
S: 11024 Rek.10 nadzemních kontejnerových stání-ul.Bojasova,Slancova, P-8

0: 01 Kontejnerová stání

R: 11024 Rek.10 nadzemních kontejnerových stání-ul.Bojasova,Slancova, P-8-finaJ

r
. •
P.č.

.

Číslo položky Název položky

•

MJ

■ • •

množství cena/ MJ
Céliíl

Položka pořadí 21 : 67,36831 67,36831
24 199000002ROQ Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 67.36831 319,001 21 490,49

Položka pořadí 23 : 67.36831 67,36831
25 181201111R00 Úprava pláné na násypech se zhutněním - ručně m2 321.47710 43,80 14 080,70

Položka pořadí 16 : 142,58710 142.5871
A.B,C,E,G,H,U,K,L, : 6,7*2.75*8 147.4
D,F. : 6,7*2.35*2 31,49

26 181301105R0Q Rozprostření ornice. rovina, tl. 25-30 cm.do 500m2, 
výměna zeminy

m2 178,89000 169,80 30 375,52

A.B.C.E.G.H.I.J.K.L, : 6.7*2,75*8 147,4
D.F. : 6,7*2.35*2 31.49

27 58330002.AR Zemina stabilizační , výměna zeminy t 89,62389) 355,60 31 870,26
A.B,C.E.G,H,I.J,K.L. : 6,7*2.75*8*0.30*1.67 73.8474
D.F, : 6,7*2,35*2*0.30*1.67 15,77649

28 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině, pro 
zatravnění

m2 142,58710 30,00 4 277,61

Položka pořadí 16 : 142.68710 142,5871
29 181301103R00 Rozprostřeni ornice, rovina, tl. 15-20 cm.do 500m2 m2 142,58710 84,70 12 077,13

Položka pořadí 28 : 142,58710 142.5871

Díl: 96 Bourání konstrukcí 275 007,94
30 962032432R00 Bourání zdivá z dutých cihel nebo tvárnic na MVC, 

skořepinové tvárnice
m3 19,23593 847,00 16 292,83

A : (2.149+5,785+2,085)*1.5*0,30 4,50855
C: (2,17+5,795+2,119)*1.5*0,30 4,5378
E : (2,275+6.05+2.22)*0.25*0.30 0,79088
G : (2,155+5,73+2.105)*1.5*0,30 4,4955
I : (2,015+6,788+2,093)*1,5*0,30 4,9032

31 962032254R00 {Bourání zdivá z cihel cementových na MC m3 18,66816 995,30 18 580,42

B : (2,105+5,755+2.168)*1,2*0.30 3.61008
D : (2,17+5,74+2,069)*1,2*0.30 3,59244
F : (2.11 +5.825+2.117)*1,2*0,30 3,61872
H: (2,17+6,46+2,117)’1,2’0,30 3,86892
J : (2,203+6,757+2,090)*1.2*0,30 3,978

32 120901121R00 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 33,22284 7 228,00 240 134.69

A : 2*2,50*0,48*0,9+5.745*0,48*0,30+3*0.50*0,48*0,50 3.34728

B : 2*2,50*0,48*0,9+5.755*0,48*0,30+3*0,50*0,48*0,50 3,34872

C : 2*2.50*0,48*0.9+5.745*0.48*0.30+3*0,50*0,48*0,50 3,34728

D : 2*2,50*0,48*0.9+5,755*0,48*0.30+3*0,50*0.48*0.50 3,34872

E : 2*2.50*0.48*0,9+6,05*0,48*0,30+3*0,50*0.48*0,50 3.3912
F : 2*2,50*0.48*0,9+5.825*0,48*0.30+3*0.50*0.48*0.50 3,3588

G : 2,50*0,48*0,9+(5,73+2.5)*0,48*0.30+3*0,50*0.25 2,64012
H : 2*2,50*0.48*0,9+6.46*0.48*0.30+3*0.50*0,48*0,50 3.45024

I : 2*2.50*0,48*0,9+6,788*0.48*0,30+3*0.50*0.48*0.50 3.49747
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Položkový rozpočet
S: 11024 Rek.10 nadzemních kontejnerových stání-ul.Bojasova,Slancova, P-8

0: 01 Kontejnerová stáni

R: 11024 Rek.10 nadzemních kontejnerových stání-ul. Bojasova.Slancova, P-8-final

p.č. Číslo ooložkv Název položky
i®

MJ množství cená/MJ Celkem
J : 2*2,50*0,48*0.9+6.757*0,48*0,30+3*0,50*0.48*0,50 3.49301

Díl: 18.0 Kácení a pěstební opatření 25 302,48
33 112151312 Pokáceni stromu postupné bez spouštění, prům.na 

pařezu 200-300 mm
ks 1,00000 1 949,73 1 949,73

34 112151315 Pokácení stromu postupné bez spouštění, prům.na 
pařezu 500-600 mm

ks 1,00000 7 086,70
••

7 086,70

35 112251211 Odstranění pařezu odfrézováním do hl. 20 cm v rovině m2 0,30000 2 301,50 690.45

36 122911111 Odstranění vyfrézované hmoty do 20 cm v rovině m2 0,30000 962,80 288,84
37 174111111 Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech do hl. 20 cm v 

rovině
m2 0,30000 670,15

'í
201,04

38 M001 Zemina na zásyp jam (po pařezech) m3 0,10000 793,90 79,39
39 R001 Odstranění výmladků z pařezu (výška 1,3 m, cca 3 m2) 

vč. zatření Roundupem
ks 1,00000 303,55 303,55

40 R002 Odstranění drobných výmladků u bázi kmenů ks 2,00000 99,28 198,57
41 R003 Zvýšení koruny odstraněním větví prům. 5-10 cm (celkem 

cca 14 větví)
strom 7,00000 350,25 2 451,75

42 184852114 Řez stromů bezpečnostní, plocha koruny 90- 120 m2 ks 1.00000 2 603,53 2 603,53
43 184818232 Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním 

provozem - zřízení vč. odstranění, výška 2 m„ prům. 
kmene 300-500 mm

ks 9,00000 612,98 5 516,86

44 R004 Biologická likvidace odpadu (poplatek za uložení na 
kompostárnu)

t 2,30000 763,40 1 755,82

45 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 
vzdálenosti 5000 m

t 2,50000 870,50 2 176,25

Díl: 18.1 Příprava ploch pro ozelenění 31 709,14
46 184802111 Chemické odplevelení půdy před založením kultury v 

rovině postřikem Roundup - rozsah dle aktuálního, stavu 
před realizací, zde počítáno 100 % ploch nově 
zakládaného trávníku

m2 143,00000 2,00

V

286,00

47 M002 Roundup 5 l/ha I 0,08000 398,80 31,90
48 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině (mimo kořenový 

systém stromů)
m2 60,00000 1,00

' ■
60,00

49 183403111 Obdělání půdy nakopáním (ručně v kořenovém systému 
stromů)

m2 83,00000 1448
'

1 201,59

50 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině m2 143,00000 500,50
51 181301101 Rozprostření a urovnání substrátu v rovině do 1:5 tl. 100 

mm
m2 143,00000 32,50 4 647,96

52 M003 substrát pod trávník m3 14,30000 758,88 10 851,91
53 185802113 Hnojení umělým hnojivém celoplošné 30 g/m2 v rov. t 0,00430 5 810,00 24,98
54 M004 Hnojivo (NPK) kg 4,30000 41,00 176,30
55 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 

vzdálenosti 5000 m
t 16,00000 870,50 13 928,00

Díl: 18.2 Výsadba stromu 11 756,80
56 183101221 Hloubení jamek pro stromy s 50 % výměnou, do 0,4 -1 m3 

rov. (0,5 m3)
ks 1,00000 1219,10

•'1-s‘V ř •
1 219,10

57 184102116 Výsadba dřeviny s bálem prům. 60-80 cm do předem 
vyhl.jámy se zalitím, rov.

ks 1,00000 1 014,00 1 014,00

58 M005 Zahradnický substrát do jam stromů (vrchní) m3 0,25000' 774,80 193,70

59 184215133 Ukotvení dřeviny 3 kůly délky 2-3 m/strom vč. úvazku sada 1,00000 247,30 247,30

60 M006 3 kůly vč. úvazku/strom sada 1,00000 398,80 398,80

61

—Z
184501141

3raGováf)o proQ'
Zhotovení obalu kmene z rákos.rohože v rov. (0.3m2/ 

-amoín BUILDpowor S, © RTS; 0:S-.--------------------

m2 0,30000
--------------__g

25,17
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Položkový rozpočet
S: 11024 Rek.10 nadzemních kontejnerových stání-ul.Bojasova.Slancova, P-8

0: 01 Kontejnerová stání

R: 11024 Rek.10 nadzemních kontejnerových stání-ul.Bojasova.Slancova, P-8-final

P.č.

v;'— '--v

Číslo položky

' V, 1 \ ‘‘li v - ~ -'•.ti- . - - . /
.V.. .

Název položky
:

MJ množství cena / MJ Celkem
62 M007 Rákosová rohož m2 0,30000 136,70 41,01
63 R006 Zhotovení spodní ochrany kmene proti psům (3 řady 

vodorovných příček upevněných ke kůlům)
sada 1,00000 210,15 210,15

64 M008 příčky na spodní ochranu kmene vč. materiálu na 
připevnění ke kůlům

sada 1,00000 175,13 175,13

65 185802114 Hnojení tabletovým hnojivém, v rov. k jednotí, rostl., 
(Silvamix 5 ks/strom). 1 ks 10 g

t 0,00005 25 521,40 1,28

66 M009 Silvamix ks 5,00000 2,10 10,50
67 184215412 Zhotovení závlahové mísy prům. do 1 m rov. ks 1,00000 66,40 66,40
68 184911421 Mulčování vysazených rostlin kůrou tl. do 10 cm v rov. m2 1,00000 34,20 34,20

69 M010 borka m3 0,10000 934,30 93,43
70 M011 voda na zalití stromu 100 l/strom m3 0,10000 99,28 9,93
71 185851121 Dovoz vody pro zálivku do 1 000 m (pokud nebude k 

dispozici z vodovodního řádu)
m3 0,10000 335,12 33,51

72 185851129 Příplatek za dovoz vody za každých 1 000 m - zde 
připočítáno 4 000 m (17.40.-/1 km)

m3 0,10000 81,26 8,13

73 184801121 Ošetření vysazených stromů rov. ks 1.00000 69,86 69,86
74 M012 Rostlinný materiál (stromy) - Fraxinus angustifolia

Raywood (jasan) B 16-18
soubor 1,00000 . 7 121,75

..

7 121,75

75 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 
vzdálenosti 5000 m

t 0.90000 870,50
S ;

783,45

Dii: 18.4 Založení trávníků 40 235,94
76 181411151 založení trávníku předpéstovaným travním kobercem v 

rovině
m2 143,00000 65,66 9 389,41

77 M013 travní koberec včetně ztratného 5% m2 150,00000 155,60 23 340,00
78 R008 Zalití koberců při pokládce m2 143,00000 6,90 986,70
79 M014 voda na zalití (15 l/m2) - pokud nebude k dispozici z 

vodovodního řádu
m3 2,20000 99,28

• .•
1 v.V;Tíi-ífv --V-.ívj -■‘

218,43

80 185851121 Dovoz vody pro zálivku do 1 000 m (pokud nebude k 
dispozici z vodovodního řádu)

m3 2,20000 335,12
.

737,26

81 185851129 Příplatek za dovoz vody za každých 1 000 m - zde 
připočítáno 4 000 m (17.40.-/1 km)

m3 2,20000 81,26 178,77

82 183403161 Obdělání půdy válením v rovině m2 143,00000 0,50 71,50
83 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině m2 143,00000 3,60 514,80
84 184802611 Chemické odplevelení po založeni v rovině (např. Bofix) m2 143,00000 5,30 757,90

85 M015 Selektivní herbicid např. Bofix (40 ml/100 m2) I 0,06000 . . 2 506,60 150,40
86 R009 Likvidace bioodpadu z trávník koberců (uložení na 

kompostárnu)
t 0,30000 782,23 234,67

87 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 
vzdálenosti 5000 m

t 4,20000 870,50 3 656,10

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 123 749,71
88 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 26,11200 2 800,00 73 113,60

A : 2,8*0,6*0,8*2 2,688
B : 2,8*0,6*0,8*2 2.688
C : 2,8*0,6*0,8*2 2,688
D : 2.4*0,6*0.8*2 2,304
E : 2.8*0,6*0.8*2 2.688
F : 2,4*0,6*0.8*2 2,304
G : 2,8*0,6*0,8*2 2.688
H . 2.8*0,6*0,8*2 2,688
I : 2.8*0,6*0,8*2 2,688
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Položkový rozpočet
S: 11024 Rek.10 nadzemních kontejnerových stání-ul.Bojasova,Slancova, P-8

0: 01 Kontejnerová stání

R: 11024 Rek.10 nadzemních kontejnerových stání-ul.Bojasova,Slancova, P-8-final

P.č. čfslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
J : 2.8*0,6*0,8*2 2,688

89 274351215RT1 Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednící materiál 
prkna

m2 29,21600 602,80
■

17611,40

A: 2*(2,8+0,6)*0,2*2*1,1 2,992
B 2*(2,8+0,6)*0.2*2*1,1 2,992
C:2*(218+0i6)*0,2^*1,1 2,992
D: 2*(2,4+0.6r0,2*2*1,1 2.64
E : 2*(2,8+0,6)*0,2*2*1,1 2,992
F: 2*(2,4+0,6)*0,2*2*1,1 2,64
G: 2*(2.8+0,6)*0,2*2*1,1 2,992
H:2*(2,8+0,6)*0,2*2*1,1 2,992
I : 2*(2,8+0,6)"0,2*2*1,1 2,992
J:2*(2,8+0,6)*0,2*2*1,1 2,992

90 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 29,21600 117,90 3 444.57
Položka pořadí 89 : 29,21600 29,216

91 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 6,50000 2 872,05 18 668,33
A : 0,5*0,5*0,7*3+0,5*0,5*0,5 0.65
B : 0,5*0,5*0,7*3+0,5*0,5*0,5 0,65
C : 0,5*0,5*0,7*3+0,5*0.5*0,5 0,65
D: 0,5*0,5*07*3+0,5*0,5*0,5 0,65
E : 0,5*0,5*07*3+0.5*0,5*0,5 0,65
F: 0,5*0.5*07*3+0,5*0,5*0,5 0,65
G : 0.5*0,5*07*3+0,5*0,5*0,5 0,65
H : 0,5*0.5*07*3+0.5*0.5*0,5 0,65
I : 0,5*0,5*07*3+0,5*0,5*0,5 0,65
J : 0,5*0,5*07*3+0.5*0,5*0.5 0,65

92 275351215RT1 Bednění stěn základových patek - zřízení, bednící materiál 
prkna

m2 17,60000 619,99
v.'.. ‘ '

10911,81

A : 4*0.5*0,2*4*1,1 176
B : 4*0,5*0.2*4*1,1 176
C: 4*0,5*0,2*4*1,1 176
D : 4*0,5*0,2*4*1,1 176
E: 4*0,5*0,2*4*1,1 1,76
F : 4*0,5*0,2*4*1,1 1,76
G : 4*0,5*0,2*4*1,1 176
H : 4*0,5*0,2*4*1,1 1,76
I 14*0,5*0,2*4*1,1 176
J :4*0,5*0,2*4*1,1 176

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 562 408,96
93 318216113RT2 Oplocení gabiony š.300 mm, oko 50x50 mm, včetně 

dodávky lomového kamene
m2 82,28000 4 141,30 340 746,16

A :2*2,5*1,7 8.5
B :2*2,5*1,7 8,5
C :2*2,5*1,7 8,5
D: 2*2,1*17 7,14

E: 2*2,5*17 8,5
F 12*2,1*1,7 7,14
G: 2*2,5*17 8,5
H 12*2,5*1,7 8,5
I :2*2,5*1,7 8,5

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 10 z 13



Položkový rozpočet
S: 11024 Rek.10 nadzemních kontejnerových stání-ul.Bojasova.Slancova, P-8

0: 01 Kontejnerová stání

R: 11024 Rek.10 nadzemních kontejnerových stání-ul.Bojasova.Slancova, P-8-final

p.e. Číslo položky

.
‘ ' •• • ■ ■

Název položky MJ

.

'-'v
množství

•
.

.

cena/ MJ Celkem
J : 2*2,5*1,7 8.5

94 622481121R01 Obklad stěn síťovinou tahokov, vč.rámů a kotveni m2 100.50000 2 205,60 221 662.80
2*1.6*1,5*10 48
2*1.75*1,5*10 52.5

Díl: 5 Komunikace 268 897,20
95 917161111RT2 Osazeni lež. obrub.kamen. s operou, lože z C 12/15, 

včetně kamen, obrubníku OP 2 30 x 20
m 15.00000 1 573,79 23 606.85

Položka pořadí 14 : 15,00000 15
96 917862111RT7 Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou.lože z C 12/15, včetně 

obrubníku 100/10/30
m 112.40000 448,88 50 454,16

A: 2*2,4+6,1+0,5 11.4
B: 2*2,4+6,1+0.5 11,4
C : 2*2,4+6,1+0.5 11,4
D: 2*2,0+6,1+0.5 10,6
E:2*2.4+6,1+0.5 11,4
F: 2*2,0+6,1+0,5 10,6
G : 2*2.4+6,1+0,5 11,4
H:2‘2.4+6,1+0,5 11,4
I : 2*2,4+6,1+0,5 11.4
J : 2*2,4+6,1+0,5 11,4

97 577141112RT3 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm, 
plochy 101-200 m2

m2 188,72500 527,71 99 592.07

A : 7.4*0,5+5.9*2,65 19,335
B : 7.4*0,5+5,9*2.65 19.335
C : 7.4*0,5+5.9*2.65 19.335
D : 7.4*0,5+5,9*2,25 16,975
E : 7,4*0.5+5,9*2.65 19,335
F : 7,4*0.5+5.9*2,25 16,975
G : 7.4*0,5+5,9*2.65 19.335
H : 7,24*0,5+5,9*2,65 19.255
I : 7,25*0,5+5,9*2,65 19,26
J : 7,9*0,5+5,9*2.65 19,585

98 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 188,72500 8,50 1 604,05
Položka pořadí 97 : 188.72500 188,725

99 565310011R00 Podklad z asfalt, recyklátu po zhutnění tl.5 cm m2 188,72500 135,99 25 664.79
Položka pořadí 97 : 188,72500 188.725

100 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, 
štěrkodrť frakce 0-32 mm

m2 188,72500 226,50 42 745,27

Položka pořadí 97 : 188,72500 188,725
101 599141111R01 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 84,19000 76,96 6 479,40

Položka pořadí 4 : 84,19000 84.19
102 915711112R00 Vodorovné značení dělících čar š. 12 cm silnovrstvé m 124,00000 151,21 18 750,61

12.40*10 124

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 139 836,41
103 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 400.44790 349,20 139 836,41

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 697 067,31
104 767995105R00 Výroba a montáž kov atypických konstr. do 100 kg kg 2 692,26384 46,70 125 728,72

Přístřešek A : 2274.10176
(2,5*3+2.423*5+2,201 *5+2,462*2+3.2*4)‘8*5,6*1.05
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Položkový rozpočet
S: 11024 Rek.10 nadzemních kontejnerových stáni-ul.Bojasova,Slancova, P-8

0: 01 Kontejnerová stání

R: 11024 Rek.10 nadzemních kontejnerových stání-ul.Bojasova,Slancova, P-8-final

*; ■

P.č. Číslo položky Název položky
m

MJ množství cena/ MJ
mssi
Celkem

Přístřešek B:
(2,5*2+2,423*4+2,201 *4+2,462+1,6*3+4,8)*2*5.6*1,05

418,16208

105 14587264R Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 50 x 4 mm ‘ 2,69226 27 179,40 73 174,01
Přístřešek A:
(2,5*3+2,423*5+2.201 *5+2,462*2+3,2*4)*8*0,0056*1,05

2,2741

Přístřešek B :
(2,5*2+2,423*4+2,201 *4+2,462+1,6*3+4,8)"2*0,0056*1.05

0.41816

106 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 48.38400 53,33 2 580,39
4,8*9,6*1,05 48,384

107 14587778R1 Profil obdélník, uzavř.svařovaný S235 80x50x5 mm t 0,04838 27 436,25 1 327,37
4,8*0.0096*1,05 0,04838

108 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 50,74121 206,69 10 487,91
2,721*2*8*0,888*1,05 40,59297
2,721*2*2*0,888*1,05 10,14824

109 13211440R Tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 12 mm t 0.05074 23 898,73 1 212,62
2.721*2*8*0,000888*1.05 0,04059
2,721*2*2*0.000888*1.05 0,01015

110 959571001R01 Žárové zinkování+ochranný lak z+e m2 94,88956 1 021,61 96 940,05
ocelové profily:
(2,5*3+2,423*5+2.201*5+2,462*2+3,2*4)*8*0,20

77,3504

(2,5*2+2,423*4+2,201 *4+2,462+1.6*3+4,8)*2*0,20 14,2232
4.8*0,26 1,248
2.721*2*10*0,038 2,06796

111 331941001R00 Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm m 38,40000 529,48 20 332,21
192*0,20 38,4

112 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule, kus 400,00000 169,40 67 760,00
sloupek do patky
10*4*10 400

113 764895100RT4 Trapézové profily T40, na ocel, žár.zink. lakovaný- m2 154,20500 1 895,40 292 280,16
zastřešení Z/03
A,B,C.G,Htl,J : 2,5*6,7*7 117,25
D : 2.1*6,7 14,07
E : 2,5*4,975 12,4375
F: 2,1*4.975 10,4475

114 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 4,13881 1 267,00 5 243,87

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 578 252,59
115 979082111R00 Vnitrostaveništnl doprava suti do 10 m t 289,75342 284,30 82 376,90
116 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 869,26026 31,70 27 555,55
117 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 289,75342 161,80 46 882,10
118 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 289,75342 359,50 104 166,35
119 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 4 056,54787 28,50 115611,61
120 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 8,17105 1 122,30 9 170,37
121 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 281,58237 683,60 192 489,71

Díl: VN Vedlejší náklady 415 820.00
122 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor 0,00000 0,00 0,00
123 VRN1 Oborová přirážka Soubor 0,00000 0,00 0,00
124 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 0,00000 oioo1 0,00
125 VRN3 Mimostaveništni doprava Soubor 1,00000 133 620,00 133 620,00
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Položkový rozpočet
S: 11024 Rek.10 nadzemních kontejnerových stání-ul.Bojasova,Slancova, P-8

0: 01 Kontejnerová stání

R: 11024 Rek.10 nadzemních kontejnerových stání-ul.Bojasova,Slancova, P-8-final

•
&€

P.č.

■-

■? “ ' T 1 * ^ MJ
, : .

množství cena/ MJ

,

Celkem
126 VRN4 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 152 000,00 152 000,00
127 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 95 200,00 95 200,00
128 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00

Celkem 3 748 564,93

Poznámky uchazeče k zadání
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(objednávka: obklad)ZÁLOHA - DAŇOVÝ DOKLAD: 18/23

DODAVATEL:
SQRTIM Praha, s.r.o.
...kvalita interiéru a stavby
Holešovice 1547 
170 00 Praha 7

Fax:

IČO: 25692062 DIČ: CZ25692062

ODBĚRATEL:

AVK STAV SJ.O.

Sokolovská 350/84 
186 00 Praha 8

Fax:

IČO: 24787159 DIČ: CZ24787159

Datum vystavení dokladu 09.01.2018 Datum uskut.zdaň.plnění 09.01.2018
Datum odeslání dokladu 09.01.2018 Datum přijetí platby 09.01.2018

Na základě přijetí Vámi poskytnuté zálohy Vám zasíláme daňový doklad.

Základ DPH DPH Celkem s DPH

21% 115.280,99 24.209,01 139.490,00
15% 0,00 0,00 0,00
10% 0,00 0,00 0,00

0% 0.00 0,00

Vyřizoval(a): Toboličová

Uhrazené zálohové faktury jsou nevratné.
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