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Smlouva o dílo č. ............
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

1.1	Objednatel:	Město Votice
	Adresa:		Komenského náměstí 700, 259 17 Votice
Zastoupený:	Jiří Slavík -  starosta města
	IČO:		002 32 963
	DIČ:		CZ00232963
(dále jen objednatel)

1.2	Zhotovitel:	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
zapsaný v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vložka 1036
	Adresa:		Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
	Zastoupený:	Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, Mgr. Pavel Vančura - jednatelé
	IČO:		15053695
	DIČ:		CZ15053695
(dále jen zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva)

II. Základní ustanovení
2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli realizovat předmět smlouvy blíže specifikovaný v Čl. III této smlouvy a předat jej v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných a uvedených v této smlouvě.
2.2 Objednatel se zavazuje realizovaný předmět smlouvy, resp. jeho jednotlivé části převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.
2.3 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele předložená v rámci výběrového řízení dle aktuálně platných pravidel OPŽP „Zadávaní veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“.

III. Předmět plnění díla
1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou zpracovat analýzu rizik pro dané území dle schválené projektové dokumentace „Votice - Analýza rizik skládky odpadu v katastru obce“ (viz Příloha č. 2 smlouvy) v souladu se všemi požadavky Závazného stanoviska MŽP ze dne 11. 11. 2015 (viz Příloha č. 3 smlouvy).  Součástí díla jsou přípravné, průzkumné geologické práce (geofyzikální průzkum, vrtné práce, sledování přirozené atenuace, numerický model proudění podzemních vod), laboratorní analýzy, vyhodnocení a závěrečná anotace do databáze SEKM. Rozsah prací je podrobně specifikován ve výše uvedené projektové dokumentaci ze dne 11. 11. 2015, která byla součástí zadávacích podmínek v rámci výběrového řízení  „Votice - Analýza rizik skládky odpadu v katastru obce“. 
1. Zhotovitel je zároveň povinen zpracovat realizační projekt, který bude před zahájením prací předložen odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí (dále jen OEREŠ MŽP) k odsouhlasení.
1. Po provedení geofyzikálních prací a terénního průzkumu bude zpracována samostatná zpráva, která bude navrhovat přesné umístění vrtných objektů a která bude předložena OEREŠ MŽP k odsouhlasení.
1. Výsledky průzkumných prací a analýzy rizik budou podrobeny oponentnímu jednání.
1. Výsledky průzkumu a analýzy rizik (závěrečné zprávy) je zhotovitel povinen anotovat do databáze SEKM.

IV. Doba plnění díla

4.1 Zahájení prací:	  	do 7 dnů po podepsání smlouvy o dílo
4.2 Realizační projekt bude zpracován do 30 dnů od zahájení prací.
4.3 Neprodleně po schválení realizačního projektu ze strany OEREŠ MŽP je zhotovitel povinen zahájit průzkumné práce.
4.4 Ukončení prací:	nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení realizačního projektu ze strany OEREŠ MŽP.  Provedení díla bude završeno předáním Analýzy rizik skládky odpadu v katastru obce Votice odsouhlasené OEREŠ MŽP objednateli.
4.5 Termínem dokončení plnění se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků nebo den, kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, a současně splnění všech dalších činností, které jsou součástí předmětu plnění. Objednatel připouští i dřívější předání díla.
4.6 Realizace prací bude probíhat dle harmonogramu prováděných prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy.
4.7 V případě, že v průběhu realizace dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, zavazují se smluvní strany dohodnout prodloužení doby plnění úměrně trvání okolností branících dodržení původního termínu.
4.8 V případě, kdy je objednatel oprávněn nakládat s příslušnými pozemky, je povinen předat místo plnění ve stavu způsobilém pro zahájení plnění předmětu smlouvy bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy. O předání a převzetí místa plnění bude sepsán písemný protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
4.9 V případě, kdy objednatel není oprávněn nakládat s příslušnými pozemky, je zhotovitel povinen zajistit souhlas vlastníků těchto pozemků k provedení prací na nich.
4.10 Za prodlení v plnění smluvně dohodnutých termínů se nepovažují prodlevy vzniklé prokazatelně v důsledku schvalovacích procesů na MŽP nebo SFŽP, v důsledku prokazatelných průtahů ve správních řízeních či v důsledku zajišťování souhlasu vlastníků pozemků s prováděním geologických prací.

V. Místo plnění díla

5.1 Prostory černé skládky v k. ú. Votice - lůmek Polský vrch a jeho okolí.


VI. Cena díla
6.1 Cena díla byla stanovena dle rozpočtu uvedeného v nabídce a činí:

499 202,80 Kč bez DPH

604 035,39 Kč včetně DPH
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   z toho výše DPH (21%) činí  104 832,59 Kč.
6.2 Sjednaná cena díla je cenou konečnou a nejvýše přípustnou. Zahrnuje veškeré náklady na realizaci prací včetně všech souvisejících nákladů, její překročení je možné pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. 
6.3 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
6.4 Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

VII. Platební a fakturační podmínky

7.1 Fakturace díla bude uskutečněna a platby budou realizovány na základě průběžně zhotovitelem vystavovaných faktur (daňových dokladů) za každou zrealizovanou etapu prací, a to dle jednotkových cen uvedených v přílozeč. 5 této smlouvy. Jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění této smlouvy.
7.2 Splatnost faktur je 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
7.3 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě.
7.4 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění.  Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
7.5 Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle zákona o DPH dále tyto náležitosti:
IČ, den splatnosti, označení peněžního ústavu a číslo učtu, ve prospěch kteréhomá byt provedena platba, variabilní symbol, odvolávka na smlouvu, razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného účetního dokladu. Faktura musí být rovněž označena od dodavatele reg.číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje.
7.6 Přílohou faktury musí být vždy rozpis provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle smlouvy o dílo.
7.7 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.



VIII.  Převzetí díla
8.1 Zhotovitel splní závazek založený smlouvou řádným ukončením díla a předáním jeho hmotně zachyceného předmětu objednateli na adrese sídla objednatele.
8.2 Předání a převzetí předmětu díla potvrdí smluvní strany této smlouvy protokolem o předání a převzetí díla, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
8.3 K převzetí předmětu plnění dle této smlouvy je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 7 (sedm) pracovních dnů před stanoveným termínem předání a převzetí a současně předat objednateli návrh protokolu o předání a převzetí včetně všech příloh.
8.4 Odmítne-li objednatel předmět plnění dle této smlouvy nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí a zhotovitel své stanovisko k nim.
8.5 Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl plnění služby dle této smlouvy převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu.
8.6 Objednatel může převzít dílo vykazující vady a nedodělky. V takovém případě sjednají smluvní strany v protokolu o předání a převzetí díla termíny pro odstranění jednotlivých vad a nedodělků.
8.7 Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost bránící provozu díla nebo nedokončení garantovaných parametrů a technických a uživatelských standardů uvedených v Projektové dokumentaci.

IX. Práva a povinnosti objednatele
9.1 Na vyzvání zhotovitele se objednatel zúčastní konzultací potřebných k provádění díla, poskytne a v dalším průběhu bude poskytovat informace, které by mohli mít vliv na plnění předmětu smlouvy.
9.2 Objednatel umožní ode dne započetí prací vstup pracovníkům zhotovitele na místo plnění.
9.3 Objednatel písemně odsouhlasí umístění vrtných děl s ohledem na možný výskyt podzemních vedení.
9.4 Objednatel zajistí operativní konzultaci s kompetentními odbornými pracovníky objednatele v případě nejasností nebo pro případ odsouhlasení navržených opatření a změn.
9.5 Objednatel zajistí kontrolu a převzetí provedených prací po jejich dokončení na základě výzvy zhotovitele.

X. Práva a povinnosti zhotovitele
10.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče. Veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů, mající příslušnou požadovanou kvalifikaci. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy.
10.2 Oznámit objednateli bez zbytečného odkladu zjištění skryté překážky zabraňující dodržení závazných pokynů objednatele.
10.3 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.
10.4 Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit plnění smlouvy a nebyly k datu uzavření smlouvy známy.
10.5 Zhotovitel bude provádět dílo řádně, včas a v souladu s platnou legislativou a platnými metodickými pokyny MŽP. Metodické změny významného charakteru budou předloženy OEREŠ MŽP k odsouhlasení.
10.6 Zhotovitel je povinen zvát na kontrolní dny zástupce OEREŠ MŽP a SFŽP ČR.
10.7 Seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na místě plnění s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.
10.8 Zhotovitel bude dodržovat při provádění díla ujednání smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy, a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů statní správy.
10.9 Zhotovitel se bude účastnit na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci.
10.10 Na vyžádání objednatele bude zhotovitel podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou.
10.11 Zhotovitel bude udržovat pořádek a čistotu místa plněni a je povinen na svénáklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, případně jeho subdodavateli.
10.12 Zhotovitel bude dodržovat mlčenlivost v souvislosti s plněním smlouvy.
10.13 Vlastníkem realizovaného díla je od samého počátku objednatel, který má rovněž vlastnická práva ke všem věcem nutným k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo plnění.
10.14 Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla, kdy toto nebezpečí přechází na objednatele.
10.15 Zhotovitel je povinen mít ke dni podpisu smlouvy o dílo uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v přímé souvislosti s činností zhotovitele při plnění této objednávky tak, aby výše pojistných částek byla přímo úměrná možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat. Zhotovitel je rovněž povinen pojistnou smlouvu udržovat po dobu poskytování činnosti v platnosti a řádně a včas platit pojistné.
XI. Odstoupení od smlouvy
11.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem upozorněna.
11.2 Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-Ii se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí byt písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.
11.3 Stanoví-li oprávněn smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní Strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Co smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno ve smlouvě.
11.4 Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
•	prodlení s dokončením díla z důvodů ležících na straně zhotovitele po dobu delší než 30 (třicet) dnů; nebo
•	opakované porušení povinnosti zhotovitele vyplývajících ze smlouvy, přičemž za opakované porušení se považuje takové porušení, na které objednatel zhotovitele již v minulosti výslovně písemně upozornil; nebo
· prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv části ceny díla, na niž vznikl zhotoviteli nárok, po dobu delší 60 (šedesáti) kalendářních dnů.
11.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.
11.6 Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věci s dílem souvisejících nebo jejich částí jiné osobě.
11.7 Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.
11.8 V případě okolnosti vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvaní okolnosti vyšší moci, případně o dobu trvaní jejich následků. Okolnostmi vyšší moci se rozumí např. živelné katastrofy, válka, revoluce nebo jiné zcela v době uzavření této smlouvy nepředvídatelné události, které mohou prokazatelně a podstatně změnit výchozí podmínky, za nichž byla tato smlouva uzavírána V případech vyšší moci, které trvají, po dobu delší jak 90 dnů a brání prokazatelně pokračování v provádění díla, je jakákoliv ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy, a to po předchozím písemném upozornění doručeném druhému účastníku nejméně 15 (patnáct) kalendářních dnů před odstoupením.
XII. Vzájemné smluvní pokuty
12.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodrží termín stanoveny v Čl. IV, bod 4.2.  této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.  V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, nemá objednatel právo smluvní pokutu uplatňovat.  Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
12.2 V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavených faktur zhotovitele (dle čl. 7. této Smlouvy) vznikne zhotoviteli nárok na účtování smluvní pokuty ve výši 0,02 % z účtované částky za každý den prodlení.
12.3 V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu odstranění vad uvedených v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
12.4 V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu odstranění vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
12.5 Smluvní pokutu, sjednanou touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v cele její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen narok objednatele na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení, kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
12.6 Smluvní pokuty se stávají splatnými 30 (třicátý) kalendářní den po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy může objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla.

XIII. Záruky za dílo, odpovědnost za vady
13.1. Zhotovitel ručí za odborné provedení díla v rozsahu a za podmínek podle této smlouvy a v rozsahu daném nabídkovým projektem.
13.2. Zhotovitel se zavazuje nést ve vztahu k objednateli veškeré garance za výrobky a služby dodané subdodavateli v rámci realizace díla, a to ve stejném věcném, časovém a finančním rozsahu, jako u vlastních prací zhotovitele.
13.3. Zhotovitel se zavazuje účtovat pouze náklady za skutečně provedené práce po jejich odsouhlasení odpovědným zástupcem objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje dodržet celkovou smluvní cenu díla. Případné náklady na práce nezbytné k dokončení díla, které převýší smluvní cenu je zhotovitel povinen uhradit z vlastních zdrojů. Toto ustanovení se neuplatní v případě zjištění nových skutečností, o kterých zhotovitel nevěděl a ani při vynaložení odborné péče nemohl vědět v době uzavření této smlouvy.
13.4. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět plnění stanovený v Čl. III smlouvy záruku. Záruční doba začíná běžet od data převzetí a předání celého předmětu plnění dle této smlouvy, uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla.
13.5. Zhotovitel poskytuje záruku za kompletní předmět plnění dle této smlouvy v délce 24 měsíců. Po dobu této záruční lhůty ručí zhotovitel objednateli za to, že služby poskytl řádně, v souladu se smlouvou, zejména za to, že předmět díla bude mít vlastnosti sjednané, resp. obvyklé, a že bude v souladu se všemi předpisy a normami, podle nichž byl povinen dílo provést.
13.6. Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.
13.7. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni, vady plnění služby zjištěné v záruční době. 
13.8. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na své vlastni náklady neprodleně po oznámení o vadě, maximálně ve lhůtě do 15 (patnácti) pracovních dnů.
13.9. Objednatel je oprávněn odstranit vadu díla na náklady zhotovitele bez ujmy svých prav ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel neodstranil vady ve lhůtě bez závažného písemného sdělení objednateli.
13.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného dokladu tuto škodu napravit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XIV.  Zvláštní ujednání
14.1. Zhotovitel  bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět plnění této smlouvy bude financován z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“). V případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky (nebo bude pozastaveno čerpání finančních prostředků) pro krytí výdajů plynoucích z realizace projektu „Votice – analýza rizik v katastru obce“, reg.č. CZ.05.3.24/0.0/0.0/15_007/0000732, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má objednatel právo kdykoliv jednostranně od této smlouvy odstoupit, a to až do okamžiku převzetí dokončeného díla. Tímto není dotčeno právo zhotovitele na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy vzniknou.
14.2. Zhotovitel souhlasí, že v případě formálně - procesního zdržení na straně poskytovatele dotace zahájí fakturaci až po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace objednatelem, který tuto skutečnost zhotoviteli neprodleně oznámí. Tímto není dotčeno právo zhotovitele na úhradu provedených prací dle smlouvy
14.3. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
14.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že je jim známa povinnost dodržet požadavky na publicitu v rámci programů ESI fondů v souladu s „Grafickým manuálem publicity pro OPŽP 2014-2020“.
14.5. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost objednateli při kontrolách, auditech a monitorování dotačního projektu, v rámci něhož se realizace dodávky zboží realizuje, zejména jim na vyžádání poskytnout vyžádanou dokumentaci k dodávce, účetní doklady a vysvětlující informace.
14.6. Zhotovitel souhlasí s tím, že Řídící orgán OPŽP, případně jím pověřené subjekty (a případně i další kontrolní orgány ČR a EU podle platných právních předpisů) mají v rámci kontrolní a auditní činnosti po dobu tří let od uzavření OPŽP, nejméně však po dobu 10 let následující po roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce a zároveň však alespoň do 31. 12. 2026, právo přístupu také k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace). Zhotovitel se současně zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných subdodavatelů.
14.7. Bude-li část předmětu díla realizována prostřednictvím subdodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace v rámci výběrového řízení, musí se subdodavatel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového subdodavatele oprávněn nahradit jiným subdodavatelem pouze za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení část kvalifikace prostřednictvím původního subdodavatele.
XV. Závěrečná ustanovení
15.1. Není- li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy této smlouvy ustanoveními občanského zákoníku.
15.2. Smlouva může být měněna, případně upravována pouze písemnými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.
15.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
15.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
15.5. V případě zániku účastníka této smlouvy přechází jeho práva a povinnosti z této smlouvy na jeho právního nástupce.
15.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:
Příloha č. 1 -Zadávací a kvalifikační dokumentace - textová část
Příloha č. 2 -Projektová dokumentace
Příloha č. 3 -Závazné stanovisko OEREŠ MŽP k žádosti z dne 11. 11. 2015
Příloha č. 4 -Harmonogram provádění prací
Příloha č. 5 -Oceněný položkový rozpočet (výkaz výměr)
15.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.



Za objednatele:	Za zhotovitele:



………………………………………………………	………………………………………………………
Jiří Slavík, starosta města Votice                                                  Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
		jednatelé společnosti



Ve Voticích dne: ___. ___. 2016	V Chrudimi dne: ___. ___. 2016
Tento projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí
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