I J MESTSKA NEMOCNICE

S POLIKLINIKOU
UHERSKY BROD

Smlouva o dilo

dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik ve znéni pozdéjsich predpisl
1. Smluvni strany

Objednatel

Nazev: Méstska nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
Zapsana: Krajskym soudem v Brné oddil C vlozka 35422
Sidlo: Partyzan( 2174, 688 01 Uhersky Brod

Jméno a pfijmeni: Ing. Ferdinandem Kubanikem, jednatelem
Zastoupena: E-mail:

Mobil:
IC/DIC: 25583905 | cz25583905
Bankovni spojeni: KB a.s., pob. Uhersky Brod

Eislo uctu: I

Povéfena osoba ve Jméno a pfijmeni:

vécech provadéni E-mail:
dita: Mobil:
Zhotovitel

Nazev: HOKR STAVBY s.r.0.
Zapsana: V OR vedeném Krajskym soudem v Brné oddil C viozka 36 565
Sidlo: Babi Louka 2503, 688 01 Uhersky Brod

Jméno a pfijmeni: Markéta Kreislova - jednatel
Zastoupena: E-mail: [

Mobil: [
IC/DIC: 25593056 | cZ25593056
Bankovni spojeni: CsoB
Cislo uétu: ]
Povéfena osoba ve | JMéno a pfijmeni:
vécech provadéni E-mail:
dila: Mobil:

V pripadé zmény udaju uvedenych v zahlavi této Smlouvy (Clanek 1) je povinna smluvni strana,
u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zplsobem a bez
zbytec¢ného odkladu. Jestlize z divodu nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke Skodé,
zavazuje se strana, ktera Skodu zpusobila, tuto Skodu nahradit.

2. Preambule a u€el Smlouvy

(1) Smluvni strany timto uzaviraji tuto Smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva“) jako vysledek
poptavkoveého Fizeni na vefejnou zakazku malého rozsahu (dale jen ,poptavku®) ¢. VZ-3/2018
nazvanou: ,,Uprava vstupni haly nemocnice Uhersky Brod“.

(2) Vefejna zakazka malého rozsahu (dale jen ,poptavka“) dle ustanoveni § 27 zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen
,zakon“) je zadavana mimo ramec zakona v souladu s ustanovenim § 31 zakona.

(3) Ugelem Smlouvy je rekonstrukce stavajicich prostor vstupni haly jak z diivodu estetického, tak
z davodu funkéniho. Zameérem rekonstrukce je vytvoreni pFivétivého prostfedi pro navstévniky
nemocnice, kterého se dosahne novym uspofadanim stavajicich prostor. Soucasti
rekonstrukce je rovnéz vyména nevyhovujici podlahy, zhotoveni svételnych podhledd
a dodavka automatickych dvefi.
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Predmét Smiouvy

(1) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést svym jménem, na své naklady a na své
nebezpeci ve sjednané dobé pro Objednatele dilo spocivajici v provedeni stavebnich praci -
pravy prostor — ,Uprava vstupni haly nemocnice Uhersky Brod“.

(2) Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s Podminkami poptavkového Fizeni, jejich
soucasti a nabidkou, kterou pfedloZil jako uchaze¢ poptavkového fizeni.

Soucasti podminek poptavkového fizeni jsou nasledujici dokumenty:
e Pravodni zprava a souhrnna technicka zprava

Vykres — Architektonicko-stavebni FeSeni — Pudorys - bourané konstrukce

Vykres — Architektonicko-stavebni FeSeni — Pldorys - navrhovany stav

Vykres — Architektonicko-stavebni feSeni — Pidorys - podhledy

Vykres — Architektonicko-stavebni FeSeni — Pudorys - vnitfni vybaveni

Vykres — Architektonicko-stavebni feSeni — Rezy

Vykres — Architektonicko-stavebni feSeni — Plidorys — osvétleni, elektro

Vykres — Zdravotechnika — Vnitfni vodovod ve vstupni hale

Vykres — Zdravotechnika — Vnitfni kanalizace ve vstupni hale

Technicka zprava chlazeni a vytapéni — Technické zafizeni budov

Vykres — Technické zafizeni budov - Vytapéni a chlazeni vstupni haly

Vykaz vymér

Technicka zprava — Elektroinstalace

Vykres — Elektroinstalace — Pladorys

Vykres — Elektroinstalace — Rozvadé¢ R2

Svételné technicky protokol — Elektroinstalace

Vykaz vymér — Elektroinstalace

Harmonogram provadénych praci

Seznam vyznamnych stavebnich praci

Seznam subdodavatell

(3) Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

(4) Smluvni strany se zavazuji vyvinout vesSkeré Usili k vytvofeni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych touto Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho
postaveni.

(5) Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle Smlouvy a ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které pfedal Objednatel, a pokyny, které
sdélil Objednatel.

Misto a terminy plnéni

(1) Mistem plInéni je sidlo Objednatele.

(2) Zhotovitel je povinen zahdjit prace na provadéni dila nejpozdéji 16. dubna 2018.

(3) Dilo musi byt dokonéeno a fadné predano do 9 tydnil ode dne zahdjeni praci, nejpozdéji
30. €ervna 2018.

(4) Z duvodu specifického provozu zdravotnického zafizeni bude dilo realizovano postupné dle
pokynu Objednatele. Zhotovitel bere na védomi, ze dilo bude provadéno za plného provozu
Méstské nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o., s €&imz jsou spojeny urcité komplikace pfi
realizaci dila, jako napf.: vyluky v praci, zvySeny uklid, minimalizaci hlu€nosti. Zhotovitel
prohladuje, Ze veSkeré zvySené naklady na tato opatfeni jsou zahrnuty v cené dila.

(5) Hrubymi stavebnimi pracemi se pro ucel této Smlouvy rozumi prace, pfi nichZz dochazi
zejména k otfestim, vibracim, nadmérnému hluku a prachu (jedna se zejména o bouraci prace
apod.).

(6) Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je Zhotovitel povinen hrubé stavebni prace provadét
v nasledujicich dnech a hodinach:

Den Hodina
Pondéli — Patek Od 15:00 do 22:00
Sobota - Nedéle Od 6:00 do 22:00

(7) Jednotlivé etapy plnéni dila jsou uvedeny v podrobném Harmonogramu stavby vypracovanym
Zhotovitelem, ktery je pfilohou této Smlouvy.
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Priloha €. 1 Harmonogram praci

(8) Harmonogram zacina terminem zahajeni doby plnéni (pfedani a prevzeti stavenisté)
a kon¢i terminem pfedani a prevzeti dila véetné Ihlty pro vyklizeni stavenisté.

(9) Harmonogram bude ¢lenén dle jednotlivych ¢innosti; v pfipadé pozadavku Objednatele bude
Harmonogram dale rozpracovan na dil¢i ¢asti a profese s vyznacenim terminl montazi
a zkouSek, popt. bude dale rozpracovan do vétSich podrobnosti a bude zahrnovat i souvisejici
technické a provozni navaznosti (napf. vystéhovani, interiér, provozni vybaveni Objednatele
apod.).

(10)Zhotovitel je povinen Harmonogram stavby priibézné aktualizovat a o jeho pInéni pravidelné
informovat u€astniky KD s tim, Ze termin dokonc&eni a pfedani dila je pro Zhotovitele zavazny.
Cena dila

(1) Celkova cena dila, jez vyplyva z nabidky Zhotovitele, jako vitézného uchazele poptavkoveho

fizeni, Cini:
Cena celkem bez DPH 1198 078,-K¢&
DPH 21% 251 596,-K¢&
Cena celkem vcetné DPH 1449 674,- Ké

(2) Cena je uvedena v rozpoctech, které jsou Uplné a zavazné.

Priloha €. 2 Polozkovy rozpocet
Priloha €. 3 Polozkovy rozpocet — elektroinstalace

(3) Sjednana cena za splnéni pfedmétu této Smlouvy je cenou nejvyse pfipustnou a muze byt
zménéna pouze pisemnou dohodou smluvnich stran za nize uvedenych podminek.

(4) V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady Zhotovitele potfebné k provedeni dila, dodavky, sluzby
a vykony, potfebné pro provedeni dila, véetné jinych nakladd ¢i poplatkd, k jejichz uhradé je
Zhotovitel povinen na zakladé této Smlouvy ¢&i obecné zavaznych pravnich predpisu.

(5) Jednotkové ceny uvedené v ocenéném polozkovém rozpoctu praci jsou pevné a platné po
celou dobu realizace dila.

(6) Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z divodu chyb nebo nedostatku
v jeho cenové kalkulaci. Na vySi sjednané ceny nemaiji vliv ani nepfedvidatelné mimoradné
okolnosti, které nastaly po uzavieni této Smlouvy.

(7) Na pInéni, které je pfedmétem Smlouvy bude aplikovan rezim prfenesené danové povinnosti
podle § 92a a nasl. Zakona €&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich
predpist (dale jen ,zakon o DPH).

(8) Prislusna sazba dané z pridané hodnoty (DPH) nebude uUétovana. Dodavatel vystavi
danovy doklad, kde oproti béZznému dafiovému dokladu neuvede vysi DPH — na misto toho
uvede sdéleni, ze vySi dané je povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého bylo pInéni
uskute¢néno.

Podminky pro zménu ceny

(1) Je-li to nutné k dosazeni u€elu Smlouvy, sjednana cena muze byt zménéna pouze v pfipade,
Ze dojde k rozSiteni (viceprace) nebo omezeni (ménéprace) pfedmétu dila.

(2) V pripadé, kdy Zhotovitel v prib&hu provadéni dila zjisti potfebu vicepraci a ménépraci, je
povinen tuto skuteénost bez zbytecného odkladu pisemné oznamit Objednateli. Objednatel se
zavazuje, Ze se k oznameni Zhotovitele o potfeb& vicepraci nebo ménépraci vyjadri
nejpozdéji do 5 dnl ode dne predlozeni tohoto oznameni. V pfipadé, ze se Objednatel
k potfebé vicepraci nebo ménépraci navrzenych Zhotovitelem ve stanovené Ih(té nevyjadfi,
ma se za to, Ze potfebu téchto vicepraci nebo ménépraci neakceptuje.

(3) Zhotoviteli zanika narok na zvyseni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho prekroceni
a vySi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyteéného odkladu (nejdéle 5 dnl) poté, kdy se pfi
provadéni dila ukazala jeho nevyhnutelnost.

(4) Ocenény polozkovy rozpoCet bude slouzit rovnéz jako metodika a cenova uroven pro
dodatecné ,viceprace®. Pro vypoCet zmény ceny praci a dodavek neobsazenych ve smluvnim
polozkovém rozpoctu bude pouzita metodika oceriovani RTS pfip. URS v cenové urovni
platné v dobé, ve které byly prace provedeny a sniZzené o 20 %. V pfipadé, Ze ceniky tyto
prace neobsahuji, pfedlozi Zhotovitel Objednateli k odsouhlaseni podrobnou kalkulaci ceny
nebo se prace oceni HZS v max. vySi (bez DPH): pro stavebni prace 180 Ké&/hod.; pro
montéazni prace 200 K&/hod.; pro revize a zkousky 250 Ké&/hod.

Stranka 3z 10



I J MESTSKA NEMOCNICE

S POLIKLINIKOU
UHERSKY BROD

(5) V dusledku vyskytu ménépraci ma Objednatel vici Zhotoviteli pravo na poskytnuti pfiméfené
slevy ze sjednané ceny dila. VySe slevy bude uréena obdobnym zplisobem jako v pfipadé
ocenéni vicepraci dle pfedchoziho odstavce.

(6) Ke zméné rozsahu dila a zméné sjednané ceny dila se obé strany zavazuji uzavfit pisemnou
dohodu.

Platebni podminky

(1) Cena za dilo bude hrazena najednou po protokolarnim pfedani a pfevzeti dila (pfedavaci
protokol) bez jakychkoliv vad a nedodélk(l na zakladé faktury (dafiového dokladu) a pouze za
skute¢né provedené prace dle schvaleného soupisu provedenych praci.

(2) Zalohy nejsou sjednany.

(3) Soupis provedenych praci predlozi Zhotovitel Objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji 3 dny
ode dne predani dila. Objednatel ve Ihuté do 5 dnli ode dne pfedlozeni soupisu provedenych
praci tento soupis odsouhlasi nebo sdéli své vyhrady. V pfipadé vyhrad Objednatele
Zhotovitel provede opravu tak, aby byl soupis nesporny.

(4) Na zakladé Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedenych praci vystavi Zhotovitel
fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude kopie soupisu provedenych praci ocenény v souladu
s polozkovym rozpoctem.

(5) Splatnost faktury je 30 dn(.

(6) Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu bezhotovostnim pfevodem na bankovni ucet
Zhotovitele uvedeny v ¢lanku 1 této Smlouvy. Cena za dilo je uhrazena dnem odepsani
prislusné Castky z uctu Objednatele ve prospéch uctu Zhotovitele.

(7) Darnovy doklad musi obsahovat nalezitosti fadného dariového dokladu podle pfislusnych
pravnich pfedpisli, zejména pak zakona o dani z pfidané hodnoty a zakona o uUcetnictvi
v platném znéni. V pfipadé, Ze dafovy doklad nebude mit odpovidajici nalezitosti nebo
nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel opravnén zaslat jej ve Ihité
splatnosti zpét k doplnéni Zhotoviteli, aniz se dostane do prodleni se splatnosti; Ihita
splatnosti poCina bézet znovu od opétovného doru€eni nalezité doplnéného &i opraveného
danového dokladu Objednateli.

(8) V pfipadé prodleni Objednatele s uhradou ceny je Zhotovitel opravnén pozadovat po
Objednateli zaplaceni urok( z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni,
a to az do zaplaceni dluzné Castky.

(9) Jestlize dojde k prevzeti dila s drobnymi vadami a nedodélky nebranici uzivani, pfedlozena
faktura bude uhrazena az do vySe 90 % celkové hodnoty dila. Zbyvajici ¢ast tj. 10 % Cini
zadrzné a Objednatel jej uhradi po odstranéni vSech vad a nedodélk.

Provadéni dila

(1) Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynaloZzenim odborné péce, pfiéemz je povinen zejména:

a) zajistit kvalitni Fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadénych praci
(nezavisle na kontrole provadéné Objednatelem),

b) omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenisté) a nedomahat se vstupu na
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucésti stavenisté, bez
ziskani svoleni pfislusného vlastnika nebo uzivatele,

c) dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, nafizeni a rozhodnuti organ(i vefejné spravy,
podminky uvedené v jednotlivych rozhodnutich, vyjadifenich nebo stanoviscich, zavazné
i doporu¢ené technické normy, podklady a podminky uvedené v této Smlouvé a veskeré
pokyny Objednatele,

d) chranit Objednatele pfed vznikem Skod v dusledku poruSeni pravnich &i jinych predpis(
a v pfipadé jejich vzniku tyto Skody uhradit na vlastni naklady,

e) nepouzivat Zadny material, o kterém je v dobé& uZiti znamo, Ze je 3kodlivy, v&etné
materialt, o nichz by mél Zhotovitel na zakladé svych odbornych znalosti védét, Ze jsou
Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze Kk realizaci dila nepouZije materidly, které nemaji
pozadovanou certifikaci ¢i pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné
podle prislusnych pfedpisu.

(2) Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim cCasti dila tfeti osobu (subdodavatele) pouze
v rozsahu své nabidky. V tomto pfipadé vSak Zhotovitel odpovida za innost subdodavatele
tak, jako by dilo provadél sam.

(3) Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici (popf. subdodavatelé) prokazatelné
Zhotovitelem seznameni s bezpecnostnimi predpisy (zejména o bezpecnosti prace a pozarni
ochrané) a s povinnosti tyto pfedpisy dodrZovat a pouzivat ochranné prostfedky.
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Nedohodnou-li se strany jinak, pfi provedeni dila budou pouzity nové nepouzité materialy
prvni jakosti a standardni vyrobky zarucujici vlastnosti dle § 156 zakona &. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.
Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé
splfujici pfislusnou kvalifikaci k provadéni pfisluSnych praci. Doklad o kvalifikaci téchto
pracovnikl je Zhotovitel povinen dolozit na zadost Objednatele.

Zhotovitel je povinen prerusit prace ve dnech dle pozadavku Objednatele, zejména z divodu
konani protokolarnich akci. Zhotovitel nema pravo na uhradu nakladd spojenych s pferuSenim
dila. Nutnost pferuSeni dila na Zadost Objednatele se nepovaZuje za neposkytnuti soucinnosti
Objednatele Zhotoviteli a nemuze byt divodem pro odstoupeni Zhotovitele od této Smlouvy.
Zhotovitel timto pfijima nebezpeli zmény okolnosti. V pfipadé, Zze vznikne zcela mimofadna
nepfedvidatelna okolnost, ktera dokonceni dila podstatné =ztizi, Zhotovitel nese veskeré
naklady tim vzniklé a souvisejici s dokon&enim dila.

Stavenisté

Staveni§tém se pro Ucely této Smlouvy rozumi misto, na némz se provadi dilo, véetné jeho
okoli v rozsahu potfebném pro pfipravu a provadéni montaznich, stavebnich praci a dalSich
praci nezbytnych pro provadéni dila a uskladnéni materialu a stavebnin.

Pfedani a pfevzeti stavenisté bude provedeno na zakladé pfedavaciho protokolu a zapisu ve
stavebnim (montaznim) deniku.

Zhotovitel je povinen na vhodném misté u vstupu na stavenisté bezprostfedné po zahajeni
realizace umistit oznaceni stavenisté v souladu se stavebnim zakonem.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.

Zhotovitel odpovida zejména za bezpeCnost a ochranu zdravi v8ech osob v prostoru
stavenisté, dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisu véetné prostor(
zafizeni stavenisté a bezpecnosti silni¢niho provozu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti a na vdech komunikacich, které pro provadéni dila
pouziva, pofadek a Cdistotu, zejména zajistovat, aby se na stavenisti nehromadil odpad
a zbytky materiald. Zejména z dlavodu provozovani lékafskych ordinaci v bezprostfedni
blizkosti stavenisté, je po celou dobu pilnéni pfedmétu této Smlouvy Zhotovitel povinen
provadét prabézny fadny 0klid stavenisté, odstranovat vSechny prebytec¢né prekazky,
manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materialem a skladovat je tak, aby
nepfekazely pfi provadéni praci a dodavek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté odpadky
a docasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba.

Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenis$té proti vniknuti nepovolanych osob a dale
zabezpecit stavenisté proti moznosti vzniku Urazu téchto osob.

s v -

Stavebni (montazni) denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté o pracich, které provadi,

stavebni (montazni) denik.

Stavebni (montazni) denik musi byt pfistupny povéfenym osobam Objednatele, pfipadné

jinym osobam opravnénym do stavebniho (montazniho) deniku zapisovat.

Do stavebniho (montdZniho) deniku zapisuje Zhotovitel vedkeré skuteCnosti rozhodné pro

provadéni dila. Jedna se zejména o:

a) CGasovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materialt a technologii,

¢) zduvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti dokumentaci
dodavky, dalSi Udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpeénosti prace,

d) stanoveni terminu k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélka.

VSechny listy deniku musi byt o€islovany a nesmi byt vynechana volna mista.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi realizaci
dila pofizuje Zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci dila, ktera se stane soucasti stavebniho
(montazniho) deniku.

Stavebni (montézni) denik vede Zhotovitelem povéfena osoba. V pfipadé zmény této osoby
Zhotovitelem povéfené k vedeni stavebniho (montaZniho) deniku musi byt tato skuteCnost
bezodkladné uvedena ve stavebnim (montaznim) deniku.

Kontrola

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli, jakoZ i jim povéfenym osobam, po celou dobu
realizace dila nepfetrzity pfistup na staveni§té a umoznit jim nepfetrzitou kontrolu realizace
vesSkerych jednotlivych praci.
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Zhotovitel je pfi provadéni kontroly Objednateli povinen poskytnout potfebnou soucinnost,
zejména zabezpedit ucast svych pracovnik( pfi kontrolni ¢innosti a projednat technické a jiné
otazky souvisejici s plnénim této Smlouvy.

O skute€nosti, ze probéhl kontrolni den, bude proveden zapis ve stavebnim (montaznim)
deniku.

Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo vadné ¢&i jinak neplni své povinnosti vyplyvajici
z této Smlouvy, ucini o tom zapis do stavebniho (montazniho) deniku a stanovi lhdtu pro
napravu.

Objednatel, jakoz i jim povéfené osoby, jsou opravnény k pFeruSeni praci Zhotovitele
v pfipadé, Ze je ohroZena bezpec¢nost realizace dila, Zivot nebo zdravi osob pohybujicich se
na stavenisti nebo hrozi-li nebezpeci skody na majetku Objednatele &i tfetich osob. O této
skutecnosti se sepiSe zapis do stavebniho (montazniho) deniku.

Objednatel je opravnén po Zhotoviteli pozadovat, aby odvolal (nebo sam vykaze ze
stavenisté) jakoukoliv osobu, ktera si poc¢ina tak, Zze to ohrozuje bezpeénost a zdravi jeji Ci
jinych osob na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole v§ech praci, které maiji byt zakryty nebo
se stanou nepfistupnymi, minimalné tfi dny pfedem. Jestlize Objednatel neprovede tuto
kontrolu i pfes pisemnou vyzvu Zhotovitele, Zhotovitel zajisti fotodokumentaci praci, jez maji
byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a pfedlozi ji Objednateli k nahlédnuti. Poté je
Zhotovitel opravnén pokracovat v pracich na své nebezpeci.

Bude-li Objednatel i pfes zhlédnuti fotodokumentace dodate¢né pozadovat odkryti praci, je
Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace
nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného
stavu a naslednym znovu zakrytim praci, Zhotovitel.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym dokon€enim a pfedanim Objednateli
bez vad a nedodélkl v misté provedeni dila. O pfedani a pfevzeti dila jsou Zhotovitel
i Objednatel povinni sepsat protokol (pfedavaci protokol).

Pfedavaci protokol bude obsahovat:

e popis dila, které je odevzdavano,

e soupis zjisténych vad a nedodélku a lhuty k jejich odstranéni,

e seznam predanych dokladd,

e den, od kterého zaCne bézZet zaruéni doba,

prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima Ci nepfejima.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, k pfevzeti dila je Zhotovitel povinen pisemné vyzvat
Objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnl pfedem.

Zhotovitel je rovn&Z povinen pfipravit a doloZit k pfevzeti dila zejména:

e veSkeré navody (manualy) k pouZiti, doklady a dokumenty (napf. dodaci listy, prohlaseni
0 shod@), které se k pfedmé&tu plnéni vztahuji a jeZ jsou obvyklé, nutné &i vhodné k jeho
pfevzeti a uZivani. Navody (manudly) k pouZiti, doklady a dokumenty budou v ¢eském
jazyce a okamzikem jejich pfedani Objednateli se stavaji vyluénym vlastnictvim
Objednatele,

zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,

dokumentaci skute¢ného provedeni dila,

doklady o likvidaci odpadd vzniklych pfi provadéni dila,

e stavebni (montazni) denik (deniky).

Bez téchto dokladu nelze povazovat Dilo za dokoncené a schopné predani.

Objednatel je povinen pfevzit pouze fadné provedené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélk.
Objednatel mé& pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, i kdyZ tyto vady samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné& nebo esteticky, ani jeho uZivani
podstatnym zpUsobem neomezuiji.

Bez oboustranné podepsaného piedavaciho protokolu se vSemi nalezitostmi dilo neni
dokon&eno a pfedano.

Jestlize Objednatel pfevezme dilo vykazujici drobné vady a nedodélky, které nebrani
fadnému uzivani dila, je Zhotovitel, nestanovi-li Objednatel jinak, povinen tyto drobné vady
a nedodélky odstranit nejpozdéji do 7 dnu ode dne pfedani a prevzeti dila. Drobné vady
anedodélky se zapiSi do predavaciho protokolu. V pfipadé prodleni Zhotovitele
s odstranénim vad a nedodélkt o vice nez 7 dnu je Objednatel opravnén odstranit tyto drobné
vady a nedodélky sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a Zhotovitel je povinen nahradit
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Objednateli veSkeré naklady s tim spojené, zejména Castku, kterou Objednatel zaplati za tyto
prace tfeti osobé, v€etné nahrady Skody a smluvni pokuty.
Odpovédnost za vady, zaruéni podminky

Zhotovitel odpovida za to, ze predmét dila ma v dobé jeho predani Objednateli a po dobu
zaruéni doby bude mit vlastnosti stanovené obecné zavaznymi predpisy, zavaznymi
ustanovenimi €eskych technickych norem, projektem stavby, popfipadé vlastnosti obvyklé,
dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, splfiuje uréenou funkci a odpovida
pozadavkim sjednanym ve Smlouvé. V pfipadé vyskytu jakychkoli vad Zhotovitel bez
zbyte&ného prodleni a na své vlastni naklady provede znovu ty €innosti, doda znovu &asti dila
nebo opravi své ¢innosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni vad.

Zaru€ni doba na dilo jako celek zagina bézZet ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
dila jako celku, a to v délce 60 mésicu. Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou nemuze
Objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida Zhotovitel.

U spotfebniho materialu, kde z dlivodu bézného opotfebeni véci zplsobeného pouzivanim
nelze garantovat zaruéni dobu dle pfedchoziho odstavce, je zaru¢ni doba v délce 24 mésicu
(snizena zaru¢ni doba). Zhotovitel pfeda Objednateli nejpozdéji v den pfedani a prevzeti dila
uplny seznam materiald, stroji a zafizeni, na které je uplatnéna tato snizena zaruéni doba.
V pfipadé nepfedlozeni tohoto seznamu v poZzadovaném terminu se zaru¢ni doba dle
predchoziho odstavce vztahuje na celé dilo bez rozdilu. Pfedany seznam nemize byt
doplfiovan o dal$i polozky.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych &asti dila se zaru¢ni doba dila nebo jeho &asti
prodlouzi o dobu, béhem které nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v dusledku zjisténé vady
uzivano. Na tyto lokalni opravy nebo na nové dodané ¢asti dila poskytne Zhotovitel zaruku ve
stejné délce, jaka by se na tyto €asti vztahovala v den podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
dila.

Za zavady vzniklé v dusledku nedodrzeni navrhu provozniho fadu, navodl k obsluze &i
nedodrzenim obvyklych zplsobu uzivani ¢i za zavady zplUsobené nespravnou udrzbou nebo
zanedbanim udrzby a oprav Zhotovitel nenese odpovédnost.

Reklamace

Jestlize Objednatel zjisti béhem zaruéni doby jakékoli vady u zhotoveného dila nebo jeho
Casti a zjisti, Ze dilo neodpovida smluvnim podminkam, sdéli zjisténé vady bez zbyte€ného
odkladu Zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsany. Reklamaci Ize
uplatnit do posledniho dne zaruéni doby, pfiCemz ireklamace odesland Objednatelem
v posledni den zaru€ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel potvrdi Objednateli formou e-mailu, datovou zpravou do datové schranky nebo
jinym pisemnym podanim pfijeti reklamace a do 3 pracovnich dnl od obdrzeni reklamace
zaCne s odstraniovanim vad, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Odstranéni vad
bude provedeno na vlastni naklady Zhotovitele. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 7 dnu ode dne uplatnéni reklamace.

Jestlize se b&éhem zaruéni doby vyskytnou jakékoli vady dodaného dila nebo jeho &asti, které
vedou, nebo mohou vést k poSkozeni zdravi osob, nebo majetku, jedna se o havarijni stav. Po
oznameni havarijniho stavu Objednatelem Zhotovitel zapo&ne s pracemi na odstranéni
havarijniho stavu nejpozdéji do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladné,
nejpozdéji vsak do 48 hodin od jeho oznameni.

O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady v€etné terminu, nebo uvede dlavody, pro které odmita opravu prevzit.

V pfipadé, ze Zhotovitel do 3 pracovnich dnl nezahgji odstrafiovani vad a tyto ve
stanovenych, popf. dohodnutych lhatach neodstrani, je Objednatel opravnén vadu po
pfedchozim oznameni Zhotoviteli odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady
Zhotovitele, aniz by tim omezil sva prava, kterd mu pfislusi na zakladé zaruky a Zhotovitel je
povinen nahradit Objednateli naklady s tim spojené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny po pfevzeti dila Objednatelem jeho
nespravnym jednanim nebo nespravnym jednanim tfetich osob, €i neodvratitelnymi udalostmi
bez zapficinéni Zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené postupem podle
nevhodnych pokynd, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil
a Objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze drobné odchylky od projektu stavby, které byly
dohodnuty alespofi souhlasnym zapisem v SD, a které nemaji vliv na provozuschopnost
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a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky je Zhotovitel povinen vyznacit v projektové
dokumentaci skute€ného provedeni dila.
Smluvni pokuty a odpovédnost za Skodu

(1) Jestlize bude Zhotovitel v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle €l. 4 této
Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % ze sjednané ceny
dila bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

(2) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni pofadku na stavenisti.

(3) Zhotovitel =zaplati Objednateli smluvni pokutu, pokud nebude pribé&zné pofizovat
fotodokumentaci stavebnich a zejména zakryvanych praci dle ¢lanku 10 odst. 5 a ¢lanku 11
odst. 7 a 8 této Smlouvy, a to ve vysi 1.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad.

(4) V pfipadé prodleni s vyklizenim a vyCisténim stavenisté se Zhotovitel zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

(5) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdy pfipad
prodleni s odstranénim vady zapsané ve stavebnim (montaznim) deniku. Pokuta bude
vyuctovana az poté, kdy Zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané Objednatelem nebo jeho
zastupcem ve stavebnim deniku ve stanoveném terminu neodstrani.

(6) Jestlize dojde k prevzeti dila dle ¢l. 12 odst. 7 této Smlouvy a Zhotovitel neodstrani drobné
vady €i nedodélky uvedené v zapise o predani a prevzeti dila v dohodnutém terminu,
Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000 K& za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je
v prodleni a za kazdy den prodleni.

(7) Pokud Zhotovitel neodstrani v zaru¢ni dobé vytéenou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 500 K& za kazdy i zapocCaty den prodleni
s odstranénim kazdé oznamené vady az do terminu jejiho odstranéni.

(8) Pokud Zhotovitel neodstrani v zaru¢ni dobé vyt€enou vadu charakteru havarie dle ¢&l. 14
odst. 3 vdaném terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za
kazdy i zapoCaty den prodleni s odstranénim kazdé oznamené vady az do terminu jejiho
odstranéni.

(9) Smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané Skoda, kterou lIze vymahat samostatné.

(10)Nedohodnou-li si smluvni strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této
Smlouvé neni dotena povinnost smluvni strany zavazek spinit.

(11)Smluvni pokuty budou mezi smluvnimi stranami uctovany na zakladé fadného dariového
dokladu se splatnosti 15 dna.

(12)Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody Objednateli nebo jinym subjektdm nebo
dojde ke $kodé& z divodu nepinéni podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem
nebo z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen, bez zbyteéného odkladu, nejpozdé&ji vdak do tficeti
dnG od oznameni rozsahu a charakteru Skod, tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
finanéné nahradit. Odpovédnost nahradit 8kodu se vztahuje rovnéz na uhradu jakychkoliv
finanénich sankci (pokut, penale) uloZenych pfislusnymi organy statni spravy Objednateli za
poruseni povinnosti zpusobenych Zhotovitelem.

(13)Zhotovitel rovnéz odpovida za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze
stroju, pfistroja nebo jinych véci, které Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.
Vlastnictvi dila a nebezpedi Skody na dile

(1) Viastnikem provadéného dila jako celku, jakoz i jeho jednotlivych soulasti je od pocatku
provadéni dila Objednatel.

(2) Nebezpedi skody na jednotlivych sou€astech dila dle této Smlouvy, jakoz i na dile jako celku
nese od pocatku Zhotovitel, a to az do doby pfedani a prevzeti fadné dokoneného dila mezi
Zhotovitelem a Objednatelem.

(3) N&klady vzniklé v souvislosti s odstranénim 8kody na dile vzniklé v dobé trvani odpovédnosti
Zhotovitele nese Zhotovitel a tyto ndklady nemaji vliv na sjednanou cenu za splnéni pfedmétu
této Smlouvy.

Pojisténi dila

(1) Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplUsobenych jeho &innosti véetné moznych
Skod pracovnikl Zhotovitele, a to az do vySe hodnoty dila. Stejné podminky je Zhotovitel
povinen zajistit u svych subdodavatell. PoruSeni této povinnosti je povazovano za podstatné
poruseni této Smlouvy s pravem Objednatele od ni odstoupit.

(2) Naklady na pojisténi nese Zhotovitel.
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(3) Doklady o pojisténi je povinen Zhotovitel pfedlozit Objednateli na pozadani.
Odstoupeni od Smlouvy, zanik Smlouvy

(1) Tato Smlouva zanika:

e pisemnou dohodou smluvnich stran;
e pisemnym odstoupenim.

(2) Pfi ukonCeni Smlouvy dohodou jsou smluvni strany povinny vzajemné si vypofradat své
zavazky, zejména si vratit véci pfedané k provedeni dila, vyklidit stavenisté a uhradit veskeré
splatné penézité zdvazky podle Smlouvy; zanikem Smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové sankce podle Smlouvy.

(3) Neni-li dohodnuto jinak, Objednatel, nad ramec obecné upravy dle platnych pravnich
predpisu, je také opravnén pisemné odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel, po pfedchozim
pisemném upozornéni Objednatele:

e nezahaji prace na realizaci dila v terminu zahajeni dila podle ¢l. 4 Smlouvy

e poruSi smluvni povinnosti, které spocivaji zejména v tom, Ze Zhotovitel provadi dilo vadné
a v rozporu s touto Smlouvou i po uplynuti stanovené lhaty k napravé

e bezdlvodné prerusi provedeni dila na dobu delsi jak 3 pracovni dny

e je v prodleni s dokon¢enim dila fadnym a bezvadnym pfedanim dila po dobu delSi nez 20
dnud

¢ nedba opakované (minimalné tfikrat) pokynd Objednatele

e nevede stavebni (montazni) denik

(4) Jestlize Objednatel odstoupi od Smlouvy, uhradi Zhotoviteli i¢elné vynalozené naklady na
zakladé protokolu o stavu provedeni dila, ktery musi obsahovat zejména soupis veSkerych
uskute€nénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od Smlouvy.

(5) Protokol o stavu provedeni dila vyhotovi Zhotovitel a uvede v ném dle polozkového rozpoc&tu
finanéni hodnotu dosud provedeného dila. V pfipadé, Zze Objednatel s finanéni hodnotou dila
nesouhlasi, necha vypracovat pfislusny znalecky posudek soudnim znalcem na naklady
Zhotovitele.

(6) Jestlize dojde k odstoupeni od Smlouvy v dobé& provadéni dila, Objednatel vySe uvedené
ucelné vynalozené naklady Zhotoviteli uhradi po dokonéeni dila nahradnim Zhotovitelem.
Pokud naklady, které nahradnim dokonéenim dila vzniknou Objednateli, pfesahnou zlistatek
ceny, kterou zbyva uhradit Zhotoviteli, je Objednatel opravnén pfedmeétny rozdil vymahat na
Zhotoviteli jako dluh.

(7) V pfipadé odstoupeni od Smlouvy se na dosud zhotovené prace k provedeni dila pfiméfené
vztahuji ujednani o zarukach z této Smiouvy.

(8) Kazda ze smluvnich stran je také opravnéna po pfedchozim oznameni pisemné odstoupit od
Smlouvy, pokud:

e na majetek druhé smluvni strany bylo zahajeno insolvenc¢ni fizeni,
e druha smluvni strana vstoupi do likvidace.

(9) Za den odstoupeni od Smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o odstoupeni
opravnéné smluvni strany doru€eno druhé smluvni strané. Odstoupenim od Smlouvy se
Smlouva rusi nikoliv od po¢atku, nybrZz ode dne odstoupeni od Smlouvy.

(10)Odstoupenim od Smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na uhradu splatné smluvni
pokuty a na ndhradu Skody.

Zavérecna ustanoveni

(1) Jestlize tato Smlouva nestanovi néco jiného, fidi se pravni vztahy smluvnich stran z ni
vyplyvajici pfisluSnymi ustanovenimi obCanského z&koniku a ostatnimi pravnimi pfedpisy
Ceské republiky.

(2) Jakékoliv spory mezi stranami budou FeSeny vécné a mistné pfislusnym soudem Ceské
republiky.

(3) Veskeré zmeény Ci doplnéni této Smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnym dodatkem
podepsanym obé&ma smluvnimi stranami, ktery bude nedilnou soudasti této Smlouvy.

(4) Zhotovitel nemize bez souhlasu Objednatele postoupit sva prava a povinnosti ze Smlouvy na
tfeti osobu.

(5) Tato Smlouva je zavazna jak pro smluvni strany, tak pro jejich pfipadné pravni nastupce.

(6) Stane-li se nékteré ustanoveni Smlouvy neplatnym, z(stavaji ostatni ustanoveni Smlouvy
v platnosti v plném znéni a smluvni strany se zavazuji k doplnéni Smlouvy ve smyslu co
mozna nejbliz§im neplatnym ustanovenim.

(7) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, kazda smluvni strana
obdrzi po jednom vyhotoveni.
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(8) Smluvni strany timto vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva (v€etné pfiloh a dodatkd) muze
byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnéna.

(9) Prilohy této Smlouvy jsou jeji nedilnou soucasti.

(10)Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem posledni smluvni strany a ucinnosti uvefejnénim
v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych
smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv, v platném znéni.

(11)Smluvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vile, uréité, vazné a srozumitelné, nikoli v tisni za napadné
nevyhodnych podminek. Autenti¢nost této Smlouvy potvrzuji svym podpisem.

PFilohy k této Smlouvé:
e Priloha €. 1 Harmonogram praci
o Priloha €. 2 Polozkovy rozpocet
e Priloha €. 3 Polozkovy rozpocet — elektroinstalace

Vo dne............. V Uherském Brodé dne.............

Podpis Zhotovitele Podpis Objednatele
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