
SMLOUVA O DÍLO 
S4/2018/028

jlic řr.l y fir.i.1.
/I { 602 00 Brno I IČO 0L5 ON ' 

ano soudu v Brně-. oddii c;, vložku bOÍJýii

, doplní dodavatel
I.

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Svobodou, ředitelem 
Lesního závodu Židlochovice
ve věcech technických jedná: Ing. Andrej Tóth, hlavní technický pracovník pro stavební činnost 

(dále jen „objednatel44)

a

VS-build, s.r.o. (název)

IČO: 28312015 

DIČ: CZ28312015

zapsán v obchodním rejstříku u u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60511, 
sídlo: Družstevní 369, 664 43 Želešice 
zastoupený: Ing. Jaroslavem Vraňanem
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Michal Garláthy 

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo Garáž s dílnou pro lesní techniku polesí Velký Dvůr, evidenční číslo zakázky 
S4/2018/028, a to dle projektové dokumentace Garáž a dílna, vypracované Ing. Rostislavem 
Čechem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 
zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 
správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a 
vytyčením sítí,
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zajištěni všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 
sítě během výstavby,

- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
součástí předepsaných zkoušek je revize elektro a ochranného pospojení, tlaková a 
provozní zkouška topného tělesa, provozní zkouška zvedacího zařízení.

- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 

stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání 

zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy ,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 

v elektronické formě) objednateli,
- geometrické zaměření dokončené stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 

odpovídajícím příslušným právním předpisům,
- vedení stavebního deníku dle příslušného právního předpisu,
- provádění fotodokumentace stavby.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 
dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na 
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení 
díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ye výzvě objednatel 
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí 
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 
v uvedeném termínu předáno a převzato.
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3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.8.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1.5.2018, nebude-li 
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, 
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené 
staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle 
odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně 
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle 
odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 649 119,09,- Kč 
bez DPH, slovy jeden milion šest set čtyřicet devět tisíc sto devatenáct korun českých a devět setin 
haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, ti. dle zákona č. 
235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
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c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

¥.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím 
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na 
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; 
k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za 
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných 
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, 
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek 
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a 
méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude 
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude 
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po 
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.
Provádění prací
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1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné 
dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních 
mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 
stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé 
i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění 
stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 
vyhotovení projektové dokumentace, kopii pravomocného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 
309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by 
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce 
koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady 
s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu 
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení 
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato 
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této 
smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení 
stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět 
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom 
objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 
změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat 
tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit 
při vynaložení odborné péěe při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této 
smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k 
jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu
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provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této 
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na 
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat 
odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 
prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Michala Garláthyho, telefon:
. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je 

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 
nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva 
uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na 
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 
v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 
sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti 
(jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena 
povinnost takovými oprávněními disponovat),
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c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými 
ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy 
apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 
výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 
vystavených faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla 
podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků 
apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam"), a to nej později 
v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto 
článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně 
došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných 
ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
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6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 
zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny 
objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 
zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon“],

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 
výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem 
požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení 
díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.

19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 
smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
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v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozicí oprávněným osobám kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat 
seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtč do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. 
s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat 
veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je 
zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele 
doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat 
případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované 
minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní 
pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost 
kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných 
smluv není přípustná

24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem 
označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za 
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem 
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. 
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li lc dohodě, stanoviska objednatele a 
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a 
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje 
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
provedené dílo převzít.
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4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné 

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a 
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 
osvědčení o vhodnosti,
evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, 
geometrické zaměření dokončené stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním 
předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí), 
fotodokumentaci stavby,
revize elektroinstalace a hromosvodu, komínu a vytápění 
originál stavebního deníku.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení 
díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli 
v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí 
osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná 
výrobcem), minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla 
objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že 
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel 
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící 
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u 
zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho 
uplatnění.

4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
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1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 
zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se 
jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného 
výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž 
při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo 
o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo 
s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc 
trvání porušení.

7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové 
porušení.

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 
věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle 
čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 
k dispozici stavební deník.
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12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například 
dotace).

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povimiosti platit smluvní pokutu nezprostí.

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném 
rozsahu.

16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

XI. | 
Odstoupení o d smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit, nebo
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 
včl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné včl. VI. odst.
11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení
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1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména 
Kodex CCP LČR, Protikompční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně 
všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a 
nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. 
za účelem nastavení funkčních a efektivních preveněních procesů při plnění této smlouvy nebo v 
souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je 
rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

\
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t-viožkový rozpočet
i /húií\/ki\: OniZZ OtliffíiH jVm Horaiill íííUiiiiĚifaii vmuý : 3vůr ■■ ■ ■ 6 ■ ~

Objednatel: Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice IČ:

DIČ:

Zhotovitel: VS-buitcJ, s.r.o. IČ: 28312015

664 43
Družstevní 369
Želešice

DIČ: CZ28312015

Vypracoval: Ing. et Ing. Jaroslav Chytil, 723 667 098

Rozpis ceny Celkem

HSV 834 910,97

PSV 581 034,18

MON 207 399,14

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 25 774,80

Celkem 1 649 119,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 649 119,09 CZK

Základní DPH 21 % 346 315,01 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 995 434,10 czk

21.3.2018
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Rekapitulace dílů

■' 1. Hňznv 1yp tSíiu í.eíkem

1 Zemni práce HSV 52 940,56

2 Základy,zvláštní zakládání HSV 86 618,55

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 353 079,55

4 Vodorovné konstrukce HSV 71 780,22

5 Komunikace HSV 48 504,00

60 Úpravy povrchů, omitky HSV 86 820,56

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 711,56

62 Úpravy povrchů vnější HSV 35 617,50

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 53 635,66

94 Lešení a stavební výtahy HSV 20 145,14

95 Dokončovací kce na pozem.stav. HSV 2 968,05

99 Staveništní přesun hmot HSV 22 089,62

711 Izolace proti vodě PSV 16 889,06

713 Izolace tepelné PSV 30 959,52

728 Přípojka kanalizační PSV 8 296,12

762 Konstrukce tesařské PSV 34 200,36

763 Dřevostavby PSV 79 185,60

764 Konstrukce klempířské PSV 66 160,46

765 Krytiny tvrdé PSV 10 804,14

766 Konstrukce truhlářské PSV 249 399,50

767 Konstrukce zámečnické PSV 69 562,07

783 Nátěry PSV 5 640,00

784 Malby PSV 9 937,35

M21 Elektromontáže MON 207 399,14

ON Ostatní náklady ON 25 774,80

Cena celkem 1 649 119,09
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Položkový rozpočet
S: Lesy ČR, dílna

nmomcsi

P.č. Číslo položky Název položky iv:j množství cena/ MJ Celkem
Díl: 11 Zemni práce 52 940,56

1 121100001 RAB Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 5 km m3 22,96800 249,03 5 719,67 0,00

orníce tl. 0,2 nr. :
0,2*11*10+0,2*2,2*2,2 22,96800

2 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 49,72500 315,84 15 705,14 0,00 0,00
0,6*1 *(9,2+9,2+10,2+10,2+2,025+2,025+2,225) 27,04500
0,7*1*1,1 0,77000
0,7*1,1*1
Sloupky: :

0,77000

1*0,5*0,5*2 0,50000
Výkop pro základ plotu::
0,4*15*0,6 3,60000
Výkop pro trativod:
0,6*0,8*11,5*2 - rýha 11,04000
2*2*1,5 jáma 6,00000

3 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 49,72500 0,94 46,74 0,00 0,00
4 162100010RA0 Vodorovné přemístění výkopku m3 49,72500 56,4C 2 804,49 0,00 0,00

5 162100010RAB Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každých 
dalších 5 km

m3 49,72500 56,40 2 804,49 0,00 0,00

6 199000001R00 Poplatek za skládku - ornice m3 22,96800 0,94 21,59 0,00 0,00
7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 49,72500 244,40 12 152,79 0,00 0,00

8 58344197R štěrkodrř frakce 0-63 mm m3 38,48500 300,80 11 576,29
násyp příjezdové cesty a chodníku včetně pokládky a 
hutnění (200 mm po zhutnění)

9 58344201R Štěrkodrť frakce 63-125 mm 

výplň tratívodu
m3 6,00000 351,56 2 109,36

Dii: 2 Základy,zvláštní zakládání x~ £>r: £i

10 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-32 mm m3 17,43000 532,04 9 273,46 ^ : :

0,25*8,2*9-(2*1,1 *0,7)+0,25*1,6*1,3 17,43000

11 274313511R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 m3 22,16230 1 927-,00 42 706,75 2,53 55,96
0,7*0,6*(9,2+9,2+9+9) 15,28800

0,7*0,5*(1,525+1,525+1,225+0,5+0,5) 1,84630



0,7*0,7*1,1*2 1,07800
2*0,5*0,5*0,7 0,35000
Základ pod plot: :
0,6*0,4*15 3,60000

12 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 8,55500 282,00 2 412,51 0,04 0,34
0,2*(11,225+2,225+2,025+9,6-1,7+9,2+10,2) 8,55500

13 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 8,55500 47,00 402,09 0,00 0,00
14 273313621R00 Beton základových desek prostý C 20/25 m3 9,83460 2 115,00 20 800,18 2,53 24,83

0,1 *{9,2*10,2+2,025*2,225) 9,83460
15 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 

drátu 6,0, oka 100/100 mm
t 0,48030 22 560,00 10 835,57 1,05 0,50

(9,2*10,2+2,025*2,225)*4,44*1,1 ti 000 0,48030
16 274354042R00 Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m kus 1,00000 '88,CO 188,00 z.zz . „ _

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 353 C7S,55 , ------ -
17 311112340RT4 Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 40 cm, zalití 

tvárnic betonem C 25/30
m2 11,01870 1 158,41 12 764,18 c.ss 10,93

0,25*(10,2+9,2+10,2+11,225+1,725+1,525) 11,01870
18 311361821ROO Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 0,28740 24 440,00 7 024,06 1,02 0,29

vodorovně 2 pruty v jedné řadě, hmotnost 12 mm výztuže 
0,8878 kg/m: :
2*0,8878*(10,2+9,2+10,2+11,225+1,725+2,025)/1000 0,07910

rohy::
0,03 0,03000
Svislá výztuž délky 1 m po 0,25 cm: :
1 ’4*(10,2+9,2+10,2+11,225+1,725+2,025)/1000 0,17830

19 311271178R00 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 37,5 cm 
výška dílny 4,875: :

m2 136,67500 1 117,19 152 691,99 0,21 28,11

4,875’(9+9+10+10) 185,25000
Otvory: :
-(5*2,5*1,75+6*4,1+1*2,1) -48,57500

20 311271176R00 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 25 cm m2 11,61000 780,86 9 065,75 0,17 2,01
2,25*(2+2+2) 13,50000
-0,9*2,1 -1,89000

21 311271175R00 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 20 cm
štítové zdivo::

m2 29,69000 643,57 19 107,67 0,15 4,39

2*(1,54*9,25/2*2)
Kotelna: :

28,49000

0,6*2/2*2 1,20000



22 317120031RAC Překlad z U tvarovek Ytong a dobetonování, výztuž, U 
profil P4-500 60 x 25 x 37,5 cm

kus 25,00000 288,10 7 202,56 0,08 2,04

23 317121044RT4 Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad 
nosný NOP III / 5 / 22 149 x 24,9 x 37,5cm

kus 1,00000 1 889,49 1 889,49 0,12 0,12

24 317121044RT1 Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad 
nosný NOP lil / 3 / 22 149 x 24,9 x 25 cm

kus 1,00000 1 297,72 1 297,72 0,08 0,08

25 317940014RAA Osazení válcovaných profilů nad 6.22, včetně dodávky 
ocelových prvků

t 0,45150 22 090,00 9 973,64 1,09 0,49

2x11240, 6,8 m: : 
hmotnost 33,2kg/m: :
2*6,8*33,2/1000 0,45150

26 314268213R00 Komín nerezový 7 m dle specifikace v PD kpl 1,00000 11 280,00 11 280,00 0,11 0,11

27 314268213R00 Kotel dle specifikace v PD, teplovzdušný turbo 20 kW kpl 1,00000 42 300,00 42 300,00 0,11 0,11

28 311230056RAB Zdivo nosné Porotherm, tloušťka 40 cm, cihla pero + 
drážka 400 x 247 x 238 mm, P 10

m3 4,32000 2 525,82 10 911,53 0,92 3,97

plot, 15 mb, výška 0,4 m, podezdívka: :
0,4*15*0,4 2,40000

pilíře::
0,4*0,4*2*6
rozměr 0,4*0,4, výška 2m, počet 6: :

1,92000

29 311230056RAB Plotová stříška, vč. montáže, dle výběru investora m 15,00000 225,60 3 384,00 0,92 13,79

30 311230056RAB Plotovka (dřevěnýá např. WPG plotovka Guttafence), 1,8 
m výška, vč. montáže

ks 130,00000 269,59 35 046,96 0,92 119,49

31 311230056RAB Rošt pro upevnění, plotovek do zděných kpl 1,00000 15 040,00 15 040,00 0,92 0,92

32 311230056RAB Dřevěná brána, vč. povrchové úpravy a montáže, 
3000x2000mm

kpl 1,00000 14 100,00 hh r>.f\ 
iUU,Uv - -

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
.

71 780,22 : : :
33 41732004R Ztužující věnec (V1) ŽB beton C 20/25, 30 x 37,5 cm,

bednění, výztuž dle PD, EPS
m 37,72000 423,00 15 955,56 :

9,86*2+9*2 37,72000

34 41732004R Ztužující věnec (V2) ŽB beton C 20/25, 25 x 25 cm, 
bednění, výztuž dle PD, EPS

m 6,00000 235,00 1 410,00 0,17 1,00

2+2+2 6,00000

35 R1 Snížení věnce pro uložení, kladkostroje kpl 1,00000 : 3 290,00 3 290,00 0,17 0,17

1 1,00000

36 416021128R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm 
dodávka + montáž

m2 78,93750 ~ 33 51 124,66 0,02 1,45

9,25*8,25
kotelna: :

76,31250

1,75*1,5 2,62500



Dii: 5 Komunikace í Cv4,wý." 0' C
0*70/ 591050020RAA Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dle m2 43,00000 1 128,00 48 504,00 1,19 51,19

PD, dlažba přírodní tloušťka 8 cm včetně dodávky a
montáže obrubníku dle PD
závětří + chodníky I
9,2+ 33,8 43,00000

Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky oO CZu C'C
38 602012131R00 Stěrka vápenocementová Hasit 651 ručně tloušťka vrstvy m2 315,44500 159,05 50 170,90 _ . ■:

10 mm
5*(9,2+9,2+8,25+8,25) 174,50000 |

otvory: : 1
-(5*2,5*1,75+1*2,1+0,9*2,1 +4,1 *6) -50,46500
kotelna::
2,5*(1,5+1,75+1,5) 11,87500
Vnější omítka::
5*(9+9+10+10) 190,00000
kotelna: :
2,5*(2+2) 10,00000
-(5*2,5*1,75+1 *2,1 +0,9*2,1 +4,1 *6) -50,46500
Štíty: :

30 30,00000 I
39 602012142RT1 Štuk vnitřní i vnější Hasit fein-Kalkputz 160 ručn, tloušťka m2 315,44500 116.18 36 649,66 0,00 0,95

vrstvy 2 mm

Dii: 61 úpravy povrchů vnitřní ”7 Ci, • - * -s

40 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 50,46500 14,10 711,56 0,00 0,00
(5*2,5*1,75+1*2,1+0,9*2,1+4,1*6) 50,46500

Dii: 62 Úpravy povrchů vnější : - ■
41 622412313R00 Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, silikonový m2 198,83500 126,90 25 232,16 0,00 0,11

5*(9+9+10+10) 190,00000
kotelna: :
2,5*(2+2) 10,00000
Štíty: :
30 30,00000
otvory: :
-(5*2,5*1,75+1*2,1+0,9*2,1+4,1 *6) -50,46500
Sokl: :
-11,9 -11,90000
Plot: :
31,2 31,20000



42 622432111R00 Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrnná m2 11,90000 450,64 5 362,57 0,00 0,04
0,35*(1Q+10+11+11-6-1-1) 11,90000

43 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 50,46500 14,10 711,56 0,00 0,00
5*2,5*1,75+1*2,1+0,9*2,1+4,1*6 50,46500

44 62242001ORAO Omítka stěn vnější vápenocementová štuková (plot) 
plot::

m2 31,20000 138,18 4 311,22 0,08 2,48

15*0,4*2 12,00000
6*2*(0,4*4) 19,20000

Díl: 63 Podlahy a podlahově konstrukce xC, ;
45 631330020R1 Průmysl, podlaha C 25/30 15 cm, s betonovým vsypem, 

vlákna, provoz střední
m2 52,12500 1 015,20 52 917,30 0,31 16,22

6*8,25+1,5*1,75 52,12500
46 62239011R1 Montáž izolace XPS, dilatace mezi podlahou a stěnou m2 2,90000 188,00 545,20 0,00 0,00

0,1 *(9,25+8,25+9,25+1,125+1,125) 2,90000
47 R1 XPS 20 mm m2 3,00000 57,72 . / ó . O I " 0.00

Dii: S4 Lešeni a stavební výtahy £\j i Q
48 941941041ROO Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 369,50000 32,90 i OO,OO 0.02 3,79

Uvnitř pro zdění a omítání: :
5*(9,2+9,2+8,25+8,25)
Vnější pro fasádu: :

174,50000

5*(10+10+9,5+9,5) 195,00000

49 941941841ROO Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 369,50000 18,80 6 946,60 0,00 0,00

50 941941111 ROO Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 48 (1041) m2 739,00000 1,41 1 041,99 0,00 0,00

369,5 m2 * 2 739,00000

Dii: 95 Dokončovací kce na pozem.siav. 2 bcS.OO
51 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 78,93750 37,60 O

Dii: 99 Staveništni přesun hmot w “-i. - , -
52 998011001ROO Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 195,83000 112,80 22 089,62 0,00 0,00

6,7+16+0,13+3,2+11 +8,8+47+103 195,83000

Díl: 711 Izolace proti vodě 'o - .ZZ
53 711140012RAA Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x ALP, 1x 

Bitagit 40 minerál V 60 S 40 + penetrační nátěr
m2 98,34560 140,89 13 855,64 0,01 0,57

(9,2*10,2+2,025*2,225) 98,34560

54 711150012RAA Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x, 1x ALP, 1x Bitagit 
40 minerál V 60 S 40 + penetreční nátěr

m2 8,55500 152,17 1 301,79 0,01 0,05

0,2*(11,225+2,225+2,025+9,6-1,7+9,2+10,2) 8,55500

55 711140016RAB Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x ALP, 1x 
modif.pás Elastek 40 speciál minerál

m2 6,00000 230,33 1 381,96 0,01 0,04



56

Díl:
998711102R00

713

hydroizolace plotu: :
0,4*15
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m

Izolace tepelné
í

6,00000
0,62000 564,00 349,38

3Q 358,52
57 713120080RAO Separačni fólie PE

(9,2*10,2+2,025*2,225)
m2 98,34560

98,34560
15,90 1 564,17 : ::

58 713111211RK5 Dodávka a montáž parozábrany krovů spodem s 
přelepením spojů, Jutafol N 140 standard
9,25*8,25
1,5*1,75

m2 78,93750

76,31250
2,62500

85,21 6 726,19 0,00 0,01

59 713111121RU1 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - 
včetně dodávky a montáže Orsil Orsik tl. 160 mm

m2 76,31250 293,73
'

22 415,36 0,01 0,44

60

Díl:
998713102ROO

728
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

Přípojka kanalizační
t 0,45000 564,00 r 253,80

5 29.3,'. z
:::

■ .’ 0,00
61 728415114R00 Dodávka a montáž mřížky větrací nebo ventilační kus 4,00000 376,00 1 504,00 0,00
62 721176224R00 Potrubní svodné v zemi ležaté KG D 110 včetně montáže m 21,00000 272,60 5 724,60

63

Díl:
721242110RT1

762
Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100

Konstrukce tesařské
ks 2,00000 533,7oj 1 067,52

' wC
64 762342204RT2 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm, včetně 

dodávky řeziva, latě 4/6 cm
2*5,55*10

m2 111,00000

111,00000

30,92 3 431,74 0,00 0,10

65 762342202RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně 
dodávky řeziva, latě 4/6 cm

m2 111,00000 125,40 13 918,96 0,00 0,46

66 762330010RAI Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 120 cm2, pouze 
montáž, řezivo ve specifikaci 
krokev.:
2,5*9

m 22,50000

22,50000

167,56 3 769,99 0,00 0,03

67 762330012RA! Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 224 cm2, pouze 
montáž, řezivo ve specifikaci 
pozednice::
6,6*2 
sloupek: :
3*2

m 19.20000

13.20000

6,00000

218,90 4 202,93 0,00 0,03

68 60511070R Řezivo jakost I (pozednice, sloupky, krokve, atd.) m3 0,54500 7 050,00 3 842,25 0,55 0,30
69 762395O0OROO Kotvení krovu na chemickou kotvu a, závitovou tyč D+M kpl 1,00000 1 274,50 1 274,50 0,02 0,02

70 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy kpl 1,00000 1 880,00 1 880,00 0,02 0,02
71 762395Q00R00 Ukotvení sloupů do patky, "U" ks 2,00000 564,00 1 128,00 0,02 0,05



72 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 1 1,00000 /52.00 752,00 0,00 0,00

Díl: 763 Dřevostavby ■■ . -

73 763100001RAA Montáž a výroba střešních vazníků, příhradový vazník m 106,00000 747,03 7S ibb.ou u,uO 3,57

10,6*10 106,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské !OC ,
74 76431001ORAA Krytina střech BORGA D+M m2 111,00000 444,43 49 331,95 - ■ :

75 764343002RAA Dodávka a montáž příslušenství střešní krytiny (žlabový 
kotlík,hřeben,závětrná lišta,větrací okapní pás,větrací 
mřížka,okapový plech pod difuzní folii) 
počet a rozměry dle PD

kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00

76 76435201ORAB Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový, rš 330 mm D+M m 25,00000 223,31 5 582,75 0,00 0,08

9+9+7 25,00000
77 76445401ORAD Odpadní trouby z Pz plechu kruhové, průměru 150 mm 

D+M
m 16,00000 276,54 4 424,65 0 00 0,06

S+5+3+3 16,00000
78 76433001 ORAA Lemování zdí z Pz plechu, rš 250 mm D+M m 7,00000 232,73 1 629,10 0,00 0,02

7 7,00000
79 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 2,25000 752,00 1 632,00 I T-

Díl: 765 Krytiny tvrdé <0 804,'i 4 /

80 765799311RK7 Dodávka a montáž fólie na krokve přibitím s slepením 
spojů, podstřešní difúzní fólie Jutadach 135

m2 111,00000 76,70 8 514,14 C,5C 1 ~.7.

j
81 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m kpl 1,00000 2 290,00 2 280,00 0,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 24=:== 5: řV^Í-l j

82 766620029RA0 Okno zdvojené atyp do 3,30 m2
vč. montáže: :
5 ks oken dle PD včetně venkovního a vnitřního parapetu

kpl 1,00000 77 530,82 77 530,82

83 R1 Vchodové dveře kpl 1,00000 33 276,00 33 276,00 0,03 0,03

vč. montáže: :
2 dveře dle PD

84 R1 Garážová vrata sekční, zateplená s prosklením, PUR 
výplň, šedá, včetně elektro pohonu a ovládání 
vč. montáže::

kpl 1,00000 122 676,77 122 676,77 0,03 0,03

85 76642001 ORAA Obklad podhledu palubkami pero-drážka, palubky SM/JD, 
lakování, dodávka a montáž

m2 23,50000 579,83 13 625,91 0,01 0,29

0,5*(9,5+9,5+11 +11 +2+2+2) 23,50000

86 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m kpl 1,00000 2 290,00 2 230,00 : ::

DN: 767 Konstrukce zámečnické SS 5S2,C7 ■i-2 -



87 767995108R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg 
včetně nátěru

kg 858,10000 31,96 27 424,88 0,00 0,04

(0,2902+0,5679)*1000 1PE400 + 2xL100x8 858,10000
88 13388140R Tyč průřezu HEA160, střední, jakost oceli 11375 včetně 

nátěru
t 0,29020 26 320,00 7 638,06 1,00 0,29

31,2*2*4,65/1000 0,29020
89 13388 HOR Tyč průřezu IPE400, střední, včetně nátěru t 0,56790 26 320,00 14 947,13 1,00 0,57

69*8,23/1000 0,56790
90 R1 Elektrický lanový kladkostroj, dle specifikace v PD, vč. 

montáže
kpl 1,00000 14100,00 14 100,00 1,00 1,00

1 1,00000
91 13388140R Ostatní - chemické kotvy HILTY, koncové výztuhy, M24, 

spojovací materiál zámečnických kcí dle PD
kpl 1,00000 4 700,00 4 700,00 1,00 1,00

1 1,00000
92 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 1,00000 752,00 752,00 Z 1 0,00

Díl: 783 Nátěry 5 34C.0: €,02
93 783620020RAB Nátěr (plotových částí dřevěnýc) lazurovacím lakem, 

dvojnásobný Luxolem
m2 60,00000 94,00 5 640,00 :,oo 0,02

15*2*2 60,00000

Díl: 784 Malbv i c-j ■ o C :
94 784191101ROO Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 214,43500 12,50 2 680,87 0,00 0,02

5*(9,2+9,2+8,25+8,25) 174,50000
-(5*2,5*1,75+1*2,1+0,9*2,1+4,1*6)
kotelna: :

-50,46500

2,5*(1,5+1,75+1,5) 11,87500
Stropy: :
1,75*1,5 2,62500
8,25*9,2 75,90000

95 784195222R00 Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x m2 214,43500 33,84 7 256,48 0,00 0,03

Díl: M21 Elekíromoníáže 2u /
96 210200020RAA Hromosvod, přípojka elektro, rozvody vnitřních elektro - kompl 1,00000 207 399,14 207 399,14 0,12 0,12

viz. samostatný rozpočet
•

Díl: ON Ostatní náklady f
97 1 Zapravení drážek po profesích hod 30,00000 169,20 5 076,00 0,00 0,00
98 1 Mimostaveništní doprava kpl 1,00000 4 700,00 4 700,00 0,00 0,00
99 Geometrický plán (3 paré + 1x elektronicky) kpl 1,00000 4 230,00 4 230,00

100 Dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré) kpl 1,00000 4 700,00 4 700,00
101 Dodávka zařizovacích předmětů PO (hasící přístroje, 

cedule, atd. dle PBŘ)
kpl 1,00000 2 368,80 2 368,80

102 1 Zařízení staveniště kpl 1,00000 4 700,00 4 700,00 0,00 0,00



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: LESY ČR s.p. Hradec Králové Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: GARÁŽ a DÍLNA Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: POHOŘELICE par..č.2779 Zhotovitel: VS-build, s.r.o. IČ/DIČ: 28312015/CZ28312015

Začátek výstavby: 13.11.2017 Konec výstavby: Položek: 94

JKSO: Zpracoval: Milan Pěšina Datum: 13.11.2017

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady b : Doplňkové náklady Q Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 38 480,31 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště j 0,00
Montáž 0,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 7 572,55 Ostatní 0,00
Montáž 113 546,53 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 47 799,75
Přesun hmot a sutí 0,00
ZRN celkem 207 399,14 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem
ORN cel kem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH .i77’ OžJaH
Základ 21% 207 392,14 DPH 21% 43 553,32 Celkem včetně DPH t:.?:. £cžrS-r:

■
Projektant Objednatel Zhotovitel I

II
II

I
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis j

Poznámka: ! i i 1



Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: LESY ČR s.p. Hradec Králové Objednatel:

Druh stavby: GARÁŽ a DÍLNA Projektant:

Lokalita: POHOŘELICE par..č.2779 Zhotovitel:

Zpracoval: Milan Pěšina Zpracováno dne: 13.11.2017

Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
HSV 29 153,63 0,00 29 153,63

PSV Vzduchotechnika 1 571,68 0,00 1 571,68 0,01
SPEC Specifikace rozvaděče RG 27 581,95 0,00 27 581,95 0,03

Montáže 5 111,87 92 196,26 9” 308,13 0,68
M21 Elektromontáže 4 503,91 90 037,81 9- 541,72 :
M46 Zemní práce při montážích 607,96 2 158,45 2 766,41 0,63

Přesuny hmot a sutí 11 787,36 21 350,25 33 137,63 0,11
HR Hromosvod 11 787,36 21 350,28 33 137,63 0,11

Ostatní materiál 47 799,75 0,00 47 799,75 0,07
Ostatní materiál 47 799,75 0,00 47 799,75 0,07

Celkem: 207 399,14



Slepý stavební rozpočet
Název stavby: LESY ČR s.p. Hradec Králové Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: GARÁŽ a DÍLNA Začátek výstavby: 13.11.2017 Projektant:

Lokalita: POHOŘELICE par..6.2779 Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 13.11.2017 Zpracoval: Milan Pěšina

C Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jedr.ct. Hmotnost (t| Cenová
Rozměry ccr.iL ::<=■ Ccd£-.:c~ :..z~ Celkem soustava
HSV 23 '32.32 ■3,30 • J • : : :* 0,05

PSV Vzduchotechnika =“■ : . 30 • . '. ' - :-j .-.g$ ■ •• 0,01
1 42911714 Ventilátor axiální HXBR/2-200, 230V, 80W, IP44 kus 1,00 1 571,68 1 571.68 :.30 . . 0,01 0,01 RTS1S/2C13

SPEC Specifikace rozvedete RG '.17 :i' i ■: ■ SQ ' 0,03
2 35711761 Rozvaděč plastový RZB-Z-3S72 kus 1,00 4 229,06 4 229,06 0,00 4 229,06 0,03 0,03 RTS II / 2C' 6
3 35822001034 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika C, LTN-2C-1 kus 1,00 330,88 330,88 0,00 330,88 0,00 0,00 RTS i i /201c
4 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 4,00 217,14 868,56 0,00 868,56 0,00 0,00 RTS J 2C'| =
5 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 3,00 232,65 697,95 0,00 697.95 0,00 0,00 RTS 11 • 20' c
6 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 3,00 787,91 2 363,72 0,00 2 363,72 0,00 0,00 RTS ii ' 2C' 3
7 35822002331 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-16C-3 kus 2,00 984,37 1 968,74 0,00 1 965,74 0,00 0,00 RTS 11 / 2313
8 35889029.A Chránič proudový OFI40/4/030 OFI 40 kus 1,00 2 171,40 2 171,40 0,00 2 171,40 0,00 0,00 RTS 11 2C' 6
9 35822002352 Vypínač MSO-40-3 kus 1,00 1 902,56 1 902,56 0,00 1 902,56 0,00 0,00 RTS li / 231 o
10 35822952.A Svodič přepětí SVC-350-4-MZ kus 1,00 13 049,08 13 049,08 0,00 13 049,08 0,00 0,00 RTS i! ■ 20', £

Montáže 5111,87 ■ 92 196,26 97 308/iS 0,68
M21 Elektromontáže 4 503,91 • . !/9r037»§1. ' • - ’• 04 541 72 • • 0,05

11 210010311RT1 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová kus 14,00 53,77 86,27 666,48 752,75 0,00 0,00 RTS " '23' 2
12 210010123R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm m 6,00 64,11 0,00 384,65 384,65 0,00 0,00 RTS 23'2
13 210010105R00 Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním m 10,00 65,14 0,00 651,42 651,42 0,00 0,00 RTS i' 23'c
14 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V 30x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 25,00 26,06 204,33 447,09 651,42 0,00 0,00 RTS 11 20' a
15 210800101RT1 Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 10,00 24,82 66,58 181,58 248,16 0,00 0,00 RTS 11 / 23' 3
16 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V 3Jx1,5 mm2 uložený pod omítkou m 80,00 26,06 653,84 1 430,70 2 084,54 0,00 0,01 RTS 1 23'c
17 210800106RT1 Kabel CYKY 750 V 3Jx2,5 mm2 uložený pod omítkou m 50,00 35,16 744,71 1 013,09 1 757,80 0,00 0,01 RTS Et 1 23' o
18 210800004R00 Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou m 25,00 19,65 0,00 491,15 491,15 0,00 0,00 RTS II • 23' £
19 210800005RT1 Vodič CYY 10 mm2 uložený pod omítkou m 5,00 25,85 59,06 70,19 129,25 0,00 0,00 RTS II 23'2
20 210800115RT1 Kabel CYKY 750 V 5Jx1,5 mm2 uložený pod omítkou m 20,00 40,33 344,82 461,70 806,52 0,00 0,00 RTS !’ 23' 5
21 210800116RT1 Kabel CYKY 750 V 5Jx2,5 mm2 uložený pod omítkou m 50,00 57,90 1 553,44 1 341,76 2 895,20 0,00 0,02 RTS .. 23'3
22 210810013R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm2 volně uložený m 15,00 137,52 0,00 2 062,83 2 062,83 0,00 0,00 RTS 11 23' 6
23 210800113R00 Kabel CYKY 750 V 5x10 mm2 uložený pod omítkou m 10,00 137,52 0,00 1 375,22 1 375,22 0,00 0,00 IŘTS II '23' a
24 210800119RT1 Kabel CYKY 750 V 7 žil uložený pod omítkou m 5,00 315,37 790,86 785,99 1 576,85 0,00 0,00 RTS ’i 23'c
25 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 43,00 25,85 0,00 1 111,55 1 111,55 0,00 0,00 RTS ii '23'c
26 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 28,00 28,95 0,00 810,66 810,66 0,00 0,00 RTS H 23'a
27 210100251R00 Ukončení celoplast. kabelů zákL/pás.do 4x10 mm2 kus 15,00 87,89 0,00 1 318,35 1 318,35 0,00 0,00 RTS li, 23'3
28 210110001R00 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí kus 3,00 242,99 0,00 728,97 728,97 0,00 0,00 RTS , '20' a
29 210110003R00 Spínač nástěnný sériový - řaz. 5, obyč.prostředí kus 1,00 245,06 0,00 245,06 245,06 0,00 0,00 rts r 23- a
30 210110004R00 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí kus 2,00 256,43 0,00 512,86 512,86 0,00 0,00 RTS li 23' a
31 210110511R00 Vypínač vačkový v krytu S 25 VP, VL 01, 02 kus 1,00 1 726,78 0,00 1 726,78 1 726,78 0,00 0,00 RTS 11 23' a
32 210191501R00 Usazení skříně SP 100 kus 1,00 2 946,90 0,00 2 946,90 2 946,90 0,00 0,00 RTS 1’ 23'c
33 210111136R00 Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 16 A kus 5,00 310,20 0,00 1 551,00 1 551,00 0,00 0,00 RTS ' ■ 23' £
34 210120451R00 Jistič vzduchový 3pólový do 32 A bez krytu kus 1,00 909,92 0,00 909,92 909,92 0,00 0,00 RTS I' 23'£



35 —210201001R00 Svítidlo zářivkové , 2xzdroj, stropní kus 6,00 961,62 0,00 5 769,72 5 769,72 0,00 0,00 RTS li, 2013
36 210201054R00 Svítidlo zářivkové, 2 zdroje nástěnné kus 8,00 961,62 0,00 7 692,96 7 692,96 0,00 0,00 liRTS 1 20-3
37 210200006R00 Svítidlo LED 4x12, 14W, přisazené, IP44 kus 3,00 2 171,40 0,00 6 514,20 6 514,20 0,00 0,00 RTSii 23-3
38 210010453ROO Krabice pancéřová z PH 8111 .odbočná se zapojením kus 3,00 336,05 0,00 1 008,15 1 008,151 0,00 0,00 iRTS c ,'20- 3
39 210190003R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg kus 1,00 3 050,30 0,00 3 050,30 3 050,30 0,00 0,00 4tŠi' 2C'c
40 210290811 ROO Připojení motorových spotřebičů do 5 kW kus 1,00 175,78 0,00 175,78 175,781 0,00 0,00IrTSí!/ 2016
41 210292005R00 Provedení revize el. zařízení dle ČSN kus 8,00 4 963,20 0,00 39 705,60 39 705,60 0,00 r ~~....... o.oo Rl S ií / 2016
42 210292103R00 Úprava stávajícího rozvaděče kus 1,00 2 895,20 0,00 2 895,20 2 895,20 0,00 O.OOlRTS lí/2016:

M46 Zemní práce při montážích '• : 607,96 ' ' t 158,45 . . 2 ?$$ 41 0, S3
43 460200163R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 m 4,00 246,09 0,00 984,37 984,37 0,00 0,00 RTS i, ,'20'3
44 460270031ROO Zazdění skříně SP kus 1,00 500,00 53,32 446,68 500,00. 0,10 0,101 RTS 11/2016
45 460420022RT1 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 4,00 200,00 531,99 268,01 r 800,00 0,13 0,53 TŘTS !' / 20' 3
46 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 4,00 15,51 22,65 39,39 32,04 0,00 0,00 RTS li ’ 20' 3
47 460560163RT1 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 m 4,00 80,00 0,00 320,00 I 320,00 0,00 0,00 RT.9 tf / 90^ 6-
48 460620013RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 4,00 25,00 0,00 100,00 100,00 0,00 ........._0,00~"ŘfšT, '20-, 3

Přesuny hmot a suti 11 787,36 21 350,28 33 0,11
HR. Hromosvod ■ ' :*!1 787,36 21350,23 • ' 33 137,63 0,11

49 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 m 45,66 51,70 882,36 1 444,14 2 326,50 0,00 0,04 RTS li ,'23-3
50 210220002RT1 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 8 mm m 5,00 41,36 67,67 139,13 206,80 i 0,00 0,01 RTS l> ' 20'’6
51 210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm m 12,00 41,36 162,40 333,92 496,32 0,00 0,01 RTS !. 20'3
52 210220302RT1 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby / SR02 kus 4,00 72,38 38,47 251,05 289,52 0,00 0,00 RTS 1!, 20' 3
53 210220302RT2 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /SR03 kus 10,00 72,38 145,03 578,77 723,80 0,00 0,00 RTS ” 20' 3
54 210220302RT3 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /SK kus 2,00 72,38 20,73 124,03 V* 75 0,00 0,00 RTS il • 20' 3
55 210220302RT4 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby / SJ kus 2,00 72,38 30,80 113,96 1*4 76 0,00 0,00 RTS 11/20'3
56 210220301RT1 Svorka hromosvodová do 2 šroubů SOI kus 4,00 51,70 46,99 159,81 203 30 0,00 0,00 ÍRTS . 20'3
57 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS kus 14,00 51,70 64,89 658,91 723 30 0,00 0,00 RTS 1! 20'3
58 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů SZ kus 4,00 69,28 88,60 188,51 277,11 0,00 0,00 RTS II, 20'3
59 210220372RT1 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdivá kus 4,00 548,02 912,74 1 279,34 2 192 03 0,00 0,01 ÍRTS i / 20' 3
60 210220221ROO Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na konstr kus 1,00 620,40 0,00 620,40 620.^0 0,00

ooo

RTS II ■ 20'3
61 210220801 ROO Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu kus 1,00 982,30 0,00 982,30 932,3Ci 0,00 0,00 RTS !', 20'3
62 35441040 Tyč jímací JR 2,0 2000 mm bez osazení kus 1,00 527,34 527,34 0,00 527.341 0,00 0,00 RTS 1/20'3
63 35441415 Podpěra vedení do zdivá PV 1a-15 kus 12,00 75,48 905,78 0,00 905,76 0,00 0,00 RTS 1!, 20'3
64 35441475 Podpěra vedení pod krytinu na svahu PV 12 kus 28,00 75,48 2 113,50 0,00 2 113,50 0,00 0,01 RTS i / 20' 3
65 35441490 Podpěra vedení hřebenáče na svahu PV 15a kus 10,00 75,48 754,82 0,00 754,821 0,00 0,00 RTS II - 2013
66 35444180 Drát 8 AlMgSÍ T/4 m 50,00 77,55 3 877,50 0,00 3 877,50 0,00 0,01 RTS I! '20'3
67 VP045IM Držák oddál.hrom.na trubku DOHT ks 3,00 227,48 682,44 0,00 682,44 j 0,00 0,00 RTS II, 20' o
68 VP105IM Izolační tyč pro vodič 430mm ITV 43 ks 1,00 155,10 155,10 0,00 155,10 0,00 0,00 RTS li / 20'3
69 VP155IM Izolační tyč pro jímací tyč 430mm ITJc 43 ks 2,00 155,10 310,20 0,00 310,20- 0,00 0,00 RTS 1! / 20161
70 210292004R00 Provdení revize hromosvodu vč. rev. zprávy kus 4,00 3 619,00 0,00 14 476,00 14 476,00 0,00 0,00 RTS ![ / 20' 3

Ostatní materiál 47 799,75 0,00 -7 ~člSž ' 0,07
Ostatní materiál 47 799,76 .Oiůó ■ : 4? 799,75 0,07

71 34561409 Svorka WAGO 273-100 3x1,5 kus 20,00 10,34 206,80 0,00 206.80 0,00 0,00 RTS [I / 20'3
72 34561404 Svorka WAGO 273-104 3x2,5 kus 10,00 9,31 93,06 0,00 93.061 0,00 0,00 RTS II .'2013
73 34561401 Svorka WAGO 273-101 5x1,5 kus 10,00 10,34 103,40 0,00 103 * 0 0,00 0,00 RTS 11'2C'c
74 3457114701 Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050 m 6,00 65,14 390,85 0,00 390 35 0,00 0,00 RTS r ■ 2C' 31
75 34572177 Lišta hranatá LHD 40x40, délka 3m m 10,00 82,72 827,20 0,00 827,201 o.oo1 0,00 RTS i, 20'c
76 34141303 Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2 m 25,00 22,75 568,70 0,00 538 701 0,00 0,00 RTS H, 2C'3
77 34111101 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5x10 mm2 m 25,00 137,52 3 438,05 0,00 3 433,05 i 0,00 0,02 RTS II - 20'3
78 34535560 Spínač do vlhka 3553-01929 kus 2,00 444,62 889,24 0,00 539.241 0,00 0,00 RTS A i 2C'13
79 34535562 Přepínač do vlhka 3553-05929 kus 1,00 465,30 465,30 0,00 435,30' 0,00 0,00 RTS II 20'3
80 34535563 Přepínač do vlhka 3553-06929 kus 2,00 465,30 930,60 0,00 930 60 0,00 0,00 RTS ■ / 20'1 c
81 34551476.A Zásuvka domovní vodotěsná 5518-2929 kus 6,00 537,68 3 226,08 0,00 3 226.08 0,00 0,00 RTS il '20'3
82 35811770 Spínač vačkový ve skříni z PH S 25 JP 1103 A6 kus 1,00 1 726,78 1 726,78 0,00 1 723,73 0,00 0,00 RTS 11 20' 3
83 35711715 Skříň přípojková plastová SP 100 do výklenku NVP1P kus 1,00 2 946,90 2 946,90 0,00 2 9*6 S3 0,00 0,00 ÍŘTS >i, 20'3 ’
84 35811071 Zásuvka nástěnná IZG 1643 16 A 380 V, 3+PE+N, horní přívod kus 5,00 310,20 1 551,00 0,00 1 551,00 0,00 0,00 RTS II / 20'3



85 35822002334 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-32C-3 kus 1,00 1 623,38 1 623,38 0,00 1 623,33 0,00 0,00 RTS 23' 5
86 34832808 Svítidlo průmysl.zářivk.kompenz.VIPET-l 2x18 W "B" kus 8,00 1 292,50 10 340,00 0,00 10 343,00 0,00 0,02 RTS - 23'3
87 34832809 Svítidlo průmysl.zářivk.kompenz.VIPET-l 2x36 W "A” kus 6,00 1 478,62 8 871,72 0,00 6 571.72 0,00 0,02 RTS 23'5
88 34800604.V Svítidlo "C” BRSB3K0300V1/ND 4x12 LED , 3000K, 14W, IP44 kus 3,00 2 192,08 6 576,24 0,00 6 57c,2^- 0,00 0,00 RTS I! 23'3
89 34751211 Zářivka lineární OSRAM FH 14W/840 kus 16,00 68,24 1 091,90 0,00 1 CS1.S0 0,00 0,00 RTS 23' 3
90 34751215 Zářivka lineární OSRAM FH 28W/840 kus 12,00 68,24 818,93 0,00 SIS,93 0,00 0,00 RTS '23'3
91 34571428 Krabice elektroinstalační plastová 8111 kus 3,00 75,48 226,45 0,00 223/ic 0,00 0,00 RTS 23'c
92 34561413 Svorka WAGO 222-415 5x2,5 kus 10,00 10,34 103,40 0,00 103,40 0,00 0,00 RTS / 23' 3
93 358251013 Pojistka výkonová nízkoztrátová PHNA 000 25 A kus 3,00 68,24 204,73 0,00 204,73 0,00 0,00 RTS < -
94 34531510 Čidlo pohybu IR28B PROFI krytí IP20 stropní kus 1,00 579,04 579,04 0,00 579,04 0,00 0,00 RTS 23' 3

Celkem: 207 399,14
Poznámka:
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