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18057/B/2018-HSP1 
Č.j.: UZSVM/B/13768/2018-HSP1 

 

S M L O U V A    O   D Í L O   

 
    č. objednatele: UZSVM č. 6 /2018 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

na veřejnou zakázku  
 

„Zpracování projektové dokumentace na stavbu - Rekonstrukce administrativního 
objektu Gorkého 10, Brno“. 

 
 

1. Smluvní strany 
 
Objednatel:            Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech  
                              majetkových  
                              organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb. 

 se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 
                              IČ: 69797111      DIČ: není plátce                               

za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka, ředitel Územního pracoviště Brno, 
Příkop 11, 602 00 Brno,  
ve věcech technických pověřeni: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka OHSP  

                                                                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent HS,  
                                                                                   ÚP Brno, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxx                               
                              adresa pro doručení faktur:  Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno  

   
a 

 
Zhotovitel:      FAKO spol. s r. o. 
                              se sídlem Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž                                
 IČ: 181 88 711 DIČ: CZ18188711  
                              za kterou jedná Petra Kubíková, jednatelka                               
                              mob. xxxxxxxxxx,  e-mail: xxxxxxxxxx  
                              bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 195090615/0300                         
                              zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
                              vložka 2433  
 
 
Výše uvedené osoby jednající za smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu 
podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 
 

2. Předmět smlouvy 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje, že na své nebezpečí a na svůj náklad provede pro objednatele za 
podmínek sjednaných touto smlouvou dílo, kterým je zakázka s označením:  
 
                    
„Zpracování projektové dokumentace na stavbu - Rekonstrukce administrativního objektu 
Gorkého 10, Brno“. 
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- Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace ve stupni pro 

vydání stavebního povolení, která bude zároveň v podrobnosti pro provádění stavby 
a zadání veřejné zakázky na stavební práce, včetně inženýrské činnosti. Jedná se 
o rekonstrukci administrativního objektu Gorkého 60/10, Brno, pro potřeby organizační složky 
státu – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Součástí předmětu plnění 
je souhrnný položkový soupis stavebních prací včetně výkazu výměr jako podklad pro 
veřejnou zakázku – pro provádění stavby a dále i oceněný výkaz výměr. 

- PD bude zpracována do podoby závazného technického řešení způsobu provedení 
konstrukcí, materiálů, techniky vnitřního prostředí, provozu, technologie provozu, hygieny, 
životního prostředí, bezbariérovosti, požární ochrany a infrastruktury. Zásady organizace 
stavby budou rozšířeny o ochranu prostředí při realizaci. Detailně zpracovány budou tvarově 
složité konstrukce a atypické prvky, na které se kladou zvláštní požadavky a které je nutné 
při provádění stavby respektovat.  

- Podrobnost zpracování musí být odpovídající možnosti podkladu pro dodavatelskou 
dokumentaci a vypracování podrobného souhrnného položkového soupisu prací včetně 
výkazu výměr. 

- Projektovou dokumentaci koordinuje zhotovitel. 
- Součástí plnění veřejné zakázky je inženýrská činnost směřující k zajištění vyjádření správců 

sítí a DOSS nutných pro následné vydání stavebního povolení, o které bude žádat 
objednatel. Vyjádření budou předána konečná a požadavky z nich plynoucí a ze správních 
řízení, budou zapracovány do projektové dokumentace. 

- Požadována je autorizovaná projektová dokumentace dle Přílohy č. 5 a 6 vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů včetně dokladové 
složky a části projektové dokumentace, pokud stavební úřad a objednatel neurčí další 
požadavky. 

- PD bude obsahovat souhrnný položkový rozpočet stavby a souhrnný položkový 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr pro zadání veřejné 
zakázky na stavební práce – pro stavební část a pro všechny jednotlivé profese, dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
2.2. Identifikační údaje budoucí stavby 

Název stavby: „Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10, Brno“.  
Místo stavby:. p.č. 400 k.ú. Veveří, obec Brno, ul. Gorkého 10. 
Stavbou dotčené pozemky: p.č. 400 k.ú. Veveří.  
Účel stavby: Rekonstrukce stávajícího administrativního objektu pro potřeby organizační 
složky státu. 
Charakteristika stavby: Objekt pro administrativu.   
Stavebně technický stav objektu:  
Číslo popisné :  60 
Plocha parcely:  600 m2 
Zastavěná plocha: 405,08 m2 
Obestavěný prostor: 6.588,22 m3 

 

 Stávající stav 

Jedná se o administrativní budovu nacházející se v širším centru města Brna. Budova má 

5 nadzemních podlaží (z toho poslední nadzemní podlaží do ulice Gorkého je řešeno jako 

podkroví) a jedno podzemní podlaží. Jediný vstup do budovy je z ulice Gorkého, přístup 

je bezbariérový. K budově patří ze zadní části dvorek, ten je však přístupný jen přes budovu. 

Parkování u budovy je omezené – pouze na ulici. Objekt sloužil k administrativním účelům 

a obsahuje celkem 29 kanceláří, 1 zasedací místnost, chodby, soc. zařízení, schodiště 

a výtah. 

Budova je postavena z tradičních stavebních materiálů, uliční fasáda je členitá (zdobená 

římsami). Objekt je památkově chráněný. Okna uliční části jsou dřevěná původní, okna 
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 ve dvorní části jsou dřevěná, osazená po rekonstrukci v roce 2001. Střecha je sedlová 

a směrem do dvora pultová, pálená drážková taška na sedlové střeše v dobrém stavu, pultová 

střecha je zakryta plechem, střecha nad schodištěm je rovná a pokryta jednovrstvou 

povlakovou krytinou. 

V současné době je budova z části užívána jako sklad pro ÚZSVM. Pro administrativu objekt 

neslouží od roku 2005.  

Inženýrské sítě: 

Vytápění budovy nefunkční, výměníková stanice a otopný systém v havarijním stavu – nutnost 

celkové rekonstrukce. Kanalizace je řešena litinovou trubkovou soustavou, problém není 

znám. Vodovod – v současné době je voda za vodoměrem uzavřena, stav zdravotechniky je 

z důvodů nepoužívání špatný. Elektrorozvody – částečně zrekonstruované. Datové sítě – 

nutná rekonstrukce. Zabezpečení - budova je zabezpečena systémem EZS bez napojení na 

pult ochrany. Budova je vybavena zastaralým výtahem, který v historii sloužil k přepravě 

pacientů (s ohledem na využití budovy před administrativou) – pro provoz osob zastaralý, 

nevhodný, nebezpečný – nutnost vybavit budovu novým výtahem. 

 
2.3. Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace, pokud stavební úřad a 
      objednatel neurčí další požadavky: 

 Architektonické a stavebně technické řešení  

 Požárně bezpečnostní řešení stavby 

 Stavebně konstrukční část – statika 

 Technika prostředí staveb 

 Zařízení pro vytápění stavby 

 Zařízení pro ochlazování stavby 

 Zařízení vzduchotechniky 

 Měření a regulace 

 Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
          Strukturované datové sítě (ethernet, LAN)   
          Optické datové sítě  
          Elektrická protipožární signalizace (EPS)    
          Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)     
          Systémy evakuačního rozhlasu (ER) 
          Přístupový systém 
          Zdravotně technické instalace, areálové rozvody a ZTI v objektu 

Řešení splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, rozvod pitné vody pro sociální zázemí 
a požární vodovod. Vnitřní rozvody ZTI.                                  

 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody 
           Včetně přípojky elektro, náhradní zdroj 

 Vnější vybavení budovy - dopravní řešení              

 Souhrnný položkový rozpočet stavby a souhrnný položkový soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr pro zadání veřejné zakázky na stavební 
práce – pro stavební část a pro všechny jednotlivé profese, dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
2.4.      Požadavky na dokumentaci 

- Součástí zpracování projektové dokumentace bude zajištění sond za účelem tras sítí a 
instalací v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování projektových dokumentací. 
Identifikace inženýrských sítí zájmového území bude provedena jejich správci. Zákres sítí 
v situaci nenahrazuje vytýčení. 

- Součástí zpracování projektové dokumentace budou stanoviska dotčených orgánů státní 
správy (DOSS) a správců technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k 
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Doklady o projednání a 
souhlasná stanoviska patřičných správců sítí či orgánů státní správy budou předány 
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současně se zpracovanou projektovou dokumentací. Veškerá poskytnutá inženýrská 
činnost zhotovitele směřuje k zajištění vydání stavebního povolení. 

- Dodavatel bere na svou zodpovědnost vypracování všech specializovaných profesí pro 
zajištění stavebního povolení. 

- Autorizovaná projektová dokumentace po schválení příslušnými orgány či správci bude po 
předchozím odsouhlasení objednatelem zapracována ve fázi DSP v podrobnosti DPS. 
Projektová dokumentace bude předána v počtu 7 pare grafického vyhotovení a dvou 
vyhotovení na digitálním nosiči.  

- Zadavatel požaduje součinnost projektanta - specialisty ve fázi DPS. Návrh interiéru 
vyhotovený projektantem bude zapracován do projektu (např. PD elektroinstalací 
navazující na konkrétní výběr svítidel, materiálové řešení interiéru aj.)  

- Předaná projektová dokumentace bude zpracovaná grafickým systémem v univerzálním 
vektorovém formátu (.dgn nebo .dxf nebo .dwg a .pdf), soupisy stavebních prací včetně 
výkazů výměr a položkové rozpočty v programu Excel.  

- Projektová dokumentace bude zajišťovat a zahrnovat funkčnost a provozuschopnost 
navrhovaného řešení stavby. 

- V rámci zpracování projektové dokumentace svolá zhotovitel v místě sídla objednatele 
min. 4 x výrobní výbor. Zhotovitel zajišťuje organizaci a administrativu výrobních výborů. 
Účast zhotovitele projektové dokumentace na výrobních výborech je povinná. Datum 
a čas konání výrobních výborů bude stanoven po dohodě s objednatelem. Náklady 
zhotovitele na ně jsou součástí ceny díla. Zhotovitel mimo jiné bude informovat 
objednatele o stavu žádostí pro vyjádření správců sítí a DOSS.  

- Zhotovitel dále zajišťuje na svoje náklady tyto nezbytné dokumenty, které budou součástí 
projektové dokumentace – PENB, BOZP, Měření hluku, Měření radonu. 

 

 Stavební a technologické požadavky  
Přízemí bude upraveno do administrativního členění tj. kanceláře, zasedací místnost, 

vrátnici, denní místnost pro ostrahu atd. Ve zbývajících 4 nadzemních podlažích bude 

vytvořeno kancelářské zázemí tj. kanceláře, toalety, denní místnosti, zasedací místnosti 

atd. 

Ve 3. a 4. patře je požadován stupeň zabezpečení na „DŮVĚRNÉ“ tj, budou zde 

kanceláře vedení, technické místnosti, kanceláře atd. popis bezpečnostního řešení níže. 

V objektu se budou nacházet cca 4 místnosti, kde se budou umísťovat systémy do stupně 

utajení – „TAJNÉ“. 

- Vytápění budovy - rekonstrukce výměníkové stanice, nové otopné rozvody, nová otopná 

tělesa, nová přípojka  

- Výtah budovy – rekonstrukce – nový osobní výtah,                       

- Zdravotechnika  - rekonstrukce rozvodů vody, zdravotechnika    

- Okna – ve dvorním traktu výměna oken, okna z ulice Gorkého výměna            

- Nášlapné plochy kanceláří – staré PVC výměna                         

- Datové sítě – zastaralé – rekonstrukce + nové                                             

- Střecha – nezbytné opravy a nátěry                                                

- Rekonstrukce elektroinstalace                                               

- Zateplení obvodového pláště budovy  

- Stavební úpravy - změna dispozic a rekonstrukce NP                  

- Sanace suterénu – odstranění vlhkosti zdiva                              

- Výměna vstupních dveří a dveřní stěny ke schodišti                 

- Obnova copilitové stěny v chodbě u výtahu                                

- Klimatizace serverovny                                                                     

- Systém chlazení kanceláří  

- Oprava fasády  

                                                   

 Požadavky na IT  
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- Strukturovaná kabeláž metalická i optická do všech pracovišť, výhledově v poměru 2:5 

optika, metalika na jedno pracovní místo,  

- Místnosti, které budou určeny jako centrální a patrové serverovny musí být patřičně 

elektricky dimenzované,  

- Centrální serverovny musí být navzájem propojeny sadou nezávislých metalických a 

optických propojení, všechny serverovny musí být klimatizované,  

- Metalické kabely budou vyvedeny i do chodeb (připojení tiskáren, ověřovacích terminálů 

apod.),  

- Předpokládá se připojení do institucí jako je Česká pošta, CESNET, Ministerstvo vnitra, 

O2, T-Mobile apod., 

- Připojení přes rádio tj. anténa na střeše objektu. 

 

 Bezpečnostní požadavky  

Při provozu budovy úřadu se předpokládá 24 hodinová ostraha ochrannou službou PČR a 

napojením na PCO (pult centrální ochrany) PČR. 

V objektu se budou zpracovávat a ukládat utajované informace do stupně utajení „DŮVĚRNÉ“ 

včetně. 

Dále se v objektu budou umísťovat systémy ve stupni utajeni „TAJNÉ“. Předpokládají se cca 

4 místnosti. 

Bude zde provozován Informační Systém (IS) taktéž do stupně utajení „DŮVĚRNÉ“. 

IS „DŮVĚRNÉ“ se bude řešit jako IS s centrálním serverem a terminálovými stanicemi.  Z toho 

vyplývá potřeba zabezpečené oblasti „DŮVĚRNÉ“, kde bude umístěn server. Terminálové 

stanice budou provozovány v objektu „DŮVĚRNÉ“. Další zabezpečená oblast musí být 

vybudována pro ukládání fyzických dokumentů a médií, taktéž na stupeň utajení „DŮVĚRNÉ“.  

Z výše uvedeného popisu vyplývá nejvhodnější řešení vytvořit „Důvěrné objekty“ ve třetím a 

čtvrtém patře. Uvnitř těchto objektů vytvořit zabezpečené oblasti:  1x server room a 1x úložna.  

Požadavky na EZS: certifikovaná  NBÚ -Typ 2.  

Čidla EZS: certifikované NBÚ typ 2 – PIR (prostorové čidlo) ve všech místnostech a chodbách 

cca do 50 ks na celou budovu. Magnety – všechny vstupní dveře do budovy a jednotlivých 

pater cca 10 ks, systém kontroly vstupu na všech vstupních dveřích do budovy a jednotlivých 

pater cca 12ks. Ovládací panel EZS 3ks (server room, úložna, ostraha). Tísňové tlačítko 1ks u 

stanoviště ochranné služby. Výstup a celkový dohled musí být vyveden u stanoviště ochranné 

služby a připojen na Pult centrální ochrany PČR. 

Kamerový systém: vybudovat pro potřebu ochranné služby. Sledování prostorů vstupu do 

budovy, chodby a schodiště cca 10 kamer. Kamerový systém musí mít dobu záznamu 

minimálně 6 dní. Výstup z kamerového systému musí být vyveden u ostrahy. 

Mechanické zábranné prostředky: 1x dveře certifikované NBÚ s bezpečnostní hodnotou  

SS3=2, SS4=2, nejméně. 

 

 Bližší určení dispozic a upřesnění případných dalších požadavků bude konzultováno 

v rámci výrobních výborů a jejich zapracování do projektové dokumentace je součástí 

plnění této smlouvy o dílo. 

 

2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle výzvy objednatele vč. zadávací dokumentace, 

nabídky zhotovitele ze dne 7. 12. 2017 a této smlouvy, a to podle platných norem a obecně 

závazných předpisů platných v době zpracování této PD. Projektová dokumentace bude 

zajišťovat a zahrnovat: funkčnost a provozuschopnost navrhovaného řešení stavby. 
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2.6. Projektová dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, 
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 
vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.  
 
2.7. Objednatel se zavazuje, že řádně splněné dílo převezme a zaplatí zhotoviteli v souladu s čl. 
5 této smlouvy dohodnutou cenu za jeho provedení.  
 
 

3.  Cena díla 
 
3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je stanovena závazně dle nabídky 
zhotovitele ze dne 7. 12. 2017, jedná se tedy o cenu maximální a nepřekročitelnou. 
 
Zpracování projektové dokumentace pro DSP v podrobnosti DPS, vč. inženýrské činnosti: 
    cena díla bez DPH                                              797 000 Kč 
    DPH  21%                                                           167 370 Kč 
Celková cena díla včetně DPH  za PD                   964 370  Kč 
(slovy devětsetašedesátčtyřitisícetřistasedmdesát korun českých) 
 
Zhotovitel prohlašuje, že je  v době uzavření této smlouvy plátcem DPH. 
 
3.2. Výše sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné ke splnění díla 
specifikovaného v čl. 2. Cena zahrnuje úplatu za zpracování projektové dokumentace, a to ve 
stupni DSP v podrobnosti DPS. 
  
3.3.  Pro případ změny právní úpravy DPH bude ve fakturách uplatněna platná sazba daně ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
 

4.  Doba a místo plnění 
 
4.1. Zahájení prací:  obratem po nabytí účinnosti smlouvy  

Termín plnění: DSP v podrobnosti DPS včetně konečných a zapracovaných vyjádření DOSS 
a správců sítí, včetně dodání faktury č. 1 - nejpozději do 120 dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

                 
4.2. Místo plnění - předání díla: sídlo Územního pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno. 

 
 

5.  Platební podmínky, fakturace 
 
5.1. Cena za dílo bude zaplacena objednatelem bezhotovostně na základě faktur s náležitostmi 
daňového dokladu, vystavených zhotovitelem po řádném splnění. Přílohou faktury bude 
oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla.  
5.2. Mezi stranami je dohodnuto zádržné. Zhotoviteli bude zaplaceno po provedení díla jen 80% 
ceny vč. DPH, 20% z ceny díla vč. DPH bude zhotoviteli zaplaceno až po doručení 
pravomocného stavebního povolení objednateli a ev. doplnění PD zhotovitelem o další 
požadavky či podmínky stavebního úřadu, obsažené ve stavebním povolení.   
5.3. Splatnost faktur je 28 dnů od jejich doručení objednateli na adresu sídla ÚP Brno, Příkop 11, 
602 00 Brno. 
5.4. Faktura č. 1 bude doručena objednateli současně s předáním díla nejpozději do 120 dnů od 
nabytí účinnosti této smlouvy. Faktura č. 2 (zádržné) bude doručena objednateli nejpozději do 10 
dnů od obdržení písemné výzvy k předložení faktury zaslané objednatelem zhotoviteli. 
5.5. Fakturační adresa je - ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, OHSP, Příkop 11, 602 00 Brno. 
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5.6. Adresa pro doručení faktur objednateli je – ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, OHSP, Příkop 
11, 602 00 Brno. 
5.7. Strany berou na vědomí, že objednatel bude moci uhradit fakturu až po doručení Stanovení 
výdajů na financování akce, které vydává Ministerstvo financí ČR.  
 
 

6.   Sankce 
 
6.1. Objednatel je povinen zaplatit při prodlení se zaplacením ceny díla dle daňového dokladu 
(faktury) úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění. 
6.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit při prodlení se splněním díla smluvní pokutu ve výši 1000 Kč 
za každý den prodlení.  
 
 

7. Součinnost objednatele 
 
7.1. Objednatel se  zavazuje na výzvu  zhotovitele k nezbytné součinnosti  pro řádné splnění díla.  
7.2. V rámci koordinace postupů při zpracování projektové dokumentace svolá zhotovitel v místě 
sídla objednatele nejméně 4 x výrobní výbor. Zhotovitel zajišťuje organizaci a administrativu 
výrobních výborů. Účast zpracovatele projektové dokumentace, resp. jednotlivých specialistů, na 
výrobních výborech je povinná. Datum a čas konání výrobních výborů bude stanoven po dohodě 
s objednatelem.  
7.4. Autorizovaná projektová dokumentace bude po schválení příslušnými orgány či správci a po 
předchozím odsouhlasení objednatelem zapracována zhotovitelem do konečné podoby DSP 
v podrobnosti DPS. 
 
 

8.   Provádění díla 
 
8.1. Projektová dokumentace bude zhotovitelem zpracována s odbornou péčí, tak aby bylo 
dosaženo výsledku, ujednaného ve smlouvě a dále bude v souladu s platnými právními předpisy, 
které se na danou oblast vztahují.  
8.2. Zhotovitel se zavazuje, že se jako uchazeč, subdodavatel, případně jakýkoli jiný subjekt, 
nezúčastní v budoucnu zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce, které bude 
objednatelem následně vyhlášeno v návaznosti na projektovou dokumentaci, vypracovanou 
zhotovitelem a tvořící předmět této smlouvy. 

 
 
 

9.  Předání díla 
 
9.1. O předání a převzetí díla vyhotoví strany zápis, který bude obsahovat zejména zhodnocení 
jakosti a kompletnosti provedeného díla a konstatování, zda objednatel dílo přejímá. 
9.2. Povinnost zhotovitele je splněna řádným provedením sjednaného díla. 
9.3. Povinnost převzít dílo je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že řádně 
splněné dílo přejímá. 
9.4. K převzetí díla a podpisu zápisu o převzetí je pověřen:  
       za objednatele: zaměstnanci – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka OHSP a  
                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent odd. HS 
       za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 
                               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
9.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci jiným osobám než 
objednateli. 
9.6. Předáním přechází vlastnické právo k dílu na objednatele, který je oprávněn s ním nakládat 
v souladu s čl. 10 této smlouvy.  
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10. Oprávnění k užití díla – licence 

 
10.1. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy, projektová dokumentace, je autorským dílem 

vytvořeným na objednávku ve smyslu ust. § 61 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský 

zákon“) v platném znění (dále jen „dílo“), zhotovitel poskytuje (dnem zaplacení příslušné ceny 

související s tímto plněním) objednateli oprávnění k výkonu práva takové dílo užít (dále jen 

„licence“), a to za následujících podmínek: 

 

 licence se poskytuje v souladu s ust. § 2371 a násl. Občanského zákoníku ke všem 

způsobům užití díla a v rozsahu neomezeném, 

 licence se poskytuje jako licence výhradní ve smyslu ust. §2360 a násl. Občanského 

zákoníku, 

 licence neomezuje právo objednatele poskytnout vstup do díla anebo využití částí či 

výstupů díla jiným subjektům veřejné správy (např. kontrolním orgánům), 

 licence neomezuje právo objednatele použít dílo např. k zadání projektové dokumentace, 

 licence neomezuje právo objednatele poskytnout dílo k využití jakékoliv třetí osobě např. 

ke zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, a to bez jakéhokoliv omezení 

užití ze strany třetí osoby, 

 licence neomezuje způsoby užití díla co do množství, místa nebo času, 

 licence poskytnutá zhotovitelem objednateli přejde v případě zániku objednatele na jeho 

právního nástupce, a to za podmínek a ve stejném rozsahu, v jakém byla poskytnuta 

objednateli, 

 odměna za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně za splnění předmětu dle této 

smlouvy, žádné další licenční poplatky či jiné náklady související s licencemi nebo jinými 

výhradními právy není zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat,  

 zhotovitel prohlašuje, že objednatel je oprávněn dílo užít jakýmkoliv způsobem a 

v neomezeném rozsahu a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky 

majitelů autorských práv či jakékoliv nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla 

(práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 

známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). V případě, že 

by takové nároky vůči objednateli uplatněny byly, je zhotovitel povinen je na svůj náklad 

vypořádat. 

 
 

11.   Odpovědnost za vady díla 
 
11.1.  Zhotovitel odpovídá za správnost technického řešení díla po dobu existence stavby, 
postavené dle předmětné projektové dokumentace. Za vady díla odpovídá zhotovitel od předání 
díla do doby 10 let, počínajících od převzetí stavby, postavené dle předmětné projektové 
dokumentace. Po tuto dobu bude dílo způsobilé ke smluvnímu účelu, bude mít vlastnosti 
stanovené touto smlouvou a technickými normami, jež se na provedení díla vztahují a zachová si 
po tuto dobu smluvené vlastnosti.  
 
 

 12.  Odpovědnost za škodu 

  

12.1. Odpovědnost  za  škodu na  díle  přechází  na objednatele dnem předání a  převzetí díla, 

uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že je platně pojištěn pro případ vzniku škody v souvislosti s plněním 
této smlouvy nejméně ve výši 10 mil. Kč. 
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13.  Závěrečná ujednání 
 
13.1.  Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran 
touto smlouvou výslovně neupravená, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Změny smlouvy mohou být provedeny jen 
písemnými dodatky, potvrzenými oběma stranami.  

13.2. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu si objednatel vyhrazuje právo  
zastavit průběh plnění této smlouvy a rovněž jednostranně smlouvu ukončit, a to bez   
jakékoliv sankce či náhrady za nevyčerpané plnění. Uvedené právo objednatele zhotovitel  
plně respektuje, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek, které by omezovaly toto právo  
objednatele. 

13.3. Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu s tím, 
že výpověď je účinná dnem doručení zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění 
poskytnuté před dnem ukončení této smlouvy uhradí dle podmínek této smlouvy. 

13.4. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 
13.5.  Zhotovitel v rámci transparentnosti veřejné zakázky souhlasí se zveřejněním obsahu této 
smlouvy vč. případných dodatků na internetových stránkách objednatele. 
13.6. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ministerstva vnitra podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 
13.7. Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Objednatel předá zhotoviteli doklad o uveřejnění 
smlouvy v registru smluv jako potvrzení skutečnosti, že smlouva nabyla účinnosti. 
13.8. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva 
neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
13.9.  Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti 
nabývá smlouva dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv ministerstva vnitra.  
13.10. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a na důkaz toho 
připojují svoje podpisy. 
 
                     
 Za objednatele                              Za zhotovitele:   
 
 
V Brně dne                                                    V  Kroměříži  dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ..................................................                    .................................................... 
           Mgr. Ivo Popelka                                               Petra Kubíková   
ředitel Územního pracoviště Brno                        jednatelka FAKO spol. s r.o. 
 


