

**Prováděcí příkazní smlouva k činnosti dozoru BOZP**

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

**I. Smluvní strany****I. 1. Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zastoupená Ing. David Votava, ředitel investic a rozvoje  
ve věcech technických zastoupená [REDACTED]  
kontaktní e-mail: [REDACTED]  
bank. spojení: [REDACTED]  
č. ú.: [REDACTED]  
DIČ: CZ49099469  
(dále jen „příkazce“)

a

**I. 2. Příkazník:****AZ Consult, spol. s r.o.**

se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti  
ve věcech technických [REDACTED]  
kontaktní e-mail: [REDACTED]  
bank. spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
DIČ: CZ44567430  
(dále jen „příkazník“)

společně dále také jako „Smluvní strany“

**II. Předmět prováděcí smlouvy**

- II. 1. Tato Smlouva provádí rámcovou příkazní smlouvu ze dne 5.9.2017 (dále jen „rámcová příkazní smlouva“), dle které je příkazník povinen obstarávat jménem příkazce a zařídit na jeho účet záležitosti spočívající ve výkonu činnosti dozoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace (dále jen „BOZP“), vypracování plánu BOZP a oznámení OIP a to v souladu s čl. IV. odst. 1 této rámcové příkazní smlouvy. Tato Smlouva proto v plném rozsahu nahrazuje písemné objednávky předvídané předmětným ustanovením, a to z důvodu vyšší právní jistoty Smluvních stran.
- II. 2. Účelem této Smlouvy je uvést podrobné údaje pro konkrétní stavbu a tím specifikovat daný smluvní vztah. Ve zbytku se užíje rámcová příkazní smlouva jako smlouva hlavní, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

**III. Místo plnění, doba plnění****III. 1. Místo plnění:**

- **A)** UL 038 426 Ústí n. L., Těšínská, Pionýrů - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
- **B)** UL038 467 Ústí nad Labem, Neštětice ČOV – přepojení DT4 a DT5

III. 2. Zahájení činnosti:

- po předání staveniště zhotoviteli, nejpozději v den zahájení stavebních prací zhotovitelem

III. 3. Ukončení činnosti:

- po vyklizení staveniště

#### IV. Specifikace konkrétní stavby

IV. 1. Specifikace stavby:

- **A)** UL 038 426 Ústí n. L., Těšínská, Pionýrů - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
- **B)** UL038 467 Ústí nad Labem, Neštětice ČOV – přepojení DT4 a DT5

IV. 2. Datum zahájení stavby:

- po předání staveniště zhotoviteli

IV. 3. Identifikace zhotovitele stavby:

- **A)** KOMASTAV DS s.r.o., Revoluční 551/6, 400 01 Ústí n. L.
- **B)** ULIMEX, spol. s r.o., Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí n. L.

IV. 4. Předpokládaná doba trvání stavby:

- **A)** 4 měsíce
- **B)** 6 měsíců

#### V. Závěrečná ujednání

V. 1. Tuto Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V. 2. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, užije se bezvýhradně rámcová příkazní smlouva ze dne 5.9.2017.

V. 3. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž se dále dohodly, že řádné odeslání této smlouvy správci registru smluv k uveřejnění zajistí příkazce.

V. 4. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se místa a doby plnění, v čl. IV. týkající se specifikace konkrétní stavby a závěrečná ustanovení obsažená v čl. V., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.

V. 5. Tato Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

23-03-2018

V Teplicích dne .....

Severočeská vodárenská společnost a.s.

418 00

10 41 52

Zastoupená Ing. Davidem Votavou

V Ústí n. L. dne 12. 3. 2018

AZ Consult, spol. s r.o.,  
Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti