
SMLOUVA O DÍLO 
na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“) 

 

Zakázka: 

Stavební úpravy budovy č. p. 74, nám. Jana Žižky z Trocnova, Čáslav – interiér hotelu Grand 

Část: 1 

 

OBJEDNATEL:  

Město Čáslav 

Sídlo:   Nám. J. Žižky z Trocnova 1,  286 01 Čáslav  
IČ:      00236021 
DIČ:        CZ00236021  
zastoupené:    Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města 
 

Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických: 
       
(dále jen „objednatel“)  

 

ZHOTOVITEL:   

Název:   Realitní a stavební společnost s.r.o. 
Sídlo:    Fantova 693/45, Obřany,  614 00  Brno 
Doručovací adresa: Žitenická 10,  286 01  Čáslav 
IČ:    41432037 
DIČ:    CZ41432037 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993 
bankovní spojení: 
č. účtu:   
zastoupená:  Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem    
(dále jen „zhotovitel“)   

 

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. tuto smlouvu o dílo: 

 

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ  

1.1 Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací zhotovitelem pro objednatele: 
„Stavební úpravy budovy č. p. 74, nám. Jana Žižky z Trocnova, Čáslav – interiér hotelu 
Grand“ blíže vymezené v projektové dokumentaci zpracované v květnu 2017 
společností DESIGN, s. r. o. pod názvem „Hotel Grand Čáslav“. 
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1.2 Zhotovitel je povinen provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a 
efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu a podle nabídky zhotovitele při 
realizaci díla, a to v souladu s výzvou k podání nabídky, se zadávací dokumentací, a 
rozpočtem akce. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku 
zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako 
„provádění“, resp. „provedení díla“ zhotovitelem. 

1.3 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek 
nutných k realizaci díla, a to zejména: 

 úplné a kvalitní provedení díla, 

 zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na 
inženýrské sítě včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, 

 likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická 
likvidace nebo jiná likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a doložení 
dokladů o této likvidaci včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a 
dopravu, 

 zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 

 zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla, 

 úplné vyčištění a vyklizení dokončení akce a staveniště včetně jejich uvedení do 
původního či s objednatelem dohodnutého stavu, 

 provedení závěrečného úklidu staveniště dle této smlouvy. 

1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, 
zdraví, životech, přírodě ani na životním prostředí. 

1.5 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 
Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení příslušných 
orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení 
všech potřebných technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné 
užívání díla, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy 
požadováno (např. technické (dílčí) zkoušky jednotlivých komponentů díla), a to tak, 
aby byly vykonány nejpozději do 5 dnů před lhůtou dokončení díla uvedenou v bodě 
4.2. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou součinnost. 
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2 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA  

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i 
nebezpečí. 

2.2 Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, 
musí být označeny číslem smlouvy objednatele a názvem akce. Neoznačenou 
korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli. 

2.3 Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací 
dokumentací. 

2.4 Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to 
neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen 
ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků. 

2.5 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou 
dotčeny či měněny (viz bod 9.5). Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži 
zhotovitele. 

3 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ  

3.1 Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště na základě výzvy k převzetí 
staveniště. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost k předání a převzetí staveniště 
do 5 pracovních dní od doručení výzvy. 

4 DOBA PLNĚNÍ  

4.1 Zahájení realizace díla: do 10 dnů od předání a převzetí staveniště. 

4.2 Kompletní dokončení díla: 15.06.2018  

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a 
nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem. 

4.3 Lhůty provádění budou prodlouženy: 

 jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,    

 jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi 
nezaviněnými zhotovitelem. 
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5 CENA 

5.1 Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). 
Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této 
smlouvy. 

 

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž 
jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, 
konečné a závazné. 

5.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí 
to bezodkladně písemně objednateli.  

5.3 Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo 
upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených 
touto smlouvou. 

5.4 Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny 
projektu odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek 
obsažených v zadávací dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta 
odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak 
formou dodatku ke smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě. 

5.5 Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací 
dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před 
zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich 
zahájením. 

5.6 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po 
případném zpřesnění rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu 
objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel. 

5.7 Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla. 

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY  

6.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

6.2 Provedené práce budou fakturovány po ukončení dílčí části veřejné zakázky na základě 
zjišťovacího protokolu odsouhlaseného a podepsaného pověřenou osobou 

Cena za provedení díla podle rozpočtu 
bez DPH 

(v Kč) 
DPH ve výši 
21% (v Kč) 

Včetně DPH 
(v Kč) 

Část 1 
Úpravy povrchů a atypické prvky na 
chodbách a schodišti  

2.049.590,14 430.413,93 2.480.004,07 
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objednatele. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo smlouvy o 
dílo. 

6.3 Úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým zjišťovacím protokolem dle 
bodu 6.2 vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 
30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným 
ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle 
zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od 
okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. 
Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, 
přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední 
den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6.4 Fakturu uvedenou v bodě 6.2 je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma 
stranami písemně odsouhlaseného soupisu bez vad provedených prací a komponentů 
díla, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých položkách přesně 
odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5.1. Pouze takto oboustranně 
odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn objednateli 
fakturovat. K faktuře obsahující práce, komponenty či cenu neodsouhlasenou shora 
uvedeným postupem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku 
uhradit. 

6.5 Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za 
každý den prodlení. 

7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY  

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto 
smlouvou, projektovou dokumentací, platnými českými normami a předpisy a 
požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu 
s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech. 

7.2 Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců.  

7.3 Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

7.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím 
zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů 
od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším 
technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. 
Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na 
jeho náklady odstranit. 

7.6 Do odstranění vady nemusí objednatel platit část ceny za provedení díla odhadem 
přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 
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8 SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE  

8.1 Objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob pověřených kontrolou práce 
zhotovitele a převzetím dokončeného díla.  

8.2 Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporují-li smlouvě, musí je zhotovitel 
nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. 

8.3 Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit 
provedení některých prací. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu 
provádění díla. 

9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE  

9.1 Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. 
Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní 
řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování 
pořádku na staveništi. 

9.2 Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. a veškeré předpisy platné pro 
odpadové hospodářství a nakládání s odpady.  

9.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a 
podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho 
pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou 
uvedeni v záhlaví smlouvy. 

9.4 Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a 
provoz díla buď vlastní, nebo je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. 
Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících 
z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem 
díla podle této smlouvy. 

9.5 Zhotovitel je povinen si před zahájením opatřit informace o stávajících inženýrských 
sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. Za 
poškození odpovídá zhotovitel. 

9.6 Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou 
nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace 
díla uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a vybudování 
objektů zařízení staveniště si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a 
odklizení objektů zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně. 

9.7 Zhotovitel je povinen zajistit si pro potřeby stavby zřízení staveništních připojení se 
samostatným měřením na stávající rozvody inženýrských sítí. 
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9.8 Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. 
Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 

9.9 Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah 
nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele 
k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na 
vlastní náklady. 

10 STAVEBNÍ/MONTÁŽNÍ DENÍK  

10.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště/montážního pracoviště objednatelem 
zhotoviteli vést stavební/montážní deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Při 
provádění díla bude veden pouze jeden stavební/montážní deník, vedený zhotovitelem a 
budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací včetně prací 
poddodavatelů.  

10.2 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora 
(objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 
technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky při provádění díla upozorní 
zápisem ve stavebním/montážním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům 
zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Kontrolní 
dny bude organizovat objednatel, nebo osoba jím určená. Zhotovitel je povinen zajistit účast 
osob, které bude požadovat objednatel nebo osoba jím určená na kontrolních dnech. 

10.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací 
zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých 
závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí 
díla je povinností zhotovitele prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím 
v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla 
neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do 
stavebního/montážního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o 
zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo 
které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

11 PŘEDÁNÍ DÍLA  

11.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu. 

11.2 Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební 
práce, úspěšně provede individuální zkoušky předepsané zvláštními předpisy, 
závaznými normami a projektovou dokumentací a předá příslušné doklady a ukončené 
dílo objednateli.    

11.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky. 
Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Řádným ukončením 
díla je jeho provedení podle smlouvy a projektu bez vad a nedodělků. 
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11.4 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání 
posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a 
o smontovaném zařízení. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u zápisů o 
provedených zkouškách. 

11.5 Zhotovitel vyzve pověřeného pracovníka objednatele k převzetí dokončeného díla 3 
dny předem. 

11.6 O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. 
Povinnost dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je 
splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání 
a převzetí díla. 

11.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a 
převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele. 

12 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

12.1 Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předání díla a odstranění všech vad a 
nedodělků. 

13 VLASTNICKÉ PRÁVO  

13.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárním předání a 
převzetí. 

14 SMLUVNÍ POKUTY  

14.1 V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle 
smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000 Kč za 
každý den prodlení. 

14.2 V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště, postihuje objednatel 
zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. 

14.3 V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem 
nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje 
objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 500 Kč za každý den prodlení. 

14.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební/montážní 
deník včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně 
závaznými předpisy nebo smlouvou o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní 
pokutou ve výši 50.000 Kč. 
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14.5 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) postihuje objednatel zhotovitele smluvní 
pokutou ve výši 1.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

14.6 Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel 
způsobil objednateli nesplněním svých povinností, vyplývajících z obecně závazných 
předpisů či z této smlouvy. 

14.7 Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury vystavené 
objednatelem. 

15 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ  

15.1 Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou 
předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu 
týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele. V případě 
více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provedení 
díla nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně 
dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit. 
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co 
k tomu byl objednatelem vyzván. 

15.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových 
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

15.3 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu 
k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

15.4 Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

16.1 Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení. 



10 / 10 

 

16.2 Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně 
závaznými předpisy České republiky. 

16.3 Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

16.4 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 
které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran 
týkající se realizace akce se považují jen za přípravné jednání. 

16.5 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 89/2018 ze dne 
12.03.2018. 

 

 

 

V Čáslavi dne 28.03.2018    V Brně dne 28.03.2018 

 

Objednatel: Ing. Jaromír Strnad, starosta  Zhotovitel: Jaroslav Vaňátko, jednatel 


