

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č.4400/SD/00016/18

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Zastoupený: Ing. Lubomírem Šrámkem, tajemníkem MěÚ Tábor

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Šrámek, tajemník MěÚ Tábor
- ve věcech technických: Mgr. Vladimír Helma, vedoucí odboru vnitřních věcí

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 9021-07011427349/0800

1.2 Zhotovitel: STOPIN spol. s r.o.

se sídlem Klečaty 33, 391 81 Veselí n. Lužnicí

Zastoupený: p.Vlastimilem Hanzlíkem – jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních a technických:
p.Vlastimil Hanzlík

Bankovní spojení: ČSOB

č.ú. 174021610/0300

IČO: 26040042

DIČ: CZ26040042

Zapsaný u KS České Budějovice, odd. C, vl.10691

1.3 Kromě zástupců uvedených v bodě 1.1 a 1.2 jsou při operativním technickém řízení činností a při realizaci díla zmocnění jednat za:

objednatele: ---

zhotovitele: Jiří Vaněk - mistr

2. Předmět smlouvy - údaje o díle.

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla:

Stavební úpravy archivu stavebního úřadu MěÚ Tábor v ulici Křížkova č.p.30

Rozsah prací je stanoven:

- stavební dokumentací
- nabídkou zhotovitele

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle bodu 2.1 vlastním jménem a na vlastní nebezpečí a objednatel se zavazuje převzít a zaplatit cenu za dílo dle bodu 2.1.

2.3 Součástí nabídky není:

- zajištění stavebního povolení (ohlášení) a související veřejnoprávní projednání (předá objednatel min. 5 dnů před zahájením prací)

2.4 Zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předání díla nebo jeho části. Zhotovitel má ke zhotovované věci vlastnické právo až do okamžiku zaplacení díla nebo jeho části, s výjimkou materiálů a zařízení zajišťovaných a zaplacených objednatelem, které jsou majetkem objednatele od počátku.

2.5. Na základě dohody smluvních stran dílo dále zahrnuje vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání osvědčení o jakosti a protokolů o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, revizní zprávy, atd.), získání záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.

2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě. Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění. Nedostatečná informovanost, mylné chápání zadávacích podmínek a chybně navržená nabídková cena neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

3. Termíny plnění.

3.1 Zhotovitel provede dílo dle specifikace v termínu od 11.4.2018 a dílo dokončí do 25.5. 2018

3.2 Termíny mohou být změněny v případech stanovených v čl. 12.

4. Cena za dílo.

4.1 Dohodnutá cena za dílo dle zák.č. 526/90 Sb. o cenách činí a byla sjednána jako pevná:

celkem bez DPH148 562,53 Kč
DPH31 198,13 Kč
celkem vč.21% DPH179 760,66 Kč

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude dopočtena a vyúčtována při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu zákona platného v době realizace.

Dohodnutá cena byla určena na základě předaných podkladů od objednatele a nabídkou zhotovitele zpracovanou na základě těchto podkladů. Rozsah je stanoven v předmětu díla. V ceně díla jsou započteny výrobky a dodávky dle specifikace uvedené v předané dokumentaci. V případě výrobků a dodávek do rozpočtu nezahrnutých (rozpočet s výhradou nezaručené úplnosti) může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla, objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, nebyly-li předvídatelné v době uzavření smlouvy. Objednatel může od smlouvy odstoupit, požaduje-li zhotovitel zvýšení ceny díla o více než 20%. Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny díla, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2 Zhotovitel a objednatel se zavazují změnit dohodnutou cenu v těchto případech:

- bude-li objednatelem požadována změna předmětu, technického řešení a podmínek dodávky, dojde-li z vůle objednatele k náhradě dodávek či materiálů oproti materiálům a dodávkám uvažovaným v zadávacích podkladech
- dojde-li k pozastavení nebo zastavení stavebních prací z příčin neležících na straně zhotovitele, dojde-li ke změně statických podmínek, předpokládaných v PD předané objednatelem
- dojde-li ke změně platebních podmínek dle čl. 5.
- pokud objednatel poruší povinnost k součinnosti (spolupůsobení dle článku 7 této smlouvy) při realizaci díla a tuto neposkytne ani v přiměřené lhůtě, má zhotovitel právo zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo, upozorní-li na to objednatele, má právo odstoupit od smlouvy

5. Platební podmínky.

5.1 Cena díla bude hrazena na základě konečné faktury vystavené po předání a převzetí na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací se splatností 21 dnů

5.2 Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona, o dani z přidané hodnoty v platném znění.

5.3 Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
- obsahuje chybné cenové údaje.

Objednatel musí platební doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

5.4. Cena za dílo je pevná, nejvýše přípustná. V případě, že některé práce nejsou obsaženy v cenových nabídkách (která jsou přílohou této smlouvy) budou zhotovitelem doceněny a následně nárokovány. V případě, že některé práce

obsažené v cenové nabídce (která je součástí této smlouvy) nebudou provedeny, budou tyto v závěrečné fakturaci odečteny.

5.5. Objednatel pro účely této smlouvy prohlašuje, že přijaté plnění dle této smlouvy použije pro svou ekonomickou činnost ve smyslu zákona o DPH.

5.6. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Pro tyto věci, výrobky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady na energie, dodávku vody, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k převzetí díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizí apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.

5.7. Smluvní strany si ujednávají, že cena za dílo nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných platných právních předpisů povinen.

5.8. Na základě výslovné dohody smluvních stran ohledně veškerých víceprací (tj. prací, činností nebo dodávek nezahrnutých v předmětu díla ani ve sjednané ceně, které jsou však pro zhotovení díla nezbytné), méněprací (tj. neprovedení prací, dodávek, služeb obsažených v předmětu díla, jejichž cena je zahrnutá ve sjednané ceně), změn, doplňků nebo rozšíření díla musí vždy před jejich realizací dojít k jejich odsouhlasení objednatelem včetně jejich ocenění a k uzavření písemného dodatku. Pokud zhotovitel provede vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla bez platného uzavřeného dodatku ke smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. V případě méněprací bude sjednaná cena za dílo snížena o zhotovitelem nerealizované plnění. Objednatel je dále oprávněn vyjmout z plnění zhotovitele část díla (méněpráce) bez udání důvodu. Cena díla v tomto případě bude snížena o zhotovitelem nerealizované plnění. V daném případě je objednatel povinen zhotoviteli uhradit veškeré náklady rozpracovanosti na té části díla, kterou objednatel vyjme z plnění zhotovitele.

6. Způsob provádění díla.

6.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.

6.2 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, zdůvodnění odchylek od projektu). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko.

- 6.3** Do deníku provádí zápisy zhotovitel, objednatel nebo jím pověřený zástupce, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 6.4** Stavební deník je k dispozici u stavbyvedoucího (zhotovitele). Z tohoto deníku obdrží první průpis objednatel. Vyjádření k jednotlivým zápisům provádí dotčené strany vždy nejpozději do tří dnů po provedení zápisu. Jinak se považuje zápis za odsouhlasený.
- 6.5** Objednatel nebo jím pověřený zástupce vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje provádění díla, případně upozorňuje na nedostatky nebo požadované změny.
- 6.6** V případě potřeby budou svolávány kontrolní dny, kterých se kromě objednatele a zhotovitel mohou účastnit i další odpovědní zástupci kteří se účastní nebo jsou dotčeni prováděním díla. O kontrolních dnech bude sepsán zápis, který obdrží účastníci kontrolního dne.
- 6.7** Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván 24 hodin předem, nedostaví k prohlídce prací, zhotovitel může v další realizaci prací pokračovat a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací. Současně je povinen o dobu provádění těchto prací prodloužit termín sjednaný pro provedení díla. Provedení technické kontroly provádění díla objednatel nezprošťuje zhotovitele ze zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

7. Spolupůsobení objednatele

- 7.1** Objednatel se zavazuje předat před zahájením stavby tyto doklady:
- stavební povolení (ohlášení prací)
 - PD pro provedení stavby ve dvou vyhotoveních
- 7.2** Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob včetně příjezdu na staveniště v termínu do (5 dnů před zahájením prací) Nedodrží-li objednatel termíny předání staveniště a stavebního povolení má zhotovitel nárok na prodloužení konečného termínu
- 7.3** Objednatel bezplatně zajistí odběr a napojovací místa stavby na napojení el. energie (o dostatečném příkonu), vody a kanalizace v prostoru staveniště.
- 7.4** Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.
- 7.5** Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Objednatel poskytne bezplatně plochu pro ZS a skládky na pozemcích objednatele. Cena za projekt, vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely ZS a cena likvidace S je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Zhotovitel zlikviduje ZS a předá vyklizené staveniště objednateli do 10 dnů po předání díla příp. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení (pokud nebude v průběhu provádění díla dohodnuto jinak).

7.6 V případě prodlení objednatele s plněním dle bodu 7.1 - 7.4 se tento zavazuje přistoupit k posunu termínů po vzájemném projednání a po vyčerpání všech technických a organizačních opatření.

8. Předání díla.

8.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může zhotovitel předat dílo i po částech. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Dílo se považuje za předané sepsáním protokolu o předání díla. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k odstranění případných drobných vad.

8.2 K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 5 dní před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel tyto písemné doklady v jednom vyhotovení:

- atesty a doklady jakosti na materiály používané v průběhu stavby

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla protokol i v případě dokončení díla před sjednaným termínem.

9. Záruka

9.1 Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůtu díla 36 měsíců vyjma zařízení se záruční lhůtou kratší dle údajů výrobce. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla či jeho samostatné části. Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem.

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a v technických normách, které se na provádění díla vztahují.

9.3 Veškeré stavební práce a použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN, a tech. předpisům a musí být schváleny k použití v ČR. Na jednotlivé materiály a výrobky budou dodány atesty nebo prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb.

9.4 Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně odstranit, a to na základě oznámení vad, provedeného objednatelem písemnou formou. Zhotovitel je povinen na písemnou reklamací reagovat do 10-ti dnů od jejího doručení. Záruka se však nevztahuje na neodborné zacházení s předmětem po jeho předání, nebo na zacházení, které je v rozporu s návody a záručními listy, je v rozporu s předanými pokyny o údržbě, na výměnu náplní a spotřebních dílů (žárovky, zářivky apod.). Záruka se též nevztahuje na opotřebení provozem.

9.5 Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 a 2629 občanského zákoníku.

10. Majetkové sankce, smluvní pokuty.

10.1 Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- 1) Za prodlení zhotovitele se splněním sjednaných termínů pro předání a převzetí díla smluvní pokutu ve výši: 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 2) Za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb (záloh či faktur) ve smluvní lhůtě splatnosti ve výši 0,05 % z částky k úhradě za každý den prodlení.

10.2 Započtení smluvní pokuty oproti částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazku z této smlouvy, je přípustné.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.

11. Změna smlouvy.

11.1 Bude-li nutno z důvodů ležících na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a mont. prací, zajistí objednatel, nebude-li dohodnuto jinak, včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a zapracují je do dodatku smlouvy.

11.2 Víceprací se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností a na základě dohody smluvních stran a jsou pro stavbu nutné a potřebné.

11.3 Pokud si strany dohodnou provedení dodatečných nebo dalších prací (tzv. víceprací dle bodu 11.2) nad rámec předmětu smlouvy nebo i nad rámec projektové dokumentace, musí být tato dohoda učiněna zápisem do stavebního deníku, nebo prostřednictvím změnových listů anebo dodatkem k této smlouvě. V každém z uvedených případů musí být přesně sjednán rozsah víceprací a jejich cena, a to buď pevnou částkou nebo odkazem na cenovou nabídkou zhotovitele nebo platný ceník zhotovitele.

11.4 Odpovědnost za škodu se řídí občanským zákoníkem. Hradí se skutečná škoda a ušlý zisk. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li o to poškozený, hradí se škoda v penězích. Ušlý zisk se hradí vždy v penězích.

11.5 Povinnost zhotovitele k náhradě újmy objednateli způsobené v souvislosti s plněním dle této smlouvy se vztahuje pouze na případy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Zhotovitel se zproští povinnosti k náhradě újmy, prokáže-li, že škoda byla způsobena vadou projektové dokumentace dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo selháním dozoru nad stavbou, vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil. Povinnosti k náhradě škody se zhotovitel též zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy zabránila nepředvídatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

11.6 Zhotovitel je oprávněn umístit v rámci staveniště a na veřejných prostranstvích informační tabule o své účasti na zhotovovaném díle.

11.7 Objednatel může odstoupit od smlouvy jestliže:

- bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele,
- zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, nebo zanedbává plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to může výrazně ovlivnit kvalitu díla, nebo termín dokončení díla. Na tuto skutečnost musí být zhotovitel včas a prokazatelně upozorněn.

Odstoupení od smlouvy je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel neprovedl nápravu v dohodnutých termínech.

11.8 Zhotovitel může od smlouvy odstoupit:

- když objednatel neposkytne dostatečné spolupůsobení a tím způsobí, že zhotovitel není schopen včas a řádně provést smluvený výkon. Na tuto skutečnost musí být objednatel včas upozorněn zápisem do stavebního deníku.
- pokud bude objednatel v prodlení s úhradou vyúčtované ceny díla a cenu díla neuhradí ani v náhradní lhůtě 14 dnů od splatnosti příslušné faktury

11.9 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. V oznámení o odstoupení od smlouvy je nutné uvést důvod odstoupení od smlouvy, jinak je odstoupení od smlouvy neplatné. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 dnů ode dne zrušení smlouvy soupis provedených prací a zabudovaného materiálu, objednatel je povinen ve lhůtě do 5 dnů ode dne doručení soupisu sdělit zhotoviteli případné výhrady. Po uplynutí lhůty se má za to, že objednatel se soupisem souhlasí. Dle soupisu zhotovitel vyúčtuje dosud neuhrazenou část díla, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení faktury. Vyúčtování bude provedeno dle rozpočtu, který byl podkladem pro určení ceny díla.

Odstoupí-li od smlouvy zhotovitel z výše uvedených důvodů, má vedle dosud nezaplacené části díla dle předchozího odstavce i nárok na náhradu škody ve výši 5% z ceny díla.

12. Vyšší moc.

12.1 Jestliže z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, bude zhotoviteli zabráněno v plnění jeho smluvních povinností, má zhotovitel bez uplatnění ujednání dle čl. 10 ze strany objednatele právo přiměřeně prodloužit sjednanou dobu na realizaci díla.

12.2 Pro potřeby této smlouvy je definována vyšší moc jako okolnosti, které nejsou stranami zvládnutelné jako např. požáry s katastrofickými účinky, škody vzniklé zemětřesením, uznané vichřice a povodně, stávky v oboru, povětrnostní podmínky které by mohli ovlivnit technologické postupy a tím kvalitu díla a pod. Za vyšší moc se považuje i prodlení správních orgánů s vydáním rozhodnutí, pokud toto prodlení nebude zaviněno důvody na straně zhotovitele.

12.3 Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené.

Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.

12.4 Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni prostřednictvím vzájemného písemného oznámení ukončit smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. Po provedení tohoto oznámení bude smlouva nebo takováto část smlouvy ukončena. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli plnou kompenzaci za všechny provedené práce a za všechny položky, vyrobené před datem ukončení.

13. Závěrečná ujednání.

13.1 Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy podle ní vzniklé občanským zákoníkem. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady "dobré vůle". Pokud jednání smluvních stran v takových případech nebude úspěšné, sjednává se jako věcně příslušný obecný soud zhotovitele.

13.2 Změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemně. Platí, že návrh na změnu smlouvy lze přijmout pouze v navrhovaném znění s vyloučením možného přijetí s dodatkem či odchylkou.

13.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno podepsané vyhotovení.

13.4 Příloha: Nabídkový rozpočet

V Táboře dne

V Táboře dne

Objednatel:
Ing. Lubomír Šrámek

Zhotovitel:
Vlastimil Hanzlík