



MDOBP008E5GS

## Smlouva o dílo

Č. objednatele: MDOBP008E5GS

Č. zhotovitele:

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Dobříš  
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš  
IČ: 00242098  
zastoupené starostou města Mgr. Stanislavem Vackem, MPA

**Zhotovitel:**

GaREP, spol. s r.o.  
Náměstí 28. října 3, 602 00, Brno  
IČ: 60702672  
DIČ: CZ60702672  
Zastoupení statutárním zástupcem Ing. Zdeněk Šilhan, jednatel

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem efektivně využívat prostředky Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Zpracování akčního plánu rozvoje města pro roky 2019 - 2020“ je realizované v rámci projektu „Efektivní správa Zdravého města Dobříše“ (registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_033/0002924).

### II.

#### Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování a projednání akčního plánu rozvoje města Dobříše pro roky 2019 - 2020.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování a projednání akčního plánu rozvoje města pro roky 2019 – 2020 na základě výzvy ze dne 19. 1. 2018 a nabídky uchazeče ze dne 29. 1. 2018,

### III.

#### Termín plnění

Práce na předmětu nabídky budou zahájeny po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Předmět nabídky bude zhotovitelem plněn v následujících termínech:

Předpoklad zahájení prací:

ihned po podpisu smlouvy

Předání hotového díla (finální podoba po projednání na ZM):

nejpozději 31. 8. 2018

Termínové plnění díla závisí na spolupůsobení objednatele a schvalovacím procesu poskytovatele dotace. Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré dostupné materiály týkající se města v rámci předmětu zakázky, do 14 dnů od doručení požadavku dodavatelem.

#### IV. Cena plnění

##### V ceně za zpracování je zahrnuto:

- Vypracování a projednání akčního plánu,
- Předání v elektronické podobě v editovatelném formátu.

##### Celková cena za zpracování je:

Cena celkem bez DPH	94 900,-
21 % DPH	19 929,-
Cena celkem s DPH	114 829,-

Práce budou uhrazeny na základě 1 faktury vystavené po dodání a schválení hotového díla. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne doručení.

DPH bude vyúčtována ve výši dle obecně závazných právních předpisů platných v době vystavení faktury.

#### V. Způsob úhrady

1. Podkladem pro placení bude faktura, která bude mít náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění a také:
  - a. Provedené práce budou proplaceny na základě faktury, která bude vystavena po zpracování díla a jejích předání odpovědnému zástupci objednatele.
  - b. Faktura bude vystavena po dokončení díla v termínech.
  - c. Doba splatnosti faktury je 30 dnů od doručení.
  - d. Obsahují název a registrační číslo projektu
2. Neuhradí-li objednatel vystavenou fakturu v dohodnutém termínu, je povinen uhradit penále ve výši 0,05 % za každý den prodlení.  
Naproti tomu, nesplní-li zhotovitel termíny plnění, poskytne objednateli slevu z fakturované ceny, a to ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
3. Platbu provádí objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného u FIO banka a.s., č.ú. 2401017152/2010

## VI. Sankce

Nedodržení termínu plnění ze strany zhotovitele může vést k ohrožení plnění závazných indikátorů projektu a čerpání dotace. V případě, že by byla pro neplnění této smlouvy udělena sankce ze strany poskytovatele dotace, bude vymáhána její náhrada do výše 100 % po zhotoviteli díla.

## VII. Spolupůsobení objednatele

Objednatel poskytne zhotoviteli do 14 dnů od podpisu smlouvy veškeré dostupné materiály potřebné k vypracování díla.

## VIII. Závěrečná ustanovení

1. Titulní strana akčního plánu bude opatřena názvem a registračním číslem dotačního projektu včetně uvedení povinných log (loga poskytne objednatel).
2. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
3. Objednatel/zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
6. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 o registru smluv smlouvu zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků potvrzených oběma stranami.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
9. Tato smlouva byla schválena Radou města Dobříše na jejím 7. jednání konaném dne 27.3.2018 usnesením č. 35/6/2018/RM
10. Přílohou č. 1 je nabídka uchazeče, která definuje předmět posouzení a hodnocení, a tedy i předmět smlouvy.

V Brně .....<sup>4.4.2018</sup>

V Dobříš 4. 4. 2018

.....<sup>nám 28. října 3</sup>

Ing. Zdeněk Šilhan  
Jednatel společnosti

Mgr. Stanislav Vacek, MPA  
starosta



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Efektivní správa Zdravého města Dobříše  
Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_033/0002924

### KRYCÍ LIST NABÍDKY

#### NÁZEV AKCE:

„Zpracování akčního plánu rozvoje města pro roky 2019 - 2020“

#### NABÍDKOVÁ CENA:

Celkem bez DPH	94 900,-
DPH	19 929,-
Celkem s DPH	114 829,-

#### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE:

OBCHODNÍ JMÉNO:	GaREP, spol. s r.o.
SÍDLO:	Náměstí 28. října 3, 602 00 Brno
IČ:	60702672
DIČ:	CZ60702672
Telefon, e-mail:	+420 607 268 183 garep@garep.cz

Datum: 29. 1. 2018

Ing. Zdeněk Šilhan  
Jednatel

## Oprávněný zástupce a kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky

<b>JMÉNO</b>	Ing. Zdeněk Šilhan
<b>ADRESA</b>	Ing. Zdeněk Šilhan GaREP, spol. s r.o. náměstí 28. října 3 602 00 Brno
<b>E-MAIL</b>	garep@garep.cz
<b>TELEFONNÍ ČÍSLO</b>	+420 607 268 183

# 1. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE DODAVATELE

## O SPOLEČNOSTI GAREP

GaREP, spol. s r.o. vznikla v roce 1994 jako výzkumná, poradenská a konzultační společnost a již 24 let se věnuje problematice rozvoje regionů, zejména poznávání možností jejich rozvoje a hledání cest, jak poznané rozvojové šance prakticky uskutečňovat. **Jádro činnosti představuje zejména strategické plánování.** Firma vytváří komplexní rozvojové dokumenty veřejné správy, především strategie a programy rozvoje krajů a strategie rozvoje svazků obcí i obcí a měst samotných.

GaREP, spol. s r.o. se podílel na vytvoření **Metodiky pro tvorbu programu rozvoje obce doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj.** Metodika je návodem, jak zpracovat dokument z hlediska procesního i obsahového. Metodika je Ministerstvem pro místní rozvoj doporučena pro zpracování obecních koncepcí.

Metodika byla v průběhu roku 2013 ověřena na 25 obcích. Jednotlivé obce při zpracování metodicky vedli pracovníci i GaREP, kteří tvoří tým i pro řešení této zakázky. V dalších letech úspěšně zpracoval GaREP na základě metodiky řadu dalších koncepcí obcí a měst.

Společnost GaREP je rovněž **vzdělávací institucí akreditovanou Ministerstvem vnitra ČR** s číslem AK/1-58/2012. Společnost má akreditovány tři vzdělávací programy týkající se strategického plánování, a to vzdělávací program **Základy strategického plánování ve veřejné správě** s číslem AK/PV-1309/2012, **Strategické plánování ve veřejné správě pro pokročilé** s číslem AK/PV-1310/2012 a **Data pro obce a regiony – zdroje, sběr, zpracování** s číslem **AK/PV-450/2015.** Všichni zaměstnanci společnosti jsou akreditovanými lektory MV ČR. Osvědčení od MVČR jsou dostupné na webu <http://www.garep.cz/obory-cinnosti/vzdelavani/>.

Během uplynulých let zpracovala firma několik desítek obecních, mikroregionálních, regionálních i nadregionálních strategií a programových dokumentů z různých území ČR. Firma se také aktivně zapojuje do plánování rozvoje většiny krajů České republiky (Jihomoravský, Olomoucký, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Jihočeský, Plzeňský, Vysočina, Moravskoslezský a Zlínský kraj) a dokonce také v polském a slovenském pohraničí.

Od roku 2004 se firma ve spolupráci s vysokými školami účastní řešení úkolů zejména v rámci výzkumných programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR a také v rámci Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva školství a tělovýchovy ČR. V rámci výzkumného projektu Technologické agentury ČR Mechanismy spolupráce měst a obcí ve vztahu k novým integrovaným přístupům EU firma řešila v letech 2014–2015 možné varianty pro využití nástrojů ITI, IPRÚ a CLLD (nástroj pro MAS).

V posledních třech letech společnost GaREP spol. s r.o. zpracovávala 4 akční plány na 2 a více let pro obdobně velký veřejný subjekt ve městě Rosice (6053 obyvatel), Choceň (8736 obyvatel), Letovice (6723 obyvatel), Zábřeh (13 645 obyvatel). Mezi další veřejné subjekty, pro které společnost v posledních 3 letech zpracovávala akční plán na 2 a více let, patří městská část Brno-střed (64 316 obyvatel) a Olomoucký kraj. V současné době je akční plán vytvářen ve městě Beroun (19 307 obyvatel) a Česká Lípa (37 201 obyvatel). Ve všech případech, kromě Olomouckého kraje, kde program vznikl specifickým způsobem, vznikl a vzniká komunitním způsobem (zapojení veřejnosti formou dotazníkového šetření mezi obyvateli, diskuzní setkání v rámci pracovních skupin tvořených odbornou veřejností, veřejné projednání s obyvateli, možnost připomínkování dokumentu veřejností). Jsou respektovány principy vycházející z místní agendy


21: kvalitní strategické plánování, budování partnerství přes průběžnou a aktivní komunikaci s veřejností, systémové a měřitelné směřování k udržitelnému rozvoji.

V následující tabulce se nachází přehled referencí, v rámci kterých se výše zmíněné akční plány zpracovávaly. Jedná se pouze o výběr týkající se akčních plánů, veškeré reference společnosti jsou k dispozici na [www.garep.cz/o-firme/reference](http://www.garep.cz/o-firme/reference)

Modře označené zakázky jsou rozepsány v potvrzeném osvědčení od zadavatele níže.

<b>Zakázka</b>	<b>Zadavatel</b>	<b>Rok realizace</b>
Program rozvoje města Beroun (v realizaci)	Město Beroun	2017-2018
Strategický plán rozvoje městské části Brno-střed	Městská část Brno-střed	2016-2017
Strategický plán rozvoje města Česká Lípa (v realizaci)	Město Česká Lípa	2016-2017
Strategický plán města Rosice	Město Rosice	2015-2016
Program rozvoje města Letovice	Město Letovice	2015-2016
Zpracování strategického plánu města Choceň	Město Choceň	2015-2016
Strategie rozvoje města Zábřeh 2015-2020	Město Zábřeh	2014-2015
Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje	Olomoucký kraj	2014-2015

POTVRZENÁ OSVĚDČENÍ OD ZADAVATELE NA OBDOBNÉ PLNĚNÍ

<b>Název projektu/zakázky:</b>	<b>„Zpracování Strategického plánu města Choceň na období 2016–2020“</b>
<b>Zadavatel:</b>	Město Choceň, Jungmannova 301, 565 15 Choceň zastoupené ve věcech smluvních: Miroslavem Kučerou, starostou města
<b>Realizátor:</b>	GaREP, spol. s r. o
<b>Termín realizace:</b>	Květen 2015 – únor 2016
<b>Cena projektu:</b>	128 000,- Kč bez DPH, 154 880,- Kč vč. DPH
<b>Stav realizace:</b>	Projekt ukončen
<b>Počet stran dokumentu:</b>	79
<b>Popis projektu:</b>	
<p>Strategický plán města má následující strukturu</p> <p><b>A. Analytická část</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Charakteristika města</li> <li>– Východiska pro návrhovou část (východiska z plánovací dokumentace, podněty ze šetření obyvatel, SWOT analýza)</li> </ul> <p><b>B. Návrhová část</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vize</li> <li>– Pilíře, cíle, opatření, aktivity</li> <li>– Podpora realizace strategického plánu</li> </ul> <p><b>Akční plán</b></p> <p>Akční plán byl vytvořen na roky 2016–2018. Vznikal komunitním způsobem (zapojení veřejnosti formou dotazníkového šetření mezi obyvateli, 549 vyplněných dotazníků, diskuzní setkání s obyvateli, připomínkování dokumentu obyvateli, diskuzní setkání expertních skupin tvořených odbornou veřejností včetně zástupců podnikatelů, neziskových organizací a volených zástupců města). Při zpracování byly respektovány principy vycházející z místní agendy 21: kvalitní strategické plánování, budování partnerství přes průběžnou a aktivní komunikaci s veřejností, systémové a měřitelné směřování k udržitelnému rozvoji.</p> <p>Dokument byl zpracován s využitím „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“ doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.</p>	
<b>Potvrzení o plnění smlouvy:</b>	
<p>Potvrzuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a zakázka byla realizována v souladu se smlouvou o dílo, tj. v řádném termínu a v požadované kvalitě.</p> <p>Miroslav Kučera, starosta města</p> <p>V Chocni, dne 16. 10. 2017</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>	



<b>Název projektu/zakázky:</b>	<b>„Strategie rozvoje města Zábřeh 2015–2020“</b>
<b>Zadavatel:</b>	Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Kontaktní osoba: Ing. Dalibor Bartoň dalibor.barton@muzabreh.cz, 583 468 204
<b>Realizátor:</b>	GaREP, spol. s.r.o
<b>Termín realizace:</b>	Září 2014 – květen 2015
<b>Cena projektu:</b>	185 000,- Kč bez DPH, 223 850,- Kč vč. DPH
<b>Stav realizace:</b>	Projekt ukončen.
<b>Počet normostran:</b>	85
<b>Popis projektu:</b>	
<p><b>Analytická část</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Charakteristika města</li> <li>– SWOT analýza</li> </ul> <p><b>Návrhová část</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vize a cíle</li> <li>– Opatření a aktivity</li> </ul> <p><b>Akční plán (na období nejbližších 1–2 let)</b></p> <p>Dvouletý akční plán SRM Zábřeh na roky 2015–2016 vznikl komunitním způsobem (zapojení veřejnosti formou dotazníkového šetření mezi obyvateli, diskuzní setkání v rámci pracovních skupin tvořených odbornou veřejností, veřejné projednání s obyvateli, možnost připomínkování dokumentu veřejností). Byly respektovány principy vycházející z místní agendy 21: kvalitní strategické plánování, budování partnerství přes průběžnou a aktivní komunikaci s veřejností, systémové a měřitelné směřování k udržitelnému rozvoji.</p> <p><b>Implementační část – specifikace řízení, využívání, sledování a hodnocení dokumentu</b></p> <p>V rámci procesu tvorby zhotovitel zajistil přípravu a vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli, vedení diskuze v rámci pracovní skupiny a závěrečné veřejné projednání. Dále poskytl související metodické konzultace.</p> <p>Dokument byl zpracován dle „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“ Ministerstva pro místní rozvoj ČR“.</p>	
<b>Potvrzení o dosavadním plnění smlouvy:</b>	
<p>Potvrzuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a zakázka byla realizována v souladu se smlouvou o dílo, tj. v řádném termínu a v požadované kvalitě.</p> <p>V Zábřehu, dne 26. 4. 2015</p> <div style="background-color: black; width: 200px; height: 80px; margin-left: 100px;"></div> <p>Ing. arch. Václav Doležal vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování</p>	

# DOKLADY O OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně [IČ 00215724]" dne 1.12.2017 v 16:17:05.  
EPVid:V0hZHUBKOR76I25CGOYIA

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Brně  
oddíl C, vložka 14816

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	14. dubna 1994
<b>Spisová značka:</b>	C 14816 vedená u Krajského soudu v Brně
<b>Obchodní firma:</b>	GaREP, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	náměstí 28. října 1896/3, Černá Pole, 602 00 Brno
<b>Identifikační číslo:</b>	607 02 672
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>Jednatel:</b>	Ing. JAN BINEK, Ph.D., [redacted] [redacted] Den vzniku funkce: 15. prosince 2015
<b>Jednatel:</b>	RNDr. HANA SVOBODOVÁ, Ph.D., [redacted] [redacted] Den vzniku funkce: 7. června 2016
<b>Jednatel:</b>	Ing. ZDENĚK ŠILHAN, dat. [redacted] [redacted] Den vzniku funkce: 7. června 2016
<b>Počet členů:</b>	3
<b>Způsob jednání:</b>	Za společnost jedná každý jednatel samostatně.
<b>Společníci:</b>	
<b>Společník:</b>	■ RNDr. HANA SVOBODOVÁ, Ph.D., [redacted] [redacted]
<b>Podíl:</b>	Vklad: 40 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 40% Druh podílu: základní Kmenový list: nevydán
<b>Společník:</b>	Ing. ZDENĚK ŠILHAN, dat. nar. [redacted] [redacted]
<b>Podíl:</b>	Vklad: 15 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 15% Druh podílu: základní Kmenový list: nevydán
<b>Společník:</b>	Ing. JAN BINEK, dat. nar. [redacted] [redacted]
<b>Podíl:</b>	Vklad: 45 000,- Kč Splaceno: 100%

**Obchodní podíl:** 45%  
**Druh podílu:** základní  
**Kmenový list:** nevydán

---

**Základní kapitál:** 100 000,- Kč

---

**Ostatní skutečnosti:**

Počet členů statutárního orgánu: 3

---

Obchodní korporace se podíílila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

---

Magistrát města Brna  
Živnostenský úřad města Brna  
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Č. j.: ZUMB/1932/2009/Dra/3

## Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: **GAPEP, spol. s r.o.**  
Sídlo: **náměstí 28. října 1896/3, 602 00, Brno - Černá Pole**  
Identifikační číslo: **60702672**

### *Živnostenské oprávnění č. 1*

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**  
Obory činnosti: **Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod  
Poskytování softwaru, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály  
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd  
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti**

Vznik oprávnění: **14.04.1994**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: **Magistrát města Brna**

V Brně dne 22.01.2009




JUDr. Dobromila Macháčková  
vedoucí Živnostenského úřadu města Brna  
v z. Pavla Dražanská

ID RZP: 1378386

Číslo případu: 370200/U2009/2869/Dra

Strana 1

ZIV 2.0p005/020 VYF 0218025



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Efektivní správa Zdravého města Dobříše

– Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_033/0002924

## Čestné prohlášení

Společnost GaREP, spol. s r.o.

**Název: GaREP, spol. s r.o.**

**Sídlo: náměstí 28. října 3, 602 00, Brno**

**IČ: 60702672**

**zastoupena, funkce/oprávněná osoba/**

**Ing. Zdeněk Šilhan, jednatel**

Čestně prohlašujeme, že nemáme daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Tímto předkládáme čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku: „Zpracování akčního plánu města Dobříše“, vyhlášené výzvou dne 19. 1. 2018.

Datum: 29. 1. 2018

Ing. Zdeněk Šilhan

Jednatel

## LHŮTA PLNĚNÍ

Předpokládané zahájení března 2018. Kulaté stoly proběhnou ve dvou za sebou následujících dnech, aby se usnadnilo organizační zajištění.

**Přesný kalendářní den je uveden v případě činnosti, která zabere jeden den. U ostatních činností jsou označeny týdny. Daná činnost se bude vykonávat vždy od pondělí do pátku.**

Anketa proběhne ke všem třem prioritním oblastem, pro zjednodušení organizace ankety se však počítá s jednou anketou, ve které budou obsaženy všechny tři prioritní oblasti.

Měsíc	březen			duben			květen			červen			červenec			srpen										
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Týden číslo																										
Úvodní setkání	6																									
Zpřesnění postupu - dopracování metodiky																										
Publicita																										
Pozvánka		12																								
Organizační zajištění																										
Termín setkání									26	26	27															
Vyhodnocení (zápis)																										
Zpracování do AP																										
<b>Zastupitelstvo města - projednání konceptu</b>										12																
Návrh dotazníku																										
Dopracování dotazníku																										
Publicita																										
Distribuce																										
Sběr odpovědí																										
Vyhodnocení																										
Zpracování do AP																										
Pracovní návrh AP																										





Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Efektivní správa Zdravého města Dobříše  
Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_033/0002924

## Smlouva o dílo

Č. objednatele:

Č. zhotovitele:

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Dobříš  
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš  
IČ: 00242098  
zastoupené starostou města Mgr. Stanislavem Vackem, MPA

**Zhotovitel:** GaREP, spol. s r.o.  
Náměstí 28. října 3, 602 00, Brno  
IČ: 60702672  
DIČ: CZ60702672  
Zastoupení statutárním zástupcem Ing. Zdeněk Šilhan, jednatel

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem efektivně využívat prostředky Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Zpracování akčního plánu rozvoje města pro roky 2019 - 2020“ je realizované v rámci projektu „Efektivní správa Zdravého města Dobříše“ (registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_033/0002924).

### II.

#### Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování a projednání akčního plánu rozvoje města Dobříše pro roky 2019 - 2020.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování a projednání akčního plánu rozvoje města pro roky 2019 – 2020 na základě výzvy ze dne 19. 1. 2018 a nabídky uchazeče ze dne 29. 1. 2018,

### III.

#### Termín plnění

Práce na předmětu nabídky budou zahájeny po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Předmět nabídky bude zhotovitelem plněn v následujících termínech:

Předpoklad zahájení prací:

ihned po podpisu smlouvy

Předání hotového díla (finální podoba po projednání na ZM):

nejpozději 31. 8. 2018





Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Efektivní správa Zdravého města Dobříše  
Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_033/0002924

Termínové plnění díla závisí na spolupůsobení objednatele a schvalovacím procesu poskytovatele dotace. Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré dostupné materiály týkající se města v rámci předmětu zakázky, do 14 dnů od doručení požadavku dodavatelem.

#### IV.

#### Cena plnění

**V ceně za zpracování je zahrnuto:**

- Vypracování a projednání akčního plánu,
- Předání v elektronické podobě v editovatelném formátu.

**Celková cena za zpracování je:**

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>94 900,-</b>
<b>21 % DPH</b>	<b>19 929,-</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>114 829,-</b>


Práce budou uhrazeny na základě 1 faktury vystavené po dodání a schválení hotového díla. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne doručení.

DPH bude vyúčtována ve výši dle obecně závazných právních předpisů platných v době vystavení faktury.

#### V.

#### Způsob úhrady

1. Podkladem pro placení bude faktura, která bude mít náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění a také:
  - a. Provedené práce budou proplaceny na základě faktury, která bude vystavena po zpracování díla a jejích předání odpovědnému zástupci objednatele.
  - b. Faktura bude vystavena po dokončení díla v termínech.
  - c. Doba splatnosti faktury je 30 dnů od doručení.
  - d. Obsahují název a registrační číslo projektu
2. Neuhradí-li objednatel vystavenou fakturu v dohodnutém termínu, je povinen uhradit penále ve výši 0,05 % za každý den prodlení.  
Naproti tomu, nesplní-li zhotovitel termíny plnění, poskytne objednateli slevu z fakturované ceny, a to ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
3. Platbu provádí objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného u FIO banka a.s., č.ú. 2401017152/2010



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Efektivní správa Zdravého města Dobříše  
Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_033/0002924

## VI. Sankce

Nedodržení termínu plnění ze strany zhotovitele může vést k ohrožení plnění závazných indikátorů projektu a čerpání dotace. V případě, že by byla pro neplnění této smlouvy udělena sankce ze strany poskytovatele dotace, bude vymáhána její náhrada do výše 100 % po zhotoviteli díla.

## VII. Spolupůsobení objednatele

Objednatel poskytne zhotoviteli do 14 dnů od podpisu smlouvy veškeré dostupné materiály potřebné k vypracování díla.

## VIII. Závěrečná ustanovení


1. Titulní strana akčního plánu bude opatřena názvem a registračním číslem dotačního projektu včetně uvedení povinných log (loga poskytne objednatel).
2. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
3. Objednatel/zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
6. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 o registru smluv smlouvu zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků potvrzených oběma stranami.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
9. Tato smlouva byla schválena Radou města Dobříše na jejím.....jednání konaném dne..... usnesením č. ....
10. Přílohou č. 1 je nabídka uchazeče, která definuje předmět posouzení a hodnocení, a tedy i předmět smlouvy.

V ..... dne .....  
.....

V ..... dne .....  
.....

Jednatel společnosti

starosta



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Efektivní správa Zdravého města Dobříše

– Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_033/0002924

## Čestné prohlášení

**Název: GaREP, spol. s r.o.**

**Sídlo: náměstí 28. října 3, 602 00, Brno**

**IČ: 60702672**

**zastoupena, funkce/oprávněná osoba/**

**Ing. Zdeněk Šilhan, jednatel**

Čestně prohlašujeme skutečnost, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli či více poddodavatelům).

Datum: 29. 1. 2018

Ing. Zdeněk Šilhan

Jednatel