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2^ 'j SMLOUVA O DÍLO

^uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněn
pozdějších předpisů

e. smlouvy objednatele: 296/2018
č. smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR aÚP

Ing. Miroslav Káninský, investiční referent-ORR
00235440
CZ00235440
321 748 111

Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

IC
DlC
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
C 219333 vedená u Městského soudu v Praze
Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
Ing. Pavlem Kabátem, jednatelem
Michalem Vašinou, jednatelem

Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Ing. Pavel Kabát, jednatel
Michal Vašina, jednatel
Ing. Pavel Kabát, jednatel
Michal Vašina, jednatel
02442914
CZ02442914
321 770 340
kancelar(5)d5bs ro.cz
gbv82vj

Komerční banka, a.s.
107-6627500217/0100

II. Prohlášení a účel smlouvy

Statutární orgány {případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené včlánku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu sobecně závaznými právními předpisy a vnitřními
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu odílo.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy aže je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., ozadávání veřejných zakázek,
v platném znění na stavební práce snázvem „Rekonstrukce ulice Slovenská" v souladu se
zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.



III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání
stavby - stavebních prací uvedených v článku IV. této smlouvy, vtermínech uvedených v článku
V, této smlouvy azávazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu uvedenou
v článku VI. této smlouvy,

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel e stavební práce na akci „Rekonstrukce ulice
Slovenská" v rozsahu aplném souladu s projektovou dokumentací pro zadáni stavby avýkazu
výměr (DZS), které zpracovala projekční kancelář Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130,
565 01 Choceň, IČ 03706940, a podle cenové nabídky zhotovitele acenového soupisu
stavebních prací ze dne 19.02,2018, který je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy komunikace - rekonstrukce vozovky
a chodníků, parkovacích míst a veřejného osvětlení, sadové úpravy, povýsadbová péče
a instalace městského mobiliáre v ulici Slovenská v Kolíně 2 .

Stávající komunikace vdélce 213 m bude od začátku úseku až do staničeni 80 m provedena jako
dvoupruhová obousměrná komunikace, od tohot o staničeni až do konce úseku bude komunikace
nově provedena jako jednosměrná směrem od ulice V Břízách k ulici Tyršova. V přidruženém
dopravním prostoru budou provedeny nové chodníky a podélné a kolmé parkovací stání
v celkovém počtu 38 míst. V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení budou osazeny nové stožáry
a výbojková svítidla. Zuličního prostoru budou odstraněny neperspektivní dřeviny a vrámci
sadových úprav dojde kvýsadbě nových stromů a keřů.

3. Plnění zakázky bude realizováno v ulici Slovenská na pozemcích v majetku města Kolína
pare. č. 2567/62, 2567/67, 2567/73, 2567/81, 2567/122, 2567/133. 2515/16 vk. ú. a obci Kolín
(668150).

4. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky uvedené vúzemním rozhodnutí
o umístění stavby astavebním povolení čj. MUKOLIN/SU 95405/17-Dur, všechna vyjádření
a stanoviska orgánů a organizací, které se kpředmětné stavbě vyjádřily před vydáním
stavebního povolení.

5. Dílem se rozumí dále i:

• zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu splatnými rozhodnutími a vyjádřeními
(např. správců sítí apod.),

• vypracování a zajištění DIO, zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu
s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešeni v dotče
lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř, zař
staveniště,

• zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
• zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
• zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla,

• zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu
osob a majetku,

• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
• zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,

• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru as koordinátorem
BOZP,

• zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně dokladů
za likvidací,

• pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení
stavby do původního stavu.



• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně geometrického plánu
v podobě tištěné a digitální v počtu 3 pare,

• zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudací stavby (doklady a prohlášení
o shodě na všechn y použité materiály, protokoly azáznamy o všech potřebných zkouškách,
revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné
provozuschopnosti díla a všech jeho součásti, doklady o likvidaci odpadu, expertní list ŮAPP),

• splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, uvedení všech
povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.),
odstranění všech případných vad anedodělků,

• materiály a výrobky jmenovitě uvedené ve výkazu výměr či projektové dokumentaci nejsou
závazné, ale jso u jen reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací
dokumentace, resp. výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů
a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při
zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel v takovém
případě umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití ijiných, kvalitativně a technicky
vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší
parametry.

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech;

• termín zahájení stavebních prací -předpoklad březen 2018,
- 5pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,

• termín dokončení a předání díla -v co nejkratším možném termínu,
nejpozději však do 22.06.2018,

• povýsadbová péče -36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

Vzhledem kplánované rekonstrukci domova pro seniory v ulici Slovenská spředpokladem
zahájení včervnu 2018 zadavatel požaduje dokončení komunikace do konce dubna 2018
v rozsahu od ulice VBřízách k penzionu pro možnos t vjezdu azajištění zásobování stavby.
Zadavatel požaduje koordinací stavebních prací se zhotovitelem rekonstrukce penzionu.

2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné
a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čí. VIII. této
smlouvy.

3. Vpřípadě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického
postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut
o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo a povýsadbovou péči v celkové výši:

Cena bez DPH 4479 553,25 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 940 706,18 Kč
cena celkem včetně DPH 5420 259,43 Kč

2. Ztéto částky činí Jednotlivá dílčí plnění:
a) Stavební dílo

Cena bez DPH 4 444 441,25 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 933 332,66 Kč
Cena celkem včetně DPH 5 377 773,91 Kč

b) Povýsadbová péče v délce 36 měsíců
Cena bez DPH 35 112,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 7 373,52 Kč
Cena celkem včetně DPH 42 485,52 Kč

3. DPH bude účtována dle § 92e, zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů v režimu

přenesené daňové povinnosti.



4. Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho souhlasem práce nad rozsah
uvedený v článku IV. této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu oceněných víceprací
písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku ktéto smlouvě či samostatným
smluvním vztahem. Pro ocenění a vyčísleni změn bude použito jednotkových cen uvedených
v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele.

5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré
náklady - mimo vlastní dílo a zisk zhotovitele izejména náklady na zařízení staveniště a jeho
provoz, poplatky za spotřebované energie a vodu po dob u výstavby, odvoz a likvidaci odpadů,
poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližSlho okolí v případě jeho
znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu
realizace díla, náklady na používán i zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady n a
zhotovováni, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na
schvalovací řízeni, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další
výdaje nutné křádné realizaci díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň
z přidané hodnoty aočekávaný vývoj cen k datu předání díla.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci n a
základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek.
Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce.
Provedenými pracemi adodávkami se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném
předmětu díla, a to ičástečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla
subdodavateli zhotovitele. Objednatel odsouhlasí zjišťovací protokol do 10 pracovních dnů od
data doručení. Soupis provedených prací a dodávek bude součástí faktury.

2. Povýsadbová péče bude zhotovitelem objednateli účtována jedenkrát za rok ve výši 1/3 ceny
podle smluvního rozpočtu na základě zápisu o kontrolní prohlídce plnění. Faktura za poslední rok
povýsadbové péče bude uhrazena až po splnění všech připomínek vyplývajících ze závěrečné
prohlídky.

3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto
účastníky sjednaných údajů:
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační čislo

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d) předmět díla,
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plněni za fakturovanou částku,
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správ

faktury.
4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, ato 30 dní od

objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních. Faktury budou zasílány n
objednatele.

5. Zhotovitel je povinen účtovat DPH vzákonem stanovené výši platné v den uskutečnění
zdanitelného plnění.

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté Či zákonem vymezené náležitosti (případně bude
obsahovat chybně údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučené čl osobně
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data
její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými
náležitostmi. Do doby, než j e vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel
v prodlení splacením příslušné faktury. Splatnost nově vystaveně faktury je 2 1 dnů od jejího
doručeni objednateli.

7. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet
zhotovitele.

8. Objednatel neposkytuje zálohy.
9. Stane-li se zhotovite l nespolehlivým plátcem ve smysl u § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve zněn i pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto
informovat objednatele.

10. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plněni veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu
§ 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani zpřidané hodnoty
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s§ 109a zákona o DPH, O tuto část bude na

4



základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla)
bez DPH.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele vtermínu splatnosti faktury cenu díla
na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %z dlužné
částky za každý den prodlení objednatele.

2. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy vtermínu
uvedeném včl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplati t sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla
objednateli.

3. Za nesplněn í termínu odstranění záručních vad anedodělků podle článku X. této smlouvy odílo
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý
kalendářní den prodlení.

4. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
5. Náhrada škody a odstoupení od smlouvy odílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Účastníci této smlouvy si sjednali, že objednatel má vůči zhotoviteli právo na náhradu škody
vzniklé zporušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, ato v rozsahu
převyšujícím tuto smluvní pokutu.

IX. Předání a převzetí díla

1. Před zahájením díla bude svolána schůzka, kde bude provedeno předání staveniště a založen
stavební deník.

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu opředání
a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nejpozději při
předání staveniště předá objednatel zhotoviteli vyjádření o existenci inženýrských sítí. V případě,
že objednatel neseznámí zhotovitele sinženýrskými sítěmi, nese za jejic h případné poškození
plnou odpovědnost objednatel. Převzetím staveniště kprovedení díla nese zhotovitel
odpovědnost za škody na provedeném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního
deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje
o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky
a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku
a kzápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla
objednatelem. Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku podle
ustanovení § 157 odst. 3zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.

4. Jestliže jedna strana smluvního vztahu nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního d
připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 následujících dní. Pokud nedoj
vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník kposouzení problému. Po tut o dobu
stavba zastavena ao tuto dobu prodloužen termín dokončení díla.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných
prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu vplném rozsahu umožnit
a poskytnout mu z a tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán
protokol, vněmž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny jejich odstranění.

6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat
objednatele zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním prokazatelnou formou písemné nebo
faxově, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem,
k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se
zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel
mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené sodkrytím, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovitel.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé na jeho dodávce díla vlivem užívání komunikace nad míru
obvyklou azároveň nezpůsobilou pro daný typ komunikace dle nabídky. Dále zhotovitel
neodpovídá za vady povrchu vzniklé vlivem vad podkladních vrstev, které nebyly zhotovitelem
prováděny. Zhotovitel před realizací díla odborně posoudí, zda podkladní vrstvy nevykazují
zjevně nedostatky, které by mohly ohrozit řádnou realizaci předmětného díla dle této smlouvy.
V případě zjištění nedostatků je zhotovitel povinen na dané konkretizované nedostatky
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objednatele písemně upozornit. Zhotovitelem případně zjištěné nedostatky podkladní vrstvy
bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy budou řešeny objednatelem samostatným
smluvním ujednáním se zhotovitelem nebo třetí osobou.

8. Opřevzetí díla sestaví smluvní strany zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací,
který obsahuje zhodnocení kvality provedených prací, soupis zjištěných vad anedodělků, dohodu
o opatřeních a lhůtách k jejich odstraněni, jakožto i prohlášení objednatele, že objednanou
dodávku přejímá.

9. Zhotovitel se zavazuje vést deník o provádění povýsadbové péče na 3 6 měsíců po výsadbě.
Zhotovitel vyzve objednatele každoročně vtermínu shodném stermínem předání a převzetí
dokončeného stavebního díla kúčastí na kontrolní prohlídce plnění povýsadbové péče,
O výsledku prohlídky bude do deníku sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán zápis,
který bude obsahovat hodnocení provádění povýsadbové péče a vpřípadě připomínek
objednatele idohodnutý způsob k jejich vyřešení s tenninem následné kontroly. Vdeníku bude
rovněž zápis ze závěrečné prohlídky včetně vyhodnocení, a to nejpozději do 2 měsíců od
ukončení povýsadbové péče.

10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění pro zásadní vady či nedodělky, které
neumožňuji provozováni nebo používání předmětu plněni. Pokud objednatel dílo uživá, má se za
to, že spřejímkou souhlasil aje povinen dílo uhradit vplném rozsahu. Pro odstranění va d
a nedodělků bude sjednán termín pro jejich odstranění. Na pozdější vady nebude již brán zřetel
a budou se řešit v záruční lhůtě.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne na všechny stavební práce, potažmo na kvalit u díla jako celku záruční dobu
60 měsíců ode dne předání a převzetí řádně zhotoveného stavebního díla jako celku, ato bez
vad anedodělků. Zhotovitel odpovídá za to, že dilo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené
právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této
smlouvě.

2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat novou výsadbu vrámci stavebního objektu sadově úpravy
včetně povýsadbové (rozvojové) péče v rozsahu a harmonogramu podle smluvního rozpočtu
a zároveň poskytnout na tuto novou výsadbu záruční dobu 36 měsíců,

3. Vadou se rozumí odchylka vkvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou
dokumentaci, touto smlouvou aobecně závaznými technickými normami a předpisy,

4. Vpřípadě výskytu vady díla vprůběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím
zjištění u zhotovitele písemnou reklamaci, V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se
projevuje ajakým způsobem požaduje vadu odstranit. Vpřípadě oprávněné reklamace se
zhotovitel s objednatelem dohodnou na termínu odstranění vady písemnou fonnou,

5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším tennínu, s ohledem na
klimatické podmínky vhodné pro provedení opravy. Účastníci této smlouvy si sjednal,
v případě, kdy nedojde kdojednáni jiného termínu kodstranění vady, se zhotovitel zavazuje
odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem.

6. Pokud vprůběhu trvání povýsadbové péče dojde knevratnému zhoršení stavu výsadeb v
neplnění povýsadbové péče, objednatel písemně vyzve zhotovitele kvýměně výsadeb v term
do konce nejbližšího období vhodného kvýsadbě stromů sbálem. Zhotovitel se podpisem
smlouvy zavazuje ve lhůtě objednatelem stanovené k řádné náhradní výsadbě,

7. Vpřípadě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné
reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované
vady díla považovány za uznané zhotovitelem.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstraněni vady. Provedenou opravu vady zhotovitel
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu,

9. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením
živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Ostatní ujednání

1. Všechny spory, které vzniknou ztéto smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový případ se zavazují o smíru jednat. Vpřípadě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

2. Účastníci této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní rád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávaj í místní příslušnost soudu



prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud vKolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost
výlučnou.

3. Od této smlouvy smí odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem
následujícím po průkazném písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

4. Vpřípadě jednostranného odstoupení od této smlouvy odílo je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli cenu prokazatelně objednaných dílčích subdodávek usubdodavatelů zhotovitele
v případě, že nebude možno tyto subdodávky stornovat.

5. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od
smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
• opakovaná vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dní,
• prodlení objednatele súhradou faktury ovíce než 30 dní,
• úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
• opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti

provozu na pozemních komunikacích.
6. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, vkvalitě

určené platnými ČSN, T P ajinými obecně uznávanými normami, na svou zodpovědnost a na své
nebezpečí.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.

8. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví pří práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje , že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce v e
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být díio provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to
oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody
o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Účastníci této smlouvy si sjednali , že
požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednající osoba učiní dané právní
jednání nejpozději do 3dnů.

10. Vzáležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy odílo:
• za objednatele Ing. Miroslav Káninský, referent ORR aÚP

e-mail miroslav.kaninskv@mukolin.cz
tel. 321 748 293, 728 657 769

• za zhotovitele Ing. Tomáš Procházka
e-mail prochazka@dsbsro.cz
tel. 723 784 096

11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákon a č. 340/2015 Sb., o zvláš
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv ao registru smluv (
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly , že smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto
ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění
v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence
datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je
ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým
razítkem. Smluvní strany se dohodly , že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení
o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti
informován.

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena vpřehledu
nazvaném „Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně,
datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy avýše plnění. Smluvní strany dále výslovné
souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních
webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, ato včetně všech případných příloh
a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
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XII. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy,

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů
souvisejících.

Práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, přecházejí na případné
právní nástupce smluvních stran.
Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě

podpisem.
tí dnem jejího
a zaniká uply
ch vyhotove bjednatel

ato příloha:
bních prací (s

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č, 128/2000 Sb., oobcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 05.03.2018, usnesení č, 4621/132/RI\/l/2018/Veřejný.

2a 03. 2018
v Kolíně dne V Zásmukách dne

za objednatele
Mgr. Bc, Vít Rakušan
starosta města

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína

za z-notovitele
íng, Pavel Kabát
jednatel



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

17002

Rekonstrukce ul. Slovenská, Kolín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DOPRAVMÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

Projektant:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ;

DIČ:

IČ:

DIČ:

25. 8. 2017

02442914

CZ02442914

Poznámka:

Cena bez DPH 4 479 553,25

Sazba dané Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 4 479 S5],Z5 940 706,18

snížená 15,00!Ě 0,00 0,00

Cena sDPH V CZK 5 420 259,43
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 17002 

Stavba: Rekonstrukce ul. Slovensitá, Kolín 

Misto; Datum: 25. 8. 2017 

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s . r . o . , Komenského nám, 54, 281 44 Zásmuky 

Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

Náklady stavby celkem 4 479 553,25 5 420 259,43 

SO801 Komunikace a sadové úpravy 4 130 524,25 4 997 934,34 STA 

S0401 Veřejné osvětlení 349 029,00 422 325,09 STA 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba; 

Rekonstrukce ul. Slovenská, Kolin 

Objekt: 

S0101 a S0801 - Komunikace a sadové úpravy 

KSO; 

Místo; 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s . r .o . , Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky 

Projektant; 

Poznámka: 

CC-CZ; 

Datum; 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

25. 8. 2017 

02442914 

CZ02442914 

Cena bez DPH 4 130 524,25 

základ daně Sazba daně výše dané 

DPH základní 4130 524,25 21,00% 867 410,09 

snížená 0,00 15,00S 0,00 

Cena s DPH V CZK 4 997 934,34 



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Rekonstrukce uL Slovenská, Kolín 

S0101 a S0801 - Komunikace a sadové úpravy 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s , r ,o . , Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky 

Datum: 2 5 . 8 . 2 0 1 7 

Projektant: 

Náklady soupisu celkem 

Cena celkem [CZK] 

4 130 524,25 

HSV - Práce a dodávky HSV 3 935 524,25 

1 - Zemní práce 519 906,74 

3 • Svislé a kompletní konstrukce 17 920,00 

5 - Komunikace pozemní 2 272 529,53 

8 - Trubní vedení 105 491,65 

9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání 600 544,00 

997 - Přesun sutě 364 041,90 

998 - Přesun hmot 55 090,43 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 195 000,00 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 000,00 

VRN3 • Zařízení staveniště 40 000,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 40 000,00 

VRN7 - Provozní vlivy 45 000,00 

VRN9 • Ostatní náklady 10 000,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Rekonstrukce ul. Slovenská, Kolín 

Objekt: 

S0101 a S0801 - Komunikace a sadové úpravy 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s . r . o . , Komenského nám. 54, 281 44 Zésniuky 

Datum: 25. 8. 2017 

Projektant: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J . c e n a 

[CZKl 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

soustava 

Náklady soupisu celkem 4 130 524,25 

D 

D 

HSV 

1 

Práce a dodávky HSV 

Z e m ř i p r á c e 

3 935 524,25 

519 9 0 6 , 7 4 

1 K 112151113 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm kus 6,000 1 050,00 6 300.00|CS l}ítS201S01 

ÍP 
Pokácení scromu iměrové v cplloj ^ odreráním knvne B S odvětvením prOrrvnj krnene prn 300 do 
400 mm 

K 112151J1J Kácení stromu bez postupného spoiútění koruny a kmene D do 0,4 m kui 6,000 Z zoo.oo 13 200.00|CS Ú m 2018 01 

p? 
Pokutní stromu postupné be2 spousténí čútí kmene a Voruny o průměru na rezrw plose pařezu 
pres 100 do 400 mm 

3 K 112Z51ZZ1 Odstraněni pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézovÁnim do hloubky 0,5 m mZ 12,000 1 945,00 23 340,Oo|csÚRSZ017 0Z 

Odstranění pařezu otlTrézováním nebo odvriáním híoubky pí^ ZOO do 500 mm v rovině rtebo na 
svahu do 1:5 

4 113106121 Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 182,390 3Z,00 5 836,48 CS ÚRS 2017 02 

PP 

vv 

vv 

Roiebrínl dlaieb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo i naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem 
2 kameniva nebo Hvtce a i výplní spár z betonD^/ých nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek 

178,15*4,24 "Plocha stanovená programem' 

Součet 

182.390 

182,390 

5 113107231 Odstraněni podkladu pl přes ZOO m2 z betonu prostého U 150 mm mZ 739,040 50.00 36 95Z,00]CSŮÍIS2017 02 

pp 
Odstraněni podkUdů nebo krytů s přemittěním hmot na tUádku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v plose jednotlivě pres 200 mZ z betonu prostého, o tl. vrstvy 
přes 100 do ISO mm 

198,41 •6.51*143.17*130.49*55.46 "Chodník - Plocha stanovena programem' 739,040 

6 K 113107232 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl pres ZOO mZ mZ 1 793,740 103,00 184 755,22|CSÚRS 2018 01 

pp 

vv 

Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy Jednotlivě prei 200 m2 s přemístěním hnut na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prntého, 0 tl. 
vrstvy přes ISO do 300 mm 

1793,74 'Komunikace • Plocha stanovena programem " 1 793,740 

7 K ^^31S^^^^ Frézováni živičného krytu tl 100 mm pruh i 1 m pl do SOO mZ bez překážek v trase mZ 90,790 1Z7,00 11 530,33 CS ÚRS 2018 01 

PP 

VV 

w 

vv 

Frézování lívlčnéha podkladu nebo krytu s naloženim na doi>ravni prostředek plochy do SOO m2 

bez překážek v iraje pruhu šířky přes D,5 m do 1 m, tlouitky vrstvy 100 mm 

ZS,49*9,a9*1 S,56 ' Chodník - Plocha stanovena programem' 

33,50*6,35 'Komunikace - Plocha stanovena programem' 

Součet 

50,940 

39,850 

90,790 

K 11320J111 Vytrttáni obrub z dlažebních kostek m 439,770 35,00 15 391.95|CS ÚRS 2017 02 

PP 

vv 

vv 

Vytrháni obmb s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek 

177,74*29,47*156,14*76,42'Délka stanovena z programu" 

Součet 

439,770 

439,770 

9 K 11J2ÍM111 Vytrhání obrub záhonových m 51,350 35,00 1 867,25 CS ÚRS Z017 02 

PP 

vv 

vv 

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek záhonových 

74,08*29,27 'Délka stanovena z programu" 

Součet 

Í3,3S0 

53,350 

10 K 121101102 Sejmuti omice s přemisténim na vzdálenost do 100 m m3 26,377 53,00 I J97.98lcS ÚRS 2017 02 

PP 

vv 

vv 

Sejmutí orntce nebo lesní půdy s vodorovným přemisténim na hromady v mřitř upotřebení nebo na 
dočasně cí trvatě tkládk/ se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m 

{70,58*33,10'13,09'6Z,45-59,85-11,31-13,39}*0,I 'Množstvy stanovené programem' 

Součet 

26,377 

26,377 

TI K 122102202 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 

Z 
m3 &61,104 75,00 42 082,80 CS ÚRS 2017 02 

PP 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo 9 naložením na dopravní prostředek v horninách tr. 1 a 2 pres 100 do 1 
000 m3 

30*3,34 - km 0,000 00 - 0,030 00' 

SO-J.Sa • km 0,030 00 - 0,080 00' 

60-1,99 ' km 0,080 00 - 0.140 OO' 

20*2,10 ' km 0,140 00 - 0,160 00' 

Z r i , 8 1 "km 0,160 00 - 0,187 00' 

Z6,08"Z,67 ' km 0,187 00 • 0,213 08" 

Součet 

100,200 

179,000 

119,400 

44,000 

48,870 

69,634 

561,104 

12 K 132201101 Hloubeni rýh i do 600 mm v homíné tř. 3 objemu do 100 mJ m3 32.050 375,00 12 018,75 CS ŮRSZ018 01 

PP 

VV 

vv 

vv 

Hloubeni ZBpaŽených i nezapožených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 

0,6-0,ů-1,2-11 "pro UV" 

56,870*0,6-0,8 ^Přípojky UV 
Součet 

4,752 

27,298 

32.050 

11 K 162201402 Vodorovné přemístěni větví stromů listnatých do 1 km 0 kmene do 500 mm kus 1Z.OO0 125,00 1 500,00{cSÚfiS2O17O2 | 

PP 
Vodorovné přemistíni větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, ilojenim a dopravou do 1000 m 
větvi stíomů listnatých, průměru kmerw přes 300 do 500 mm 

K 162701105 Vodorovně premiitěni do 10000 m výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 m3 593,245 90,00 53 392.O5|CSÚRS2O18 01 

PP 

VV 

vv 

vv 

Vodorovně přemístěni výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 aI4 na vzdálenost pres 9 000 do 
10 000 m 

561,195 

32,050 

Součet 

561,195 

3Z,050 

593,245 
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KRYCÍ L IST SOUPISU 

Stavba: 

Rekonstrukce ul. Slovenská, Kolín 

Objekt: 

S0401 - Veřejné osvětlení 

KSO; 
Místo: 

CC-CZ: 
Datum: 25. 8, 2017 

Zadavatel: IČ: 

DIČ: 

Uchazeč: 

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.. Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky 
IČ: 

DIČ: 

02442914 

CZ02442914 

Projektant: IČ; 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 349 029,00 

DPH základní 
snížená 

základ daně 
349 029,00 

0,00 

Sazba daně 
2T,0O5í 
15,0O5Ě 

V;j^ daně 
73 296,09 

0,00 

Cena s DPH V CZK 422 325,09 



R E K A P I T U U C E ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Rekonstrukce ul. Slovenská, Kolin 

S0401 - Veřejné osvětleni 

Misto: 

Zadavatel: 
Uctia2eč: 

Kód dílu - Popis 

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky 

Datum: 25. 8. 2 0 1 7 

Projektant: 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

Cena celkem [CZK] 

349 029,00 

90 382,30 
79 975/75 

6 364,05 

4 - Vodorovné konstrukce 

a - Trubní vedeni 

997 - Přesun sutě 

3 675,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 

367,50 

226 846,70 

741 - Elektroinstalace • silnoproud 

225 445,00 

1 401,70 

743 . Elektromontáže - hrubá montáž 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 
31 800,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Rekotistmkce ul. Slovenská, Kolín 

S0401 - Veřejné osvětleni 

Zadavatel: 
Uchazeč: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky 

Datum: 25. 8. 2017 

Projektant: 

PČ Typ Kód Popis AU Množství 
J.cena 

rczKi Cena celkem [CZK] " ^ ^ " ^ 
soustava 

Náklady soupisu celkem 349 029,00 

D 

D 

HSV 
1 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

90 382,30 

79 975,75 
1 1 ^ 131201201 1 Hloubení jam zapálených v hornině tř. 3 obiemu do 100 m] | m3 21,6Ú0{ 475,00 10 260,00 C5 LIRS201B01 

?? 

VV 

Hloubeni zapazenýc^ Jam i larezi j s urovrtáním dna do předepsaného profilu čv spádu v homín« tr. 
Jdo100m3 

1,2*1,2-1,5*I0 21,600 

2 K 132101101 [HLoubeni rýh iířky do 600 mm v hornině cr, 1 a 2 objemu do 100 m3 | m3 1 63,000| 375,00 23 625,00 CSÚRS 2017 02 

PP 

VV 

Hloubem' zapúertých 1 nezapálených rýh s>rky do 6 0 0 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu i spádu v horninách iř. 1 a 2 do 100 m3 

!25*O,35'0,8 63,000 

i K 1162701105 |Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 | m3 1 84,600 95,00| S037,O0{cSljRS2018O1 

PP 

w 

Vodorovné přemKtěni výtiopku nebo sypantny po suchu na obvyklém dopravnim proslfedkij, bei 
naloženi výkopku, avšak 5e sloŤenim bez rozhrnuti z horniny tf, 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 
lOOOOm 

63»21,6 B4,600 
A 1 K 

|17U01211 
1 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) { t 1 119,700]~ 175,00 20 947,50 CS ÚRS2017 02 

PP 
VV 

Uložení sypaniny poplatek la uloženi sypaniny na skládce (sklidkovnél 
63*1,9 119,700 

5 1 174101101 |zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 1 6S,850[ 125,00 e 606,25 CS ÚRS 2017 02 

PP 

VV 

VV 

VV 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v téchto vykopávkách 

21,6 

225'0,35*0,6 

Součet 

21,600 

47,250 

68.S50 
b K RW1 jPouzdrový základ pro stožár VO v trase 30x150 cm | kus lo.oooj B50,00 8 500,00 

PP Pouzdrový základ pro stožár VO v trase 3 0 K 1 5 0 cm 

D 4 Vodorovné konstrukce 6 364,05 
7 K 451572111 |Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 14,630 435,00j 6 364,05|CSÚRS2017 02 

PP 
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 ai 
4 mm 

D 8 Trubní vedení 3 675,00 
S K 1899722111 |Kryti potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm | m 1 245,000 15,00| 3 675.00|CS ÚRS 2017 02 

PP Kryti potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šiřk/ 20 cm 

D 997 Přesun sutě 367,50 
9 K ,997221561 jVodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t 5,000{ 67,00 335,m C5 LIRSZ018 01 

PP 

P 

Vodorovriá doprava sutí bez naloženi, ale se složením a s hrubým Lirovnáním z kulových materiálu, 
na vzdálenost do 1 km 
Poznámka k položce: 
odvez slofdrů no 7S 

10 K 997221569 |Pnplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t 5,000 6,50 32,50 CS ÚRS 2018 01 

PP 

? 

Vodorovná doprava ojti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnánim Příplatek k ceně za 
každý další 1 započatý 1 km pre« 1 km 

ftiziKini*o * poloicer 
oávoz stožárů no TS 

D 

D 

PSV 
741 

Práce a dodávky PSV 
Elektroinstalace - silnoproud 

226 846,70 

225 445,00 
11 K 741110053 jMontáž trubka plastová ohebná D přes 3S mm uložená voli>é | m 500,000 25,00| 12 500,00]C5 ÚRS 2017 02 

PP 

VV 
VV 
VV 

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 
ohebných, ubžených volné, vnéjsí D přes 35 mm 

250 "veřejné osvětlení" 

2SO "Rezerva" 

Součet 

250,000 
250,000 
500,000 

12 M 345713610 1 trubka elektroirataíačn) ohebná Kopodur, HDPE KD 09050 | m 500,000] J0,00 1 fS 000,00 |cSÚflS 20Í7 02 
PP 

p 

w 

VV 

VV 

tnibka elektroinstalační tuhá dvouplášťová korugovaná D 41 3̂0 mm, HDPE 

PPZndmJia k poloict: 

EAN S59505769B17B 

250 "veřejné osvětleni " 

250"" rezerva HDPE DN40 šedá" 
Součet 

250,000 
250,000 
500,000 

1í K 741122211 1 Montáž kabet Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) { m 100,000| 22,00 2 200,00 CS ÚRS 2017 02 

PP Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKV) počtu 
a prúfeiu žil 3«1,5 až 6 mmZ 

U M 34M10300 1 kotel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m 100,000 1 rs,oo 1 500,00 Cí LIRS20f7 02 
PP 

P 

kabel silový s Cu ládrem CYKY 3 x 1 , 5 mm2 

Poznámka k položce: 
obsah kcmj [ks/m], Cu -O.M, Ai -0 

15 K 741122234 |Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5n16 mm2 uložený volně (CYKY) | m 260,000 22,00 5 720,00 CSÚRS 2017 02 , 

PP Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených volně nebo v liště plných kulatých (CVKYI počtu 
a průřezu žil 5x16 mm2 

16 M lÁOOi \kabel silový s Cu Jádrem CYKY 5x16 mml \ m 260,000 775,00 45 500,00 1 
PP kabel silový s Cu jádrem CYKV 5x16 mmZ 

17 741410001 |Montáž vodič uzemiSovaci pásek D do 120 mm2 na povrchu | m 225.000 30,00 6 750,00|CS1JRS2017 02 
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