

Č.j. objednatele: 433-2018-514201

Č.j. zhotovitele: 5180050

**SMLOUVA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU a dokumentace**

**uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění**

**I.**

**Smluvní strany**

***Objednatel:***

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Pobočka Hradec Králové**

Zastoupený:	RNDr. Marií Jančíkovou, vedoucí Pobočky Hradec Králové
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Marie Jančíková
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Adresa:	Haškova 357/6
Tel.:	+420 xxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen objednatel)

***Poskytovatel:***

**Muzeum východních Čech v Hradci Králové  
Eliščino nábřeží 465  
500 01 Hradec Králové**

Tel. :	xxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxx
Zastoupený:	doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. - ředitelem
Bankovní spojení:	xxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxx
IČO:	00088382
DIČ:	CZ00088382

(dále jen poskytovatel)

## II.

### **Předmět smlouvy a účel smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran při provádění **záchranného archeologického výzkumu** (dále jen „ZAV“) na pozemcích v rámci zakázky s názvem „**Archeologické dohledy 4 staveb – Hořiněves, Nepasice, Libřice**“ u těchto společných zařízení realizovaných dle schválených plánů společných zařízení:

- 1.1. Stavba s názvem **R178 – polní cesta HC9, LBK1, LBK5 v k. ú. Hořiněves, Vrchovnice**

parc. č. 809, 897, 900, 904, 966, 711 v k.ú. Hořiněves a parc. č. 265 v k.ú. Vrchovnice, kraj Královéhradecký. Plocha dotčená stavební činností je zobrazena v nákresech, které tvoří přílohu této smlouvy.

- 1.2. Stavba s názvem **R183 – polní cesta C1, C2 v k. ú. Hořiněves,**

parc. č. 657, 892, 893, 894, 895, 897, 905 v k.ú. Hořiněves, parc. č. 273 v k.ú. Vrchovnice, kraj Královéhradecký. Plocha dotčená stavební činností je zobrazena v nákresech, které tvoří přílohu této smlouvy.

- 1.3. Stavba s názvem **R179 – polní cesta C2A, C2B v k. ú. Nepasice**

parc. č. 1119, část 988/1, 1070, 1114, 1119, 1174 v k.ú. Nepasice, kraj Královéhradecký. Plocha dotčená stavební činností je zobrazena v nákresech, které tvoří přílohu této smlouvy.

- 1.4. Stavba s názvem **R182 – polní cesty C2, C8,C9 v k. ú. Libřice**

parc. č. 943, část 946, část 944, část 1185, část 945, 903, 926, 961, 994, 1186, 1212 v k. ú. Libřice, kraj Královéhradecký. Plocha dotčená stavební činností je zobrazena v nákresech, které tvoří přílohu této smlouvy.

2. ZAV bude proveden formou dohledu.
3. Poskytovatel se zavazuje řádně provést plnění v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednatel se zavazuje, že plnění převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu.
4. Záchranný archeologický výzkum je tvořen, (resp. poskytovatel se zavazuje provést tyto práce):
  - a. *terénní část výzkumu - výzkumné práce v terénu, jejich dokumentace a vyzdvižení movitých archeologických nálezů,*
  - b. *zpracování terénní části výzkumu*
    - i. *zdokumentování, technické zpracování a vyhodnocení archeologických nálezů,*
    - ii. *zpracování nálezové zprávy a její předání stavebníkovi ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a jednom provedení v elektronické verzi na CD ve formátu „pdf“,*

c. *jiné činnosti, které je nutné provést k řádnému provedení archeologického výzkumu.*

5. Poskytovatel splní předmět této smlouvy řádným provedením terénní části výzkumu v místě provádění staveb (odst. 1) a dále předáním závěrečné zprávy dle čl. I objednateli ke konkrétní stavbě, v dohodnutém termínu a v dohodnutém místě, kterým je pro účely této smlouvy ujednáno sídlo objednatele. Předmět smlouvy se považuje za splněný okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí závěrečné zprávy k poslední ze čtyř uvedených staveb (čl. II, body 1.1. – 1.4.).
6. Výsledkem díla pro každou stavbu samostatně bude *závěrečná zpráva o ZAV (nálezořová zpráva)*, případně expertní posudek v případě negativního zjištění.
7. Poskytovatel je ve smyslu § 21 zákona o státní památkové péči oprávněn provádět záchranné archeologické výzkumy na základě povolení Ministerstva kultury ČR č.j. 5611/95 ze dne 27.4.1995 a smlouvy s Akademií věd České republiky ze dne 22.2.2000
8. Objednatel zamýšlí provádět stavební činnost spojenou se 4 samostatnými stavbami s názvy :  
**R178 – polní cesta HC9, LBK1, LBK5 v k. ú. Hořiněves, Vrchovnice,**  
**R183 – polní cesta C1, C2 v k. ú. Hořiněves,**  
**R179 – polní cesta C2A, C2B v k. ú. Nepasice,**  
**R182 – polní cesty C2, C8, C9 v k. ú. Libřice,**  
kraj Královéhradecký (dále jen „stavby“) na území s archeologickými nálezy, konkrétně na pozemcích uvedených v článku I. odst. 1. této smlouvy. Tato stavební činnost je činností ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči.
9. Za účelem splnění povinností stanovených v § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu.

### III.

#### Doba plnění

1. ZAV bude proveden v návaznosti na zemní práce v předpokládaném termínu jejich zahájení:
  - 1.1. Archeologický dohled při výstavbě R178 - polní cesta HC9, LBK1, LBK5 v k. ú. Hořiněves:  
předpoklad zahájení: 08/2018  
předpoklad ukončení: 10/2018
  - 1.2. Archeologický dohled při výstavbě R183 - polní cesta C1, C2 v k. ú. Hořiněves:  
předpoklad zahájení: 04/2019  
předpoklad ukončení: 10/2019

Č.j. objednatele: 433-2018-514201

Č.j. zhotovitele: 5180050

- 1.3. Archeologický dohled při výstavbě R179 - polní cesta HC2A, HC2B v k. ú. Nepasice:  
předpoklad zahájení: 05/2019  
předpoklad ukončení: 10/2019
- 1.4. Archeologický dohled při výstavbě R182 - polní cesty C2, C8,C9 v k. ú. Libřice:  
předpoklad zahájení: 04/2019  
předpoklad ukončení: 10/2019
2. Termíny zahájení a ukončení plnění archeologického dohledu záleží vždy na zahájení konkrétní realizace samotné stavby zhotovitelem díla. Přesné datum bude vždy stanoveno po dohodě s objednatelem - po zahájení samotných realizací staveb zhotoviteli díla a po zjištění archeologické situace stavby.
3. Závěrečnou zprávu (případně Expertní list) předá poskytovatel objednateli nejpozději do 2 měsíců od ukončení terénních prací každé ze staveb.
4. Smluvní strany se dohodly, že termíny mohou být změněny výlučně formou písemného, číslovaného a oběma smluvními stranami podepsaného dodatku k této smlouvě.

#### IV.

#### **Způsob provádění průzkumu**

Výzkum bude prováděn formou dohledu při prováděných zemních pracích konkrétních staveb s vyhotovením dokumentace. Zjištěné archeologické situace budou vzorkovány a dokumentovány (fotograficky, graficky, geodeticky a verbálně). Součástí tohoto výzkumu je i základní ošetření získaných archeologických nálezů a zpracování pořízené dokumentace a závěrečné zprávy.

#### V.

#### **Cena a platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly na následující úhradě nákladů za ZAV:
2. Cena bude uhrazena dle skutečných nákladů vynaložených na ZAV; ve fakturačním podkladu budou podrobně uvedeny veškeré náklady (počty hodin jednotlivých pracovníků a provedených prací, termíny návštěv, počet km).
3. Platba za terénní práce a za zpracování náleзовé zprávy se uskuteční fakturací hodinovými sazbami pro jednotlivé pracovníky poskytovatele, a to:

<i>Archeolog-terén .....</i>	<i>450,- Kč/hod</i>
<i>Archeolog-zpracování .....</i>	<i>450,- Kč/hod</i>
<i>Konzervátor .....</i>	<i>450,- Kč/hod</i>
<i>Dokumentátor, terénní technik .....</i>	<i>250,- Kč/hod</i>
<i>Laborant, dělník .....</i>	<i>170,- Kč/hod</i>
<i>Náhrada za ujetý km .....</i>	<i>11,- Kč/km</i>

4. Poskytovatel je plátce DPH.
5. Poskytovatel se zavazuje, že cena za ZAV nepřekročí částku **110.000,- Kč**.
6. Rozpis ceny za jednotlivé stavby:

	Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH	Cena celkem včetně DPH
<b>Archeologický dohled stavby R178 - polní cesta HC9, LBK1, LBK5 v k. ú. Hořiněves</b>	25.000,-	5.250,-	30.250,-
<b>Archeologický dohled stavby R183 - polní cesta C1, C2 v k. ú. Hořiněves</b>	50.000,-	10.500,-	60.500,-
<b>Archeologický dohled stavby R179 - polní cesta HC2A, HC2B v k. ú. Nepasice</b>	20.000,-	4.200,-	24.200,-
<b>Archeologický dohled stavby R182 - polní cesty C2, C8,C9 v k. ú. Libřice</b>	15.000,-	3.150,-	18.150,-
Cena celkem v Kč	<b>110.000,-</b>	<b>23.100,-</b>	<b>133.100,-</b>

7. Fakturace ceny za dílo bude provedena na základě faktur – daňových dokladů, vystavených poskytovatelem po odeslání závěrečné zprávy, (případně vystavení expertního listu), na každou ze staveb samostatně.
8. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 526/199 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a musí odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
9. Na faktuře pro objednatele bude poskytovatel uvádět:

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a,  
PSČ 130 00

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Hradec Králové,  
Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové.

Faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a) název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest poskytovatele a objednatele,
- b) IČO a DIČ poskytovatele a objednatele,
- c) čísla smlouvy smluvních stran,
- d) číslo faktury,
- e) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,

Č.j. objednatele: 433-2018-514201

Č.j. zhotovitele: 5180050

- f) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má klient platit,
- g) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, včetně daně z přidané hodnoty,
- h) název konkrétní stavby, na které byl ZAV prováděn
- i) razítko a podpis zodpovědného poskytovatele.

10. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení na adresu objednatele.

11. Objednatel neposkytne zálohu.

12. Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, nebo je bude uvádět chybně, a/nebo nebude obsahovat výše uvedené součásti, je objednatel oprávněn vrátit ji k přepracování ve lhůtě 14 dní ode dne doručení tohoto dokladu. Po doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

13. Poskytovatel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Poskytovatel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně dodavateli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

## VI.

### **Zvláštní ujednání**

1. Objednatel či jeho zástupce se zavazuje telefonicky nebo e-mailem vyrozumět poskytovatele o skutečném zahájení termínu zahájení zemních prací v jednotlivých úsecích (částech stavby), a to v předstihu dvou pracovních dnů. Kontaktní osobou poskytovatele je xxxxxxxx tel.: xxxxxxxx e-mailová adresa xxxxxxxx.
2. Pracovníci poskytovatele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Poskytovatel se zavazuje zaznamenávat do stavebního deníku objednatele všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy; především pak zápisem provede přesnou evidenci přítomnosti svých pracovníků na staveništi. Odpovědný zástupce objednatele má právo sledovat údaje uváděné ve stavebním deníku a jejich správnost stvrzovat svým podpisem.
4. Objednatel je povinen neprodleně písemně (i e-mailem) nebo telefonicky informovat poskytovatele o případných změnách projektu, harmonogramu stavebních prací či jiných překážkách, které mohou mít vliv na plnění dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací poskytovatele svými zaměstnanci nebo jinými k tomu prokazatelně pověřenými osobami.
6. Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od nich obou intenzivní vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanoveného postupu. Proto budou informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků plynoucích z této smlouvy, předávány, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v sídle objednatele.
7. Poskytovatel je dále odpovědný za škodu způsobenou objednateli vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a poskytnutím nebo neposkytnutím sjednaného plnění.

8. Bude-li ze strany poskytovatele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný poskytovatel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů poskytovatel objednatele předem neupozornil.
9. Při provádění předmětu díla je poskytovatel vázán pokyny objednatele. Objednatel i poskytovatel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu této smlouvy. Pracovníci poskytovatele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování předmětu smlouvy do styku.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které byly či budou poskytnuty poskytovateli objednatelem nebo jeho jménem po dni uzavření této smlouvy bude poskytovatel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
12. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
13. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
14. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
15. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
16. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
17. V případě zjištění rozsáhlejších archeologických situací proběhne neprodleně jednání mezi zástupci obou účastníků dohody, na základě kterého bude uzavřena samostatná písemná dohoda.

Č.j. objednatele: 433-2018-514201  
Č.j. zhotovitele: 5180050

18. Tato dohoda nezbavuje objednatele zákonné povinnosti oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. (mailto: [oznameni@arup.cas.cz](mailto:oznameni@arup.cas.cz)).
19. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z toho ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
20. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 11.4.2018

11.4.2018

.....  
poskytovatel  
doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.  
ředitel

.....  
objednatel  
RNDr. Marie Jančíková  
Vedoucí Pobočky Hradec Králové