
Město Mohelnice S§Mohelnice

SMLOUVA O DÍLO
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník

I. Smluvní strany

1. Objednatel: 
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavlem Kubou, starostou města
00303038
Česká spořitelna, a.s. č.ú.:27-1905690389/0800

2. Zhotovitel:
IČ:
Oprávněn k jednání ve věcech 
smluvních i technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

Ing. Zdeněk Vitásek 
03938760

Fio banka 
2400771305/2010 
776 780 588
zdenek.vitasek@email.cz

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci na akci:

Mohelnice, V Potoka, vozovka, smíšená stezka, propoj

Předmět díla zhmuje:
• projektová dokumentace pro společné řízení územní a stavební (DÚR + DSP)
• inženýrská činnost pro vyřízení dokladové části (DÚR + DSP)
• dokumentace pro provádění stavby (DPS)
• položkový rozpočet a výkaz výměr
• autorský dozor

Postup provádění díla:

Zhotovitel vyhotoví situační návrh stavby a zašle jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel má právo 
požadovat po zhotoviteli osobní konzultaci k předloženému návrhu.

2. Celá dokumentace bude předána v listinné podobě (5 paré dokumentace pro územní řízení a stavební 
povolení, 5 paré dokumentace pro provádění stavby), na CD nosiči ve formátu .pdf a .dwg, výkaz 
výměr a rozpočet ve formátu .xls, .xml, ,xc4.

3. Zhotovitel si na svůj náklad zajistí podklady pro zpracování dokumentace - polohopis a výškopis.
4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli řádnou součinnost při realizaci veřejné zakázky na 

zhotovitele stavby zejména tím, že se zavazuje do dvou pracovních dnů poskytovat objednateli 
informace k projektové dokumentaci, která je předmětem této smlouvy.

5. Součástí předmětu smlouvy je také úprava projektové dokumentace tak, aby obsahovala vypořádání 
s riziky, právy a povinnosti objednatele podle zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
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III. Doba plnění

1. Termín dodání DSP včetně podání žádosti o společné územní a stavební řízení: do 15.1.2019.
V případě, že zhotovitel požádá DOSS, vlastníka nebo správce sítě, Policii ČR o vyjádření a toto 
vyjádření neobdrží bez svého zavinění do 25 dnů od podání žádosti, bude o této skutečnosti neprodleně 
informovat zástupce objednatele p. Kapla (kaplp@mohelnice.cz) a íng. Kubu (kubap@mohelnice.cz), 
kteří osloví DOSS k zajištění chybějícího vyjádření. Pokud se DOSS ani v takovém případě nevyjádří 
do 30 dnů. nepovažuje se doba po 30. dnu za prodlení zhotovitele a o tuto dobu se prodlužuje termín 
plnění smlouvy.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla: 126 S00 Kč
DPH platné ke dni podpisu smlouvy (21%) 26 565 Kč
Cena včetně DPH (21%) 153 065 Kč

2. Uvedená cena díla je nejvýše přípustná.
3. Nabídková, resp. smluvní cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.

V. Platební podmínky

1. Cena za plnění dle čl. II. této smlouvy bude hrazena na základě převzetí kompletního plnění díla.
2. Faktura bude zhotovitelem vystavena po písemném převzetí celého plnění objednatelem.
3. Faktura je splatná do 30 dnů od doručení objednateli na účet u peněžního ústavu zhotovitele. 

Minimálně musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb„
0 účetnictví.

4. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn 
ji do data její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků, buď opraví, nebo vystaví 
novou. U této (opravené) nové faktury běží nová lhůta splatnosti.

VI. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel (projektant) zodpovídá za vady předmětu díla, které existují v době jeho předání a za vady 
později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho povinností. Zhotovitel nezodpovídá za případné 
vady projektu, upozomil-Ii objednatele na nevhodnost jeho zadání či požadavků a tento přesto trval 
písemně na svém zadání přes upozornění na možné důsledky.

2. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené v předaném díle je technicky 
realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují 
ke zpracovávanému dílu.

3. Objednatel uplatňuje reklamaci vad projektové dokumentace u zhotovitele emailem. Zhotovitel je 
povinen vadu odstranit vnejbližším možném termínu, nejpozději však do pěti pracovních dnů. 
Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s odstraněním vady projektové dokumentace.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele, 
a zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud zhotovitel zjistí 
nevhodnost podkladů převzatých od objednatele, nebo pokynů objednatele, neprodleně na tuto 
skutečnost písemně upozorní objednatele a zastaví práce na díle až do doby, kdy bude objednatelem 
sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu zastavení prací se prodlouží termíny plnění. Pokud
1 přes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude objednatel trvat na provedení díla podle 
nich nebo pokud objednatel nesjedná do 30-ti dnů od shora uvedeného písemného upozornění 
zhotovitele nápravu, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Zhotovitel se zavazuje k náhradě nákladů vynaložených objednatelem za vícepráce nebo za jiné 
zvýšení nákladů na provedení stavby při provádění stavby dle projektové dokumentace, která je 
předmětem této smlouvy, vzniklých v důsledku vady předmětu této smlouvy, která vyjde najevo při 
provádění stavby dle předmětu této smlouvy.
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VII. Ostatní ujednání

1. Dílo bude převzato pouze kompletní bez jakýchkoli vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít 
dílo s jakýmikoli vadami či nedodělky.

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel neprovede dílo v dohodnutém termínu, 
mimo případ, kdy nedodržení termínu není zaviněno zhotovitelem, nebo pokud bude dodatkem 
dohodnuto jinak.

3. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemně formou číslovaných dodatků.
4. Za nedodržení termínu předání díla podle článku III. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
5. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury za provedení díla, uhradí zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla podle článku VI. odst. 3 této smlouvy zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
7. Na objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny 

za příslušnou dokončenou část díla. Na objednatele přechází tímto dnem autorská práva 
k provedenému dílu.

8. Neprovedené práce budou z celkové ceny odečteny.
9. Případné vícepráce musí odsouhlasit předem objednatel a to včetně ceny a termínu realizace, 

podkladem pro stanovení ceny budou oceňovací podklady, ze kterých zhotovitel vycházel 
při zpracování cenové nabídky na zhotovení zakázky.

10. Pokud bude objednatel v prodlení s plněním své součinnosti při provádění díla. posunují se o dobu 
tohoto prodlení objednatele termíny plnění zhotovitele.

0 6. 04, 2018
V Mohelnici . 21118 V Šumperku dne

objednatel 
Ing. Pavel Kuba 
starosta

zhotovitel
Ing. Zdeněk Vitásek

Ing. Zdeněk Vitásak
U tenisu 2625/1 

787 01 Šumperk
IČ: 039 38 760, DIČ: CZ80O5225822
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