

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-408/18
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: MV-1235/18
Č. zakázky: 21120118

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti, na základě plné moci
Zástupce
ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: MV projekt spol. s r. o.

se sídlem V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č.73553

Zastoupená: Ing. Martinem Valečkou, jednatelem a ředitelem společnosti
Manažer projektu: [REDACTED]

IČ : 26137917 DIČ: CZ26137917
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je zabezpečení projektové dokumentace v rozsahu, obsahu a formě pro akci:

Mělník ZV Chloumeček, stavební úpravy

včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti.

2. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech záležitostech zpracování a projednání projektové dokumentace, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených zajistí a vykoná pro objednatele práce, výkony a služby spojené s projektovou přípravou příslušné akce včetně související inženýrské činnosti. Objednatel pro vyloučení všech pochybností zahrnuje do předmětu plnění pořízení a získání všech potřebných podkladů pro projektové práce.
2. Věcná náplň projektové dokumentace je dána požadavky (zadáním) objednatele na rozsah řešení projektu. Zhotovitel bude postupovat v souladu s předloženou nabídkou v dopise N011/18 ze dne 19. 3. 2018, která je přílohou této smlouvy.

Plnění zhotovitele dále zahrnuje:

3. Zajištění projektové dokumentace pro

- provádění stavby

v rozsahu a obsahu:

3.1 Zabezpečení vstupních podkladů.

- 3.1.1 Obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby.
- 3.1.2 Objasnění základních cílů s objednatelem.
- 3.1.3 Zabezpečení potřebných průzkumů pro vypracování dokumentace.

3.2 Zabezpečení projektové přípravy pro provádění stavby (DPS).

- 3.2.1 Vypracování projektu pro provádění stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., **včetně zapracování podmínek povolení stavby** a dále v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění a **zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění.**
- 3.2.2 Posouzení projektu ve vztahu k zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména z důvodu potřeby zajištění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 3.2.3 Vypracování výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající členění na stavební a provozní soubory v podrobnostech vypracované dokumentace a plně v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 3.2.4 Vypracování souhrnného rozpočtu, tj. ocenění výkazu výměr dle směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s.

4. V rámci IČ zhotovitel zajistí zejména:

- 4.1 IČ v rozsahu potřebném k přípravě staveb nepodléhajících povolení stavby podle stavebního zákona, nebo vodního zákona.

<ul style="list-style-type: none">• Na podkladě dokumentace stavby, zpravidla realizační dokumentace projedná zhotovitel dokumentaci v nezbytně nutném rozsahu s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, organizacemi a vlastníky pozemků.
<ul style="list-style-type: none">• Zhotovitel získá jejich vyjádření a stanoviska jako podklad k přípravě realizace stavby.
<ul style="list-style-type: none">• Zhotovitel připraví, projedná a připraví příkazci k podpisu příslušné smlouvy související s řešením majetkoprávních vztahů, pokud budou pro přípravu realizace stavby nezbytné.
<ul style="list-style-type: none">• Zhotovitel zajistí splnění povinností dle § 7 zákona o vodovodech a kanalizacích, pokud bude v době výkonu IČ znám plánovaný termín realizace stavby.
<ul style="list-style-type: none">• Činnost končí předáním příslušné dokladové části projednaného projektu.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění smlouvy je sídlo objednatele. Předání hotového díla nebo jeho části bude zhotovitelem uskutečněno v sídle objednatele na adrese:
Vodárny Kladno-Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno. Zodpovědnou osobou za převzetí projektové dokumentace v době uzavírání smlouvy je pověřenou osobou [REDACTED]

V. Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dílo zhotovit s vynaložením veškeré odborné péče, vlastními prostředky, a to autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářských staveb podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jiných osob může zhotovitel využít, jestliže není k některým pracím, činnostem, službám, výkonům oprávněn v rozsahu nezbytném pro řádné a úplné plnění díla.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje předat dílo objednateli v plném rozsahu a kvalitě v termínech stanovených v čl. VI. této smlouvy.
3. V případě použití subdodavatele odpovídá zhotovitel za termín dokončení a předání díla, stejně tak i za kvalitu díla.
4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu způsobu provádění díla a plnění této smlouvy, a to zejména při kontrolních dnech, při kterých bude kontrolován a hodnocen stav plnění smlouvy zhotovitelem. Objednatel je oprávněn dílo kontrolovat sám, nebo prostřednictvím svého příkazníka na základě příkazní smlouvy. Rovněž je objednatel oprávněn přizvat ke kontrole díla zástupce smluvního provozovatele vodohospodářské infrastruktury Středočeské vodárny, a.s.
5. Pokud objednatel na základě výsledků svých kontrolních šetření zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a svými povinnostmi, je povinen písemně zhotovitele o těchto skutečnostech informovat a žádat po zhotoviteli nápravu a odstranění zjištěných vad. V případě zjištění a oznámení vad a nedodělků je zhotovitel povinen tyto odstranit v nejkratším možném termínu. Odstranění vad a nedodělků oznámí zhotovitel objednateli písemnou formou.
6. Za řádně, kvalitně a včas splněné dílo je v souladu s touto smlouvou považováno dílo dokončené a vykonané s odbornou péčí bez vad a nedodělků, protokolárně objednateli předané ve lhůtě stanovené v článku V. této smlouvy.
7. Objednatel je povinen řádně a včas splněné dílo v místě plnění převzít a zaplatit dohodnutou cenu za podmínek dále touto smlouvou specifikovaných.

8. Zhotovitel zhotoví předmět plnění v souladu s příslušnými právními předpisy a příslušnými ČSN v částech závazných i směrných včetně odvětvových norem. Součástí dokumentace bude soubor norem vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům.
9. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s dokumentem „Technických standardů vodohospodářských staveb v působnosti vlastníka infrastruktury, společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. (VKM) a provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV)“ v aktuální verzi. Dokument je k dispozici na webu (www.vkm.cz) objednatele.
10. Zhotovitel je povinen si vždy (tedy i v případě, že nebude předmětem plnění díla IČ), zajistit stanovisko provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV).
11. Inženýrské činnosti dle článku III. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provádět jménem objednatele s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a v rozsahu této smlouvy.
12. Projektová dokumentace bude vypracována v níže uvedeném počtu paré a formě:

Stupně dokumentace:	Počet paré:	Výkaz výměr a rozpočet	Dokladová část:	Elektronická forma:	Formáty dat:
DPS	6	1 x (paré č.1)	3 x z toho 1 x originály	1 x CD	Výkresové části: dwg a pdf Textové části: doc a pdf Tabulkové části (výkaz výměr a rozpočet): xls Dokladová část: pdf

VI. Doba plnění

1. Zahájení činnosti zhotovitele – bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh jednotlivých činností projektové přípravy a související IČ je specifikován v níže uvedených bodech.

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Průzkumné práce:	22. 5. 2018
2.	Předání dokumentace DPS:	5. 6. 2018
3.	Zajištění IČ:	5. 7. 2018

VII. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. **Výpočet ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.**
2. Cena díla za předmět plnění dle čl. III této smlouvy činí:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Průzkumné práce	80 000,-	16 800,-	96 800,-
2.2 Předání dokumentace DPS (vč IČ)	49 850,-	10 469,-	60 319,-
2.3 Inženýrská činnost	25 000,-	5 250,-	30 250,-
Cena celkem:	154 850,-	32 519,-	187 369,-
Cena celkem včetně DPH slovy: sto osmdesát sedm tisíc tři sta šedesát devět korun českých			

VIII. Platební podmínky:

1. Financování a úhrada se realizuje dle přílohy č. 1 – výpočet ceny, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Přílohu připravuje zhotovitel.

		Kč bez DPH
1.1	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	80 000,-
1.2	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2	49 850,-
1.3	Inženýrská činnost	25 000,-
Cena celkem:		154 850,-

2. Ode dne předání projektové dokumentace běží 14 denní lhůta, ve které provede zhotovitel ve spolupráci s objednatelem posouzení kompletnosti projektové dokumentace. V této lhůtě objednatel písemně upozorní zhotovitele na zjištěné vady a nedodělky anebo potvrdí, že dílo je bez vad a nedodělků.
3. Den písemného potvrzení (podepsání) předávacího protokolu, že dílo je bez vad a nedodělků je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH tj. **zhotovitel má právo fakturovat až po posouzení projektové dokumentace objednatelem a podepsání předávacího protokolu odpovědnými osobami objednatele a zhotovitele.**
- Fakturovány budou pouze ty činnosti, které byly provedeny. V případě, že činnost zhotovitele byla provedena pouze částečně, má objednatel právo na slevu z dohodnuté ceny v rozsahu neprovedených činností.
4. Ke všem účtovaným částkám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Splatnost faktur je 30 dní ode dne vystavení.
6. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem zhotovit vícetisky potřebné pro projednání a vydání správních rozhodnutí. Rovněž tak zhotovitel zhotoví potřebný počet vícetisků, pro potřeby výběrového řízení podle pokynů objednatele, a to za smlouvanou úhradu.
7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude požadovat zálohu. Objednatel se zavazuje, že za vykonané práce a činnosti zaplatí odměnu ve výši ujednané v této smlouvě.
8. V uvedené odměně zhotovitele **nejsou** zahrnuty níže uvedené práce, výkony a poplatky. Zajištění těchto prací bude objednateli přeúčtováno dle skutečného plnění. Veškeré práce objednané dle tohoto bodu, jejichž hodnota přesahuje 15 tis. Kč bez DPH, **musí být předem** odsouhlaseny zástupcem objednatele. Mimo jiné se jedná např.
- správní poplatky
 - zpracování projektu dopravního řešení
 - plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k zákonu č.309/2006 Sb.
 - návrh provozního řádu
 - povodňový plán
 - expertní posudky
 - speciální podklady, případně speciální dokumentace pro správní rozhodnutí
 - aj.
9. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel fakturovat pouze práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy.

IX. Smluvní sankce:

1. V případě prodloužení zhotovitele s časem plnění zaviněným zhotovitelem zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z relevantní dílčí ceny za každý započatý týden prodloužení. Tato sankce bude uplatněna formou snížení odměny zhotovitele. Sankční opatření se vztahují i na dílčí termíny v této smlouvě uvedené.
2. V případě prodloužení objednatele s úhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodloužení ve výši 0,05 % z výše faktury za každý den prodloužení.
3. Při zajišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s plněním závazků se mohou vyskytnout překážky vzniklé z důvodů neležících na straně zhotovitele, např. nejasnosti ve vlastnických vztazích k dotčeným pozemkům, nesouhlas majitele pozemku s věčným břemenem, nedodržování lhůt správních orgánů daných správním řádem, nečinnost orgánů státní správy, občanskoprávní námitky řešené soudem, odvolání do rozhodnutí postrádající právní podklad, vymáhání místních poplatků za zábor prostranství apod. Tyto okolnosti mohou mít negativní vliv na získání správních rozhodnutí. O těchto skutečnostech bude zhotovitel objednatele neprodleně informovat a společně rozhodnou o dalším postupu. V těchto případech nebudou sníženy odměny zhotovitele ve smyslu výše uvedeného ustanovení.
4. Pokud se při realizaci akce vyskytnou vícepráce zapříčiněné vadou projektové dokumentace, způsobenou nezpracováním podmínek ze správních rozhodnutí nebo vyjádření účastníků řízení nebo stanovisek orgánů státní správy, anebo nesprávným zpracováním příslušných podkladů dle bodu 3.1. této smlouvy k zadanému předmětu plnění, které budou mít vliv na zvýšení ceny díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 20% ze vzniklých vícenákladů, maximálně však do výše PČ za příslušnou část PD jako smluvní pokutu. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na vymáhání náhrady způsobené škody. Zhotovitel však neodpovídá za škodu v případě, že by vada v projektové dokumentaci byla důsledkem nesprávné, neúplné nebo nepřesné informace poskytnuté zhotoviteli ze strany třetích osob dotčených realizací předmětné akce v rámci jimi vyhotovených stanovisek (vyjádření).

X. Součinnost objednatele a zhotovitele:

1. S objednatelem budou předem projednávány veškeré práce a změny mající vliv na cenu díla a změnu termínů dokončení díla. Objednatel se zavazuje projednávat navržené změny tak, aby nebyla narušena plynulost prováděných prací.
2. Zhotovitel se zavazuje organizovat výrobní výbory a posouzení projektové dokumentace s tím, že na tato jednání bude min. s týdenním předstihem zván zástupce objednatele a zástupce provozovatele Středočeských vodáren, a.s.
3. Zhotovitel se zavazuje předem projednat a odsouhlasit termíny a četnost výrobních výborů se zástupcem objednatele dle čl. 1.1.

Předpokládaný počet výrobních výborů je následující:

- vstupní výrobní výbor po zadání PČ
- ve fázi rozpracovanosti cca 50 - 75%
- ve fázi před dokončením

Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli bezprostředně po obdržení fotokopie všech správních rozhodnutí (ÚR, SP, potvrzení ohlášení stavby aj.). Totéž se týká objednatele vůči zhotoviteli.

XI. Záruka:

1. Zhotovitel přejímá za inženýrskou činnost v rozsahu této smlouvy záruku na dobu 60 měsíců. Tato doba počíná dnem předání příslušné PD dle čl. VIII.
2. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude navrženo provozuschopné a bude mít požadované vlastnosti při dodržení navržených parametrů. Neručí za závady vzniklé při realizaci, zejména použití nesprávných technologií provádění, neschválených materiálů, porušení bezpečnostních předpisů apod.

XII. Závěrečná ustanovení:

1. Součástí této smlouvy je výpočet ceny dle sazebníku UNIKA a plná moc.
2. Manažer projektu je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní zaměstnance zhotovitele.
3. Zástupci objednatele bude zhotovitelem předem předložen k odsouhlasení seznam všech jeho subdodavatelů, jejichž závazek přesáhne 50 % ceny plnění dle této smlouvy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
5. Měnit a doplňovat smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po obdržení.
6. Zhotovitel může smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba je 1 měsíc a začne běžet od 1. dne měsíce následujícího, v němž byla výpověď doručena. Objednatel může smlouvu kdykoli písemně odvolat, je však povinen nahradit zhotoviteli vzniklé náklady a příslušnou část odměny, pokud obdrží od zhotovitele plnění v rozsahu k datu výpovědi smlouvy. Požadovaná náhrada vzniklých nákladů a příslušná část odměny musí odpovídat předanému rozsahu plnění.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.
8. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejich změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním řádem.

V Kladně dne 6.4.2018

V Praze dne 4. 4. 2018

Přílohy: č. 1 - Nabídka zhotovitele
č. 2 - Plná moc k zastupování objednatele

Příloha č. 2

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-408/18
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: MV-1235/18
Č. zakázky: 21120118

PLNÁ MOC

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
IČ: 46 35 69 91

uděluje Plnou moc

ze společnosti: **MV projekt spol. s r. o., IČ: 26137917**

se sídlem: **V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3**

na dobu od **1. dubna 2018** do **31. července 2018**.

k zastupování společnosti ve věci

Mělník ZV Chloumeček, stavební úpravy

.....
a to zejména k výkonu investorsko-inženýrské činnosti uvedené stavby, tj. ke všem činnostem souvisejících s předprojektovou a projektovou přípravou, a to včetně jednáním a úředními výkony s orgány státní správy, organizacemi a soukromými osobami dotčenými výstavbou s výjimkou uzavírání smluv na věcná břemena a smluv na náhrady škod souvisejících s realizací výše uvedené stavby.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce k tomu, aby jménem společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s. jednal ve výše uvedených věcech, přijímal písemnosti apod..

V Kladně dne

.....
Ing. Petr Schönfeld
ředitel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 4.4.2018

.....
Podpis zmocněnce



MV projekt spol. s r.o.
projektová a inženýrská činnost v oblasti
vodního hospodářství a ekologie

VKM, a.s.
Ing. Petr Schönfeld
U vodojemu 3085
272 01 Kladno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
N011/18

VYŘIZUJE

MÍSTO ODESLÁNÍ, DATUM
Praha, 19.3.2018

**VĚC: „Sanace poruch vodojemu Chloumeček u Mělníka“
Cenová nabídka na vypracování TP**

Na podkladě jednání a Vaší výzvy předkládáme cenovou nabídku na technickou pomoc při zpracování technický podkladů pro výše uvedenou akci.

Nabízející prohlašuje, že k provádění činnosti uvedené v předmětu obchodního dotazu je oprávněn a je pro tuto činnost je v plném rozsahu řádně kvalifikován. V následující části nabídky jsou navrženy náležitosti pro vytvoření smluvního vztahu.

I. Smluvní vztah

Smluvní vztah bude realizován formou Smlouvy o dílo. Protinávrh smlouvy o dílo je součástí tohoto dopisu.

II. Nabízející (zhotovitel)

Obchodní jméno	MV projekt, spol. s r.o. (dále jen MVP)
se sídlem	V Zahradkách 2838/43, 130 00 Praha 3
zapsaná v obch. rejstříku	Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 73553
zastoupený	Ing. Martinem Valečkou, jednatelem společnosti
IČ	26137917
DIČ	CZ26137917
bankovní spojení	

III. Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou mimo osoby uvedené v článku II. dále zmocněni jednat tito pracovníci:

Za nabízejícího (zhotovitele)

ve věcech smluvních: Ing. Martin Valečka – jednatel a ředitel

MV projekt spol. s r.o. – IČ: 26137917 – DIČ: CZ26137917
V Zahradkách 2838/43, 130 00 Praha 3 – OR u MS Praha oddíl C, vložka 73553
kanceláře: Pražanka Offices
Koněvova 141, 130 00 Praha 3
e-mail: info@mvprojekt.cz
mobil: 604 239 702

BANKOVNÍ SPOJENÍ



MV projekt spol. s r.o.
projektová a inženýrská činnost v oblasti
vodního hospodářství a ekologie

tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

IV. Předmět plnění

Předmětem plnění bude zpracování geodetického zaměření, pasport stávajícího stavu stavebních konstrukcí vč. stavebně-technického průzkumu stávajícího vodojemu Chloumeček u Mělníka.

Na podkladě průzkumů budou zpracovány technické podklady pro návrh opravy/rekonstrukce stávajícího neuspokojivého stavu. Obě komory vodojemu jsou funkční, ale hlavním problémem je obvodový plášť, který byl nevhodně přibetonován k původnímu lícímu kamennému zdivu bez zajištění řádného odvodnění a bez řešení dilatací. Voda zatéká mezi rub a líc původního pláště a vlivem zamrznání této vody v zimním období logicky dochází k postupným deformacím, které se projevují soustavou trhlin a prasklin.

K vodojemu neexistuje výkresová dokumentace stávajícího stavu.

Návrh sanace bude řešen ve dvou variantách:

1. Varianta – minimalistická – statické zajištění líce betonové zdi, vytvoření izolace vrchní stropní konstrukce pro zamezení zatékání do objektu, obnova drenážního systému. V místě trhlin přiznat dilatace, které bude nutno proříznout a zatmelit trvale pružným tmelem
2. Varianta – maximalistická – vybourání přibetonované zdi, obnova lícího kamenného zdiva s rozdělením na dilatační celky, provedení izolací a funkčních drenáží.

Pro obě varianty bude proveden položkový výkaz výměr s kontrolním rozpočtem v cenové úrovni ÚRS 2018. U každé varianty budou stanoveny výhody a nevýhody navrhovaného řešení vč. technicko-ekonomického vyhodnocení.

Součástí předmětu plnění bude IČ v rozsahu potřebném k přípravě staveb nepodléhajících povolení stavby podle stavebního zákona, nebo vodního zákona.


V. Cena

Navrhovaná cena vychází ze zadávacích podmínek objednatele, provedené rekognoskace, z vlastních režijních nákladů a ze zkušeností z obdobných staveb.

Navrhovaná cena je nejvýše přípustnou a pevná po celou dobu výkonu TP. V ceně je obsaženo cestovné, planografie (3 paré + 2xCD) a vedlejší náklady. K této ceně je ještě nutné připočítat DPH ve výši 21% dle platných daňových pravidel.

MV projekt spol. s r.o. – IČ: 26137917 – DIČ: CZ26137917
V Zahradkách 2838/43, 130 00 Praha 3 – OR u MS Praha oddíl C, vložka 73553
kanceláře: Pražanka Offices
Koněvova 141, 130 00 Praha 3
e-mail: info@mvprojekt.cz
mobil: 604 239 702

BANKOVNÍ SPOJENÍ





MV projekt spol. s r.o.
projektová a inženýrská činnost v oblasti
vodního hospodářství a ekologie

1. Průzkumné práce

Geodetické zaměření – subdodávka Aquageodet	15 000,- Kč
Stavebně technický průzkum – sub. Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o.	25 000,- Kč
Stavební pasport vč. digitalizace (púdorysy, řezy)	20 000,- Kč
Statické posouzení konstrukcí – sub. SKAM Struktures s.r.o.	20 000,- Kč
Celkem průzkumné práce	80 000,- Kč

2. Technické podklady vč. variantního řešení

ČINNOST	HODINOVÁ SAZBA	POČET HODIN	CENA CELKEM
Specializovaná činnost	600,-Kč/hod	30 h	18 000,-Kč
Odborná činnost	450,-Kč/hod	43 h	19 350,-Kč
Koordinační činnost	350,-Kč/hod	10 h	7 500,-Kč
Administrativní činnost	250,-Kč/hod	20 h	5 000,-Kč
Cena celkem (Kč bez DPH)			49 850,-Kč

3. Inženýrská činnost 25 000,- Kč

V. Termín realizace

- Návrh
- Finální řešení

do 8 týdnů od objednávky
do 2 týdnů po obdržení připomínek

VI. Platební podmínky


Nabízející nepožaduje pro provedení nabízených prací zálohy. Platba za dílo se uskuteční na základě faktury zhotovitele.


VII. Záruční podmínky

MVP plně přebírá garance za navržené řešení.

Zhotovitel ručí 5 let za bezvadnost díla, tzn. za to, že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy a veškerých platných předpisů a technických podmínek, vztahujících se k předmětu díla.

Schválil:




jednatel a ředitel

MV projekt spol. s r.o. – IČ: 26137917 – DIČ: CZ26137917
V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3 – OR u MS Praha oddíl C, vložka 73553
kanceláře: Pražanka Offices
Koněvova 141, 130 00 Praha 3
e-mail: info@mvprojekt.cz
mobil: 604 239 702

BANKOVNÍ SPOJENÍ

