
SMLOUVA O dílo C. SML/2018/0192/OSIO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 6R-233 /2018 ze dne 28. 3. 2018

Objednatel:

zastoupený:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojem': 
Číslo účtu:

Smluvní strany

městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO 
Milena Samková, referentka OSIO 
00063584 
CZ00063584

Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

HAS SOF - CZ, s. r. o.
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 180388
Chladírenská 113/3, 142 00 Praha 4 Libuš
Lukášem Rosenbergem, jednatelem společnosti
24120600
CZ24120600

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, 
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje 
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné kjeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje 
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve 
Ihůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku 
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: „Statické zajištění nosných konstrukcí 
v bytovém objektu Svatoslavova 277/12, Praha 4, k. ú. Nusle ~ I. etapa“



2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v: zajištění havarijního stavu statickou stabilizací bytového 
objektu Svatoslavova 277/12, Praha 4 na pozemku p. č. 630, k. ťi. Nusle v rozsahu projektové 
dokumentace zpracované v 11/2017 společností ARCHDYNAMIC, s. r. o., U Ladronky 
1117/38, 169 00 Praha 6, IČ: 24154679 a cenové nabídky zhotovitele ze dne 20. 3. 2018, která 
je nedílnou součástí jako příloha této smlouvy o dílo.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbj'tnd a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, 
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. 
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro 
provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního 
zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému 
užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na v7zvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to 
protokolárně a nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li 
vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, 
aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 kalendářních dnů po převzetí 
staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel 
doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto 
pro provedení díla nezbjtné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti 
objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 105 kalendářních dnů (lhůta pro provedení 
díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá 
předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo 
kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den 
kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den 
následujícího kalendářního měsíce.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a 
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích 
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své 
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, 
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu



umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je 
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní 
zpráv>% atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a 
údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a 
montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez 
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle 
ustanovení § 21 odst. 5, písni, a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve zněm' 
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným 
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení 
objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez 
zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s 
ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání 
nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a 
nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu 
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není 
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená 
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za 
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy 
bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a 
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 
či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. 
odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí: 814.780.00 Kč bez DPH

122.217.00 Kč 15% DPH

936.997.00 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění 
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která 
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez 
písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1.obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému 
splnění předmětu díla, tj. aahmuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů 
(včetně činností a dodávek vyplý'vajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se 
vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy -



provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících 
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude 
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, 
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, 
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů 
a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních 
poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání 
a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení 
díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele 
nej později před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je 
bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této 
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného 
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem 
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout 
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich 
provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem 
ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u 
předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH 
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného včl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena 
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené včl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se 
zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na 
tři čmiiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny 
nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Objednatel uhradí cenu díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. 
Fakturu za převzaté dílo je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli nejpozději do 5. dne 
kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem 
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného 
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu 
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se 
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní 
lístky poviímou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou 
DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové 
povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.



Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů 
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- 
daňového dokladu nebude účel, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, 
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný 
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 
ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. 
objednatel je oprávněn při placeni ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce 
daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a 
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto 
movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, 
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě 
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vj'stavenim 
faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn 
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může 
provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené 
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy 
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. 
Případná neúplnost takoxý^ch smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá 
vliv na dohodnutou dobu provedení dda. Zhotovitel nebude v průběhu prováděm' díla měnit 
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele \'yvolaná zhotovitelem 
anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlou\^' nemá 
vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní 
subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní 
subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká 
zhoto\dteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu 
subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zliotoviteli nárok na úhradu 
rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vjmaložením odborné 
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku 
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.



7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání 
je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou 
nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do 
stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen 
neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro 
staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých 
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž 
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu 

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou 

dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci 

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této 
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové 
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem 
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků 
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními 
smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a 
požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout 
jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo 
trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na 
změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí 
osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší 
svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději kdatu uzavření této smlouvy na 
nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla 
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové 
dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za 
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských 
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. 
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme 
taková opatřem', aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z m' vyplývají a které nejsou 
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil



zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že 
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistil 
tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených 
v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na 
změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabý\'á objednatel okamžikem jejich 
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, 
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický 
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto 
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon 
správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a 
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly 
vlastnictvím objednatele. Předámm a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na 
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věeech, které 
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání 
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou 
z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození 
prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí 
nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční 
povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo 
(např. zakrytí stavby před deštěm pří výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od 
objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku 
zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší 
náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako 

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci 
toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných 
záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, 
vytýčení inženýrských sítí apod.;

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou 
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a 
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky 
materiálů budou před zahájením \7roby předloženy k odsouhlasení objednateli;

• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své 
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy Č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty 
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze \7r0bky a materiály, které splňují požadavky 
§ 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebmm řádu (stavební zákon) a 
prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním 
příslušných platných dokladů (atestů/certifíkátů atp.) před předáním předmětu díla;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením 
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o



technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a 
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před 
předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých 
dodavatelů technických zařízení;
zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být 
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. 
o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat 
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro 
dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a v)'hovět jeho oprávněným 
požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost 
určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN; 
stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění 
prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní 
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.; 
všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 
předáním díla objednateli do původního sta\'n, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými;
zhotovitel zajistí vypracovám' dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 
vyhotoveních a v elektronické podobě;
zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování \^'^bavení prostor určených 
k rekonstrukci;
v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, 
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady 
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti 
vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním 
a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel 
oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním 
stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, 
nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této 
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo 
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávm' komunikaci.



IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záručm' doby vlastnosti stanovené 
pnslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právmími předpisy 
a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, 
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto 
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a 
zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad 
a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší 
záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční 
dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které 
se projeví u díla během záruční doby.
9.3. U ostatních prací a dodávek se poskjhuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu 
stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od 
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a 
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho 
negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro 
provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí 
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou 
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž 
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na 
cenu tako\^ch plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. 
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla 
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o 
vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli 
včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o 
ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti 
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení 
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a 
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele 
při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povirmosti provádět dílo 
s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební



dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to 
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-Ii zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), 
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval 
pro potřeby provádění díla.
9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady 
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do 
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou fonnou (zápis ve 
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbj^tečného odkladu 
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvj' před uplynutím 
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím 
staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 
15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů, nebo prodlení objednatele se 
zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit 
předmět díla, nebo
d) opakované neplném' smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy 
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, 
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku 
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku 
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady, pozbyl kvalifikačm' předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem 
pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo.



e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v pl. 
zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné 
zakázky dle této smlouv>' o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímám' staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají 
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla 
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny 
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od 
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto 
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupem’ 
provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro 
objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky 
do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem 
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smlmmí strany 
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, 
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou 
do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou 
nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), 
přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li 
plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím 
spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do 
odstoupení od smlouvy' nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, 
která bude podkladem pro vyúčtování plném' poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, 
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené 
pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo 
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, 
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, 
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a 
jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran 
ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají tr\'at i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupem' od 
smlomy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je 
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.



XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení 
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen 
započatý den prodlení.
11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a 
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této 
povinnosti.

11 ..3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle ČI. IV. odst. 1 
této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 K.Č v každém jednotlivém případě 
porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v Čl. VII. odst.7.5. této 
smlouvy je povinen z.aplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč v každém jednotlivém případě 
porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným 
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) .sjednanou v čl. VIL odst. 7.12. této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i jen 
započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, 
zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a 
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 
zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.



12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního 
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou 
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namímout, i když již 
bylo započato splněním. Smluvní strany vylučuji, aby nabídka snepodstatnými změnami 
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí 
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby 
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené 
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této 
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má 
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této 
smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se 
domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé z 
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 2 
vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy' a přiložené cenové nabídky, platí 
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. 
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle 
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. 
Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe 
zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo 
opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, 
které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se 
nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž 
k datu uzavření této smlouvy' věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření 
této smlouvy jako platné smlou\'y. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, 
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při 
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy' s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně 
uvedla druliou smluvní stranu v omyl.



12.9. Smluvní stiany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích pnloh přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své 
podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne.
1 1 -O'!- 2IÍÍ8

Za objednatele 
Mgr. Petr Š t ě p á r|e k, ^ 
starosta MČ Praha 4 \

/

Za zhotovitele /
Lukáš R o s e ří ^ e r g 
jednatel spole^osti

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 20. 3. 2018

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto 
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131 /2000 Sb. o hlavním 
městě Praze.

V Praze dne. 1 1 -liV 2011

tupitelstva 
'''městské části Praha 4

člen Zastupitelstva 
městské části Praha 4



Příloha d 1
výz\/y - Vzor krycího listu

krycí list nabídky

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Název akce: „statické zajištění nosných konstrukcí v bytovém objektu 
SVATOSLAVOVA 277/12, PRAHA 4, K. Ú. NUSLE -1. ETAPA"

zadavatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 
se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b

IČ; 00063584

uchazeč (vyplt^uie se pnsfušný odstavec)
právnická osoba

obchodní firma nebo název HASSOF-CZ
sídlo: Chladírenská 113/3

právní forma: s.ro.
IČ: 24120600

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo 
jeho členů nebo jiné fyzické osoby 

oprávněné jednat jménem udiazeče Lukáš Rosenberg, jednatel společnosti

fyzická osoba
jméno a příjmení nebo

obchodní firma
(jen fyz. osoba zapsaná v OR)

místo trvalého pobytu nebo
místo podnikání

(jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)
IČ:

Kontaktní osoba:
Tei./fax; e-mail;

Nabídková cena v Kč
nabídková cena v Kč bez 

DPH
814 780

DPH 122 217
nabídková cena v Kč vč. DPH 936 997

datum:

podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné Jednat jménem či za uchazeče:
(fe-Ii krycí list podepsán zmocnéncem, doloží uchazeč v nabídce orlgínáf nebo úfedně ověřenou kopií plné mocí, která byfa 
iunocněnci pro tento případ udělena)

podpis podpis
jméno a příjmení Lukáš Rosenberp jméno a příjmení

funkce jednatel společnosti funkce
Údaje 0 případném 

zplnomocnění
údaje 0 případném 

zplnomocnění

-6-



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 180201 Svatoslavova 277/12, PráKá:^>.jN

:-Ť:.

’• I/.;

ObjednateJ:

Rozpis ceny

IČO:
DIČ:

Celkem
HSV 346 604,04

PSV 361210,61 j

MON 0.00 1

Vedlejší náklady 67 500,00 1

Ostatní náklady 39 565,00 1

Celkem 814 779,65 I

Rekapitulace daní i
Základ pro sníženou DPH 15 % 814 779,65 CZK |

Snížená DPH 15 % 122 217,00 CZK I
Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK 1

Základní DPH 21 % 0,00 CZK I
Zaokrouhlení 0,35 C2K

Cena celkem s DPH

dne 20.3.2018

Za objednatele

zpracováno programem BUtLDpower S« €) RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílčích částí

Čísio
** • f * •* .* = -' ‘ V *- T . f/:. • * •. •;^ ^••z U■ *'

Název Zaklaliíp^ ; 
’ -sofienpii OPH ,}

zákla^iíí 1 „piPH celk^ ;
vy.v\ Jí •...; 4 ': *1'.* ;

'":0eri^.ce lketn.

01 statické zajištěni nosných konstrukcí 814 780 0 122 217 936 997 100

D1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠE 271 007 0 40 651 311 658 33

D12. STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 543 773 0 81 566 625 339 67

Celkem za stavbu 814,780 . ' ó 122^17 936 997 100

Rekapitulace dílů

Číslo ^ Název Typ dílu ;
' *”í •• V', v ^ : VlíV;?.-’Ji

.Celkem č :■
‘ V'í,

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 422.82 0

4 Vodorovné konstrukce HSV 76 044,35 9

62 Úpravy povrchů vnější HSV 16 893,71 2

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 6 720.00 1

96 Bourání konstrukcí HSV 122 424,47 15

99 Staveništní přesun hmot HSV 13 916.85 2

713 Izolace tepelné PSV 602,50 0

762 Konstrukce tesařské PSV 244 298.55 30

767 Konstrukce zámečnické PSV 77 491,11 10

783 Nátěry PSV 38 818,45 6

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 110 081.84 14

VN Vedlejší náklady VN 67 500.00 8

ON Ostatní náklady ON 39 565.00 5

Cena celkem : 814 779,65 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2



Položkový rozpočet
S: 180201 Svatoslavova 277/12, Praha 4 - Nusle

O; 01 Statické 2ajištění nosných konstrukcí v bytovém

R; Dli. ARCHITÉKtONICKO STÁVEBNÍ'ŘĚŠENÍ ^ ^ ' ' '''
.'ry/ ? --

m.
^krc-

Čislé
Dít; 96

v'MážWrC<ď^ ■; J
06úráňí: konstrukcí;

1 965081113R00 Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2
D1.1. v.č. 08:
půda - celá plocha : 15,82*12,6 
odpočet komínů ; -(1.18+1,73+1.73+1.405ro,52 
odpočet zabetonované plochy nad chodištěm : - 
<3.486*(2,235+2,525))

m2 ] 179,59524^ 8 462,53

199,332
-3,1434

-16.59336

2 965082923R0O Odstraněni násypu tl. do 10.cm, plocha nad 2 m2 m3 9,67774 teSim 4 147.56
Položka pořadí 1 : 179.59527*0,055 9.87774

3j965082933ROO Odstraněni násypu tl. do 20 cm. píocha nad 2 m2 m3 2,60800E^^^IÍ^ 929,93
D.1.2. v.č. 04 : 
m.č.4.01 ; 13.03*0,2 2,606

Díl: 762 ■Konétmkcé tósaftikě'-í->■ '6.. fa7!27Si9l
4|762811811R00 {Demontáž záklopu z hrubých prken tl. do 3,2 cm m2 179.59524 8 193,13

D1.1. v.č. 08 ;
půda - celá plocha : 15,82*12,6 
odpočet komínů ; -(1,18+1.73+1,73+1.405)*0.52 
odpočet zabetonované plochy nad chodištěm : - 
(3.486*(2.235+2,525))

199,332
-3,1434

-16,59336

5|762812370V

■ i____________
Montáž záklopu, vrchní na pero,, včetně dodávky řeziva, 
palubky tl. 24 mm

m2 j 179.59524 84 885.69

D1.1. v.č. 08 :
půda - celá plocha : 15.82*12,6 
odpočet komínů : -(1,18+1.73+1.73+1,405)*0.52 
odpočet zabetonované plochy nad chodištěm ; - 
(3,486*(2,235+2.525))

199,332
-3,1434

-16.59336

6|998762103ROO

_____________
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 2.56103 4 200,09

Díl; 783 Nátérv v;" í '.’"-/'V' \'''■ 28322.93
7|783782205ROO Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 j 359.190481 25 322.93

Nepoškozené prvky je možné ošetřit některým preventivním fungi-insektícidním přípravkem na bázi bóru a 
kvartérních solí. K dispozici je řada výrobků, např. Adoíit BAQ - typové označení dle ČSN 490600-1: FB. P, tP, 1.2, 
3. SP. Přípravek se aplikuje jako vodný, min. 10% roztok (ředění 1: 9), aby se docílilo nánosu min. 30g/m2, (hodnoty 
pro třídy ohrožení 1.2. Dále lze použít přípravek Bochemit QB - typové označení dle ČSN 490600-1; FA, FB, P, IP. 
1.2. 3. D. SP, přípravek se aplikuje jako vodný roztok v min. 10% koncentraci (10-16%) pro docílení min nánosu 
20g/m2 a konečné Lignoftx- E - Profi-typové označení dle ČSN 490600-1; FB. P. IP. 1.2. 3. S, aplikovaný jako 
vodný. min. 10% roztok pro docílení nánosu 209/m2 nebo Boronit Q - typové označení dle ČSN 490600-1: FB. P, IP, 
1.2. 3, S. Přípravek se aplikuje jako vodný, 10-20 % roztok. Po aplikaci vodného roztoku je nutné ponechat čas na 
upravení vlhkosti dřeva na okolní vzduch a neprovádét okamžité uzavření konstrukce

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení, 
oboustranný nátér záklopu podlahy :
Položka pořadí 5 : 179,59524*2 359,19048

Díl: D96 Přesuny sutí a vvbouráhýóh hmot 106 819,98
8 979087112R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky t 28.07336^^^^^^ 4 053,79
9 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží t 28,07336^^^^^^ 9 909,90

10 979011121 ROO Příplatek za každé další podlaží, další 3 podlaží t 84.22007 19 282,19
11 [979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot ria skládku do 1 km l 28.07336 6 931,31
12 979081121ROO 

!
Příplatek k odvozu za každý další 1 km. dalších 24 km 1 673.76052 13 205,71
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Položkový rozpočet
180201 Svatoslavova 277IM, Praha 4 - Nusle

O: 01 Statické zajištění nosných konstrukcí v bytovém

R; D1.1. ÁRCHITEK^ÓNICkÓ^Š^^ ŘESENÍ

čisMi^ó^V :
‘' ’*

13 979082111 ROO Vnitrostaveníštní doprava suti do 10 m i 28.07336|
14 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, dalších

15 m
t 84,22007

15 979990107ROO Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel.dřeva t 28,07336|

Díl: VN
16 00512201 OR

Vedlejší ňákíád V':
Provoz objednatele Soubor 1,00000;
Náklady na ztížené prováděni stavebních prací v důsledků nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

□! 005123 R jUzemní vlivy íSoubor i.ooooo^^^l^p 6 000,00 (
Náklady na ztížené podmínky provádění tam. kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají 
prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami 
místa provádění.

18 |005124010R [Koordinační činnost [Soubor 1 2 500.001
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl; ON Ostatní nákíadv 13 545,00
19 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství j[Soubor 5 995,00

Náklady a poplatky spojeríé s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo 
souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo
stavebního odpadu.

1 201005121 R jZařizení staveniště Soubor 3 000,001
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

1 2lj005211080R {Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Souborj 4 550.00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Celkem ^ ..::-í;ř-.-:^/^71ÍO06.84

Poznámky uchazeče k zaclání
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Položkový rozpočet
S; 180201 Svatoslavova 277/12, Praha 4 - Nusle

O; 01 statické zajištění nosných konstrukcí v bytovém

R; D12. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ .. — ' ’ - ^ ^

P-4 ČÍŠlQ^Pijj^íW.

Pí

-Mů''
Díl; ŽáKikíiii®š^aširi«aájM::í;v'ÁT; ■■lí v:>

11279232511 ROO Postupná podezdívka základového zdivá cihlami m3 O.O8IOO; 422,82
D.1.2. v.č. 06 :
podezdění vazných trámů : (0,3*0,3*0.3)“3 0.081

Díl:4 ; V^ílořdvné icpfistrufcce .> ’ - 76(W435
2 411323434R00 Klenby, skořepiny ze železobetonu C 25/30 [ m3 2.51680j 9 222,56

D.1.2. v.č. 05;
horní líc klenby (z pudy); 31.46*0.08 2,5166

3 411353103R00 Bednění kleneb tvaru vrchííku - zřízení m2 j 40,46000| 49 007,18
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa. 
D.1.2. v.č. 04;
m.č. 2.01 ; 13.9 13.9
m.č. 3.01 : 13.53 13,53
m.č. 4.01 ; 13,03 13.03

4 411353104ROO Bednění kleneb tvaru vrchííku - odstranění m2 40.46000 7 543.77
Položka pořadí 3 ; 40,46000 40,46

5 411362721 ROO Výztuž kleneb z oceli BSt 500 S t 0,00400 152,20
D.1.2. :
KNIHA DETAILŮ A VÝKAZ MATERIÁLU ; 4*1/1000 0,004

6|411362921RT9 : 

____ i_________________!

Výztuž kleneb svařovanou síti, průměr drátu 8,0, oka 
150/150 mmKVeO

t 0,25912 10 118,64

D.1.2. ;
KNIHA DETAILŮ A VÝKAZ MATERIÁLU : 259,12*1/1000 0,25912

Díl:«2 Opravyfliovrchů-vhěiéiisíř'^ ' ífe893.T1
71627452141 RTl

í
Spárování maltou MCs zapušt. rovné, kleneb z cihel, 
cementovou maltou

m2 31,46000 16 893,71

D.1.2. v.č. 05 :

horní líc klenby (z půdy): 31,46 31.46

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních f j;.; •vi". 'v.:; ; 1720,00
stavbácíi-^íi;-! . ' ' " *

8 953981301R00 Chemické kotvy, cihly, hl. 80 mm. MB. malta PÓLY kus 80,00000 6 720,00
D. 1.2. KNIHA DETAILŮ A VÝKAZ MATERIÁLU ;
deí. 4 : 2*9 18
det. 5.2*31 62

Díl: 96 Bourání konstrukcí ; u-.;:;' 1Q8;884,45
9j395901612RO0 (Vysekání spár nad 8 m/m2.'V klenbě suché. hl. 8 cm m2 31,46000^^^^^^^^^^^ 84 333,88

D.1.2. v.č. 05 •

horní líc klenby (z pudy); 31.46 31,46
1OÍ975053141ROO lVíceřad.podchycení stropu do 3,5 m,do 1500 kg/m2 m 45,24700 24 550,57

D.1.2. v.č. 04;
m.č. 2.01 : 15,692
2,11+2*0.25+2*1.405+0.45+1.531+0,56+2.465+1.861 + 1.6
4+1,765
m.č, 3.01 :
0.555+2.1+1,405*2+2,1+0.49+0.26+1.875+2.55+2.495

15.235

m.č. 4.01 : 1.405*2+2.1+0,39+1.67+1.405*2+2.27+2.27
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Položkový rozpočet
S: 180201 Svatoslavova 277/12. Praha 4 - Nusle

01 Statické zajištění nosných konstrukcí v bytovém

R; D1.2. SŤAVEBNiKONSTŘUKČNÍ )^E$ENÍ

P.ě. 0íilo.}»!^y.' tlážév'pQte|#;,v-
' i' 'S'* '' * '3ř €'

^Lí C 'r''

C^elKem
$j^Véífiílštíirt)ře&un hlnot 13d16.8S

11 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 9.15582 laďiiwBHBi 13 916.85

Díl: 713 ižoiácetépíálnél' : ví--
-* v '*. y.- P';;;.;o;v6d2^50

12 713191100RT9 Položeni separační fólie, včetně dodávky fólie m2 1 10,00000 602,60
ochrana stropních trámů při betonáži ztužení klenby na půdé
D.1.2. v.č. 05 - odhad výméry: 10 10

Díl: 762 Kbnétnikdětésařské':;4 I-'.,-' - jívVI47d1S.64
13 762371111 ROO Výroba a mont. sbíjených ramenátu, pro podepření kleneb "i 102 620,93

D.1.2. V.Č. 04; 
m.č. 2.01 : 1.74*4+1.55*7 
m.č. 3.01 ; 1.69*4+1.55*6 
m.č. 4.01 : 1.76*4+1.55*7

17.61
16.06
17.89

14 762822120R00 Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 m 89,200001 8 224,24
D.1.2. KNIHA DETAILU A VÝKAZ MATERIÁLU : 
přfložka det. 5 {90x220mm): 1,4*62 
výměna det. 8 (120x180 mm): 1,2*2

86,8
2,4

U1 762895000ROO Spojovací prostředky pro montáž stropů m3 j 5.91000 ^^ 1 430,93

řezivo strop ; 1,91
kotvení ke stávajícím konstrukcím - odhad : 4

1,91
4

16|762331949V Vyřezání části zhfaví stávajícího stropního trámu do 450 m 31.00000 1 8 817.64
i cm2,do dl.3 m

D.1.2. KNÍHÁ DETAILU A VÝKAZ MATERIÁLU ; 
det. 5 :31 31

17 '60512600R [Fošna SM/JD omítaná tl. 4.5 dl. 200-350 ě. 10-16,11. 
{jakost

m3 1,03520^^^^^ 7 326,99

....
Položka pořadí 13 : 51.76000*0.02 1.0352

18 60515226V [Hranol SM/JD 1 m3 1,94753^^^^ 18 598,91
D.1.2. KNIHA DETAILŮ A VÝKAZ MATERIÁLU : 
príložka det. 5 (90x220mm): 1.4*62*(0,09*0.22) 
výměna det 8 (120x180 mm); 1.2*2*(0.12*0.18) 
Mezisoučet
prořez 10%: 0,1

1.71864
0,05184
1.77048
0.17705

Díl: 767 Konstrukce zániečnické 77:491,11
19j767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí kg 390,00000^^^1^ 45 844.50

D.1.2. :
v.č. KNIHA DETAILŮ A VÝKAZ MATERIÁLU : 58+332 390

2OÍ7679968O1RO0 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg : 90.00000 H 5 237,10
D.1.2. v.č. 06 ;
stávající nefunkční íáhía z pásoviny (7,5 kg/ks): 2*6*7,6 90

^'i

____ L

767000001 jDodávka a montáž svorníků, svorník M14x240 až 12x390,
[mat. 10.9

ks 171,00000^^^^ 21 109,95

Odstranění nefunkčních táhel.
Dodávka a montáž svorníku vč. podložek a matek. 
Táhiaocenéna samostatné v jiné položce.
D.1 2. KNIHA DETAILŮ A VÝKAZ MATERIÁLU :
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Položkový rozpočet
S: 180201 Svatoslavova 277/12. Praha 4 - Nusle

O; 01 statické zajištění nosných konstrukcí v bytovém

R:,-; Dl.2. STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ ‘ ^ ^ '"i

P.č Ňázév pblóžky "V
•svir?

“’'ey;
1’ffS
2íM

y.'f.K.‘ Vpls^SIs
ii. 'j

'■? X, >
fgAva-'.;

det. 1 : 3*6 18
det. 2 : 6*3 18
det. 4 : 2*9 18
deí. 5: 3*31 93
det. 6.1-6.3 : 2*3 6
det. 7; 1*12 12
det. 8.1-8.2 : 3*2 6

22 767000002 Dodávka a montáž napínáků, napínák DIN 1480 Ml6 ks i 21.00000^^^* 5 299,56
Dodávka a montáž napínáků vč. uchyceni ke konstrukci dle PD pomocí 2x M16x35, 10.9.
D.1.2. KNIHA DETAILŮ A VÝKAZ MATERIÁLU :
det. 1 : 2*6 12
del. 4 : 1*9 9

DII: 783 13^95:52
23Í783782205R00 Nátěr tesařských konstrukci Bochemitem QB 2x m2 j 120.00000 9 841.92

Nepoškozené prvky je možné ošetřit nékterým preventivním fungi-insekticidním přípravkem na bázi bóru a 
kvartérních soíí. K dispozici je řada výrobků, např. Adolít BAQ - typové označeni dle ČSN 490600-1: FB, P. (P. 1. 2, 
3. SP Přípravek se aplikuje jako vodný. min. 10% roztok (ředění 1: 9), aby se docílilo nánosu min. 30g/m2, (hodnoty 
pro třídy ohroženi 1,2. Dále lze použít přípravek Bochemit QB - typové označeni dle ČSN 490600-1: FA, FB. P. IP. 
1.2-3. D, SP. přípravek se aplikuje jako vodný roztok v min 10% koncentraci (10-15%) pro docílení min. nánosu 
20g/m2 a konečné Lignofix - E - Profi - typově označení dle ČSN 490600-1: FB. P. IP, 1.2, 3. S, aplikovaný jako 
vodný, min. 10% roztok pro docílení nánosu 20g/m2 nebo Boronit Q ^ typové označení dle ČSN 490600-1; FB. P, IP, 
1, 2. 3, S. Přípravek se aplikuje jako vodný, 10-20 % roztok. Po aplikaci vodného roztoku je nutné ponechat čas na 
upravení vlhkostí dřeva na okolní vzduch a neprovádét okamžité uzavřeni konstrukce.

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení, 
víz mykologický průzkum - těch zpráva ; 
předb. odhad výměry - bude fakturováno dle skutečnosti: 
120

120

24 i 783782221 ROO Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x m2 40,00000 ^ 3 653,60
Na konzervaci hnilobné poškozených trámu (po jejich přitesání nebo odříznutí částí zhlavf) je vhodné použít přípravek 
na bázi organických fungicidních látek, formulovaný v organickém rozpouštědle nebo etanoiu. Průnik konzervantu do 
dřeva je vyšší, nedojde k nežádoucímu zvýšeni vlhkosti ve dřevu v místech poškození K dispozicí je např. Lignofix 
OH, typové označení dle ČSN 490600-1: FB. P, IP. 1, 2, 3. S. U silné poškozených trámů doporučuji prostříknouí 
vyčištěná trámová lože fungicidním roztokem. Např Adolit BAQ 100 - ředění 1: 7 s vodou pro postřik/ nátér. Nebo 
Lignofix-E-Profi v ředění 1:4 s vodou. Postřik je potřeba provést vydatně, aby došlo k napuštěni podkladu. Nebo 
Lignofix super - typové označení dle ČSN 490600-1; FB, P. IP. 1. 2. 3. S. pro tento účel v ředění 1:9 s vodou.

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.
viz mykologický průzkum - těch zpráva :
předb. odhad výměry - bude fakturováno dle skutečnosti;
40

40

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot : Ť 7 3.261,86
25 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,85725 123,79
26 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží t 0,86725 302.61
27 979011121R0O Příplatek za každé další podíaží. další 3 podlaží t 2,57175 588,80
28 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,85725 211,66
29 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km. dalších 24 km t 20,57400 403.25

30 979082111 ROO Vnitrostaveníštní doprava suti do 10 m t 0.85725 260,00
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Položkový rozpočet
S: 180201 Svatoslavova 277/12, Praha 4 - Nusle

O: 01 statické zajištění nosných konstrukcí v bytovém

R; Dl .2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ JŘEŠENÍ ^ ^.

P.Č, čisto polóžký,'.

i ';>'-•*- } * :* í - ^ I*. * ' \

/v; T

31 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m. dalších
15 m

t 87,59

32 979990107R00 Poplatek za skládku sutí * směs betonu.cihel,dřeva t 0.85725 1 284,16

Díl: VN Vědlélšf ^nákíačlý; i" i.-- h ^ I-j5;jj)Clg,Oo
33 00512201 OR Provoz objednatele Soubor i.oooQoaMaagTTimwiiifiip 22 000,00

Náklady na ztížené prováděni stavebních práci v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

341005123 R í Uzemni vlivy Soubor 1,000001 22 000.00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které máji 
prokazatelný vliv na prováděni stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami 
místa provádění.

35 00512401OR [Koordinační Činnost Soubor 1.00000^P|»i 9 000.00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON Ostatní 'iiáklíadíy/'í .'s i 1- ■■ -v; ■ • • * v -■’* -*• I * *.*' •*. .'7**-*' '• * v I .Á V •*-.* . ** 2SI02QÍ(ÍO
36 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000^^^^^^ 5 995,00

Náklady a popiatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo 
souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislostí s uložením stavebního materiálu nebo
stavebního odpadu.

37{005121 R Zařízení staveniště Soubor tooooom^^ 12 025,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízeni staveniště.

38[005211080R
\?

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi,
VČETNĚ PROTIPOŽÁRNÍCH OPATŘENÍ

Soubor 8 000,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob. včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
rád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Celkem S4a7T2.81

Poznámky uchazeče k zadání
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