
Smlouva o dílo 
na stavební práce pod názvem:  

„Rozšíření veřejného osvětlení Písek, Šobrova ulice – II. etapa“ 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení níže uvedeného díla a objednatel se 

zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení, za předpokladu 

dodržení všech podmínek v této smlouvě sjednaných. 

 

1. Smluvní strany: 

1.1.  Objednatel:  Město Písek 

IČ:    00249998 

DIČ:   CZ00249998 

Sídlo:   Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek  

Telefon:    xxx 

Fax:   xxx 

Peněžní ústav:  Komerční banka, a.s. Písek 

Č. účtu:   xxx 

Zastoupené:  Mgr. Eva Vanžurová 

Zástupce objednatele ve věcech technických: 

Bc. Rudolf Koraba  

v dalším nazýván jen „objednatel“ 

 

1.2.  Zhotovitel:  Městské služby Písek s.r.o. 

IČ:                    26016541 

DIČ:   CZ26016541 

Sídlo:   Pražská 372, 397 01 Písek  

Telefon:   xxx 

Peněžní ústav:  Komerční banka, a.s. Písek 

Č. účtu:   xxx 

Zastoupený:  Josef Hrádek – jednatel 

Zástupce objednatele ve věcech technických: 

Petr Šejnoha 

v dalším nazýván jen „ zhotovitel “ 

 

Zástupci obou stran uvedeni v čl. 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu 

podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.  

 



1.3. Oprávnění zástupci k jednání ve věcech odborných: 

za objednatele:  Bc. Rudolf Koraba  tel.: xxx 

      za zhotovitele:  Petr Šejnoha   tel.: xxx        

 

2. Předmět plnění: 

2.1 Název díla:  

„Rozšíření veřejného osvětlení Písek, Šobrova ulice – II. etapa “ 
 

2.2    Místo: Šobrova ul., Písek 

2.3  Předmětem veřejné zakázky je výstavba osvětlení v Šobrově ulici v Písku v rozsahu dle 

zpracované projektové dokumentace. V nabídce budou zahrnuty náklady na vytýčení 

inženýrských sítí, zajištění příslušných povolení uzavírek, dopravně inženýrské 

opatření v průběhu výstavby, zaměření skutečného provedení.      

 

  

2.4 Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatele provede, je určen položkovými rozpočty – 

oceněnými výkazy výměr (příloha č. 1).  Podkladem pro uzavření této smlouvy je 

nabídka zhotovitele ze dne 18.10.2016, nazvané – „Rozšíření veřejného osvětlení 

Písek, Šobrova ulice – II. etapa“.  

 

2.5 Předmětem plnění se rozumí zhotovení stavby „Rozšíření veřejného osvětlení Písek, 

Šobrova ulice – II. etapa“ a zajištění veškerých potřebných dokladů pro řádné 

provedení díla. Součástí uvedeného díla jsou i všechny práce a činnosti nezbytné 

pro kompletní dokončení díla v celém rozsahu zadání. 

 

2.6 Předmět plnění bude proveden minimálně v kvalitě odpovídající ČSN a obecně platným 

předpisům, které souvisejí s předmětem plnění. 

 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu 

jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 

k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí 

osobami odborně způsobilými.  

 

2.8 Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu 

a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním slepých rozpočtů na 

předmět díla (oceněné výkazy výměr). 

 



 

 

 

3. Čas plnění: 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. 2 v době:   

 Zahájení plnění:   10 / 2016 

 Dokončení plnění:     do 15.12.2016 

  

 

3.2. Nezahájí-li zhotovitel z důvodů stojících na jeho straně práce na přípravě a realizaci 

díla ani do sedmi dnů po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy 

odstoupit. 

 

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 

smlouvou o dílo, vč. jejich příloh. 

 

3.4. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků 

objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol, který podepíší objednatel 

a zhotovitel. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, 

je součástí předání a převzetí díla. 

 

3.5. Termín dokončení stavby (plnění) stanovený v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy o dílo, 

resp. lhůta stanovená v čl. 3.1 tohoto článku smlouvy o dílo mohou být prodlouženy 

z důvodů: 

I. přerušení nebo zastavení stavby zaviněné nebo vyvolané 

objednatelem. V tomto případě se prodlužují termíny o dobu prodlení 

objednatele, popř. o dobu přerušení nebo zastavení stavby.  

II. vlivu nepříznivých klimatických podmínek. Za nepříznivé klimatické 

podmínky považují smluvní strany zejména stav, kdy teplota klesne 

pod minimální hodnotu, za které ještě lze dle norem vykonávat 

konkrétní práce. 

 

 

 

 



4. Cena plnění: 

 

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele 

ze dne 18.10.2016, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.  

 

4.2. Celková cena za zhotovení díla v souladu s článkem 2. této smlouvy o dílo se dohodou 

smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu 

zhotovení díla a je dána výše uvedenou cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena 

obsahuje veškeré náklady v rozsahu dle čl. 2., včetně ostatních prací souvisejících 

s provedením díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny 

okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

 

4.3. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, 

kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen 

využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s., Brno 

platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době realizace 

víceprací. 

 

4.4. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 

363 158,36,- Kč bez DPH. 

 K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými 

právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost 

stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel. 

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena 

za zhotovení díla v souladu s článkem 2. této smlouvy o dílo je ze strany zhotovitele 

nepřekročitelná. 

 

5. Fakturace a placení:   

 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu za kompletní a řádnou realizaci 

předmětu smlouvy, na základě jediné faktury zhotovitele.  



5.2. Faktura (daňový doklad) bude pořízena ve třech výtiscích a bude obsahovat všechny 

náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 

5.3. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený a potvrzený zástupci 

objednatele a zhotovitele.  

 

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, 

je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající 

část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající 

z peněžitého dluhu objednatele. 

 

5.5. Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 

objednateli. 

 

5.6. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje budou 

uváděny v Kč (CZK). 

 

6. Způsob provádění díla:   

 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a veškerými platnými 

ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají 

jeho činnosti spojené s realizací díla, a s dodržením specifických požadavků 

na bezpečnost chodců, návštěvníků expozic a dopravní obslužnosti stavby. Pokud 

porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 

zhotovitel.  

 

6.2. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést 

stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. 

č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník 

musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, 

osobám pověřeným k provádění autorského dozoru a dalším osobám oprávněným 

k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. Dále 

se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení 



prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, 

záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. 

 

6.3. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování 

pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. 

 

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.  

 

6.5. Objednatel předá staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do zahájení prací, 

pokud se strany nedohodnou jinak. 

 

6.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je 

povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu 

s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit 

nebude, nese riziko vzniku případných škod.  

 

6.7. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby nevznikly žádné škody 

na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. 

Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně 

díla.  

 

6.8. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby 

a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 

spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 

Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem 

a zhotovitelem, zpravidla týdně. 

 

6.9. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 

je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 7 pracovních dnů 

od obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem 

ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor 

objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. 

Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat 

dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 



objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 

veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel. 

 

6.10. Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli. 

 

6.11. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální 

pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 1 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu 

bude zhotovitel udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu platnosti této smlouvy 

o dílo. Ověřenou kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole 

nejpozději ke dni předání staveniště. 

 

6.12. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická 

eventuálně technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací 

a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu 

životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného 

stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby. 

 

6.13. Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu smlouvy zajistí technické řešení 

výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání 

s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi. 

 

6.14. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel, 

vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze 

způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce 

díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy 

stavebního odpadu na dané zakázce. 

 

6.15. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli 

nebezpečí škody vzniklé na:  

 díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech;   

 plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště;  

 majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo 

spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci. 

 

 



7. Předání a převzetí díla:   

 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 

předmětu díla dle článku 2. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu 

a místě, bez vad a nedodělků bránících užívání díla. Případné vady nebránící 

užívání díla budou odstraněny v termínu dohodnutém v protokolu o předání a převzetí 

díla.  

 

7.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránící užívání díla se pro účely splnění 

závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní 

nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, 

nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se 

na dílo bude hledět, jakoby k předání či převzetí nedošlo. 

 

7.3. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení 

díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny 

a doloženy příslušnými doklady.  

 

7.4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 

5 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 dnů 

od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení 

přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů 

než sjednaný termín předání díla. 

 

7.5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. Tento protokol bude podepsán oběma 

smluvními stranami.  

 

7.6. Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí 

díla uvedeným v protokolu o předání a převzetí. 

 

8. Smluvní pokuty: 

 

8.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle této 

smlouvy objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 

za každý i započatý den prodlení. 

 



8.2. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, uhradí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

 

8.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 

s vyklizením staveniště ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

8.4. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.  

 

8.5. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad 

v záruční lhůtě, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 

i započatý den prodlení a vadu. 

 

8.6. V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele na kontrolních dnech 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ. 

 

8.7. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady v průběhu záruční doby, 

je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Zhotovitel zároveň 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou takto odstraněnou 

vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranění vady zhotovitelem, uhradí mu zhotovitel 

smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ až do dne 

odstranění vady. 

 

8.8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 

s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 

smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 

zvlášť účtován. 

 

8.9. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat na oprávněné 

pohledávky zhotovitele vůči objednateli.  

 

8.10. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od dne doručení výzvy k úhradě 

smluvní pokuty druhé straně. 

 

8.11. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se 

vztahuje smluvní pokuta, vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla 

porušením takové povinnosti. 



 

8.12. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 

omezena. 

 

9. Záruční podmínky: 

 

 

9.1. Záruční doba je zhotovitelem poskytnuta po dobu 36 měsíců ode dne předání 

a převzetí díla, případně od potvrzení odstranění veškerých vad a nedodělků 

uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá 

za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

 

9.2. Záruční doba se vztahuje na celý předmět této smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, 

po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat. 

 

9.3. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, 

avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými 

normami a předpisy. 

9.4. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele 

bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí 

být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel musí uvést své požadavky 

na způsob odstranění vad.  

 

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 

9.6. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění 

závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie 

(neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje 

užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním 

případě jinak.  

 

9.7. Zhotovitel je povinen zjištěné záruční vady odstranit neprodleně, nejdéle však 

do 30 dnů. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných 

a uplatněných objednavatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je 

neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat 

odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady 



budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé 

dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. 

 

9.8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 

vystaví zhotovitel. 

 

9.9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, 

která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady. 

 

9.10. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 

nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 

náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 

neoprávněnosti reklamace. 

 

10. Vady díla: 

 
 

10.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. 

 

11. Všeobecná ustanovení: 
 

11.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních 

stran a nevyžaduje žádné další schválení. 

 

11.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě 

písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jiné zápisy a protokoly se za změnu 

smlouvy nepovažují. 

 

11.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, 

je povinna strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání 

zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

 

11.4. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle 

ustanovení § 2001 až § 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění 

smluvních závazků druhou stranou). 

 



11.5. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních 

závazků zhotovitelem) především pokud: 

 zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu; 

 zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než 

požadované; 

 zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné 

prodlení se považuje doba delší než 15 kalendářních dnů oproti časovému 

harmonogramu postupu díla (viz Příloha č. 2 této smlouvy); 

 zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění; 

 bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení. 

 

11.6. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních 

závazků objednatelem) především pokud: 

 objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak 

teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem 

písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

 

11.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 

s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku 

na sjednané smluvní pokuty. 

 

11.8. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich 

případné právní nástupce.  

 

11.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho 

činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků 

objednatele nebo dalších osob a které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele 

mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu 

technických zařízení a objektů. 

 

11.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen 

zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady 

v české řeči. 

 

11.11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy. 

 



11.12. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 

ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou 

rozpočty zakázky a časový harmonogram postupu provádění díla. 

 

11.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou 

známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně 

v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí 

z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.  

 

11.14. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně příloh a dodatků, 

může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách 

města Písek, příslušném profilu zadavatele a v registru smluv. V registru smluv 

zveřejnění zajistí zhotovitel. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních 

údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako 

souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a tedy město Písek má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této 

smlouvě obsažené. 

 

11.15. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo 

nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních 

ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, 

neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem 

nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení.  

 

11.16. V případě, že se objeví rozpor mezi smlouvou a přílohami smlouvy nebo rozpor mezi 

přílohami navzájem, platí, že ustanovení ve smlouvě je nadřazeno přílohám smlouvy 

a příloha smlouvy s nižším pořadovým číslem je nadřazena příloze smlouvy s vyšším 

pořadovým číslem. 

 

11.17. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné 

vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu 

přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 

11.18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy: 

příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet 



  
 

V Písku, dne 20.10.2016   V Písku, dne 25.10.2016 

za zhotovitele:          za objednatele: 

 

 

 

_________________________   ___________________________ 

Josef Hrádek, jednatel                                              Mgr. Eva Vanžurová, starostka 

 


