

SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2018/0191/OSIO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 6R-232 /2018
ze dne 28. 3. 2018

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem: Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Petr Štěpánek, CSc., starosta MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Jiří Vinš, referent OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

2. Zhotovitel: Imramovská - vegetační úpravy s.r.o.,
zapsaný v OR sp. zn. C 100182 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupený: jednatelem společnosti Markétou Imramovskou
se sídlem: Praha 9 - Vinoř, Mladoboleslavská 489
IČ: 271 51 514
DIČ: CZ271 51 514
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje

zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: Výstavba seniorparku Hodkovičky III. etapa na pozemcích parc.č.712 a 809/1, Praha 4. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace v podrobnosti pro provedení stavby, vypracované společností R-Projekt 07 Praha,s.r.o., Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10, IČ: 03520358 z 2/2018 z 2/2018.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení nového altánu, vybudování mlatových cest a vytvoření míst k sezení.

Podrobný popis prací je uveden v projektu provedení stavby. Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 30 kalendářních dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. V případě, že

klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračování ve zhotovení díla, je zhotovitel oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení díla pokračovat okamžitě, jakmile mu to klimatické podmínky dovolí. O dobu přerušení se prodlužuje doba zhotovení díla. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV. Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 15 kalendářních dnů předem dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla činí :	2.704.215,00 Kč bez DPH
DPH 21%:	567.885,15 Kč
Cena díla celkem:	3.272.100,15 Kč s DPH

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla není využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem není poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje. Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a tvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišť. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splnění mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřipustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesnosti výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,

opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli

před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;

- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

IX. Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 10 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),

- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení

od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protínávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana zhotovitele 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní straně informace při


výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 6. 3. 2017

11-04-2018
V Praze dne.....




za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta městské části Praha 4



zhotovitel
Markéta Imramovská
jednatel společnosti

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

11-04-2018
V Praze dne.....



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu :

Název akce: Seniorpark Hodkovičky III. etapa na pozemcích parc.č.712 a 809/1,
Praha 4

identifikační údaje:

zadavatel	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČ: 00063584
účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)	
právnícká osoba	
obchodní firma nebo název	Imramovská – vegetační úpravy s.r.o.
sídlo:	Mladoboleslavská 489 Praha 9 – Vinoř, 190 17
právní forma:	S ručením omezeným
IČ:	27151514
jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů nebo jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem účastníka	Markéta Imramovská
fyzická osoba	
jméno a příjmení nebo obchodní firma (jen fyz. osoba zapsaná v OR)	
místo trvalého pobytu nebo místo podnikání (jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)	
IČ:	

Kontaktní osoba:	Markéta Imramovská
Tel./fax:	
e-mail:	

Nabídková cena v Kč

nabídková cena v Kč bez DPH	2 704 215,- Kč
DPH	567 885,- Kč
nabídková cena v Kč vč. DPH	3 272 100,- Kč

datum : 6.3.2018

podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:

(je-li krycí list podepsán zmocněncem doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena)

podpis		podpis	
jméno a příjmení	Markéta Imramovská	jméno a příjmení	
funkce	Jednatel firmy	funkce	
údaje o případném zplnomocnění		údaje o případném zplnomocnění	

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Seniorpark Hodkovičky III. etapa - p	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Seniorpark Hodkovičky III. etapa - p.č. 712 a 809/1	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
RProj1804	Seniorpark Hodkovičky III. etapa - p.č. 712 a 809/1	Náklady na m.j.		0
Projektant	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10			
Objednatel	Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením	Zakázkové číslo		RProj1804
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Hlavní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 190 105	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	410 102	Oborová přírážka	26 002
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	26 002
ZRN celkem	2 600 207	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	52 004
ZRN+HZS	2 600 207	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 704 215	Ostatní náklady celkem	104 008

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		2 704 215 Kč	
DPH		21,0 %		567 885 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 272 100 Kč	

Poznámka :



Stavba :	RProj1804 Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712 a 809/1	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712 a 809/1	Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 7

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	307 488	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	53 481	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	8 625	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	1 224 687	0	0	0	0
5 Komunikace	101 166	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 719	0	0	0	0
8 Trubní vedení	44 220	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	91 546	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	23 535	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	22 980	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 016	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	18 517	0	0	0	0
HP Herní prvky	211 940	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	40 271	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	1 832	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	147 827	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	31 332	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	9 750	0	0	0
783 Nátěry	0	15 731	0	0	0
Mob Mobiliář	0	163 360	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	77 184	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 190 105	410 102	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlížené výrobní podmínky			2 600 207	0
Oborová přírážka		1,0	2 600 207	26 002
Přesun stavebních kapacit			2 600 207	0
Mimostaveništní doprava		1,0	2 600 207	26 002
Zařízení staveniště			2 600 207	0
Provoz investora			2 600 207	0
Kompletační činnost (ICD)		2,0	2 600 207	52 004
Rezerva rozpočtu			2 600 207	0
CELKEM VRN				104 008



Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1804 Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712 a 809/1	Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712 a 809/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam drcené tl.15 cm výkres 1: 217,35	m2	217,35 217,35	37,00	8 041,95
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových výkres 1: 66,0	m	66,00 66,00	77,00	5 082,00
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m výkres 1: 192,5*0,1	m3	19,25 19,25	200,00	3 850,00
4	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 výkres 1: 99,3*0,34 409,05*0,245 64,74*0,15	m3	143,69 33,76 100,22 9,71	200,00	28 738,04
5	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3. STROJNĚ patky altánu: 0,8*0,8*0,75*4 patky altánu Velas: 0,8*0,8*0,75*4 vsakovací bloky: 1,5*1,5*1,8*3	m3	15,99 1,92 1,92 12,15	350,00	5 596,50
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m ornice: 19,25 výkres: 143,6902+15,99-5,4	m3	173,53 19,25 154,28	160,00	27 764,83
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 173,5302*10	m3	1 735,30 1 735,30	26,80	46 506,09
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	173,53	27,00	4 685,32
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh. šachet se zhuštěním vsakovací bloky: 1,5*1,5*0,8*3	m3	5,40 5,40	200,00	1 080,00
10	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině dle Tabulky venkovních úprav 4.2: VP4: 192,5	m2	192,50 192,50	18,00	3 465,00
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním dle Tabulky venkovních úprav 4.2: VP1: 99,23 VP2: 409,05 VP3: 64,74	m2	573,02 99,23 409,05 64,74	19,00	10 887,38
12	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 tabulka venkovních úprav: VP 4: 192,5*2	m2	385,00 385,00	30,00	11 550,00
13	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině dle Tabulky venkovních úprav 4.2:	m2	192,50	3,00	577,50

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1804 Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712 a 809/1	Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712 a 809/1

P.č.	Cílo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		VP 4: 192,5		192,50		
14	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině dle Tabulky venkovních úprav 4.2: VP 4: 192,5	m2	192,50	1,00	192,50
15	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině dle Tabulky venkovních úprav 4.2: VP 4: 192,5	m2	192,50	2,40	462,00
16	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina dle Tabulky venkovních úprav 4.2: VP3: 64,74	m2	64,74	45,00	2 913,30
17	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	19,25	220,00	4 235,00
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	154,28	220,00	33 941,64
19	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm výkres 1: prořezání stávající zeleně : 167,3	m2	167,30	75,00	12 547,50
20	180 00	Prořezání větví stromů nad hřístem výkres 1: 84,0	m2	84,00	500,00	42 000,00
21	180 01	Likvidace vyřezaného porostu a větví	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
22	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž 192,5*0,03*1,1	kg	6,35	140,00	889,35
23	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy dle Tabulky venkovních úprav 4.2: VP4: 192,5*0,05	m3	9,63	660,00	6 352,50
24	10371500	Substrát zahradnický B VL dle Tabulky venkovních úprav 4.2: VP4: 192,5*0,05	m3	9,63	1 462,00	14 071,75
25	10391100	Kůra mulčovací VL dle Tabulky venkovních úprav 4.2: VP3: 64,74*0,15*1,1	m3	10,68	1 100,00	11 750,31
26	25234009.A	Herbicid 192,5*0,0008	l	0,15	2 000,00	308,00
Čelkem za		1 Zemní práce				307 488,47
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
27	211561111R00	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen. 16 mm vsakovací bloky: 1,5*1,5*1,0*3	m3	6,75	1 350,00	9 112,50
28	211971110R00	Opláštění žebek z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 vsakovací bloky: (1,5*1,5*2+1,5*1,0*4)*1,1*3	m2	34,65	26,00	900,90
29	213151121R00	Montáž geotextilie dle Tabulky venkovních úprav 4.2: VP1:	m2	163,97	26,00	4 263,22

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1804 Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712 a 809/1	Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712 a 809/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		99,23		99,23		
		VP3:				
		64,74		64,74		
30	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	0,27	3 500,00	945,00
		lože schodiště:				
		1,5*1,2*0,15		0,27		
31	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	3,84	4 120,00	15 820,80
		patky altánu:				
		0,8*0,8*0,75*4		1,92		
		patky altánu Vetas:				
		0,8*0,8*0,75*4		1,92		
32	285377111R00	Ztužující táhla z oceli průměru do 20 mm	m	11,50	1 350,00	15 525,00
		Z3:				
		2*3,0+2*2,75		11,50		
33	69366051	Geotextilie 200 g/m2	m2	114,11	25,00	2 852,86
		dle Tabulky venkovních úprav 4.2:				
		VP1:				
		99,23*1,15		114,11		
34	69366055	Geotextilie 300 g/m2	m2	116,03	35,00	4 061,09
		vsakovací bloky:				
		(1,5*1,5*2+1,5*1,0*4)*1,1*3*1,2		41,58		
		dle Tabulky venkovních úprav 4.2:				
		VP3:				
		64,74*1,15		74,45		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				53 481,37
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
35	434121425R00	Osazení žebet. stupňů na desku, broušených	m	6,00	500,00	3 000,00
		předsazené schodiště:				
		5*1,2		6,00		
36	59373748	Schodišťový stupeň 120x35x13 cm	kus	5,00	1 125,00	5 625,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				8 625,00
Díl: 46	Zpevněné plochy					
37	460 00	D+M štěrkové podkl.vrstvy pod umělý povrch (18 cm ŠD 0-32, 3 cm ŠD 0-4)	m2	410,00	510,00	209 100,00
38	460 01	Provedení plochy z EPDM granulátu 35 mm	m2	410,00	1 727,68	708 348,80
39	460 02	D+M volejbalových sloupků vč. patky	kpl	2,00	12 600,00	25 200,00
40	460 03	D+M volejbalové sítě	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
41	460 04	D+M branky s basket.deskou vč. patek	kpl	2,00	37 000,00	74 000,00
42	460 05	D+M konstrukce oplocení hřiště včetně patek sloupků (26+13)*2	m	78,00	1 708,00	133 224,00
				78,00		
43	460 06	D+M bezpečnostní sítě kolem hřiště	m2	258,00	220,00	56 760,00
44	460 07	Lajnování hřiště	m	210,00	62,10	13 041,00
45	460 08	Grafika z celoprobarveného EPDM	kpl	1,00	2 013,00	2 013,00
Celkem za		46 Zpevněné plochy				1 224 686,80
Díl: 5	Komunikace					
46	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	99,23	200,00	19 846,00
		dle Tabulky venkovních úprav 4.2:				
		VP1:				
		99,23		99,23		
47	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	99,23	330,00	32 745,90
		dle Tabulky venkovních úprav 4.2:				
		VP1:				

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1804 Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712 a 809/1	Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712 a 809/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)*
		99.23		99.23		
48	571903111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 15 kg/m2 dle Tabulky venkovních úprav 4.2: VP1: 99.23	m2	99.23	70,00	6 946,10
49	597103112R00	Montáž vpustí pro žláby výkres 2: 2	kus	2,00	300,00	600,00
50	564 93	Kryt z šírky s jilem tloušťky 5 cm dle Tabulky venkovních úprav 4.2: VP1: 99.23	m2	99.23	275,00	27 288,25
51	592273033	Dvorní vpust 300x300, B 125 kN	kus	2,00	6 870,00	13 740,00
Celkem za		5 Komunikace				101 166,25
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
52	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 lože schodiště: 1,5*1,2*0,15	m3	0,27	6 000,00	1 620,00
53	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm lože schodiště: 1,5*1,2*0,15	m3	0,27	70,00	18,90
54	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátu Kari lože schodiště: 1,5*1,2*0,001353	t	0,00	450 000,00	1 080,00
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 718,90
Díl:	8	Trubní vedení				
55	831350111RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm vč. zemních prací do vsaku u altanu: 6,0 do vsaku u hřiště: 17,4+16,8	m	40,20	1 100,00	44 220,00
Celkem za		8 Trubní vedení				44 220,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
56	916581112R00	Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného výkres 2: 18,0	m	18,00	150,00	2 700,00
57	916661111RT3	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku kolem hřiště: 105 kolem cesty: 86,4	m	191,40	419,00	80 196,60
58	917832111RT6	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 včetně obrubníku 100/10/30 u schodiště: 2*1,65	m	3,30	520,00	1 716,00
59	919 00	Příplatek za řezání obrubníků cesty	m	86,40	50,00	4 320,00
60	28324468	Obrubník zahradní plastový 18*1,1	m	19,80	132,00	2 613,60
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				91 546,20
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1804 Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712 a 809/1	Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712 a 809/1

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	935112311R00 Osazení přík. žlab. do C8/10 tl. 10cm z tvárnice 120cm výkres 2: 30,0	m	30,00	460,00	13 800,00
62	59227441 Žlab do dlažby průběžný 30/100 30*1,1	kus	33,00 33,00	295,00	9 735,00
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb					23 535,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
63	953943123R00 Osazení kovových před-mětů do betonu, 15 kg / kus Z 2: 4	kus	4,00	150,00	600,00
64	950 00 Vytčení stavby	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
65	31175329 Patka sloupku Z 2: 4	kus	4,00	1 845,00	7 380,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					22 980,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
66	963053936R00 Bourání ŽB schodiškových ramen samonosných výkres 1: 1,4*1,6	m2	2,24	900,00	2 016,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí					2 016,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
67	998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	185,17	100,00	18 517,41
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot					18 517,41
Díl: HP	Herní prvky				
68	HP 01 H 1 Prolézačka	kus	1,00	63 700,00	63 700,00
69	HP 02 H 2 Kolotoč	kus	1,00	62 660,00	62 660,00
70	HP 03 H 3 Skluzavka	kus	1,00	43 680,00	43 680,00
71	HP 04 Zhotovení základů herních prvků	kpl	1,00	8 100,00	8 100,00
72	HP 05 Certifikace herních prvků	kpl	1,00	1 300,00	1 300,00
73	HP 06 Montáž herních prvků	kpl	1,00	27 000,00	27 000,00
74	HP 07 Doprava herních prvků	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
Celkem za HP Herní prvky					211 940,00
Díl: 712	Živičné krytiny				
75	0 Provedení krytiny střechy vč. všech detailů (rohů, prostupy atp.) pomocných prací a materiálů				
76	712211111R00 Podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2	29,50	40,00	1 180,00
77	712211111R00 Montáž živičného šindele střeš. jednoduch. do 45°	m2	29,50	683,00	20 148,50
78	62811120 Pás asfaltovaný A 330 H nepískovaný 29,5*1,2	m2	35,40	361,00	13 487,40
79	62822031 Šindel živičný 29,5*1,2	m2	35,40	100,00	3 540,00
80	998712201R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	383,00	5,00	1 915,00
Celkem za 712 Živičné krytiny					40 270,90
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				
81	721242115R00 Lapač střešních splavenin litinový DN 100	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
82	998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	18,00	1,75	31,50
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace					1 831,50
Díl: 762	Konstrukce tesařské				
83	762332110R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 100/120: 8*2,31+8*1,2+8*1,22 60/160:	m	61,68 37,84	400,00	24 672,00

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1804 Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712 a 809/1	Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712 a 809/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2*3,48+4*4,22		23,84		
84	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	21,28	440,00	9 363,20
		120/160:				
		4*3,98		15,92		
		100/180:				
		4*1,34		5,36		
85	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	25,68	500,00	12 840,00
		160/160:				
		4*2,32		9,28		
		160/180:				
		4*4,1		16,40		
86	762341250U00	Mtž bednění šikmé prkna hoblovaná	m2	29,50	465,00	13 717,50
87	762341650U00	Mtž bednění střeš římsa prkna hobl	m2	2,20	500,00	1 100,00
		0,11*1,0*20		2,20		
88	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,56	2 880,00	7 360,70
		100/120:				
		(8*2,31+8*1,2+8*1,22)*0,1*0,12		0,45		
		60/160:				
		(2*3,48+4*4,22)*0,06*0,16		0,23		
		120/160:				
		4*3,98*0,12*0,16		0,31		
		100/180:				
		4*1,34*0,1*0,18		0,10		
		160/160:				
		4*2,32*0,16*0,16		0,24		
		160/180:				
		4*4,1*0,16*0,18		0,47		
		110/24:				
		20*1,0*0,11*0,024		0,05		
		bednění:				
		29,5*0,024		0,71		
89	60512601	Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka	m3	0,84	15 000,00	12 553,50
		110/24:				
		20*1,0*0,11*0,024		0,05		
		bednění:				
		29,5*0,024		0,71		
		Nárazová čela		0,78		
		prořez 10%:				
		0,7608*0,1		0,08		
90	60515801	Řezivo masivní KVH	m3	1,97	30 000,00	59 235,00
		100/120:				
		(8*2,31+8*1,2+8*1,22)*0,1*0,12		0,45		
		60/160:				
		(2*3,48+4*4,22)*0,06*0,16		0,23		
		120/160:				
		4*3,98*0,12*0,16		0,31		
		100/180:				
		4*1,34*0,1*0,18		0,10		
		160/160:				
		4*2,32*0,16*0,16		0,24		
		160/180:				

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1804 Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712 a 809/1	Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712 a 809/1

Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena /m3	celkem (Kč)
	4*4,1*0,16*0,18		0,47		
	Mezisoučet		1,80		
	prořez 10%:				
	1,795*0,1		0,18		
91	998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 397,00	5,00	6 985,00
Celkem za 762 Konstrukce tesařské					147 826,90
Díl: 764	Konstrukce klempířské				
92	764 U všech klempířských prvků jsou součástí položek veškeré pomocné práce, materiály a doplňky				
93	764454293R00 Montáž kolena Pz kruhového	kus	2,00	500,00	1 000,00
94	764812330R00 Oplechování okapů, živičná krytina, lak. Pz, rš 290 mm	m	20,20	450,00	9 090,00
	K 1:				
	20,2		20,20		
95	764815212R00 Žlab podokapní půlkruh. z lak. Pz plechu, rš 330 mm	m	25,80	640,00	16 512,00
	K 3:				
	25,8		25,80		
96	764819212R00 Odpadní trouby kruhové z lak. Pz plechu, D 100 mm	m	3,00	640,00	1 920,00
	K 4:				
	3,0		3,00		
97	K 2 Oplechování ve vrcholu střechy altánu	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
98	998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	310,00	1,00	310,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské					31 332,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				
99	767 00 D+M zábradlí schodiště	kpl	2,00	4 210,00	8 420,00
100	Z 1 Výroba, dodávka a montáž ocelového stožáru na altánu	kpl	1,00	500,00	500,00
101	998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	830,00	1,00	830,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické					9 750,00
Díl: 783	Nátěry				
102	783726830R00 Nátěr lazurovací tesařských konstr. 2 x	m2	62,92	125,00	7 865,40
	100/120:				
	(8*2,31+8*1,2+8*1,22)*(0,1+0,12)*2		16,65		
	60/160:				
	(2*3,48+4*4,22)*(0,06+0,16)*2		10,49		
	120/160:				
	4*3,98*(0,12+0,16)*2		8,92		
	100/180:				
	4*1,34*(0,1+0,18)*2		3,00		
	160/160:				
	4*2,32*0,16*4		5,94		
	160/180:				
	4*4,1*(0,16+0,18)*2		11,15		
	110/24:				
	20*1,0*(0,11+0,024)*2		5,36		
	bednění:				
	29,5*0,024*2		1,42		
103	783782221R00 Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x	m2	62,92	125,00	7 865,40
	100/120:				
	(8*2,31+8*1,2+8*1,22)*(0,1+0,12)*2		16,65		
	60/160:				
	(2*3,48+4*4,22)*(0,06+0,16)*2		10,49		
	120/160:				

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1804 Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712 a 809/1	Seniorpark Hodkovičky III.etapa - p.č. 712 a 809/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4*3,98*(0,12+0,16)*2		8,92		
		100/180:				
		4*1,34*(0,1+0,18)*2		3,00		
		160/160:				
		4*2,32*0,16*4		5,94		
		160/180:				
		4*4,1*(0,16+0,18)*2		11,15		
		110/24:				
		20*1,0*(0,11+0,024)*2		5,36		
		bednění:				
		29,5*0,024*2		1,42		
	Celkem za	783 Nátěry				15 730,80
Díl:	Mob	Mobilář				
104	H 4a	Dodávka parkové lavičky s opěradlem - slitina Al a trop.dřevo vč. 2 ks separátoru	kus	4,00	14 000,00	56 000,00
105	H 4b	Montáž parkové lavičky s opěradlem vč.provedení základu	kus	4,00	2 200,00	8 800,00
106	H 5	D+M altánku 3,0 x 3,0 m vč. dopravy a nátěru	kus	1,00	70 000,00	70 000,00
107	Koš	D+M odpadkového kkoše vč. základ.patky	kus	2,00	14 280,00	28 560,00
	Celkem za	Mob Mobilář				163 380,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
108	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	87,21	175,00	15 262,31
109	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 657,05	10,00	16 570,50
110	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	87,21	120,00	10 465,58
111	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	348,85	10,00	3 488,53
112	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	87,21	100,00	8 721,32
113	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	87,21	10,00	872,13
114	979999996T00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	87,21	250,00	21 803,30
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				77 163,66

18

