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Smlouva o dílo
č. SmP-ÓX/ll&.^/ď./Na Staré poště 

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel:
SmP - Odpady a.s.
se sídlem 530 12 Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1803, 
zastoupená ve věcech smluvních:
Romanem Šušlíkem, předsedou představenstva
Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva
ve věcech technických:
Ing. Jiřím Strouhalem, výkonným ředitelem 
IČ; 27 54 72 30 CZ 27 54 72 30
Obchodní rejstřík KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 2804

na straně jedné, dále jen " objednatel"

a
Zhotovitel:
Obchodní firma, název: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s 
se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim 
IČ: 465 04 621 
DIČ: CZ46504621
zápis v OR: Obchodní rejstřík Hradec Králové, oddíl B, vložka 600 
zastoupená Ing. Michalem Hejzlarem, členem představenstva 
ve věcech smluvních: Ing. Michalem Hejzlarem, členem představenstva 
ve věcech technických: Lubomírem Mutňanským, členem představenstva 
na straně druhé, dále jen " zhotovitel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí, řádně a včas dílo:

„Separační dvůr v ulici Na Staré poště v Pardubicích 2018", (dále též „dílo" nebo „stavba").

2. Předmětem provedení díla je provedení následující stavby a zajištění všech souvisejících činností, 
v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, s rozhodnutími správních orgánů a vyjádřeními 
dotčených orgánů, a to na parcelách st. p. č. 864/14, st. p. č. 864/15, p. p. č. 4853/2, vše v obci 
a k.ú. Pardubice, zapsané na LV 13067.
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3. Dílo, jeho rozsah a způsob provedení díla je specifikován v písemné výzvě k podání nabídek, 
zadávací dokumentaci, v projektové dokumentaci pro provedení stavby zpracované v 10/2017 
projektantem CODE s. r. o., se sídlem Na Vrtálně 84, Pardubice, IČ: 492 86 960, včetně všech 
součástí a příslušenství této projektové dokumentace (dále též „projektová dokumentace"). 
Projektová dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je 
součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel podpisem na této smlouvě potvrzuje, že veškeré výše 
uvedené dokumenty včetně všech součástí a příloh obdržel a že se s nimi řádně seznámil.

4. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zkontrolovat, a to včetně všech podkladů 
převzatých od objednatele k provádění díla a písemně informovat objednatele o případných 
zjištěných vadách, rozporech mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr nebo 
neúplnostech. Pokud tak zhotovitel neučiní, nese odpovědnost za vady díla způsobené těmito 
nedostatky.

5. Dílo je specifikováno též v cenové nabídce - položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 3 této 
smlouvy jako její nedílnou součást, a dále též v příslušném rozhodnutí či jiném dokumentu 
vydaném stavebním či jiným správním úřadem, v povoleních, vyjádřeních či stanoviscích, které se 
vztahují ke zhotovování díla.

6. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem uvedeným výše a zahrnuje též:
sběr a vyhodnocení potřebných dat,

- vytyčení všech inženýrských sítí, které mohou být realizací díla dotčeny. Zhotovitel zodpovídá 
za případné škody způsobené třetím osobám jeho činností nebo nesplněním výše uvedených 
povinností zhotovitele,
vytýčení prostorové plochy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a
ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry,
bourací a demoliční práce,
řízení stavebních a technologických prací,
obstarávání a přeprava dodávek a montážního zařízení
vedení deníku stavby
stavební práce
montážní práce
dodávky veškerého potřebného materiálu, výrobků a služeb 
provádění průběžných testů a komplexních zkoušek 
činnost odpovědného geologa 
odstraňování vad v záruční době
další činnosti, služby nebo dodávky potřebné k řádnému zhotovení díla.

Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem uvedeným výše a zahrnuje provedení veškerých 
činností, služeb a dodávek potřebných řádnému a úplnému zhotovení díla bez vad a nedodělků. 
Součástí provedení díla jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného 
a demontovaného materiálu; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých 
atestů a certifikátů použitého materiálu a instalovaných prvků, výsledků nezbytných zkoušek; 
provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; pořízení 
dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s touto smlouvou. Součástí provedení díla 
je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla i v případě, že nejsou 
výslovně uvedeny ve výčtu v tomto článku II. této smlouvy.

7. Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

8. Dílo bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahující se k provádění díla a předpisy o ochraně zdraví, včetně těchto právních předpisů: vyhl. 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění; vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
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zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; technické 
předpisy a technické normy dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění, a dalších souvisejících předpisů a norem 
v pozdějším znění.

9. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v 
souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v 
této smlouvě o dílo.

10. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek 
vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění 
dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).

11. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit 
rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu díla spočívat v jeho rozšíření či má-li 
dojít k posunu termínů dílčích částí díla, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku 
smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé 
členěním nebo zúžením rozsahu díla.

12. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

13. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých 
povinností, které vyplývají z této smlouvy a které nejsou výslovně uvedeny v tomto článku II. této 
smlouvy a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by vedly k dodatečným požadavkům na 
změnu rozsahu díla.

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zdárnému plnění této smlouvy 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení a zajištění díla 
specifikovaného v této smlouvě nezbytné. Pro provedení díla jsou závazné normy, předpisy a 
zákony platné v ČR.

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran:

částka bez DPH: 8 623 713,95 Kč
(slovy: osmmilionůšestsetdvacettřitisícsedmsettřináct,95 korun českých bez daně z přidané 
hodnoty).

2. Cena díla je nejvýše přípustná pro rozsah díla vymezený v článku II. této smlouvy, bez možnosti 
nárůstu z důvodu inflace či kursových rozdílů či jiných vlivů nespecifikovaných přímo touto 
smlouvou či jejím dodatkem. Cena díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele 
nezbytné k řádnému provedení, předání, kolaudaci a užívání díla. Součástí nabídkové ceny jsou 
veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu díla, zejména náklady na 
dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a 
mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla předpokládat, staveništní a 
mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za dílo budou obsaženy veškeré náklady spojené s 
provozními zkouškami, monitoringem, revizemi, pořízením atestů, certifikátů, úklidem a čištěním 
stavbou dotčených ploch, ekologická likvidace odpadu, náklady spojené s projednáním a poplatky 
za dočasné zábory veřejných ploch a komunikací, DIO a DIR apod. Zhotovitel prohlašuje, že ve
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smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností na 
cenu díla.

3. Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele v příloze 
č. 3 této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným 
oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že cena za 
dílo může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel 

realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz 
výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu 
objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě,

b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 
občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se 
mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být 
zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo 
provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je 
nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo 
provedeno.

4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (článek XII., odst. 7. této 
smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by 
byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu díla bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu díla. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 
ceny položek potřebných ke stanovení ceny, budou použity položky z platných ceníků stavebních 
prací URS ponížené o 10% (deset procent) platné k podpisu této smlouvy o dílo. Práce, které se 
nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méně práce, budou odečteny v 
nabídkových cenách.

6. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu díla na základě 
zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (dále též jen „faktura"), který bude mít náležitosti 
dle platných právních předpisů a dle této smlouvy.

7. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou za měsíc na 
základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele ve věcech 
technických, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit 
zástupci objednatele ve věcech technických soupis skutečně provedených prací za ukončené 
období plnění ke kontrole a k odsouhlasení. Soupis skutečně provedených prací bude sestaven na 
základě položkového rozpočtu.

8. Smluvní strany si tímto sjednávají, že objednatel není povinen zhotoviteli zaplatit cenu za dílo (ani 
její část) do odstranění všech vad nebo nedodělků díla.

9. Lhůta splatnosti faktury je 30 (třicet) dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
10. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
11. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy (ust. § 29 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů-dále též jen 
„zákon o dani z přidané hodnoty") a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení fakturu, která nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně 
s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je 
zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává 
běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti faktury začíná běžet ode dne, kdy 
byla objednateli doručena opravená nebo nově vyhotovená faktura s příslušnými náležitostmi, 
jež splňuje podmínky této smlouvy.
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12. DPH bude uplatněno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 
235/2004, o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel je povinen vystavit daňový 
doklad se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle zákona o DPH (včetně sazby 
daně), ovšem s výjimkou výše daně. V daňovém dokladu je zhotovitel povinen uvést, že DPH 
bude uplatněno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004, o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění.

IV.
Staveniště

1. Staveniště bude objednatelem předáno zhotoviteli v termínu uvedeném v písemné výzvě 
k předání staveniště, kterou doručí zhotovitel objednateli nejpozději 7 (sedm) pracovních dnů 
před požadovaným termínem.

2. O předání staveniště zhotoviteli se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami, přičemž k podpisu protokolu je oprávněna za příslušnou smluvní stranu též osoba 
oprávněná jednat za smluvní stranu ve věcech technických. Stavební práce budou zhotovitelem 
zahájeny nejpozději ke dni zahájení provádění díla sjednaném v článku V., odstavci 1. této 
smlouvy.

3. Zhotovitel se seznámil před podpisem této smlouvy podrobně se všemi skutečnostmi důležitými 
pro realizaci díla. Zhotovitel prověří staveniště a posoudí si jeho stav, a to včetně prověření 
uložení existujících sítí, podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, atp. Zhotovitel si 
zajistí zejména příslušné dopravní značení a osazení dopravních značek, zvláštní užívání místní 
komunikace, a vytýčení podzemního vedení sítí, to vše na své náklady. Všechny skutečnosti 
důležité pro realizaci díla jsou již zahrnuty (zohledněny) ve smluvní ceně i v době provedení.

4. Zhotovitel je povinen řádně zabezpečit staveniště v souladu s příslušnými normami a právními 
předpisy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu 
za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob na staveništi se nacházejících, za jejich vybavení 
ochrannými pomůckami, za dodržování předpisů bezpečnosti práce, předpisů v oblasti požární 
ochrany a ochrany životního prostředí.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že na staveniště bude zabráněn vstup všem osobám, které se 
nepodílejí na realizaci díla. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se 
budou v souvislosti s realizací díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, 
ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a 
ochranu jejich zdraví po celou dobu jejich pobytu na staveništi.

6. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, 
bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Zhotovitel též odstraní ze staveniště přebytečný materiál, 
který již nepotřebuje pro realizaci díla. S nebezpečnými odpady bude zhotovitel zacházet 
v souladu s právními předpisy a zabezpečí jejich následnou likvidaci, což zhotovitel doloží 
objednateli příslušnými doklady, vše na vlastní náklady. Dopravu, skládku nebo případnou 
mezideponii materiálů, a to i vytěženého, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které již jsou 
zahrnuty do ceny za dílo. Zhotovitel se zavazuje postupovat též v souladu splatnou vyhláškou 
statutárního města Pardubic upravující užívání veřejného prostranství. V případě jakéhokoliv 
narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede 
zhotovitel poškozené plochy bezodkladně do původního stavu; pokud to nebude technicky 
možné učinit bezodkladně, tak nejpozději ke dni předání díla. Zhotovitel je povinen v průběhu 
realizace díla průběžně zajišťovat též úklid staveniště a okolních prostor a tyto udržovat v čistém 
stavu. V případě nedodržení povinnosti úklidu staveniště a okolních prostor je objednatel 
oprávněn zajistit na náklady zhotovitele úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit.
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7. Zhotovitel předá zpět objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději při předání díla 
objednateli. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení nebo uklizení staveniště, je objednatel 
oprávněn postupovat přiměřeně dle odstavce 5. tohoto článku IV. této smlouvy.

Článek V.
Doba provedení, místo provádění díla, kontrola provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů od předání 
staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smyslu § 2604 občanského zákoníku nejpozději do 
31.07.2018. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle časového harmonogramu prací, který je 
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 4.

3. Místem provádění díla jsou pozemky st. p. č. 864/14, st. p. č. 864/15, p. p. č. 4853/2, vše v obci 
a k.ú. Pardubice, zapsané na LV 13067, upřesněno v projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 
klimatické podmínky potřebné dle platných právních a technických norem pro řádné provedení 
díla. Doba a důvody přerušení provádění díla budou zhotovitelem s odkazem na konkrétní 
příslušné právní a technické normy zapsány do stavebního deníku v ten den, kdy dojde k 
přerušení provádění díla zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude 
informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího 
pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín 
dokončení díla se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění díla z tohoto důvodu 
oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co 
tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění díla do dvou 
pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5% (půl procenta) celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení 
ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a dále je objednatel v tomto případě 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Doba provedení díla může být přiměřeně prodloužena, jestliže přerušení prací bude způsobeno 
okolnostmi, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu ustanovení § 2913 
občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje 
se termín provedení díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strany jsou povinny 
se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího 
řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně 
zhotovitele trvat déle než 15 (patnáct) dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod přerušení 
odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění díla do dvou pracovních dnů poté, 
co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,5% (půl procenta) celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako 
neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této 
smlouvy odstoupit, jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace stavby další práce vzniklé 
např. v důsledku legislativních nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových či 
jiných průzkumů).

6. Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků 
objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací po 
písemné dohodě smluvních stran.
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7. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

8. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud 
nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

9. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku a 
v souladu s touto smlouvou.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, za kterou 
se považuje mimo jiné též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace 
díla kontrolu a zkoušku díla a jakékoliv jeho části, aby se mohli ujistit, že dílo je prováděno 
v souladu s touto smlouvou.

11. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele na provedení zkoušky nebo kontroly a tuto 
kontrolu bezodkladně umožnit.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření kvality prováděného díla, pokud v dalším 
pracovním postupu budou části díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně tři pracovní dny předem.

13. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění provedené části díla za účelem prověření kvality, je 
povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést; náklady takovéhoto dodatečného 
odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel; pokud se však prokáže, že zhotovitel porušil své 
povinnosti při provádění díla (zejména technologické postupy) nebo se prokáže, že zhotovitel 
nesplnil svou povinnost vyzvat objednatele k prověření kvality prováděného díla, nese veškeré 
takovéto náklady zhotovitel.

14. Kontrolní dny budou stanoveny objednatelem dle jeho požadavku; s termíny bude zhotovitel 
předem seznámen.

15. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O 
průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Závěry z kontrolního dne jsou 
pro obě strany závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat ustanovení této smlouvy.

16. Vady a nedodělky díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vady nebo nedodělku nemohou být 
odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady nebo nedodělky odstranit bez zbytečného 
odkladu, tj. nejpozději do deseti pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem 
písemně nedohodne na jiné lhůtě.

17. Stavební práce, dodávky a služby vynucené kontrolou provádění díla či zkouškami se nepovažují 
za změnu díla a nemají vliv na výši smluvní ceny ani na dobu provedení díla, pokud nebude 
smluvními stranami písemně sjednáno jinak.

18. Zhotovitel bude objednateli předávat bezodkladně, nejpozději ve lhůtě pěti dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a písemné zápisy o výsledcích všech provedených předepsaných či 
ujednaných zkoušek prokazujících řádné provádění díla. Náklady se zkouškami a kontrolami hradí 
zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo.

19. Žádné z výše uvedených ujednání nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, 
kvalitu (jakost), záruky či za jiné závazky dle této smlouvy.

Článek VI.
Provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče, 
podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a
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postupovat v souladu s jeho pokyny předpisy souvisejícími s předmětem plnění smlouvy (či jeho 
dílčí částí) nebo s pokyny jím pověřených osob. Zhotovitel je zejména povinen:

zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 
způsobem,

- zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 
(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, 
konstrukcí a technologií, a dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, 
prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, 
ochrany zdraví při práci, životního prostředí,

- dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i 
doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré 
pokyny objednatele,
chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v 
případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí, 
vybrané činnosti ve výstavbě vykonávat výhradně osobami, které jsou k tomu oprávněny, 
mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle 
zvláštních předpisů,
při provedení díla bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce neprovádět 
změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani v případě změny použitých 
materiálů a technologií. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či 
technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne 
zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede 
důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je 
podmíněno změnou této smlouvy,
při provádění díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provádění i 
na místech, která mohou být provedením díla dotčena, a na svůj náklad odstraňovat veškerý 
odpad z činností souvisejících s realizací díla a zajistit jeho odvoz,
nést plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Objednatel se zavazuje svým 
jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při 
provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů 
požadovanou příslušnými předpisy,
zabezpečit opatření k zabezpečení místa provedení díla proti vstupu neoprávněných osob a 
proti neoprávněnému počínání.

2. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit postup stavby provozu lokality zejména s ohledem na dopravní 
obslužnost a zajištění přístupu do objektů přilehlých staveništi a průběžně konzultovat se zástupci 
objednatele harmonogram stavby.

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za provedené jeho dokončením 
v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, 
místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad či nedodělků. V případě, že má dílo vady, i vady nebránící 
užívání, či nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít a zhotovitel je v takovém případě 
v prodlení s plněním předmětu díla.

4. Zhotovitel je povinen včas, nejméně pět pracovních dnů předem, objednatele písemně vyzvat k 
převzetí dokončeného díla; objednatel termín převzetí díla písemně zhotoviteli potvrdí. Důkazní 
břemeno prokazující včasné vyzvání objednatele k převzetí dokončeného díla nese zhotovitel.

5. O předání a převzetí dokončeného díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší 
obě smluvní strany, přičemž k podpisu protokolu jsou oprávněny též osoby oprávněné jednat za
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smluvní strany ve věcech technických. Protokol o předání a převzetí díla bude zejména 
obsahovat:
a) seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném díle, spolu se stanoveným 

termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
b) popis provedeného díla,
c) soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
d) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení;
e) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením 

termínu odstranění;
f) jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby.

6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla, pokud dílo trpí vadami nebo nedodělky.
7. Objednatel není povinen převzít dílo ani tehdy, pokud trpí ojedinělými drobnými vadami nebo 

nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Převezme-li objednatel předmět díla včetně 
ojedinělých drobných vad nebo nedodělků uvedených v předchozí větě, budou veškeré vady 
nebo nedodělky uvedeny v protokole o předání a převzetí díla a zároveň bude objednatelem 
stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady nebo nedodělky ve 
stanovené lhůtě odstranit. Nebudou-li vady nebo nedodělky odstraněny v této lhůtě, je 
objednatel oprávněn postupovat obdobně dle článku VII. odst. 4 této smlouvy.

8. Jestliže objednatel odmítnul dílo převzít, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí díla do zápisu o odmítnutí převzetí díla, kde současně 
vytkne vady nebo nedodělky, které při přejímce díla zjistil a zároveň bude objednatelem 
stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady nebo nedodělky ve 
stanovené lhůtě odstranit. Nebudou-li vady nebo nedodělky odstraněny v této lhůtě, je 
objednatel oprávněn postupovat obdobně dle článku VII. odst. 4 této smlouvy.

9. Splnění požadavků právních předpisů a požadovaných norem u provedeného díla prokáže 
zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději při předání díla. 
Provedené práce a použité materiály budou doloženy atesty a prohlášeními o shodě dle platných 
právních předpisů.

10. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů. Zhotovitel je povinen na svoje náklady 
připravit a předat objednateli při předání díla zejména dokumentaci skutečného provedení díla 
ve dvojím písemném vyhotovení a v elektronické podobě na CD, zaměření skutečného provedení 
díla umístěné do katastrální mapy ve dvojím písemném vyhotovení a v elektronické podobě na 
CD, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a instalovaných prvků 
včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky zkoušek, originál stavebního deníku, doklady o 
nezávadné likvidaci odpadu a ostatní listiny, dokumenty a doklady vyžadované právními předpisy 
nebo které jsou nezbytné pro to, aby dílo mohlo sloužit svému účelu. Nedoloží-li zhotovitel 
potřebné listiny, dokumenty a doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, 
pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

Článek VII.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za bezvadnou jakost díla. Záruční doba činí 60 (šedesát) 
měsíců, a počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o 
předání a převzetí díla nebo ze zápisu o odmítnutí převzetí díla nebo podpisem předávacího 
protokolu díla, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení díla, za správnost a úplnost 
provedení prací uvedených ve smlouvě, a to v rozsahu dle smlouvy, projektové dokumentace,
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technologických předpisů a postupů, norem a souvisejících právních předpisů. Zhotovitel po 
uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. zejména odpovídá za 
všechny vlastnosti, které má mít předmět díla dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů 
objednatele, dle dokumentace, norem a souvisejících právních předpisů, pokud se na prováděné 
dílo, jeho součást a příslušenství, vztahují. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad nebo nedodělků. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá 
požadavkům smlouvy, účelu jeho použití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené 
smlouvou, projektovou dokumentací, objednatelem, právními předpisy nebo nemá vlastnosti 
obvyklé.

3. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena 
bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní vadu na své vlastní náklady 
neprodleně, nejpozději však ve lhůtě deseti pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem 
nedohodnou písemně jinak.

4. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nedodělky ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, 
že vady nebo nedodělky neodstraní, může objednatel mimo jiná svá práva objednatele z vadného 
plnění stanovená v občanském zákoníku po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu nebo 
nedodělek odstranit sám na náklady zhotovitele nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele 
třetí osobou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s 
odstraněním vad nebo nedodělků, jejichž odstranění zajistil objednatel. Zhotovitel je povinen 
nahradit tyto výdaje, škodu a ušlý zisk objednateli do třiceti dnů po obdržení písemné výzvy 
zaslané mu objednatelem.

5. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla, odstranění vad nebo nedodělků, se záruční 
doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část 
v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než 
obvyklém.

6. Odstranění vady nebo nedodělku nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.

7. Do odstranění vady nebo nedodělku nemusí objednatel platit část ceny za dílo odhadem 
přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. V případě vady nebo nedodělku, který znamená 
podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, objednatel nemusí uhradit celou cenu za dílo, 
a to až do doby odstranění takové vady nebo nedodělku zhotovitelem a po převzetí díla 
objednatelem. Nezaplacení ceny za dílo nebo její části podle tohoto odstavce nemá za následek 
prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo a zhotovitel v takovém případě nemůže vůči 
objednateli uplatňovat žádné úroky z prodlení, smluvní pokuty ani jakékoli jiné sankce nebo 
nepříznivé právní kroky.

8. Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro vytknutí vady uvedená v § 1921 odst. 1 větě první a v § 
2112 odst. 1 větě první občanského zákoníku se prodlužuje na lhůtu šesti měsíců ode dne, kdy 
objednatel měl možnost vadu zjistit; tato lhůta končí nejpozději uplynutím záruční doby.

Článek Vlil.
Nebezpečí škody

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (věci/předmětu díla) až do jejího předání 
objednateli. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese bez ohledu na vlastnické právo zhotovitel, 
a to ode dne převzetí staveniště až do dne převzetí dokončeného díla objednatelem. Tímto 
ustanovením nejsou jakkoliv dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do 
přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel bez zbytečného odkladu na své 
náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede předmět díla do bezvadného 
stavu a do souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby 
nedocházelo ke škodám, V případě nedodržení této povinnosti hradí zhotovitel vzniklou škodu.
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3. Pokud zhotovitel způsobí škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji bez zbytečného 
odkladu odstranit, a to uvedením do předešlého stavu; není-li to dobře možné, anebo žádá-li to 
poškozený, hradí se škoda v penězích. Veškeré náklady stím spojené nese zhotovitel. Hradí se 
skutečná škoda a ušlý zisk. Pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel způsobí objednateli škodu, 
je objednatel oprávněn takové své pohledávky za zhotovitelem započíst vůči nároku zhotovitele 
na zaplacení ceny za dílo. Pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel způsobí objednateli nebo 
třetím osobám škodu, je objednatel oprávněn až do úplného odstranění škody (případně až do 
úhrady škody v penězích) zhotovitelem pozdržet úhradu faktury zhotovitele; objednatel 
v takovém případě není v prodlení s úhradou faktury zhotovitele.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 5,000.000,- Kč 
(pět milionů korun českých). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po 
dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění 
pod částku uvedenou v předchozí větě. Doklad o pojištění, tedy kopii pojistné smlouvy nebo kopii 
pojistného certifikátu, je zhotovitel povinen doložit nejpozději při uzavření této smlouvy a je 
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 5. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u 
svých případných poddodavatelů.

Článek IX.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně; písemnými příkazy objednatele ohledně 
způsobu provádění díla je však zhotovitel vázán.

2. Zhotovitel může přerušit provádění díla jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Např. nebude-li možné pokračovat v realizaci díla s ohledem na to, že v místě plnění díla nejsou 
dokončeny práce nezbytné pro realizaci díla, jejichž zhotovitelem je třetí subjekt nezávislý na 
zhotoviteli díla (např. distributor elektrické energie), je zhotovitel povinen neprodleně informovat 
objednatele.

3. Zhotovitel nemůže žádat zvýšení smluvní ceny díla, a to ani proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí 
nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

4. Zhotovitel zaručuje neměnnost cen uvedených v rozpočtu, který předložil ve své nabídce, po 
celou dobu realizace díla, a to i pro případné vícepráce.

5. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a 
převzetí díla a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků a dodatek 
ke smlouvě. Přílohou dodatku bude soupis skutečně provedených prací, reflektující více a méně 
práce, sestavený na základě položkového rozpočtu. Splatnost konečné faktury činí 30 
kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.

6. Zhotovitel výslovně ujišťuje objednatele, že dílo bude z jeho strany předáno bez vad a nedodělků.
7. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a násl. občanského 

zákoníku. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že plnění jedné ze stran není v hrubém nepoměru 
k tomu, co poskytuje druhá strana.

8. Zhotovitel nemá právo na náhradu nákladů spojených s přerušením díla.
9. Zhotovitel není oprávněn předmět díla prodat ve smyslu § 2609 občanského zákoníku.
10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv svou pohledávku vůči objednateli vyplývající z této 

smlouvy jiné osobě (postupníkovi).
11. Zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku; 

zhotovitel tedy není oprávněn převést jako postupitel svá práva a povinnosti z této smlouvy ani 
z její části třetí osobě.

12. Kde se v této smlouvě používají výrazy „opakovaně", nebo „opakované", rozumí se tím alespoň 
dvakrát.
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13. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že má zveřejněn účet v registru 
plátců DPH.

14. V případě, že zhotovitel hodlá změnit poddodavatele původně uvedeného v nabídce k veřejné 
zakázce „Separační dvůr v ulici Na Staré poště v Pardubicích", podléhá tato změna poddodavatele 
předchozímu schválení objednatele.

15. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby 
zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo 
odpovídající podmínkám a účelu stanovenému touto smlouvou. Zhotovitel odpovídá za 
kompletnost poskytovaných činností a do ceny za dílo zahrnul i veškeré činnosti, které nejsou 
výslovně uvedeny v projektové dokumentaci a souvisí s činností spojenou s realizací díla (např. 
náklady na dopravní značení, vytyčení podzemního vedení sítí a případné další nezbytné náklady 
atd.).

16. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a 
dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat 
zejména veškeré ČSN a další technické normy a právní předpisy, pokud se vztahují k 
prováděnému dílu a týkají se zejména činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí, a případné pokyny vydané výrobci materiálů. Zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré podmínky uvedené v příloze smlouvy č. 1, která stanovuje podmínky EMS, 
BOZP a PO a je nedílnou součástí této smlouvy.

17. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele, jakož i třetích 
osob, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle této smlouvy.

18. Zhotovitel odpovídá zejména za to, že veškeré práce, dodávky a služby budou provedeny a 
poskytnuty v prvotřídní kvalitě (jakosti) odpovídající účelu smlouvy a účelu používání předmětu 
díla, a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v prvotřídní kvalitě (jakosti), 
v souladu s touto smlouvou a právními předpisy, budou dodány nové, nepoužité, a že dílo 
odpovídá současnému stavu techniky, bylo řádně provedeno v souladu s moderními 
technologickými postupy a odpovídá zkušenostem v oboru stavebnictví známým v době uzavření 
této smlouvy.

19. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité 
pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen 
předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může 
k zápisům připojovat svá stanoviska, a to i prostřednictvím osoby pověřené za něj jednat ve 
věcech technických.

20. Zhotovitel je povinen po dobu 10 (deseti) let od skončení provedení díla podle této smlouvy 
uchovávat doklady související s provedením díla a umožnit osobám oprávněným k výkonu 
kontroly, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího 
kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli cena díla.

21. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným objednatelem provést kontrolu dodržování 
podmínek dohody.

22. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

23. Smluvní strany se ujednaly, že zásilku odeslanou prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb doporučeně na adresu sídla, případně na adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, popřípadě na adresu druhé smluvní straně prokazatelně 
sdělenou po uzavření této smlouvy, budou považovat za doručenou příslušné smluvní straně 
třetího pracovního dne po dni odeslání této zásilky, a to i v případě, že adresát si zásilku 
nepřevzal. Smluvní strany se dále ujednaly, že zásilku učiněnou elektronicky (např. e-mailem) 
považují za doručenou následujícího pracovního dne od jejího odeslání na elektronickou adresu, 
kterou smluvní strana prokazatelným způsobem druhé smluvní straně sdělí nebojí k elektronické 
komunikaci používá.
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24. Tam, kde se v smlouvě hovoří o stavbě, předmětu díla nebo o předmětu smlouvy, rozumí se tím 
též jakákoli její část či příslušenství, které jsou též předmětem plnění podle této smlouvy.

25. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou projednány a rozhodnuty obecnými 
soudy ČR, přičemž smluvní strany se ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení veškerých sporů smluvních 
stran vzniklých z právního vztahu založeného touto smlouvou a s tímto právním vztahem 
souvisejících, je soud v místě sídla objednatele.

26. Veškeré povinnost zhotovitele podle této smlouvy se vztahují stejným způsobem na každého 
poddodavatele, který jakýmkoli způsobem působí na provedení díla podle této smlouvy. 
Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za výsledek činnosti každého poddodavatele, svého 
pracovníka či jiného pracovníka, kterým zhotovitel nebo poddodavatel jakýmkoli způsobem 
umožnil působit na provedení díla podle této smlouvy.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak zákon nebo tato smlouva. 
Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní 
strany, která odstoupila od smlouvy, na náhradu případné škody a na zaplacení smluvní pokuty.

2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména toto:
a) I přes písemné upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provedení 

kontrol nebo zkoušek díla nebo jeho části;
b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi 

pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné 
bezpečnostní předpisy a pravidla;

c) Zhotovitel se přes písemné upozornění zaslané mu objednatelem zpozdil o více než patnáct 
dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených mu touto smlouvou, např. 
s předáním dokončeného díla objednateli;

d) Zhotovitel opakovaně nebo závažným způsobem nerealizuje dílo v souladu s touto smlouvou;
e) Zhotovitel při provádění díla nedodržel sjednanou kvalitu (jakost) či závažně porušil 

technologické postupy;
f) V průběhu insolvenčního řízení byl zjištěn úpadek zhotovitele nebo bylo rozhodnuto o zrušení 

zhotovitele a jeho vstupu do likvidace.
3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 

oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit 
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami této smlouvy. V takovém případě všechny náklady 
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením, opravou nebo uvedením díla či jeho 
části do souladu s touto smlouvou, uhradí zhotovitel na účet objednatele do třiceti dnů po 
obdržení výzvy objednatele k jejich úhradě. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy 
ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré škody, ztráty a 
výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.

4. Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje toto: Objednatel se přes 
opakovaná písemná upozornění zaslaná mu zhotovitelem zpozdil o více než třicet dnů s úhradou 
faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 
Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým 
z výše uvedených způsobů tohoto článku budou řídit příslušnými ustanoveními občanského
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zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných 
materiálů.

6. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, 
o co se prováděním díla obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude 
oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

7. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů 
na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení díla jiným zhotovitelem a vliv nedodržení 
termínu dokončení díla.

8. Pro případ odstoupení od smlouvy nebo ukončení smlouvy jiným způsobem se smluvní strany 
dohodly, že i po skončení smluvního vztahu trvají dále veškerá práva a povinnosti smluvních 
stran, která z povahy věci mají přetrvat i nadále z hlediska předání a převzetí díla, resp. 
zhotovitelem zhotovené části, uvedení do provozu, užívání, záruky a odpovědnosti za vady. 
Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za 
trvání smlouvy vznikly.

Článek XI.
Sankce

1. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vytknuté (zjištěné) vady nebo nedodělky ve stanoveném 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou neodstraněnou vadu nebo 
nedodělek smluvní pokutu ve výši 0,5% (půl procenta) z celkové ceny díla bez DPH za každý den 
prodlení, a to až do dne, kdy budou vady nebo nedodělky odstraněny.

2. Kromě uhrazení veškerých nákladů dle článku IV. odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen navíc 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25% (dvacet pět procent) z částky nákladů na úklid.

3. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději při 
předání díla objednateli, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% 
(půl procenta) z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení, a to až do dne, kdy bude řádně 
vyklizené a uklizené staveniště předáno objednateli.

4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% (půl procenta) z celkové 
ceny díla bez DPH za každý den prodlení s provedením díla, a to až do dne, kdy bude dílo 
provedeno.

5. Objednatel je oprávněn požadovat vůči zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% (půl 
procenta) z celkové ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti provádět dílo podle 
časového harmonogramu prací v příloze č. 4 této smlouvy.

6. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele být pojištěn podle článku Vlil., odst. 4 této smlouvy 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc 
korun českých) a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

7. Pro případ porušení jiné povinnosti zhotovitele neuvedené v tomto článku XI. této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% (půl procenta) z celkové ceny 
díla bez DPH za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.

8. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do třiceti dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn započíst své pohledávky ze 
smluvních pokut vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo.

9. Zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané 
mu touto smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody vzniklé porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel má právo na náhradu 
škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši. 
Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 
náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili porušením povinností 
daných jim touto smlouvou nebo v souvislosti s realizací díla, včetně případu, kdy se jedná o 
takové porušení povinnosti dané jim touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
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Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Za nedílnou součást této smlouvy se považuje též Příloha smlouvy s dodavatelem vztahující se 
k EMS, BOZP a PO, Cenová nabídka (krycí list), Položkový rozpočet díla, Časový harmonogram 
prací, Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu. Za součást ujednání podle této smlouvy se 
považují dále též: Výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace, projektová dokumentace, 
příslušné rozhodnutí či jiný dokument vydaný stavebním nebo jiným správním úřadem, veškerá 
povolení, vyjádření či stanoviska, které se vztahují ke zhotovování díla.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

3. V otázkách výslovně neuvedených v této smlouvě se práva a povinnosti smluvních stran řídí 
občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a 
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy 
jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují 
níže své podpisy.

5. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na 
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají 
povinnost takové ujednání bez zbytečného odkladu nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn., měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou 
formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv a to i když již bylo 
započato s plněním.

7. Smluvní strany se dohodly, že společnost SmP - Odpady a.s. bezodkladně po uzavření této 
smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem 
vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy společnost SmP - Odpady a.s. bezodkladně informuje druhou 
smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako 
kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

9. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy vyjma jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník).

10. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že smlouva 
bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna 
bez podpisů.

11. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala 
osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají 
uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje Prodávající svůj souhlas se zpracováním 
těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 
společností SmP - Odpady a.s. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.
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12. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy:

1. Podmínky EMS, BOZP a PO
2. Krycí list nabídky
3. Položkový rozpočet díla
4. Časový harmonogram prací
5. Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu

2 9 -03- 2318
V Chrudimi dne 29.3.2018 V Pardubicích dne..........................

Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Michal Hejzlar Roman Šušlík
Člen představenstva předse

Ing. Ali
místopředseda představenstva

iiřtlP - Odpady a.a.
Hůrka 1803, Bílé Předměstí 

530 12 Pardubice 
IČ: 275 47 230
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Příloha smlouvy o dílo č. SmP-O^ra&m./Na Staré poště s dodavatelem vztahující se k EMS, BOZP 
a PO

Objednatel - SmP - Odpady a.s.
Dodavatel - PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s

Podmínky EMS:
1. Dodavatel se seznámil se zavedeným integrovaným systémem řízení podle norem ČSN EN ISO 

9001 a 14 001 objednatele, dále byl seznámen s vyhlášenou politikou integrovaného systému 
řízení a v rámci EMS s příslušnými environmentálními aspekty objednatele a zavazuje se 
k dodržování jejich postupů a požadavků.

2. Dodavatel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
životního prostředí, zejména se zákonem 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, 
zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zákonem 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, zákonem 224/2015 Sb., o 
prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 
chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), v platném znění, zákonem 289/1995 
Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákonem 25/2008 Sb. o 
integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, v platném 
znění, zákonem 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.

3. Dodavatel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona 
185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek. Veškerou 
problematiku odpadů souvisejících s prováděním díla bude dodavatel konzultovat s odpovědnými 
pracovníky objednatele a bude dodržovat jejich pokyny.

4. Dodavatel se zavazuje veškerý odpadový materiál třídit, vážit a odstraňovat na vlastní náklady a 
vést o odpadu příslušnou evidenci. Sběrové nádoby musí být nepropustné.

5. Dodavatel předá zástupci objednatele na požádání kopie vážních lístků jako doklad o uložení 
odpadu a kopie evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu.

6. Dodavatel je zodpovědný za případné vzniklé škody na životním prostředí, které vzniknou 
důsledkem nedodržení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. 
Současně se dodavatel tímto zavazuje uhradit veškeré nároky, náhrady a výdaje způsobené jeho 
nesprávným postupem na úseku ochrany životního prostředí prováděním díla.

7. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv 
sankce z titulu porušení povinností dodavatele při provádění díla na úseku ochrany životního 
prostředí, zavazuje se dodavatel, že vstoupí do správního řízení na místo objednatele a pokud 
tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným 
rozhodnutím včetně uhrazení prokazatelných nákladů spojených s takto vzniklým správním 
řízením. Současně se dodavatel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne 
objednateli veškeré potřebné doklady, údaje a další nezbytnou součinnost.

8. Dodavatel se zavazuje nepoužívat montážní mechanizmy a zařízení s únikem mazadel, ropných a 
ostatních nebezpečných látek. Všechny mechanizmy, el. ruční nářadí a měřidla smí používat 
pouze s platnou revizní prohlídkou a kontrolou.

17. strana



Podmínky BOZP

Dodavatel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
bezpečnosti práce, zejména se zákonem 262/2006 Sb. zákoníkem práce, zákonem 309/2006 Sb. 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
nařízením vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích - společnost toto nařízení vlády naplňuje prostřednictvím externí odborně 
způsobilé osoby pro BOZP a prováděným kontrolám na jednotlivých pracovištích, nařízením vlády 
378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí, nařízením vlády 362/2005 Sb. práce ve výškách a nad volnou hloubkou - 
společnost zajišťuje práce ve výškách pomocí jištění technickými konstrukcemi, nařízením vlády 
168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, nařízení vlády 
28/2002 Sb. organizace práce v lese.

Odpovědným zaměstnancen^biednatele pro koordinaci dodavatelů je stanoven: 
Ing. Jiří Strouhal, tel.^^^^^^H

Odpovědným zaměstnancem dodavatele pro koordinaci případných subdodavatelů je stanoven: 
Lubomír Mutňanský, tel.:

1. Odpovědný zaměstnanec objednatele zajistí průkazné (při předání pracoviště na prezenční 
listinu školení) seznámení zástupce dodavatele s místními podmínkami na pracovištích 
objednatele vyplývajících z rizika možného ohrožení pracovníků a přijatých opatřeních 
k zamezení rizika dodavatele na těchto pracovištích v souladu s ustanovením § 101 odst. 3 a 4, 
Zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů, případně upozorní zástupce dodavatele na další 
nutná školení, která je nutno absolvovat na základě požadavků třetích stran, na jejichž území se 
předmět smlouvy realizuje, a která mohou toto seznámení s místními podmínkami nahradit 
nebo doplnit.

2. Odpovědný zaměstnanec dodavatele předloží seznam pracovníků, kterým je povoleno pracovat 
na realizaci předmětu smlouvy a dále předloží seznam rizik, která budou vznikat při jeho 
činnostech.

3. Dodavatel si zajistí proškolení všech svých vedoucích pracovníků, kteří budou pracovat na 
realizaci předmětu smlouvy a zajistí účast těchto pracovníků i na dalších nutných školeních 
z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle odstavce č. 1, a to před zahájením práce a před 
vstupem na pracoviště objednatele nebo třetích stran, kde se předmět smlouvy realizuje.

4. Vedoucí pracovníci dodavatele následně před zahájením práce prokazatelně proškolí, jak vlastní 
pracovníky, tak i pracovníky dalších dodavatelských firem před vstupem na pracoviště z místních 
podmínek na pracovištích objednavatele a s riziky spojenými s jejich činností.

5. Dodavatel se zavazuje, že zajistí pro své pracovníky podmínky pro případ poskytnutí první 
pomoci (vybavená lékárnička nebo přenosná zdravotnická brašna, instrukce pro poskytnutí 
první pomoci, apod.) ve smyslu § 103 Zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů. Odpovědný 
zaměstnanec dodavatele si zajistí instrukce pro přivolání lékařské první pomoci specifické pro 
místo realizace předmětu smlouvy, případně prostřednictvím svých pracovníků tuto pomoc 
v případě potřeby přivolá.

6. Dodavatel se zavazuje, že jeho pracovníci, případně další dodavatelé, budou dodržovat všechny 
právní i ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu § 349 
Zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů, jakož i ostatní interní předpisy nebo instrukce 
odpovědného zaměstnance objednatele nebo třetích stran, na jejichž území je předmět
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smlouvy realizován. Instrukce odpovědného zaměstnance objednatele nebo třetích stran, které 
má dodavatel dodržovat, budou dodavateli předány před zahájením práce s takovým 
předstihem, aby se s nimi mohl seznámit a současně seznámil s nimi i zaměstnance podílející se 
na realizaci předmětu smlouvy.

7. Dodavatel nese v plné míře odpovědnost za škody, které způsobí prostřednictvím svých 
zaměstnanců na majetku objednatele nebo třetích stran nebo na zdraví a životech fyzických 
osob, které budou jednáním zaměstnanců dodavatele dotčeny. Pro účely tohoto ustanovení se 
jedná o škody, které vznikly při realizaci předmětu smlouvy nebo v její souvislosti.

8. Dodavatel zajistí pro své pracovníky osobní ochranné pracovní prostředky v souladu s platnými 
právními předpisy (zejména § 104 zákoníku práce, nařízení vlády č. 495/2001 Sb., v platném 
znění) a ruční nářadí, které budou v provedení vhodném do prostředí v místě realizace 
předmětu smlouvy, nebo které budou v souladu s požadavky objednatele nebo třetích stran, na 
jejichž území se předmět smlouvy realizuje. Dodavatel se zavazuje splnit vyšší, resp. bezpečnější 
z obou předchozích požadavků.

9. Dodavatel prohlašuje, že má řádně zajištěno zákonné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou 
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání dle § 365 a § 269 až 275 Zákoníku práce ve znění 
pozdějších předpisů, a že k datu podepsání této smlouvy není v prodlení s placením pojistného. 
Dodavatel se zavazuje, že bude aktivně spolupracovat při objasňování příčin úrazů, které souvisí 
s jeho zaměstnanci nebo s jejich činností na realizaci předmětu smlouvy, a při administrativních 
úkonech souvisejících s evidencí případně registrací pracovních úrazů ve smyslu příslušných 
ustanovení platných právních předpisů (zejména § 105 zákoníku práce, nařízení vlády č. 
201/2010 Sb., v platném znění).

10. Pokud bude dodavatel na realizaci předmětu smlouvy využívat zaměstnance, kteří nehovoří 
česky nebo slovenský, je povinen zajistit překladatele do českého jazyka a jeho přítomnost při 
školení z obecně závazných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.

11. Dodavatel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu smlouvy budou prováděny výhradně 
pracovníky zdravotně způsobilými pro tyto práce ve smyslu ustanovení § 103 Zákoníku práce ve 
znění pozdějších předpisů. Zdravotní způsobilost každého pracovníka je dodavatel povinen 
doložit na požádání.

12. Dodavatel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu smlouvy budou prováděny výhradně 
pracovníky, kteří mají pro vykonávanou činnost kvalifikační předpoklady a u činností, u kterých 
je to předepsáno, i odbornou způsobilost. Doklady o kvalifikačních předpokladech, případně o 
odborné způsobilosti, je dodavatel povinen doložit na požádání.

13. Dodavatel se zavazuje, že pracovníci, kteří pracují na realizaci předmětu smlouvy, jsou řádně 
proškoleni z obecně závazných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci pro činnosti, které vykonávají, a technická zařízení, která používají ve smyslu § 
103 Zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů.

14. Dodavatel se zavazuje, že technické vybavení, které jím bude k realizaci předmětu smlouvy 
použito, bude v souladu s právními předpisy platnými v době použití.

15. Dodavatel je povinen předem informovat odpovědného zaměstnance objednatele, a v případě 
realizace předmětu smlouvy na území třetí strany i tuto třetí stranu, o použití pracovních 
postupů nebo materiálů, které mohou představovat zvýšené riziko pro majetek objednatele 
nebo třetí strany či pro zdraví a život fyzických osob, jichž se činnost dodavatele může vzhledem 
k fyzikálním, chemickým či biologickým účinkům této činnosti a použitým materiálům dotknout. 
Dodavatel je povinen předložit informace o fyzikálních, chemických nebo biologických účincích 
pracovního postupu nebo použitých materiálů v rozsahu odpovídajícím stavu vědy a techniky 
v době použití tohoto postupu včetně uvedení preventivních opatření k zajištění ochrany zdraví 
a životů fyzických osob v místě práce. V případě použití chemických látek či chemických směsí, 
které mají alespoň jednu nebezpečnou vlastnost ve smyslu ustanovení platných právních 
předpisů (zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci a 
označování látek a směsí - nařízení CLP, zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a
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chemických směsích, v platném znění), je povinen před zahájením práce předat bezpečnostní 
list (sestavený v českém jazyce) této látky nebo látek osobě řídící práce na realizaci předmětu 
smlouvy.

V Chrudimi dne 29.3.2018 V Pardubicích dne....y.JL?.?/.?

Za zhotovitele Za objednatele

SmP - Odpady a.s.
Hůrka 1803, Bílé Předměstí 

530 12 Pardubice 
IC: 275 47 230
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PREZENČNÍ LISTINA ŠKOLENÍ

Pro stavbu, pracoviště: Separační dvůr v ulici Na Staré poště v Pardubicích

Název školení:

Proškolení z bezpečnosti práce a požární ochrany při vstupu na staveniště (pracoviště) 
společnosti SmP - Odpady a.s., včetně seznámení s identifikovaným riziky při pracovní 
činnosti, hodnocením rizik BOZP včetně opatření ke snížení rizika a přílohou smlouvy 
pro dodavatele (zhotovitele).
Seznámení s provozně bezpečnostními předpisy:

Rizika BOZP a PO včetně opatření k omezení rizika
Provozně bezpečnostní předpis pro objednané (vykonávané) práce
Příloha smlouvy
Organizační směrnice pro BOZP a PO - Zemní práce
Příloha č. 1 Organizační směrnice pro BOZP a PO - Rizika

Proškolení a
seznámení provedl:

Ing. Jiří Strouhal, výkonný ředitel
SmP - Odpady a.s.

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl proškolen a seznámen s úplným zněním výše uvedených dokumentů 
společnosti Služby města Pardubic a.s. a SmP - Odpady a.s. Členové statutárního orgánu a vedoucí 
zaměstnanci dodavatele (zhotovitele) jsou povinni seznámit s těmito výše uvedenými dokumenty svá 
zaměstnance a případné dodavatele (zhotovitele).

Pořadové
číslo Příjmení a jméno zaměstnance, pracovníka, osoby Datum Podpis

1

2
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PRVNÍ
STAVEBNÍ
CHRUDIM

GENERÁLNÍ DODÁVKY STAVEB 

REKONSTRUKCE. PROJEKTOVÁ ČINNOST. INŽENÝRINO 

PRODEJ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Příloha č. 1
Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku

„Separační dvůr v ulici Na Staré poště v Pardubicích 2018"
Obchodní firma / název / 

jméno a příjmení uchazeče
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.S.

Sídlo/místo podnikání uchazeče Tovární 1130, 537 23 Chrudim

Adresa pro poštovní styk Tovární 1130, 537 23 Chrudim

Kontaktní osoba ve věci zakázky, 
emailová adresa, kontaktní adresa, 
telefon

Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva, 
Tovární 1130, 537 23 Chrudim,

IČ uchazeče 465 04 621

Jméno a funkce statutárního 
orgánu

Ing. Zdeněk Strouhal, předseda představenstva
Lubomír Mutňanský, člen představenstva
Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva
Ing. Ondřej Strouhal, člen představenstva

Cena celkem v Kč bez DPH DPH (21 %) Cena celkem v Kč s DPH

8 623 713,95 1 810 979,93 10 434 693,88

V Chrudimi dne 30.1.2018

Jméno a příjmení oprávněné osoby podpis oprávněné osoby uchazeče,
razítko


