



PCR01ETRpo131115888

Č. j. KRPS-83456-8/ČJ-2018-0100MN-VZ  
Identifikátor VZ:

Počet listů: 10  
Přílohy: 2/3

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

### ČI. I Smluvní strany

#### **Sorex s.r.o.**

Zastoupená: Petrem Rejskem, jednatelem společnosti  
Sídlo: U Hřiště 456, 267 24 Hostomice  
IČ: 49827201  
DIČ: CZ49827201  
Bankovní spojení: KB Beroun  
Číslo účtu:   
Telefon:   
e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 34026  
(dále jen „zhotovitel“)

**a**

#### **Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená: Miladou Benešovou vedoucí odboru správy majetku  
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav  
IČ: 75151481  
DIČ: CZ75151481  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu:   
Telefon:   
Fax:   
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

## Čl. II Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, k provedení stavebního díla – „**ÚO PČR Beroun - havarijní oprava řídicí podstanice „Integrál“ pro kotelnu**“. Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.
2. Specifikace díla vychází z cenové nabídky k předmětu smlouvy. Cenová nabídka je obsažena v příloze č. 1. smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článků IV. a V. této smlouvy.
4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednavatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednavatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednavatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednavatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

## Čl. III Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do **10 dnů** od převzetí staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli **do 30 dní** od převzetí staveniště.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do **10 dnů** po nabytí účinnosti této smlouvy. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn s ohledem na klimatické podmínky.
4. Místo plnění: **ÚO PČR Beroun, Tyršova 1633, 266 01 Beroun**

## Čl. IV Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Cena díla bez DPH | 158.960,10 Kč        |
| DPH 15% ve výši   | 33.381,90 Kč         |
| <b>CELKEM</b>     | <b>192.342,00 Kč</b> |

Slovy: Stodevadesátdvatisíctřistačtyřicet dva korun českých

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

## Čl. V

### Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na dvou dílčích fakturách (vždy 1/2 nabídkové ceny) za řádně provedenou část díla, dokladovanou zjišťovacím protokolem, na kterém objednatel potvrdí příslušné dílčí plnění smlouvy ze strany zhotovitele.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném předání - převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla. Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.
3. Cena díla bude na základě jednotlivých dílčích faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících 10 % bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu dílčí části díla ve smyslu čl. V, odst. 1. smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do 10 dnů po převzetí dílčího plnění díla objednatelem.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 2. a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
7. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet,

než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

## Čl. VI

### Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.
2. Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

## Čl. VII

### Měněpráce a vícepráce

1. Případné nepředvídatelné měněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci, budou věcně, cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2, této smlouvy. Návrh změny do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu objednatelem a zástupcem MV ČR, odborem programového financování.
3. Stanovení ceny víceprací
  - a) V případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,

- b) v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla,
- c) v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou soustavu.
4. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelům schváleného změnového listu.
5. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
6. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
7. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

## Čl. VIII

### Předání – převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla **do 5 dnů** od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště **do 10 dnů** od podepsání zápisu o převzetí – převzetí díla.

#### Čl. IX

##### Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

#### Čl. X

##### Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po **dobu 60 měsíců** ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději **do 6 kalendářních dnů** od jejího doručení, a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady **do 5 kalendářních dnů** od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu **do 30 kalendářních dnů**, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být provedeny písemně.
6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čl. XV. smlouvy.

## Čl. XI

### Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve **výši 0,2 %** z ceny nedodaného díla za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve **výši 0,05 %** z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu v **částce 2.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve **výši 1.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku X. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu v **částce 1.000,- Kč**, za každý, byť i započatý, den prodlení.

## Čl. XII

### Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.
2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.
3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
  - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů,
  - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. X.,
  - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. III. a VII.,
  - d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III. odst. 2. této smlouvy, je toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,
  - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
  - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
  - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
  - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
  - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dní.
6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

### Čl. XIII


#### Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu, pouze v pracovní dny, v době 07:00 - 18.00 hod. Vzniklá suť bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

#### **Čl. XIV**

##### **Kontaktní osoby**

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: Karel Tichý, tel.: 
2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: Petr Rejsek, tel:

#### **Čl. XV**


##### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých zástupců.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3 čl. XV. této smlouvy.
5. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na veřejně přístupném elektronickém portálu.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:  
Příloha č. 1 – Cenová nabídka, která se sestává z 1 strany textu.  
Příloha č. 2 – Vzor změnového listu, která se sestává z dvou stran textu.

**Za zhotovitele:**

V Hostomicích dne 9. 4. 2018



**Za objednatele:**

V Praze dne - 4 04. 2018



Mirada Benesova



Číslo: 18140196

Datum: 19.03.2018

POLICIE ČR Beroun  
Tyršova 1635  
266 50 Beroun  
JUDr. Josef Mencil

## CENOVÁ NABÍDKA NA AKCI:

## POLICIE Beroun - Havarijní oprava řídicí podstanice „Integrál“ pro kotelnu

Děkujeme Vám za poptávku.

Dodávka a montáž řídicí podstavce kotelny za havarovanou podstavci vč. modulů napojení technologie, Vyhotovení nového SW, dodávka panelu pro obsluhu a náhled na podstavce kotelny.

## Cenová nabídka:

| Typ, typové číslo     | Počet | m.j. | Popis položky, název položky                            | Cena za m.j. | Cena za položku      |
|-----------------------|-------|------|---|--------------|----------------------|
| TXM1.6R-M             | 2     | ks   | Modul digitálních výstupů s místním ovládním, 6 I/O     |              |                      |
| QAC22                 | 1     | ks   | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50, +70°C           |              |                      |
| PXC50 .D              | 1     | ks   | Podstanice 52 110, BACneULonTalk                        |              |                      |
| TXM1.16D              | 1     | ks   | Modul digitálních vstupů, 16 I/O                        |              |                      |
| TXM1 .6R              | 1     | ks   | Modul digitálních výstupů, 6 I/O                        |              |                      |
| TXM1 .8U              | 1     | ks   | Univerzální modul, 8 I/O                                |              |                      |
| TXS1.12F10            | 1     | ks   | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A                      |              |                      |
| PXM20                 | 1     | ks   | Ovládací panel pro podstanice PX                        |              |                      |
| PXA-C1                | 1     | ks   | Kabel 3m pro panel PXM20                                |              |                      |
| SW (Desigo PX)        | 42    | kpl  | Zpracování uživatelských programů (Desigo PX)           |              |                      |
| Ož_pr_zk (Desigo PX)  | 42    | kpl  | Oživení a provedení zkoušek (Desigo PX)                 |              |                      |
| Montáže periferií     | 1     | kpl  | Montáže periferií a ukončení kabelu na straně periferií |              |                      |
| Doprava               | 52    | km   | Doprava   |              |                      |
| Zapojení + montáž (2) | 1     | ks   | Montáž periferie a zapojení kabelu na straně periferie  |              |                      |
| Kabelové rozvody      | 20    | m    | Kabelové rozvody  |              |                      |
|                       |       |      |   |              | 38 699,40 Kč         |
| <b>Celkem bez DPH</b> |       |      |   |              | <b>158 960,10 Kč</b> |

**Nabídka neobsahuje:**

stavební práce (prostupy, jejich začištění,...), M+R (ovládání vzduchotechniky), elektrické silové připojení, připojení ÚT

**Záruční podmínky:**

60 měsíců na celé zařízení s výjimkou těch strojů a zařízení, na které výrobce poskytuje kratší záruční dobu.

**Servis:**

K zajištění spolehlivého a bezporuchového chodu zařízení nabízí naše firma záruční a pozáruční pravidelný servis.

**Jakost:**

Naše společnost má certifikovaný systém kvality na všechny své činnosti dle ČSN EN ISO 9001.

**Realizace zakázky:**

dodávka materiálu 1 - 4 týdny od objednání

**Platnost nabídky:**

do 13.5.2018

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a jsme Vám k dispozici pro osobní jednání, nebo případné dotazy na te

Na dobrou spolupráci s Vámi se těší

Petr Rejsek



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE



Odbor správy majetku  
Oddělení správy nemovitého majetku

Příloha č. 2

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

### část 1

název stavby:

„ÚO PČR Beroun - havarijní oprava řídicí podstanice „Integrál“ pro kotelnu“.

|   |                  |  |                |
|---|------------------|--|----------------|
| <b>ZMĚNA č.:</b>  |                  | k SoD KRPS-83456-8/ČJ-2018-0100MN-VZ                           |                |
| zhotovitel:   |                  | objednatel: KŘP STČK, Na Baních 1535, Praha 5 Zbraslav, 156 00 |                |
| projektant: ČKAIT   |                  |  |                |
|   | jméno, příjmení: | datum:   | strany příloh: |
|   | podpis:          |  |                |
| <b>I. Objednávka změny</b>  |                  |  |                |
| <b>I.1 změna předmětu díla</b>  |                  |  |                |
| důvod změny členění podle MN VŘ SMI MV čá 1/2007:                                       |                  | 1c – vada projektu   |                |
| čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD):<br>mč                                    |                  |  |                |
| specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:             |                  |  |                |
| - Změna na základě podnětu objednatele v PD nebylo řešeno                               |                  |  |                |
| specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:                            |                  |  |                |
| - Specifikace prací a dodávek, výměr zhotovitele vyvolaný změnou č. 02 viz část 2 ZL 02 |                  |  |                |

Na Baních 1535,  
156 00 Praha 5 Zbraslav

www.policie.cz

Tel.:

Fax:

Email:



|   |   |
|---|---|
| <b>I.2 změna ceny díla</b>  |   |
| <p>(+) přípočty:<br/>viz příloha č.1</p> <p>přípočty ceny celkem za změnový list:</p> <p>(-) odpočty<br/>odpočty ceny celkem za změnový list: .....Kč</p> |   |
| <b>I.2 změna harmonogramu realizace díla</b>  |   |
| <p>ovlivnění harmonogramu<br/>prodloužení lhůty výstavby (+):<br/>zkrácení lhůty výstavby (-):<br/>bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:</p> |   |
| <b>I.3 potvrzení objednávky změny</b>   |   |
| <b>zhotovitel:</b>  | <b>objednatel:</b>  |
| <i>datum:</i>   | <i>datum:</i>   |
| <i>jméno, příjmení:</i>   | <i>jméno, příjmení:</i>   |
| <i>podpis:</i>  | <i>podpis:</i>  |
| <b>II. Provedení změny</b>  |   |
| <p>provedené práce a dodávky:<br/>práce a dodávky byly provedeny podle zadání:</p>  |   |
| <b>zhotovitel:</b>  | <b>objednatel:</b>  |
| <p><i>provedeno dne:</i><br/><i>konečná cena:</i></p> <p><i>potvrzení zhotovitele:</i></p> <p><i>datum:</i></p>   | <p><i>souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem OPF MV:</i></p> <p><i>datum:</i></p> |
| <i>jméno, příjmení:</i>   | <i>jméno, příjmení:</i>   |
| <i>podpis:</i>  | <i>podpis:</i>  |

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.