SMLOUVA O DÍLO č. 6150/10/2018
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
I.

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
se sídlem:

Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
statutární orgán:
Mgr. Mark Rieder, ředitel ČHMÚ
IČO: 


00020699
DIČ:


CZ00020699
(dále jen objednatel)
a

Zhotovitel: 
Proarch, spol. s r.o.

se sídlem:

Jeremenkova 88, Praha 4
statutární orgán:
Ing. arch. František Prajer
IČO:


44847181
DIČ:


CZ 44847181
bankovní spojení:
xxxx
číslo účtu:

xxxx
(dále jen zhotovitel)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Název akce: 
„Projekt rekonstrukce balónovny a objektu „A“ v areálu ČHMÚ v Praze – Libuši“
2. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro tři stavební počiny v areálu observatoře ČHMÚ:

1) Rekonstrukce objektu balónovny:

přízemní dvouprostorový objekt půdorysných rozměrů cca 5 x 10 m, sloužící jako sklad tlakových lahví a plnírna meteorologických balónů. 

Předpokládané hlavní rekonstrukční stavební práce:

· výměna výplní otvorů

· vnější omítka

· klempířské výrobky

· rampa

· vnitřní povrch stěn

· úprava části komunikace navazující na rampu

Rozsah projektových prací:

· zaměření objektu a geodetické zaměření souvisejících komunikací
· dokumentace pro provedení stavby (DPS), rozpočet a soupis prací s výkazem výměr pro výběr zhotovitele
Vyhotovení: 6 x paré tištěné dokumentace, 1 x tištěný rozpočet + výkaz výměr, 1 x digitální verze na CD, formáty *.pdf, výkaz výměr též *.xls nebo *.xlsx

2) Dodatečné umístění předokenních rolet do objektu A:

rolety budou umístěny před objednatelem vybranými okny; předpokladem je částečné zapuštění rolety do zateplovacího systému nadpraží.
Rozsah projektových prací:

· zaměření okenních otvorů
· dokumentace pro provedení stavby (DPS), rozpočet a soupis prací s výkazem výměr pro výběr zhotovitele
Vyhotovení: 4 x paré tištěné dokumentace, 1 x tištěný rozpočet + výkaz výměr, 1 x digitální verze na CD, formáty *.pdf, výkaz výměr též *.xls nebo *.xlsx

3) Zastřešení vstupů do objektu A:

zastřešení bude umístěno před hlavní vchod do objektu a dále před vstup ze dvora; předpokladem je ocelová nosná konstrukce a průhledný materiál střešní krytiny.

Rozsah projektových prací:

· doměření objektu a případné geodetické zaměření komunikace před hlavním vstupem
· dokumentace pro případné územní rozhodnutí (DUR) a stavební povolení (DSP) 

Vyhotovení pro objednatele: 1 x paré tištěné dokumentace + digitální verze, formáty *.pdf

· dokumentace pro provedení stavby (DPS), rozpočet a soupis prací s výkazem výměr pro výběr zhotovitele
Vyhotovení: 6 x paré tištěné dokumentace, 1 x tištěný rozpočet + výkaz výměr, 1 x digitální verze na CD, formáty *.pdf, výkaz výměr též *.xls nebo *.xlsx

· inženýrská činnost – projednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS), potřebnými pro případné územní a stavební řízení včetně jejich zajištění

Vyhotovení: 1 x tištěný soubor originálních dokladů 

Součástí rozpočtů bude rovněž závěrečný úklid, dokumentace skutečného provedení a ev. vytyčení podzemních inženýrských sítí před objektem balónovny.
Projekt bude zpracován ve struktuře a rozsahu dle příslušných částí vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Soupis prací bude zpracován ve struktuře a rozsahu dle příslušných částí vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
III.

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ
1. Místo plnění: ČHMÚ – pracoviště Libuš, Generála Šišky 942/1, 143 00 Praha 4 – Kamýk
2.  Předpokládané termíny plnění: 
· rolety – DPS, rozpočet a soupis prací: 15. 5. 2018

· balónovna – DPS, rozpočet a soupis prací: 15. 7. 2018

· zastřešení vstupů:

· DUR a DSP: 15. 9. 2018, ihned poté zahájena inženýrská činnost

· DPS, rozpočet a soupis prací: 30 dní po nabytí právní moci územního rozhodnutí či stavebního povolení.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní cena díla byla sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele.
 Cena za dílo:









bez DPH

s DPH 21%

1) balónovna – DPS, rozpočet a soupis prací


78.000,-


94.380,- Kč
2) rolety – DPS, rozpočet a soupis prací


25.000,-


30.250,- Kč
3) zastřešení vstupů – DUR a DSP



38.000,-


45.980,- Kč
zastřešení vstupů – DPS, rozpočet a soupis prací

45.000,-


54.450,- Kč
zastřešení vstupů – inženýrská činnost


10.000,-


12.100,- Kč
Celkem






196.000,-

237.160,- Kč
Výše sazby DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v této smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Při výkonu této činnosti není ČHMÚ osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.
2. Cena za předané jednotlivé části rozsahu projektových prací (čl. IV., odst. 1.) bude účtovaná na základě faktur se splatností 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli.

V.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnost podle čl. II smlouvy. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky) a v případě, že svůj závazek přenese i na jiné odborně způsobilé osoby, nese za ně odpovědnost, jako by prováděl dílo sám. Smluvní strany prohlašují, že cena díla uvedená v čl. IV této smlouvy zahrnuje i odměnu za vypracování a šíření díla dle autorského zákona č.121/2000 Sb. a zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; objednatel je oprávněn užít dílo jen v rozsahu nezbytném k dosažení účelu smlouvy. Další použití nebo poskytnutí je vyloučeno bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.   
2. Zhotovitel je povinen průběžně projednávat s odpovědným pracovníkem objednatele koncepci řešení v průběhu zpracování dokumentace.
3. Povinnost provést dílo je splněna jeho řádným ukončením a předáním bez vad a nedodělků a podepsáním protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli a za vady, které se projeví v průběhu záruční doby. 

5. Konec záruční doby za předané dílo je totožný s ukončením záruky za provedenou stavbu.
6. Zhotovitel se ocitne v prodlení s provedením díla tehdy, nebude-li dílo provedeno ve sjednané lhůtě, nebo jestliže objednatel oprávněně odmítne dílo převzít z důvodu vady díla.

7. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu jako osoba povinná poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole).

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka či kohokoli jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; neboli zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
VI.

SMLUVNÍ POKUTY
1. V případě prodlení s provedením díla podle čl. III. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení až do doby řádného provedení díla. 
2. V případě nedodržení sjednané lhůty platby podle čl. IV. je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.
3. Smluvní strany se dohodly, že zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody a povinnosti splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

VII.

DOLOŽKA ZÁKONA O REGISTRU SMLUV
1. ČHMÚ je povinen ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zveřejnit obsah této smlouvy ve veřejných seznamech za podmínek příslušných zákonů.
VIII.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti tvořený předmětem díla podle této smlouvy třetí osobě k využití bez předchozího písemného souhlasu objednatele v případě, že nebyla uhrazena cena za tuto část díla v plném rozsahu.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
3. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok smluvních stran na náhradu případné škody, která jim takto vznikne.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
5. Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany závěrem prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by účinnost této smlouvy znemožnily nebo omezily a na důkaz toho připojují své podpisy.
V Praze dne: 

.................................................




......................................................

za objednatele






za zhotovitele
Mgr. Mark Rieder, ředitel ČHMÚ




Ing. arch. František Prajer
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