

Smlouva o dílo

ÚŘAD MĚSTYSE SNĚŽNÉ - 6. 04. 2018	Číslo dopor. 01
Došlo: 534	Zpracovatel 44
89/2012 Sb.	Spisový znak
Poč. listů/Příloh: 21	56.8

Č. objednatele:

Č. zhotovitele: 1810-008

Uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany:

Objednatel: **Městys Sněžné**
 Sídlo: Sněžné 55, 592 03 Sněžné
 IČ: 00295451
 DIČ: CZ00295451
 Tel.: 566 664 345
 E-mail: starosta@snezne.cz
 Zastoupený: Anna Havlíková, starostka
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 Č.ú.: 1622456349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- podpis smlouvy o dílo: Anna Havlíková, starostka
- technických: Ing. Josef Klíma, místostarosta

a

Zhotovitel: **1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.**
 Beranových 698, 199 00 Praha - Letňany
 Korespondenční adresa: Hamry nad Sázavou 367, 591 01 Žďár nad Sázavou
 Zastoupený: Danielem Havránkem, předsedou představenstva
 IČ: 25531328
 DIČ: CZ25531328
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
 č. ú.: 5364020267/0100

tel. 566 623 798

E-mail: lzpv@lzpv.czwww: <http://www.lzpv.cz>

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- podpis smlouvy o dílo: Daniel Havránek, předseda představenstva
- technických: Martin Pospíchal

Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18483.

II. Předmět smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem:

„Dešťová kanalizace – Lokalita Šamikovice“

dle cenové nabídky (položkového rozpočtu) ze dne 12.03.2018, která je přílohou této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou:

a) projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu těchto objektů:

SO 03 Dešťová kanalizace a přípojky

b) pravomocné povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení

3. Místo plnění: **k.ú. Sněžné na Moravě**

III. Cena díla, platební podmínky:

1. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny, která byla stanovena dohodou v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. a vyhláškou 450/2009 Sb. o cenách ve výši

Smluvní cena pevná:

I.	Etapa	320.000,00 Kč + DPH
II.	Etapa	1.179.735,00 Kč + DPH
Celkem cena vč. DPH		1 814 679,00 Kč

Cena byla stanovena na základě dodaných podkladů.

2. Nebude poskytnuta záloha.
3. Případné překročení ceny díla pouze v případech:
 - a) že v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb DPH
 - b) že objednatel bude požadovat provedení prací neobsažených v položkovém rozpočtu. Tyto změny budou odsouhlaseny investorem a budou řešeny písemným „Dodatkem smlouvy“. Případné vícepráce budou provedeny v cenách dle „Cenové nabídky“, která je součástí této smlouvy. Těm, které nebudou mít jednotkovou cenu uvedenou v cenové nabídce, bude cena stanovena dohodou, maximálně do výše platného ceníku ÚRS/RTS.
4. Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. „Daň odvede zákazník“.
5. Objednatel při pozdní platbě faktury zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z fakturační hodnoty, pokud nebude dohodnuto jinak.
6. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

IV. Čas plnění:

Zhotovitel se zavazuje předmět díla uvedený v ustanovení II provést v termínu:

Zahájení prací:	30.04.2018
Ukončení prací:	29.06.2018

V. Spolupůsobení objednatele:

1. Objednatel se zavazuje vytvořit řádné podmínky pro efektivní provádění sjednané činnosti poskytnutím všech dostupných technických podkladů (stavební povolení – originál nebo ověřená kopie, kompletní projektová dokumentace včetně dokladové části), ekonomických informací apod.
2. Závazky uvedené v bodě V jsou závazky, na nichž je závislé včasné splnění dodávky a jejich neplnění je důvodem ke změně termínu plnění

VI. Přejímací podmínky:

1. Přejímací řízení se uskuteční na základě výzvy zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení :
 - Stavební deník
 - Doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy
 - Atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně

- dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavbu provedených prací, a to ve třech vyhotoveních + na CD
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů
 - Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení (např. tlakové zkoušky,...)
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla
 4. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad.

VII. Nároky z vad díla:

1. Dílo je zhotoveno bez vad a nedodělků, jestliže jeho provedení odpovídá výsledku určenému ve smlouvě a zápisu o převzetí.
2. Pokud objednatel vytkne vady díla při předání a zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě vzájemně dohodnuté, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý týden prodlení s odstraněním vad.
3. Zhotovitel poskytuje **záruku za jakost provedení díla**, která trvá **36 měsíců** od předání a převzetí díla a vztahuje se na sjednaný předmět této smlouvy v plném rozsahu.
V průběhu této sjednané záruční lhůty se zhotovitel zavazuje opravit vzniklé vady bezplatně do 14 dnů od doručení oprávněné reklamace, v havarijním stavu ihned po obdržení písemné výzvy.
4. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě za nedodržení termínu odevzdání a převzetí prací způsobených zhotovitelem ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

VIII. Ostatní ujednání:

1. Zhotovitel je povinen vést stavební (montážní) deník, do něhož se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. V průběhu pracovní doby musí být deník trvale přístupný odpovědnému zástupci objednatele.
2. Zhotovitel má právo přerušit na dobu nevyhnutelně potřebnou plnění dodávky jestliže:
 - objednatel nedodrží lhůtu dohodnutou pro jeho spolupůsobení a je proto ohrožen další postup prací, a pokud tak objednatel po upozornění neučiní ve stanovené lhůtě do 10 dnů
3. Pokud dojde k přerušení nebo k podstatnému rozšíření rozsahu prací bude dohodnuta změna termínu dokončení stavby písemným dodatkem ke smlouvě.
4. Termín dokončení a předání díla se odvíjí i od průběhu klimatických podmínek, vždy však po odsouhlasení objednatelem.
5. Právo a povinnost konečné faktury vzniká zhotoviteli dnem splnění dodávky.

IX.


Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, postupuje se podle ustanovení § 2586 a násl. Obč. zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb.

X.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdrží každá smluvní strana. Smlouvu lze změnit písemnou formou a to dodatkem ke smlouvě o dílo. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu. V případě prodlení objednatele s plněním jeho závazků z této smlouvy není v prodlení zhotovitel s plněním svých závazků z této smlouvy.

Ve Sněžném dne -6. 04. 2018
Za objednatele:

.....
Ann
starc



V Hamrech nad Sázavou dne 04. 04. 2018
Za zhotovitele:

.....
Dar
Přec

