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PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA  
o obstarání záležitostí příkazce  

 
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

(dále jen „občanský zákoník“) 
 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:  

 
 
Příkazce:  
Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X 
v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X 
Adresa: X X X X X X X X X X       
Tel.: X X X X X X X X X X   
E-mail: X X X X X X X X X X 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: X X X X X X X X X X   
Číslo účtu: X X X X X X X X X X 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
 

(dále jen „příkazce“) 

 

a 

 

Příkazník:   GEOtest, a.s. 

Sídlo:           Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 
Zastoupený:       RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA,  
 členem představenstva 
IČO:            463 44 942 
DIČ:            CZ46344942 
Bankovní spojení:  X X X X X X X X X X 
Číslo účtu:           X X X X X X X X X X 
Telefon/fax:          X X X X X X X X X X 
e-mail:           X X X X X X X X X X 
ID DS:               axwp7bj 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 
699 

 

(dále jen „příkazník“) 
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Čl. I 
Účel a předmět smlouvy 

 
1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 

pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a další 
investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen 
„investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:  
 

     Název stavby: Protipovodňová opatření v k.ú. Sazovice 

 Zhotovitel stavby: EUROVIA CS, a.s. 

      Národní 138/10, 110 00 Praha 1 

         Závod Zlín,  Louky 330, 763 02 Zlín 

     Místo stavby: k.ú. Sazovice, okres Zlín, Zlínský kraj 

     Popis stavby:    

Ucelená část 1 - Polní cesty a IP 

SO 01   Polní cesta C4 
SO 01.1  Cestní příkop SP1 
SO 01.2  Interakční prvek – IP12 
SO 01.3  C4 změna skladby (km 0,000-0,165) 
SO 1.4  Náhradní výsadba 
SO 02   Polní cesta C18 (k.ú. Mysločovice) 
SO 02.1  Náhradní výsadba 

Ucelená část 2 

SO 03   Záchytný příkop – OP1 
SO 03.1  Náhradní výsadba 

Ucelená část 3 - Poldry POL1 a POL2 

SO 04   Poldr – POL1 
SO 04.1  Náhradní výsadba 
SO 05   Poldr – POL2 
SO 05.1  Náhradní výsadba 

Ucelená část 4 

SO 06   Ochranné zatravnění PEO5 
SO 07   Ochranné zatravnění PEO6 
SO 08   Ochranné zatravnění PEO8 

SO 01   Polní cesta C18 – prodloužení (k.ú. Mysločovice)  

SO 01 Polní cesta C4 

Celková délka cesty je 553 m na k.ú. Sazovice. V konci úpravy volně navazuje na cestu 
C18 (k.ú. Mysločovice) v délce 143 m. Je navržena kategorie PC 3,5/30 jako zpevněná 
jednopruhová, obousměrná, o základní šířce jízdního pruhu 3,0 m, se zpevněnými 
krajnicemi 0,25 m. Návrhová rychlost 30 km/hod., třída dopravního zatížení V, návrhová 
úroveň porušení vozovky D2. V úseku km 0,000-0,165 bude provedena sanace kamenem. 
Zemní pláň musí splňovat modul přetvárnosti podloží 30 MPa. Příčný sklon povrchu je 
2,5% k pravé straně cesty. Niveleta cesty je ve sklonu 0,65 až 8,99%. Šířka koruny cesty 
3,5 m, jízdní pruh 3,0 m, krajnice po obou stranách cesty je šířky 0,25 m. Odvodnění 
podloží cesty je podélnou drenáží DN150. Na začátku úseku je navržen propustek DN 800 
v km 0,0027.  
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Obec Sazovice v roce 2017 realizuje stavbu „Sazovice – odkanalizování“. V km 0,000 – 
0,052 polní cesty C4 dochází ke střetu s touto sítí. V lokalitě křížení s polní cestou C4 je 
kanalizace v současné době už zrealizována. V km 0,066 - 0,099 je zachována stávající 
skladba (opevnění cesty) z důvodu souběhu se stávajícím podzemním vedením 
sdělovacích kabelů. Celkem bude cesta tvořena z 22 panelových dílců 3000x1500x215 
mm. Šířka koruny cesty je 3,5 m, jízdní pruh je široký 3,0 m, krajnice po obou stranách 
cesty je navržena šířky 0,25 m.  V km 0,165 – 0,553 je cesta navržena v kategorii PC 
3,5/30, jako jednopruhová nezpevněná o šířce jízdního pruhu 3,5 m, návrhová rychlost 30 
km/hod, třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Šířka koruny 
cesty je 3,5 m, bez krajnice, se sklonem svahů 1:2. Svahy budou ohumusovány s osetím. 
Odvodnění podloží je podélnou drenáží DN150. Souběžně s pravou stranou cesty vede v 
km 0,000-0,145 a km 0,321-0,350 svodný průleh SP1, do kterého bude vyústěn 
odvodňovací drén. V km 0,318 je na trase cesty C4 druhý propustek DN 800 mm v délce 10 
m. Na cestě budou 2 výhybny v km 0,156-0,191  a km 0,311-0,334. 
Křížení sítí: 
km 0,130 nadzemní vedení VN 
km 0,135 neprovozovaná telekomunikační síť CETIN - kabel bude uložen do chráničky o 
délce 10 m 
Souběh: 
km 0,000-0,0,135 PS neprovozovaná telekomunikační síť CETIN 
km 0,048-0,098 LS telekomunikační kabel CETIN v hraně cesty - v úseku km 0,066-0,099 
zasahuje kabel do OP, ten bude uložen do půlené chráničky a tato část cesty bude řešena 
ve skladbě panelové komunikace, čímž zůstane v tomto úseku zachováno původní krytí 
vozovky. 

SO 01.1 Cestní příkop SP1 

Cestní příkop je navržen nezpevněný, pravostranný podél cesty C4 v km 0,000 - 0,145 a 
km 0,321 - 0,350. Hloubka cca 0,4 - 0,7 m, š. cca 1,7 - 3,2 m, sklony svahů 1:1,5. Celý 
profil příkopu bude ohumusován s osetím. Na příkopu je navržen hospodářský sjezd profilu 
600 mm, délky 8,3 m. 

SO 01.2 Interakční prvek – IP12 

Interakční prvek IP12 představuje ekologicky významné liniové společenstvo lokálního 
významu. Interakční prvek je navržen ve svodném průlehu SP1 jako zatravněný pás s 
liniovou výsadbou stromů o celkovém počtu 10 ks (třešeň ptačí - Prunus avium).  V místech 
výhyben a v OP nadzemního vedení bude výsadba přerušena. 

SO 02 Polní cesta C18 (k.ú. Mysločovice) 

Navazuje na cestu C4 v km 0,553. Celková délka cesty je 143 m, kategorie PC 3,5/30, 
jednopruhová nezpevněná o šířce jízdního pruhu 3,5 m, návrhová rychlost 30 km/hod., 
třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Pokud nebude 
prokázaná únosnost základové spáry, bude provedeno sanační opatření (vápnění v tl. 400 
mm – 3% vápna). Základní příčný sklon povrchu je 3 % k pravé straně cesty. Niveleta cesty 
je navržena ve sklonu -0,64 až -11,39. Šířka koruny cesty je 3,5 m, bez krajnice, se 
sklonem svahů 1:2. Svahy budou ohumusovány s osetím. Odvodnění podloží je podélnou 
drenáží DN150 s vyústěním do stávajícího příkopu. Cesta je doplněna o 2 sjezdy, v km 
0,557 a 0,614. 

SO 03 Záchytný příkop – OP1 

Příkop OP1 je situován nad zástavbou obce. Příkop je vyveden do stávajícího dostatečně 
kapacitního příkopu pod obcí, který pokračuje dále do obce Racková. Nově navržený 
příkop OP1 kříží dvě navržené doplňkové cesty. V těchto místech jsou navrženy nové 
propustky. Nad příkopem je navrženo ochranné zatravnění PEO8 s min. šíří 15 m proti 
zanášení příkopu sedimenty. Délka příkopu je celkem 2 000 m včetně propustků a 
zatrubněného úseku. 
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Křížení inženýrských sítí: 
Km 0,168 křížení nadzemního elektrického vedení VN, ochranné pásmo 
Km 0,263 křížení telekomunikačních kabelů CETIM 
Km 0,269 křížení tlakové kanalizace, obec Sazovice bude v zimním období na přelomu 
roku 2017/2018 pokračovat s realizací stavby „Sazovice -   odkanalizování“. V km 0,269 
příkopu dojde ke křížení s touto sítí. V lokalitě křížení se záchytným příkopem bude 
kanalizace v době zahájení díla už zrealizována.  
Km 0,316 křížení nadzemního elektrického vedení VN, ochranné pásmo 
Km 0,604 křížení nadzemního elektrického vedení VN, ochranné pásmo 
Minimální podélný sklon bude 0,70 %, maximální sklon v krátkých úsecích je až 11,85 %. 
Rozdíl výšek nivelety mezi km 0,435 – 0,438 je řešen skluzem. Vyústění nového příkopu 
OP1 do stávajícího příkopu bude zpevněno rovnaninou z lomových kamenů na sucho. 
Stávající příkop má sklony svahů v místě napojení 1 : 2,5 a šířku dna 1,20 m. Základní 
příčný profil příkopu vychází z předpokladu zpevnění povrchu příkopu trávou, šířky dna 
příkopu 0,50 m a sklonu břehů 1 : 1,5. V místech, kde rychlost proudění vychází více jak 
2,0 m/s je smočený povrch zpevněn dlažbou z lomových kamenů na sucho kladenou na 
štěrkopískový podklad. Některé úseky mají příliš velký sklon s rychlostí proudění přes 3,0 
m/s, příkop zde bude zpevněn dlažbou z lomových kamenů kladenou do betonu. V místě 
křížení navrženého příkopu OP1 a doplňkové cesty v km 0,130 je navržen propustek DN 
1000 délky 7 m. Zatrubnění příkopu v místě křížení silnice (km 0,2469 – 0,2833) je DN 
1000, roury budou spojované na pero a drážku s těsněním a obetonováním. V místě lomu 
trasy bude kontrolní šachta, polohu šachty těsně za hranicí pozemku silnice požaduje 
správce silnice. Vtok do zatrubnění bude přes vtokovou jímku s česlemi, jímka bude 
umístěna v místě křížení stávajícího silničního příkopu a příkopu OP1. Výtok z potrubí bude 
přes výtokové čelo. Délka zatrubnění je 36,40 m včetně vtokové jímky. Trasa příkopu kříží v 
terénu výraznou mez mezi pozemky s velkým výškovým rozdílem, v tomto místě (km 0,435 
– 0,438) bude příkop přecházet výškový skok skluzem. Skluz bude vytvořen z dlažby 
z lomových kamenů kladených do betonu. Na posílení stability je skluz omezen betonovými 
žebry zavázanými do terénu. Délka skluzu je 3,60 m a výška 1,20 m, sklon skluzu 1 : 3. 
Propustek v km 0,6285 v místě křížení navrženého příkopu OP1 a doplňkové cesty je 
navržen DN 800, délka 7 m, propustek v km 0,6675 v místě křížení navrženého příkopu 
OP1 a doplňkové cesty je navržen DN 800, délka 7 m. Propustek v km 1,3385 v místě 
křížení navrženého příkopu OP1 a doplňkové cesty je navržen DN 500, délka 11 m. V 
místě křížení navrženého příkopu OP1 a výrazné údolnice v km 0,6550 dochází ke křížení 
stávajícího drobného vodního toku, křížení bude úrovňové DN 500 uložené v zemní hrázce 
na pravém břehu příkopu OP1 přes vodní tok.  

SO 04 Poldr POL 1 

Poldr POL 1 je navržen na bezejmenném levostranném přítoku toku Racková nad 
navrženou cestou k rekonstrukci C4. Tento bezejmenný příkop je převážnou část roku 
suchý a v intravilánu obce je zaústěn do zatrubněné stokové sítě. Poldr je navržen jako 
bezobslužný, to je nutné s ohledem na velmi krátký čas mezi přívalovým deštěm a průtoku 
kulminace obcí. 
Základní charakteristika nádrže: 
Kóta koruny hráze      217,80 m n.m. 
Kóta koruny přelivu      216,80 m n.m. 
Hladina retenčního prostoru MRO    216,80 m n.m. 
Maximální hladina MMAX     217,20 m n.m. 
Plocha hladiny retenčního prostoru MRO   7 303 m2 
Objem retenčního prostoru po přeliv   6 019 m3 
Plocha maximální hladiny MMAX    8 316 m2 
Celkový objem VMAX     8 406 m3 
Hráz poldru je zemní homogenní sypaná hráz z místních materiálů o výšce 3,5 m, 
lichoběžníkového průřezu se sklonem návodního svahu 1:3,5, sklonem vzdušného líce 1:3 
a šíře v koruně hráze 4,0 m. Zemina pro navrhovaný poldr bude použita z místa zátopy 
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poldru. Dle provedeného geologického průzkumu jsou zeminy v zátopě vhodné pro 
výstavbu retenčních hrází. Délka hráze včetně bezpečnostního přelivu je 147,0 m. Hráz 
bude opevněna travním porostem, a to na svazích a v koruně (kromě zpevněného úseku 
bezpečnostního přelivu). V patě vzdušné strany hráze bude proveden patní drén.  Před 
hrází na návodní straně bude proveden záchytný drén, který bude odvádět vodu 
z přerušených drenáží, drenáže byly provedeny, ale není známa jejich přesná poloha. 
Záchytné drény budou vyvedeny před vtok spodní výpusti. Spodní vypusť je navržena jako 
neovladatelná DN 800. Potrubí výpusti je navrženo z betonových trub s obetonováním. 
Voda ze spodní výpusti bude odváděna do stávajícího příkopu pod poldrem, který bude 
opevněn. Na omezení průtoku vody potrubí bude do vtoku osazena ocelové roura DN 500. 
Před vtokem do potrubí spodní výpusti bude do profilu toku osazena ocelová mříž na 
zachycení spláví a hrubých splavenin. Bezpečnostní přeliv délky 9,10 m bude vybudován u 
pravého břehu v místě navázání hráze na rostlý terén svahu. Voda z bezpečnostního 
přelivu bude odváděna přes skluz na vzdušné straně hráze do příkopu s vyvedením do 
stávajícího koryta pod poldrem. Prostor zemníku v zátopě nad poldry je omezen 
sousedními parcelami soukromých majitelů. Na zeminu bude využit celý prostor nad 
poldrem POL1. Z tohoto prostoru není možné získat zeminu pro oba poldry. Do násypu 
hráze bude použita i zemina získaná stavbou záchytného příkopu SO3. 

SO 05 Poldr POL2 

Poldr POL2 je navržen na bezejmenném levostranném přítoku toku Racková nad místní 
komunikací MK5. Tento bezejmenný příkop je převážnou část roku suchý a v intravilánu 
obce je zaústěn do zatrubněné stokové sítě. Poldr je navržen jako bezobslužný s ohledem 
na velmi krátký čas mezi přívalovým deštěm a průtoku kulminace obcí. 

Základní charakteristika nádrže: 
Kóta koruny hráze      213,27 m n.m. 
Kóta koruny přelivu      212,27 m n.m. 
Hladina retenčního prostoru MRO    212,27 m n.m. 
Maximální hladina MMAX     212,67 m n.m. 
Plocha hladiny retenčního prostoru MRO   5 501 m2 
Objem retenčního prostoru po přeliv   4 600 m3 
Plocha maximální hladiny MMAX    7 048 m2 
Celkový objem VMAX     6 865 m3 
Hráz poldru je zemní homogenní hráz sypaná z místních materiálů o výšce 3,5 m, 
lichoběžníkového průřezu se sklonem návodního svahu 1:3,5, sklonem vzdušného líce 1:3 
a šíře v koruně hráze 4,0 m. Zemina pro navrhovaný poldr bude použita z místa zátopy 
poldru. Dle provedeného geologického průzkumu jsou zeminy v zátopě vhodné pro 
výstavbu retenčních hrází. Délka hráze včetně bezpečnostního přelivu je 127,80 m. Hráz 
bude opevněna travním porostem a to na svazích a v koruně (kromě zpevněného úseku 
bezpečnostní přeliv). V patě vzdušné strany hráze bude proveden patní drén. Před hrází na 
návodní straně bude proveden záchytný drén, bude odvádět vodu z přerušených drenáží, 
drenáže byly provedeny, ale není známa jejich přesná poloha, jen odvodněná plocha. 
Záchytné drény budou vyvedeny před vtok spodní výpusti. Spodní vypusť je navržena jako 
neovladatelná. Průměr odpadního potrubí je navržen DN 800. Potrubí výpusti je navrženo z 
betonových trub s obetonováním. Voda ze spodní výpusti bude odváděna do stávajícího 
příkopu pod poldrem, který bude opevněn. Na omezení průtoku vody potrubí bude do vtoku 
osazena ocelové roura DN 600. Před vtokem do potrubí spodní výpusti bude do profilu toku 
osazena ocelová mříž na zachycení spláví a hrubých splavenin. Bezpečnostní přeliv délky 
11,50 m bude vybudován u pravého břehu v místě navázání hráze na rostlý terén svahu 
přeliv. Voda z bezpečnostního přelivu bude odváděna přes skluz na vzdušné straně hráze 
do příkopu s vyvedením do stávajícího koryta pod poldrem. Prostor zemníku v zátopě nad 
poldry je omezen sousedními parcelami soukromých majitelů. Na zeminu bude využita 
pouze pravá strana údolí od drobného vodního toku. 
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SO 06 Ochranné zatravnění PEO5 

Organizační opatření PEO5 je součástí návrhu poldru POL1. Ochranné zatravnění snižuje 
transport splavenin do suché nádrže. Rozloha opatření je 1,5396 ha. V rámci stavby bude 
na celé ploše provedeno odplevelení, poté budou plochy urovnány a zatravněny luční 
směsí. V prvním roce bude provedena první seč. Stávající stromy na parcelách určených 
pro zatravnění zůstanou zachovány. Dřeviny podél toku v prostoru zemníku pro nádrž 
POL1 budou odstraněny (součást objektu SO 04). 

SO 07 Ochranné zatravnění PEO6 

Organizační opatření PEO6 je součástí návrhu poldru POL2. Ochranné zatravnění snižuje 
transport splavenin do suché nádrže. Rozloha opatření je 2,0175 ha. V rámci stavby bude 
na celé ploše provedeno odplevelení, poté budou plochy urovnány a zatravněny luční 
směsí. V prvním roce bude provedena první seč. Stávající stromy na parcelách určených 
pro zatravnění zůstanou zachovány. 

SO 08 Ochranné zatravnění PEO8 

Organizační opatření PEO8 je součástí návrhu záchytného příkopu OP1. Ochranné 
opatření o rozloze 1,39 ha snižuje transport splavenin do příkopu. Rozloha opatření je 
2,3189 ha. V rámci stavby bude na celé ploše provedeno odplevelení, poté budou plochy 
urovnány a zatravněny luční směsí. V prvním roce bude provedena první seč. 

SO 01 Polní cesta C18 – prodloužení (k.ú. Mysločovice) 

Jedná se o prodloužení polní cesty, které začíná napojením na stávající silnici III/43830 a 
dále vede jižním směrem ke stávajícímu propustku, za propustkem navazuje na polní cestu 
C18. Návrhová kategorie cesty je v celé své délce 5,0/30, obousměrná. Celková délka polní 
cesty C18 - prodloužení je 141,0 m. Návrhová rychlost 30 km/hod. Šířka koruny cesty je 5,0 
m, jízdní pruh 4,0 m, krajnice zpevněná štěrkodrtí je po obou stranách cesty navržena v 
šířce 0,5 m, třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Pod 
konstrukční vrstvou je navržena sanace pláně v tl.300mm – 4% vápnění. V km 0,004 
dochází ke křížení s telekomunikačním kabelem (CETIN). Kabel bude v délce 10m uložen 
do chráničky. Z důvodu odvodnění podloží polní cesty je dále navržena podélná drenáž 
DN150. Ve staničení km 0,061 bude rekonstruována drenážní šachta. Vtokový objekt je 
tvořen obdélníkovou šachtou s česlemi. K odvodnění komunikace bude sloužit příkop na 
levé straně cesty se sklonem svahů 1:1,5 s osetím a zatravněním. V rámci výstavby polní 
cesty dojde k odstranění náletových dřevin a stromů. Náhrada vykácených stromů bude 
provedena na pozemcích obce. 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 
dokumentace vypracovaná společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 
Olomouc, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace 
(podmínky).  

(dále jen „stavba“) 

 
1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí 

příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené 
při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty. 

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu  
ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 
s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  
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Čl. II 
Rozsah a obsah předmětu plnění 

 
2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, 

přičemž zejména je povinen: 
a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního 

deníku; 
b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat 

podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření 
státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky 
kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas 
s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis 
do SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy 
v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací 
pravidelně informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 

smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení 
postupu prací;  

h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, 
časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci 
prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, 
a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností 
jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z 
kontrolního dne. 

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se 
na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu  
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
m) kontrolovat odstraňení případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení; 
o) kontrolovat vyklizení staveniště; 
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 
q) kontroluje zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje 

venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020; 
r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  

a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými  
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit 
souhlas s provedením úhrady; 

s) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě 
příkazci;  

t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové 
dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům 
vztahujícím se k předmětné stavbě; 
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u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy 
dle čl. I. odst. 1.3. 

2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je 3/2018 – 6/2019. Změna termínu, která může 
nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s Čl. IX. 
a Čl. XI., popřípadě čl. X. této smlouvy.  

 
Čl. III. 

Způsob plnění 
 

3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat 
všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje 
řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, 
pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu 
se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen 
si vyžádat stanovisko příkazce. 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí 
osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-
inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně 
nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za 
středníkem občanského zákoníku.  

3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 
v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  platným zákonůmči 
dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení 
smlouvy a je odpovědný  za škodu odchýlením se od pokynu příkazce způsobenou.  

3.4  Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou 
péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy. 

3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, 
které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín 
plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.  

3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-
inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-
inženýrských činnosti.  

 
Čl. IV. 

Doba trvání smlouvy   
 

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to  do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, 
popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků, pokud byly  při předání nebo kolaudaci 
stavby zjištěny.  
 

Čl. V. 
Součinnost příkazce a kontaktní osoby 

 
5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle 

následujících podkladů příkazce:  
- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby  
- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení); 

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na 
vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, 
vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto 
součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. 
Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, 
kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.  

5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam 
uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti 
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v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě 
marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro 
výpočet ceny údaje o nákladech stavby. 

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je 
zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.  

5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro 
poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:  
 
Jméno: Ing. Vladimír Jedlička    
Telefon: +420 727 957 186    
E-mail: v.jedlicka@spucr.cz    

 
Kontaktními osobami příkazníka jsou:  
Jméno: Ing. Vlastimil Horák 
Telefon: +420 548 125 381, +420 725 389 950  
E-mail: horak@geotest.cz 

 
 

Čl. VI. 
Odměna příkazníka a platební podmínky 

 
6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 188 000 Kč bez DPH (slovy: 

jednostoosmdesátosmtisíc korun českých).  

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze 

dne 16. 3. 2018. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. 

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může 

být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného 

očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude 
faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury  
je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení. 

6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín 
V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení  
ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.4 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že 
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že 
v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi 
nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 
pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li 
ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

6.5 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou 
jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, 
jakož i část odměny dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. tohoto článku přiměřenou 
vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.  

6.6 Příkezník bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání 
dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, 
které z této skutečnosti vycházejí:  
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a. Příkazník se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 
poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit 
vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 
pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 
intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro 
finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených 
zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění 
podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 
                 realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
                 pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let 

od proplacení dotace. 
 
 

Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta 

 
7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle 

této smlouvy. 
7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací 

převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani 
při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, 
ale ten na jejich použití trval. 

7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných 
podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 

7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději  
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou 
příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 
nedostatku či vady plnění. 

7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, 
uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 
0,2% z ceny dílaza každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena. 

7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 
omezena. 

7.9 Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. 
Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.  

7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, 
co dojde k odstoupení, či výpovědi). 

 
 

Čl. VIII 
Pojištění příkazníka 

 
8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě 

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 230 000 Kč. Příkazník se zavazuje, 

že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 

nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. 
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Čl. IX 
Změna závazku 

 
9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření 

smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní  
na příkazníka nové požadavky.  

9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů  
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, 
která ho podala.   

9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a 
vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v 
souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.                             

 
Čl. X 

Odstoupení od smlouvy 
 
10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění 

poskytovat v rozporu s touto smlouvou nebo platnými předpisy ,i  Příkazce však nejprve na 
tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve 
jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě 
podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy 
odstoupit okamžitě. 

10.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 
Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 
dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní 
straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 
potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 
příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 
pokud nedojde k zahájení  stavby do 30. 6. 2020. 

10.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. 

 
 

Čl. XI 
Ujednání všeobecná a závěrečná 

 
11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem 

právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě 
této smlouvy.  

11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 

dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. 

11.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování 
Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 poté, co smlouva byla 
uveřejněna v registru smluv.   
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11.4 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této 
smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá 
 i po ukončení účinnosti této smlouvy.  

11.5 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky 

11.6 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 

11.7 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a 

nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani 

další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

11.8 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

11.9 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 
 

11.10 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho ve dvou vyhotoveních pro 
příkazce a ve dvou vyhotovení pro příkazníka, z nichž každý má povahu originálu. 

11.11 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

 
    
 

Příloha č.1 – Plná moc ze dne 9.4.2018 
 

 

Ve Zlíně dne  9.4.2018 

 

V Brně dne  6.4.2018 

  

  

  

  

______________________________ ______________________________ 
Příkazce Příkazník 
  
  

Česká republika – Státní pozemkový úřad       GEOtest, a.s. 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj      RNDr. Lubomír Klímek, MBA 

Ing. Mlada Augustinová                       člen představenstva 

ředitelka 

 

 

 



STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P L N Á    M O C 

 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

Adresa:               Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený:        Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

          

z m o c ň u j e    (pověřuje) 

 

 

společnost   :    GEOtest, a.s.  

se sídlem     :    Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

IČO             :    463 44 942 

Zastoupená  :    RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA 

 

   

 

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování  investorsko-

inženýrských činností dle příkazní smlouvy uzavřené mezi Státním pozemkovým úřadem 

jako příkazcem a společností GEOtest, a.s. jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této 

smlouvy. 

 

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn: 

 

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního 

deníku; 

b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, 

dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního 

povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, 

které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat 

výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá 

souhlas s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky 

materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat 

předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o 

provedených kontrolách učiní zápis do SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné 

zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu 

prací pravidelně informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 

g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 

smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení 

postupu prací;  



h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, 

časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit 

koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí 

současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich 

vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly 

se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne. 

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit 

se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu  

 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  

pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 

m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 

n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení; 

o) kontrolovat vyklizení staveniště; 

p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 

q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  

a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými  

ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, 

potvrdit souhlas s provedením úhrady; 

r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické 

podobě příkazci;  

s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené 

projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a 

příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě; 

t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní 

smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke 

stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to 

v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy. 

 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené 

příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 

 

Ve Zlíně dne 9.4.2018 

 

 

…………………………………. 

Ing. Mlada Augustinová 

                                                     ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 

 

 

 

                

                 Plnou moc přijímá: …………………………………. 

RNDr. Lubomír Klímek, MBA 

člen představenstva GEOtest, a.s. 

 


