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S M L O U V A O D Í L O

Číslo objednatele: SML/0109/2018/ŠKS

na zhotovení díla:

„Charita Litovel – výměna oken“

Smluvní strany:

Město Litovel
se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00 299 138

DIČ: CZ00299138

Zastoupené: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou

Bankovní spojení: číslo účtu:
Tel. / fax spojení:
e-mail:
dále jen: objednatel,

a

Jiří Bednářík

se sídlem: Prievidzská 12, 787 01 Šumperk
IČ: 028 26 631
DIČ: CZ5605101084
Zastoupené: Jiří Bednářík

Bankovní spojení:
Tel. / fax spojení:
e-mail:
dále jen: zhotovitel

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované
v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu.

1.2 Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli
cenu za jeho provedení sjednanou v článku „IV. Cena díla“ této smlouvy dle platebních
podmínek sjednaných v článku „IX. Platební podmínky“ této smlouvy.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění
stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provádění díla
nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele
do uzavření této smlouvy, že s nimi souhlasí, a že je shledal vhodnými.
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II. PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Předmětem díla je: 
- vybourání 15 kusů stávajících oken včetně jejich likvidace, dopravy a uložení na skládku, 

dále kompletní dodávka a montáž nových oken včetně veškeré staveništní 
a mimostaveništní dopravy a skládání na stavbě v rozsahu a specifikaci dle níže 
uvedeného seznamu a požadovaných parametrů oken. Dílo tedy bude v kompletním 
funkčním provedení odpovídající zadání a v souladu s příslušnými platnými normami 
a předpisy.  

- veškeré systémové příslušenství a doplňky, celoobvodové kování a mikroventilace, vnitřní 
parapety, překlenovací klempířské prvky - přechody na vnější parapety.  

- kompletní montáž okenních prvků dle zadání včetně všech náležitostí s tímto 
souvisejících. Konstrukce výplní otvorů bude kotvena pomocí ocelových primárních 
a sekundárních kotev k nosné konstrukci, která je tvořena zdivem z plných cihel.  

- zednické zapravení ostění, nadpraží i parapetu dvouvrstvou štukovou omítkou, včetně 
provedení vnitřních výmaleb a venkovních fasádních nátěrů a to minimálně v rozsahu 
dotčených ploch -  ostění nadpraží a parapetů.  

- řádné odvodnění a dotěsnění po celém obvodu sestavy ke stavební konstrukci, zejména 
s ohledem na vytvoření správné připojovací spáry, s použitím celoobvodových 
parozabraňujících a difuzních pásek, se správným lepícím tmelem, včetně vytvoření 
a přípravy podkladu pro tato dotěsnění, dotěsnění vnitřní roviny ostění, nadpraží, 
parapetu a vnější roviny.  

Zhotovitel je povinen si veškeré rozměry dodávaných prvků ověřit vlastním měřením na stavbě.  

Požadované parametry oken:  
- profilový systém VEKA Softline 70 nebo systém obdobný se stejnými nebo lepšími 

parametry,  
- celoobvodové kování MACO nebo kování obdobné se stejnými nebo lepšími parametry,  
- izolační sklo 4-16-4, Ug=1,1 W/m2K. 
 

2.2 Součástí díla a jeho ceny je dále povinnost zhotovitele: 
- Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla. 
- Odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanovením zákona o odpadech. 
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). 
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí dle ČSN. 
- Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. 
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 
- Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím; Celkový úklid před 

předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před 
předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 
provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid 
okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu před zahájením realizace. 

- Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
- Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky 

Objednatele, tzn. zejména u dílčích částí; Objednatel 6 týdnů před předpokládaným 
termínem dokončení díla předá Zhotoviteli písemně jmenovitý seznam osob, které mají 
být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede 
zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby 
jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O 
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zaškolení jednotlivých osob Objednatele doloží Zhotovitel při předání a převzetí díla 
protokoly o zaškolení osob. 

- Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění; Po 
dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede Zhotovitel komplexní 
vyzkoušení díla. Podmínky provedení komplexního vyzkoušení vyplývají z příslušných 
právních předpisů a norem popř. z důvodných požadavků Objednatele předaných 
Zhotoviteli nejpozději 10 kalendářních dnů před zahájením komplexního vyzkoušení.  

 

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými 
specifikacemi a uživatelskými standardy a v souladu s právními předpisy a technickými 
normami, případně v kvalitě obvyklé. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek 
dohodnutých touto smlouvou. 

2.5 Dílo zhotovené v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní 
technické parametry a ukazatele jakosti dané závaznými předpisy. 

 

III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ  

3.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených 
3.1.1 zahájení provádění díla – srpen 2018 a dle dohody s vedoucí střediska charity  
3.1.2 řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků 

bránících v užívání) – srpen 2018 

3.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem 
dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

3.3  Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele doložit popis technologických 
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením 
prací. Na výzvu je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a 
podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

3.4 Místem plnění předmětu smlouvy jsou vymezené plochy a prostory v lokalitě střediska 
Litovel Charity Šternberk v ulici Vítězná v Litovli. 

 

IV. CENA DÍLA 

4.1 Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních 
stran ve výši:  

Celková nabídková cena bez DPH: 158.063 Kč 

Bude fakturováno v přenesené daňové působnosti.  

4.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného, nebo neúplného 
ocenění výkazu výměr. 

4.3 V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena konečná 
a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.4 tohoto článku), platná po celou dobu 
provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na 
realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla 
a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení 
ucházel o tuto zakázku. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady spojené 
s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla, zaškolení obsluh a proškolení údržby, 
včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, 
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zejména (nikoliv však výlučně) včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky 
elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na 
uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, 
služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů 
na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých 
správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, 
daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných 
zkoušek, provedení měření hluku, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech 
materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na 
odstranění případných kolaudačních závad způsobených Zhotovitelem, nákladů 
na komplexní záruční servis a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.  

4.4 Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v případech uvedených 
v čl. 5.1 této smlouvy a dále již jen pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb 
daně z přidané hodnoty, a to vždy postupem v souladu s touto smlouvou, nedohodnou-li se 
smluvní strany pro konkrétní případ písemně jinak. 

4.5 Práce či dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou 
součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny a to v cenách 
a rozsahu uvedeném ve smluvním rozpočtu. Při oceňování případných, Objednatelem 
požadovaných víceprací, budou ceny víceprací tvořeny v souladu s aktuálními ceníky cenové 
soustavy ÚRS. 

 
V. ZMĚNY DÍLA 

5.1 Objednatel je oprávněn požadovat, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, 
že cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem 
upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení 
některé z těchto podmínek: 
- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce); 
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla; 
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací. 

5.2 Žádné změny díla podle odstavce 5.1 nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 
písemného pokynu zástupce Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný 
nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu 
takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána 
v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou technických listů změn 
(dále jen „změnových listů“). 

 
VI. PŘEDÁNÍ DÍLA 

6.1 Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného 
díla, případně jeho části, na staveništi za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně 
zmocněných osob.  

6.2 Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí díla. 
Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je 
připraveno k převzetí.  

6.3 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:  
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 

s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 
-  záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 



„Charita Litovel – výměna oken“ Smlouva o dílo č. SML/0109/2018/ŠKS 

 
 

  Strana 5 (celkem 8) 

-  případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 
pro zajištění řádného užívání DÍLA. 

6.4 Převezme-li Objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky ve smyslu předchozího 
ustanovení, zavazuje se Zhotovitel odstranit tyto nejpozději do 30 kalendářních dnů 
od sepsání protokolu o předání a převzetí díla, nebude-li v něm stranami dohodnuta lhůta 
jiná. 

6.5 Dílo se považuje za řádně předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

 

 

VII. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 

7.1 Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz 
a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé 
součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti 
a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět, 
aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.  

7.2 Součástí Návodu na provoz a údržbu díla bude zejména: 
a) dokumentace údržby, která bude obsahovat 

- seznam nutných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění 
- předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy 
- plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla 

b) manipulační a provozní řády 
c) návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla. 

 

 

VIII. VYŠŠÍ MOC 

8.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, 
které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných 
a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na 
plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, 
embarga či vládní zásahy. 

8.2 Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 15 kalendářních 
dnů od výskytu vyšší moci.  

8.3 Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 8.1, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou 
budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem 
k této smlouvě, nebude-li dohodnuto později jinak. 

 

 

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

9.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

9.2 Platba za provedení díla bude realizována po konečném předání a odstranění nedodělků 
a vad stavby. 

9.3 Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude 
předložena objednateli vždy ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu.  
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X. SANKCE

10.1 Majetkové sankce

10.1.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu dokončení a předání
a převzetí předmětu smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Pohledávka na zaplacení smluvní
pokuty může být započítaná s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny.

10.1.2. Sankce za neodstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání
a převzetí díla

10.1.2.1. Pokud zhotovitel nezačne s odstraňováním případných vad a/nebo nedodělků
uvedených v zápise o předání a převzetí díla do pěti dnů ode dne protokolárního
předání a převzetí díla, či od termínu stanoveného v protokole o předání a
převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč
za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nezačal pracovat ve
sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

10.1.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání
a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu
1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den
prodlení.

10.1.3. Sankce za neodstranění reklamovaných a havarijních vad

10.1.3.1. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

10.1.3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou havarijní vadu ve sjednaném
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každou
havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

10.1.4. Sankce za neplnění povinností v oblasti bezpečnosti práce

10.1.4.1. Pokud zhotovitel nebude neprodleně (do 24 hodin) plnit požadavek objednatele
na nápravu v oblasti bezpečnosti a organizace práce na staveništi (zejména
dodržení zákonů č. 309/2006 Sb, stavebního zákona, nařízení vlády č.
591/2006 Sb a zákona č. 262/2006 Sb.) je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý písemně (postačí e-mail) oznámený případ.

10.1.4.2. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla povinné straně doručena
písemné straně výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na
účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Pohledávka na zaplacení
smluvní pokuty může být započítaná s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení
ceny.

10.1.4.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody,
která mu vznikla v důsledku nesplnění povinnosti Zhotovitele, na níž se sankce
vztahuje.

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

11.1 Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje
zejména tyto osoby:
Jiří Bednářík, soukromý podnikatel, tel.
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11.2 Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje
zejména tyto osoby:
Ing. Vlastimil Habermann, vedoucí OŠKS, tel.

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou zmocněny objednatelem:
a) předat zhotoviteli data nezbytná k provedení díla,
b) odsouhlasit případné změny prací navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční

plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
c) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit konečné vyúčtování

provedených prací (podklad pro vystavení daňového dokladu),
d) převzít od zhotovitele předmět díla.

11.3 Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný
styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy dodatkem ke smlouvě o dílo.

11.4 Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich
provedením projednány smluvními stranami a následně musí být uzavřen písemný dodatek
ke smlouvě o dílo.

11.5 Dle §2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné
zakázce.

11.6 K plnění povinností uvedených v bodě II. 2.3 této smlouvy je zhotovitel povinen smluvně
zavázat i všechny své případné partnery a subdodavatele.

XII. ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

Povinnosti Zhotovitele při dodržování zásad BOZP

12.1 Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením §§ 2–6 zákona č. 309/2006 Sb. při realizaci
stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi
- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
- bezpečnostní značky, značení a signály.
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou
stanoveny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5.

12.2 Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle citovaných právních
předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných
zákonem č. 309/2006 Sb. a Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to jak u vlastních
zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:
- aby všichni pracovníci Zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi

ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní ochranné pracovní pomůcky,
- aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
- aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, pažení, osvětlení,

opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do
hloubky, uložení materiálů – viz přílohy k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

XIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

13.1 Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v délce 60 měsíců. Záruční
lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
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XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, 
budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu 
jednání. 

14.2 Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

14.3 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

14.4 V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový 
vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu s novým Občanským zákoníkem České 
republiky ve znění pozdějších předpisů, jinak právním řádem České republiky. 

14.5 Nedílnou součástí této smlouvy je nabídka číslo 8-71040A ze dne 14. 3. 2018. 

14.6 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a zavazují se jimi 
řídit a jsou těmito vázáni. 

14.7 Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Litovel č. 2351/71 ze dne 
29. března 2018. 

 
 
Za objednatele: Za zhotovitele:  
 
V Litovli dne 9. dubna 2018 V Litovli dne 12. 4. 2018 

 
 
 
 ………………………………… ………………………………… 

  Ing. Zdeněk Potužák Jiří Bednářík   
 starosta města 


