SMLOUVA O DIiLO

uzaviena ve smyslu § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku

|. SMLUVNi STRANY

1. Stiedni primyslova 3kola strojnicka a Stiedni odborna $kola prof. Svejcara, Plzen, Klatovska 109
Sidlo: Klatovska tfida 1615/109, 301 00 Plzeri

ICO: 69457425

Zastoupeny: Ing. Rostislavem Studentem, feditelem

E-mail: reditel@spstrplz.cz

Tel.: +420 377 423 378

(dale ,Objednatel”)

2. Nazev: SILBA s.r.0.

Sidlo: Castkova 1977/73, Vychodni Pfedmésti, 326 00 Plzef

ICO: 263 97 242

DIC: CZ26397242

Zapis v OR: oddil C, vlozka 17672 vedena u Krajského soudu v Plzni
Zastoupena: Ing. Jifim Aulikem

E-mail: silbasro@silbasro.cz

Tel.: 377 919 260

Bankovni spojeni: CSOB a. s., &islo Gétu: 2694252550300

(dale ,,Zhotovitel”)

uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva“):

II. UVODNI USTANOVENI

2.1. Tato Smlouva se uzavird na zakladé vysledku podlimitni verejné zakazky na stavebni prace
s ndzvem ,Vybudovani parkovisté pro zaméstnance”. Nabidka Zhotovitele byla Objednatelem
jako zadavatelem verejné zakazky vybrana jako nejvhodnéjsi a tvofi zavazny podklad pro uzavieni

Stranka 1z 22



této Smlouvy. U¢elem vefejné zakazky a uzavieni Smlouvy jsou stavebni Upravy na vybudovani
parkovisté pro zaméstnance v aredlu Objednatele.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, s Projektovou
dokumentaci a technickou dokumentaci, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni této
Smlouvy nezbytné. Za spravnost a Uplnost pfedané prislusné dokumentace nese odpovédnost
objednatel.

2.3. Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Zze provéril veskeré podklady a pokyny Objednatele, které obdrzel
do dne uzavreni této Smlouvy i pokyny, které jsou obsazeny v zadavacich podminkach verejné
zakazky, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednana cena a zpUsob plnéni Smlouvy obsahuje a zohledruje
vSechny vyse uvedené podminky a okolnosti.

2.4. Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim
autorizovaného inZenyra, technika ¢i stavitele pro obor pozemni stavby dle zak. 360/1992 Sb.,
tato osoba bude vidy pritomna pfi kontrolnich dnech stavby.

2.5. Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli za rfadné
provedeni dila sjednanou cenu za dilo v souladu se ¢l.VII. a VIII. Smlouvy.

I1l. PREDMET SMLOUVY

3.1. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavebnich praci, které se tykaji vystavby parkovisté pro
zaméstnance v aredlu $kolnich budov a pozemkd v obci a k.U. PLZEN na ¢&. parcely 7833 / 1, 7833
/ 2. a 7833 / 3, které jsou ve vlastnictvi Plzeriského kraje. Tento aredl je svéfen do hospodareni
Stredni pramyslové gkoly strojnické a Stfedni odborné $koly profesora Svejcara, Klatovska t¥ida
1615/109, 301 00 Plzen.

3.2. Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na sv(j naklad a nebezpeci odborné provést pro

Objednatele nize specifikované dilo:

Zhotovitel provede stavebni prace v jedné etapé. Po terénnich Upravach se predpoklada odvoz
prebytecnych material( na skladku Vysoka, popf. na jiné misto podle dispozic investora.

Po dokonéeni zaFizeni stavenité budou ¢asové nasledovat hrubé terénni dpravy / HTU / véetné
napojeni na okolni terén. Potom se polozi vSechny silni¢ni obrubniky a vodici prvky v podobé
pfidlazby. Do nich se ulozi konstrukéni vrstvy vozovky a dale se provedou vSechny dalsi
dokoncovaci prace véetné terénnich Uprav. Soucasti navrhovanych opatfeni je i novd vysadba
strom{l, kterd vychazi z poZzadavku mésta Plzné pfi zfizovani novych parkovist.

Béhem vystavby bude stavenisté dopravné obsluhovano jediné z ulice Politickych vézn(. Prijezd
stavenistni dopravy z jinych smérd je vyloucéen.

Podrobny harmonogram vystavby bude zpracovan dodavatelem stavebnich praci v pribéhu
pfipravnych praci v ndvaznosti na vydané povoleni stavby.
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3.3. Podrobna specifikace a rozsah stavebnich praci je obsaZzena v Projektové dokumentaci, ktera tvofi
PFilohu &. 1 smlouvy, kterd byla zpracovéna projektantem Mandik Planning, ICO: 116 20 650.
Projektova dokumentace je uverejnéna v elektronické podobé na profilu zadavatele v E-ZAK na
adrese dle ¢l.I.1. ZD. Jednotlivé polozky stavebnich praci a doddvek jsou obsaZeny v Ptiloze €. 2
smlouvy Soupis praci s vykazem vymeér.

Objednatel preda, na zdkladé predavaciho protokolu, projektovou dokumentaci a soupis praci
zhotoviteli, s nimz bude uzavirdna smlouva, pred jejim podpisem. Tento dodavatel je povinen
zkontrolovat technickou cast pfedanych dokumentaci nejpozdéji pfed zahdjenim praci na
pfislusné ¢asti dila a upozornit zadavatele bez zbytecného odkladu na zjisténé vady a nedostatky
a predat mu soupis zjisténych vad a nedostatkd predanych dokumentaci v€etné navrhi na jejich
odstranéni a v€etné vymezeni dopadu na predmét a cenu dila.

V ptipadé, ze jsou v projektové dokumentaci, kterd je soucdasti Zaddvaci dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobk( ¢i konkrétni dodavatele, je toto uvedeni pouze ptikladné.
Materidly a vyrobky je moziné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky pfi
zachovani shodnych nebo lepsich parametrd a funkce. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby dle zdkona ¢. 1342016 Sb. jsou pouze smérné dle nutnych
standardU pro zpracovani podrobného vykazu materialu.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu stouto smlouvou, pfisluSnymi pravné zdvaznymi i
doporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami, relevantnimi pravnimi
predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Pfedmét dila bude zahrnovat provedeni a obstaradni veskerych cinnosti, praci a zhotoveni dél
nutnych k Uplné realizaci dila, zejména:

- kompletni stavebni prace a dodavky veskerych materidld a vyrobk(l dle Projektové
dokumentace, véetné uvedeni vSech stavbou dotéenych povrchl do pdvodniho stavu,
zajisténi a Uhrada nakladl zafizeni stavenisté, vCetné potfebnych energii a likvidace
odpadd,
ostraha stavenisté a stavby nebo jind vhodnd opatfeni k zabezpeleni majetku stavby proti
ztraté a kradeii,

- zabezpeceni odborného provadéni stavby stavbyvedoucim,

Ucast zastupce Zhotovitele na kontrolnich dnech (predpoklad konani kontrolnich dna 1x
tydné)

vSechny nezbytné zkousky, atesty a revize dle platnych norem,

zabezpeceni stavby proti Urazim a Skodam,

- vSechny ostatni nezbytné naklady nutné ke splnéni predmétu dila, tj. predani a prevzeti
jednotlivych ¢innosti a predmét(l bez vad a nedodélkq,

pofizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pfed zahajenim praci a
v pribéhu provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici (CD, DVD),
poskytnuti objednateli soucinnost pfi kolaudaci dila

soucasti pInéni zhotovitele je i dokumentace skute¢ného provedeni stavby

3.4. Dilem se pro Ucely této Smlouvy rozumi provedeni vSech stavebnich praci dle ¢l. 3.1. Smlouvy
a uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech montaznich, stavebnich a souvisejicich praci, véetné
dodavek potfebnych materidld a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni dila. Cinnosti
souvisejici s provedenim dila zahrnuji zajisténi vSech organizacnich opatfeni k fadnému provedeni
dila, bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a majetku, uklid mistnosti a prilehlych chodeb,
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3.5.

3.6

3.7.

3.8.

3.9.

provedeni vSech predepsanych ¢i dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich se k provadénému
dilu, zajisténi atestl a dokladd o poZadovanych vlastnostech vyrobkl a odvoz, uloZeni a likvidace
odpadl v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen v ramci dila provést
veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni,
provedeni, dokonceni a predani dila. Dilem dle této Smlouvy jsou i Cinnosti ve smlouvé
nespecifikované, které jsou nezbytné pro dosazeni pozadovaného vysledku dila nebo pro splnéni
povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z této Smlouvy. Dilo musi odpovidat Projektové dokumentaci,
vyplnénému Soupisu praci a technickym podminkam stanovenym v zaddvacich podminkach
verejné zakazky dle ¢l.2.1. Smlouvy.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci predanou
Objednatelem a spozadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani
bezpecnostnich a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru,
zajiSténi zafizeni stavenisté prosti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby
(hluk, prasnost, ochrana Zivotniho prostredi). Zhotovitel je zodpovédny za oznaceni stavenisté a
zajisténi bezpecnosti osob, které se budou v okoli stavenisté pohybovat.

Zhotovitel zajisti v ramci zafizeni staveniSté podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné cinnost koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pti praci na stavenisti v pfiméreném rozsahu.

Objednatel bude prostfednictvim svych kontrolnich orgdnt — technického dozoru stavebnika
(TDS) a autorského dozoru projektanta (AD) provadét prabéznou kontrolu provadéni dila. Rozsah
pisemnych povéreni TDS a AD a jména osob povérenych jejich vykonem objednatel zhotoviteli
preda pti predani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu okolnich ploch. V pfipadé, Ze dojde ke znecisténi, je
zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku Skod na majetku a zajistit, aby okoli nebylo zatéZovano
nadmérnym prachem a hlukem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a odborné zplsobily provadét Cinnosti podle ¢l. 3.1 a 3.2
této Smlouvy. Tuto ¢innost Zhotovitel provede osobné (vlastnimi pracovniky), je vSak opravnén
plnit svlij zdvazek z ¢asti i za pomoci jiné odborné zplsobilé osoby, kterou uved| v nabidce na
vefejnou zakdzku; odpovidd vSak Objednateli vidy, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel
prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat Zivnost pro plnéni pfedmétu dila této Smlouvy. Veskeré
prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatelll majicich prislusnou
kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na pozddani Objednatele predloZit doklad o kvalifikaci
pracovnikd.

3.10. Zhotovitel predloZzi do péti (5) pracovnich dnl od uzavieni smlouvy harmonogram praci

respektujici podminky této smlouvy. V harmonogramu bude, po konzultaci s objednatelem,
stanoveno minimalné pét (5) zdvaznych bodd dokonceni jednotlivych casti stavby, které si zvoli
sam zhotovitel stavby, u nichZ je zavazné dodrZeni termin(. Harmonogram zhotovitele musi
respektovat provoz v okolnich objektech tak, aby co nejméné omezoval provoz. Cely
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harmonogram se po schvadleni objednatelem pro zhotovitele stdva zdvaznym. Nedodrzeni
predloZzeného harmonogramu muZe byt objednatelem sankcionovano dle ¢l. XIV odst. 14.4.

3.11.Harmonogram praci, zpracovany, predloZzeny a schvdleny objednatelem, je pro zhotovitele
zavazny.

IV.MISTO PROVADEN:I DILA

4.1. Zhotovitel provede dilo na sv(j naklad a nebezpedi v arealu Skolnich budov a pozemk( v obci a
k.4. PLZEN na ¢&. parcely 7833 /1, 7833/ 2. a 7833 / 3, které jsou ve vlastnictvi Plzefiského kraje.

4.2. Zhotovitel ndsledné po provedeni v terminu dle ¢l.5.1.3. Smlouvy protokolarné pfeda predmét
dila. Pfesny termin predani musi Zhotovitel domluvit se zastupcem Objednatele nejméné 5
pracovnich dnli predem. Objednatel je povinen poskytnout potfebnou soucinnost, aby Zhotovitel
predmét dila fadné predal Objednateli.

4.3. Zhotovitel je povinen vyuZivat prostory Objednatele pouze pro Ucely provadéni dila pfi dodrzeni
veskerych pravnich predpistd a pfislusnych technickych norem. Zhotovitel je povinen udrzovat
v prostorach a okoli Skoly pofadek a neprodlené odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho
¢innosti. Pokud béhem realizace dila dojde k poskozeni majetku Objednatele, zavazuje se
Zhotovitel bezodkladné vse uvést do plivodniho stavu, nejpozdéji vsak v terminu predani dila.

4.4. Zhotovitel bude plné respektovat provoz v okoli vystavby objektu a s dostate¢nym predstihem
bude s objednatelem sjedndvat pfipadna nezbytné nutna omezeni.

4.5. Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni materidl na stavbu, na vlastni naklady
zajisti prondjem pozemk( a pripadny zdbor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté
a skladky materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za
uvedeni téchto pozemk( véetné skladky do plvodniho radného stavu a predani téchto pozemki
zpét pronajimateli do péti (5) dnl po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na
vlastni naklady zajisti odvoz a uloZeni prebyte¢ného materidlu na skladky, véetné zaplaceni
sklddkovného, a to nejpozdéji pfed predanim a prevzetim dila.

4.6. Zhotovitel je povinen priibéziné, nejméné vsak jednou za pét (5) pracovnich dni informovat
objednatele o tom, v jakém stadiu se provadéni dila nachazi, a o vSech skute¢nostech, které
mohou mit pro objednatele v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skute¢nostech zasadnich
pro objednatele v souvislosti s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohrozujici véasné
a fadné dodani dila) je zhotovitel povinen vZdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

4.7. Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta a koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

4.8. Zhotovitel zajisti usporadani stavenisté podle planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a upravi stavenisté v souladu s planem BOZP a ve lh(tach v ném uvedenych, v souladu
s Natizenim vlady ¢. 5912006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdé;jsich predpisu.

4.9. Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody, Zhotovitel vSak musi zajistit
hospodarny odbér.

4.10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektlm
osobam, sanitnim vozlm a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen rovnéZ zachovat pfrijezd pro
zdsobovaci vozidla. Nezbytné je zajisténi zafizeni stavenisté proti vstupu cizich osob. Dale je

zhotovitel povinen zachovat prichozi vSechny uUnikové vychody. Zhotovitel je zodpovédny za
zajisténi bezpecnosti osob, které se budou v okoli stavenisté pohybovat.
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V. TERMINY PLNENI

5.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v nasledujicich zavaznych terminech:

5.1.1. Zahdjeni dila: po uzavieni Smlouvy obéma smluvnimi stranami a zvefejnénim v registru
smluy, prevzeti stavenisté

5.1.2. Pfedani a prevzeti stavenisté: do 5 pracovnich dnl po podpisu smlouvy

5.1.3. Zhotovitel dilo zcela a fadné dokonci a pisemnym protokolem predd Objednateli kompletni
dilo bez vad nejpozdéji do 31. 8. 2018. Objednatel dilo ve stejném terminu prevezme.

5.1.4. Odstranéni stavenisté a vyklizeni prostor Objednatele bude dokonceno a protokolarné
predano Objednateli nejpozdéji do 7 dni po predani radné dokonceného dila. Nedodrzeni
tohoto terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 3 000,- K¢ za kazdy den prodleni.

5.1.5. Pocatek béhu zaruéni Ihlty: pfedanim kompletniho dila bez vad a nedodélki

5.2. Terminy plnéni stanovené ve ¢l.5.1. Smlouvy jsou pro Zhotovitele zavazné. Dojde-li v pribéhu
plnéni u Zhotovitele k bezdlivodnému prodleni delSimu neZz 10 dnd, je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy.

5.3. Zména terminu je moZna pouze uzavienim dodatku ke Smlouvé.

VI1.ZPUSOB PROVADENI DILA

6.1. Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci, ve sjednanych terminech a obstard vse, co je
k provedeni dila potfeba. Zhotovitel téZz obstara souvisejici dodavky a materiadl v potifebném
poctu a pozadované kvalité. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouZity jiné
materidly, postupy ¢i technologie, neZz stanovil Objednatel v Projektové dokumentaci
a zadavacich podminkach. VSechny materidly pouzité pti provadéni dila musi byt nové v nejvyssi
mozné jakosti, pficemz jejich vlastnosti musi byt v souladu se stavebnim zakonem, normami a
souvisejicimi predpisy. Pro provedeni dila musi byt pouZity jen takové vyrobky a konstrukce,
jejichz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti predmétu dila pro navrzeny ucel zarucuji, ze predmét dila
pfi sprdvném provedeni a bézné udrzbé bude splfiovat poZadavky na mechanickou pevnost a
stabilitu, poZarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi a bezpecnost pfi
uzivani. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije zddny material, o kterém je v dobé
jeho uZiti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
Objednatele provést okamZité napravu a nese veskeré naklady s tim spojené.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisim platnym v soucasné dobé v CR, jako?
i soucasné platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si
pro ucely smluvniho vztahu touto smlouvou zaloZzeného smluvni strany sjednavaji i pro pfipad,
kdy neplyne z obecné zadvaznych predpist. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad
a nedodélkd v kvalité podstatné vyssi neZz primérné. Zhotovitel smi pouZit pouze takové vyrobky
pro stavbu, které jsou v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovéni a stavebnim
fadu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon“), dle zdkona ¢&.22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon o technickych
pozadavcich®), dle zdkona 2582000 Sb., o ochrané verejného zdravi a zméné nékterych
souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpistd, Vyhl. 409/2005 Sb., o hygienickych
pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody, Vyhl. 410/2005
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Sb., o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a
vzdélavani déti a mladistvych, ve znéni pozdéjsich predpisd. Ve smyslu zdkona o technickych
poZadavcich a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl, kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, je zhotovitel povinen ptredat objednateli kopii
certifikath kvality a prohlaseni o shodé u pouZitych vyrobk(, a to pred jejich zabudovanim.
Zhotovitel preda pred predanim dila objednateli rovnéz prohlaseni o shodé na celou stavbu.
Pfedmét dila musi byt schopen poddvat trvale standardni vykon v souladu se stanovenymi
vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Pokud by se béhem provadéni dila ukazala potfeba uZit jinych materiadlli, neZ stanovenych
Projektovou dokumentaci, bude jejich pouZiti po souhlasu Objednatele upraveno samostatné
uzavienim dodatku ke Smlouvé.

Zhotovitel v této souvislosti prohlasuje, ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim
praci prevzal, podrobil kontrole a shledal ji spravnou, Uplnou a dostatecné podrobnou tak, aby na
jejim zdkladé byl schopen radné realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou k pInéni smlouvy nezbytné. Pfed zahajenim stavebnich praci a
montaze zajisti Objednatel uzamykatelnost prostoru téchto praci.

Je-li k provedeni dila nutna soucinnost Objednatele urcéi Zhotovitel Objednateli pfimérenou Ihdtu
k jejimu poskytnuti. Pokud lhdta k soucinnosti uplyne, ma Zhotovitel pravo zajistit nahradni
plnéni na ucet Objednatele nebo odstoupit od Smlouvy.

Objednatel, popf. jim povéreny zastupce, a technicky dozor stavebnika (TDS) maji pravo
kontrolovat pribézné provadéni dila. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
spojena. Pred zahdjenim kontroly Zhotovitel musi predlozit Objednateli nebo jim povérenému
zastupci veskerou dokumentaci souvisejici s kontrolovanym dilem nebo jeho d&asti. Zjisti-li
Objednatel, Ze Zhotovitel porusuje svoji povinnost, mlzZe poZadovat, aby Zhotovitel zajistil
ndpravu a provadél dilo fadnym zplsobem. Neucini-li tak Zhotovitel ani v pfiméfené dobé, muize
Objednatel odstoupit od Smlouvy, pokud by vedl postup Zhotovitele nepochybné k podstatnému
poruseni Smlouvy.

Objednatel a TDS jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila zejména formou kontrolnich dna,
které budou stanoveny dohodou smluvnich stran. Prvni kontrolni den probéhne dnem predani
stavenisté dle ¢l.5.1.2. Smlouvy, terminy dalSich kontrolnich dnli se dohodnou po skonceni
predchoziho. Kontrolni dny mohou byt rovnéz iniciovany kteroukoli smluvni stranou, pficemz
druha strana je povinna bezodkladné se dohodnout na terminu kontrolniho dnu. Obé smluvni
strany zajisti na jedndni ucast svych zastupcl v nalezitém rozsahu. O pribéhu kontrolniho dne se
poridi zapis, ktery vypracuje technicky dozor stavebnika (Objednatele). Zaznam podepisi
opravnéni zastupci obou stran, pficemz opatieni v zapisu jsou pro smluvni strany zdvazng,
nejsou-li vrozporu se Smlouvou. V opacném pripadé musi byt zména provedena pfrijetim
dodatku ke Smlouvé.

Nedostavi-li se Objednatel ke kontrole, na kterou byl fadné a véas pozvan, popripadé ktera byla
stanovena dle dohodnutého ¢asového rozvrhu, mize Zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Je-li
Ucast zmarena jakoukoliv neodvratitelnou prekazkou, mize Objednatel bez zbyteéného odkladu
pozadovat provedeni dodatecné kontroly. Objednatel je vSak povinen nahradit naklady za
dodatecnou kontrolu.

Zhotovitel je povinen fidit se pfi provadéni dila pokyny Objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost prikazli Objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
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neprodlené pisemné upozornit Objednatele. Zmény oproti Projektové dokumentaci nebo
Soupisu praci mohou byt provedeny pouze po predchozim pisemném odsouhlaseni
Objednatelem. Jakékoliv nejasnosti ohledné Projektové dokumentace, Soupisu praci a podminek
nebo zajm0 Objednatele v otdazkach konecného feseni a vzhledu dila je Zhotovitel povinen
neprodlené konzultovat s Objednatelem.

6.9. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostorach
stavenisté, kde je dilo provadéno, a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomUickami. Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat bezpecnostni, hygienické a pripadné dalsi predpisy
souvisejici s realizaci dila. Kontrolu BOZP a PO je opravnén provadét povéreny pracovnik
Objednatele.

6.10. Zhotovitel je povinen zajistit pfedmét dila proti ztraté, kradezi a zneuziti. Zhotovitel si bude pfi
realizaci dila pocinat tak, aby nevznikla Objednateli ani jinym osobdam majetkova ¢i nemajetkova
Ujma. Pokud cinnosti Zhotovitele pfi provadéni dila dojde k 4jmé Objednateli i jinym osobam,
nahradi ji Zhotovitel.

6.11. Zhotovitel zpracuje predmét dila tak, aby nedoslo k poruseni prav jiné osoby z primyslového
nebo jiného dusevniho vlastnictvi. Pokud Zhotovitel pti zhotovovani dila pouzije vysledek
¢innosti chranény pravem primyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna
osoba z tohoto titulu své naroky vici Objednateli, Zhotovitel provede na své naklady vyporadani
majetkovych dlsledkd. Dojde-li v disledku pouZiti pfedmétu dila k ohroZeni nebo poruseni prava
treti osoby z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi, je z toho Zhotovitel Objednateli
zavazan.

6.12. Zhotovitel uzavienim této Smlouvy prebird nebezpeci zmény okolnosti pfi provadéni dila
dle § 2620 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik.

6.13. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDS k provéreni praci, které v dalSim pracovnim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Pisemnd vyzva musi byt Objednateli
dorucéena 3 pracovni dny predem. V pfipadé, Zze Zhotovitel svou povinnost nesplni, je povinen na
své naklady dodatecné odkryt tyto prace, pokud o to Objednatel pozada.

6.14. Zjisti-li Zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno,
které znemoznuji dilo provést dohodnutym zplsobem, ozndmi to bez zbytecného odkladu
Objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila mize Zhotovitel dilo
prerusit. Nedohodnou-li se strany na zméné Smlouvy ve |hité 7 dnl od ozndmeni, mlze
kterdkoli z nich od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel ma prdvo na cenu za ¢3ast dila provedenou do
doby, neZ prekazku mohl pti vynaloZzeni potiebné péce odhalit.

6.15. Zhotovitel bude priabézné provadét podrobnou fotodokumentaci pribéhu stavby, kterd bude
obsahovat zejména zdznamy detailniho provedeni jednotlivych ¢asti stavebnich praci a zaznamy
o problematickych ¢astech provedeni stavby.

6.16. Jestlize podle Smlouvy a podklad( pro provedeni dila maji byt ucinény zkousky, povazuje se
za provedeni dila za dokoncené teprve tehdy, kdyz byly tyto zkousky Uspésné provedeny. K Ucasti
na zkouskach je Zhotovitel povinen Objednatele fadné a vcas pozvat. Neucast Objednatele, ktery
byl v€as a fadné pozvan, nebrani provedeni zkousek.

6.17. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pri provadéni dila veskeré podminky a pripominky vyplyvajici
z Projektové dokumentace a zadavacich podminek verejné zakazky. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu.

6.18. Odpad vznikly pfi provadéni stavebnich praci zlikviduje Zhotovitel na své naklady. Pokud jde o
sejmuti a likvidaci stavajiciho okapu nebo hromosvodu, pfipadné novych véci, které Objednatel
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nedavno pofidil, zlstdvaji tyto v majetku Objednatele. Zhotovitel je povinen predem
s Objednatelem dohodnout, na jaké misto tyto odebrané materidly a véci preda.

VII. STAVEBNI DENIK

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik o pracich, které provadi, a to ode dne prevzeti
stavenisté. Do stavebniho deniku Zhotovitel zapisuje vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
Smlouvy, zejména Udaje o cCasovém postupu praci, jejich jakosti, zdUvodnéni odchylek
provadénych praci od projektu stavby apod. Povinnost vést stavebni denik kon¢i pfedanim a
prevzetim dila (stavby).

Stavebni denik bude v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy zahrnovat oznaceni Zhotovitele,
Objednatele, zpracovatele Projektové dokumentace (projektant), technického dozoru stavebnika
(TDS), prehled vsech provedenych zkousek jakosti, seznam dokumentace stavby vcetné vsech
zmén a doplnikd, seznam dokladd a Urednich opatieni tykajicich se dila (stavby).

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje povéreny pracovnik Zhotovitele vidy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, jez jsou predmétem zapisu. Mimo
povéfeného pracovnika Zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze
Objednatel, jim povéreny zastupce, TDS, zpracovatel Projektové dokumentace nebo pfislusné
organy statni spravy.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisiim pripojovat své stanovisko.
Nesouhlasi-li povéreny pracovnik Zhotovitele se zapisem, ktery ucinil Objednatel i jim povéreny
zastupce, pripadné zpracovatel Projektové dokumentace nebo TDS, musi k tomuto zapisu pfipojit
své stanovisko do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
Objednatel nebo jim povéreny zastupce jsou povinni vyjadrit se k zapisim ve stavebnim deniku,
které ucinil Zhotovitel, do 3 pracovnich dn.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu Smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani pfipadnych dodatkd a zmén Smlouvy.

Do stavebniho deniku budou zapisovany veskeré zmény nebo uUpravy dila, které se odchyluji od
Projektové dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace, které v pribéhu realizace dila
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku uvést strucny, ale presny technicky popis
vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a presny vykaz vymeér. Je-li to mozné, uvede se i ndvrh
na zvyseni Ci snizeni ceny. Veskeré zmény Zhotovitel bezodkladné predlozi k vyjadreni
technickému dozoru stavebnika (TDS).

Stavebni denik musi byt stdle pfistupny v prostordch provadéni dila. Objednatel je povinen
uchovavat stavebni denik po dobu deseti let od dokonceni predmétu plnéni.

VIII. CENA ZA DILO

8.1.

Cena za dilo vychazi z cenové nabidky Zhotovitele, kterou predlozZil v ramci vefejné zakdzky
s ndzvem ,Vlybudovani parkovisté pro zaméstnance”. Podkladem pro stanoveni ceny je ocenény
Soupis praci (Pfiloha ¢. 2 Smlouvy), Projektova dokumentace (Pfiloha ¢. 1 Smlouvy) a nabidka
Zhotovitele na vefejnou zakdazku. Ceny uvedené Zhotovitelem v polozkovém rozpoctu musi
obsahovat vsechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlej$i ndklady souvisejici
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8.2

8.3.

8.4.

8.5.

s umisténim stavby, zatizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejicimi spInénim zadavacich
podminek.

Cena za dilo je stanovena v souladu s obecné zavaznymi predpisy a je obéma smluvnimi stranami
dohodnuta ve vysi 1 253 649,40,- K¢, slovy: jeden milion dvé sta padesat tii tisic Sest set Ctyficet
devét korun ctyFicet haléfti bez DPH (dale jen ,,cena za dilo“).

Cena véetné DPH ¢ini 1 516 915,77,- K¢.

Cena za dilo je stanovena v K¢ bez DPH podle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisl; k cené bude pripadné pripo¢tena castka DPH, kterou bude Zhotovitel
povinen uhradit, pfipadné deklarovat ¢i priznat v jakékoli podobé podle zakona ¢. 2352004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni Gc¢inném ke dni zdanitelného plnéni.

Podminky zvySeni a sniZeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila,

b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pokud pfi realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamé,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud pfi realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané
objednatelem (neodpovidajici geologické udaje, apod.),

e) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,

f) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych
predpis a norem, které maji prokazatelny vliv na prekroceni ceny,

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v poloZzkovém rozpoctu, bude
zména ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu.
V opacném pripadé, pokud tyto prace nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, pak bude jejich
cena stanovena napfl. odkazem na jednotkové ceny podle obecné dostupné cenové soustavy
v aktualni cenové drovni (pro rok 2017), nebo dle ceny na trhu v aktualnim ¢asovém obdobi se
souhlasem Objednatele.
Objednatel je opravnén z objektivnich diivodu snizZit sjednany rozsah dila, v takovém ptipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést piesny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predloZit objednateli k projednani.
Odsouhlasenim ménépraci zanika zhotoviteli narok na zaplaceni ceny takovych praci.

Cena za dilo je stanovena jako Uplna a konecnd, pficemz zahrnuje vedle vytvoreni, dodani a
montaze dila také vSechny poplatky a veskeré dalsi naklady spojené s realizaci dila. Sjednana
cena za dilo zahrnuje i predpokladany vyvoj cen v dobé od uzavieni Smlouvy do predani dila.
Cena za dilo se nezméni ani v pfipadé, pokud se v pribéhu plnéni Objednatel stane platcem DPH.
Jednotkové ceny uvedené v ocenéné Priloze €. 3 a €. 4 Smlouvy (Soupisy praci) jsou také uplné a
konec¢né, pficemz budou jimi ocenény pfipadné opravnéné viceprace, realizované Zhotovitelem
do data predani dila.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvySeni a sniZeni ceny za provedeni dila musi byt v
souladu se zakonem €. 1342016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.
Smluvni strany je mohou realizovat jen ve formé dodatku ke smlouvé.
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8.6.

8.7.

Uplnost rozpoltu je zarucena, prekroéeni ceny za dilo je mozné, dojde-li k G¢innosti zmén
pravnich predpist, které se tykaji vyse dané z pridané hodnoty. V tomto pfipadé bude celkova
cena upravena podle vyse sazeb DPH platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Cena za dilo bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po kompletnim provedeni, dodani
a montazi a prevzeti kompletniho dila a podpisu predavaciho protokolu povérenymi zastupci
obou smluvnich stran. Objednatel si vyhrazuje pozastavku v souladu se ¢l.9.5. Smlouvy.
Objednatel nebude v prabéhu plnéni Smlouvy poskytovat zadné zalohy.

IX.PLATEBNi PODMINKY

9.1.

Cena za dilo bude Objednatelem uhrazena za skutec¢né provedené prace a doddvky na zakladé
danovych dokladi (faktur). Cena dila, bude hrazena pribézné mésicni fakturaci a to na zakladé
vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Zhotovitel predlozi objednateli nejpozdéji
do 15 dne nasledujiciho mésice soupis provedenych praci a dodavek ocenénych za uplynuly mésic
a po jeho odsouhlaseni technickym dozorem objednatele (objednatel je povinen se vyjadfit
nejpozdéji do 5 pracovnich dnll od data doruceni) vystavi dafiovy doklad (fakturu). Prilohou
danového dokladu (faktury) bude vzajemné odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek.

Provedené prace budou hrazeny mési¢né na zakladé predloZenych dariovych dokladl (faktur) az
do vyse 90 % ceny dila. Kone¢na faktura (zbyvajicich 10% ceny dila) bude vystavena po odstranéni
posledni vady nebo nedodélku zapsaného v protokolu o predani a prevzeti, po radném vyzkouseni
dila, po predani vsech doklad( nutnych ke zprovoznéni a po vydani pravomocného kolaudaéniho
souhlasu. Pfilohou danového dokladu (faktury) bude vzajemné odsouhlaseny soupis provedenych
praci a dodavek.

Objednatel je povinen uhradit zadrZzenou ¢ast v terminu bezodkladné (do 15 dn() po predani a
prevzeti dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a nedodélk(i uvedenych v protokolu
o predani a prevzeti dila.

Zhotovitel je opravnén, po projednani s objednatelem, nahradit zadriné bankovni zarukou
v pfislusné hodnoté 10% ze sjednané ceny dila.

Zadavatel nebude v prlibéhu pInéni VZ poskytovat zhotoviteli Zadné zalohy.
Splatnost veskerych darovych ucetnich doklad (faktur) se stanovuje na 30 kalendarnich dnli ode
dne prevzeti faktury objednatelem. Dnem uhrady se rozumi den, kdy byla celkova uctovana ¢astka

prokazatelné odepsana z Uc¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
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Zhotovitel predloZi objednateli vidy dva originaly dariovych Ucetnich dokladd (faktur).

9.2. Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti radného Ucéetniho a dariového dokladu ve smyslu

pfislusnych pravnich predpisl, zejména, nikoliv vsak vyluéné, zdkona ¢. 2352004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisa.

9.3. Vystavena faktura musi obsahovat minimalné tyto udaje:

a) oznaceni povinné a opravnéné osoby, adresu, sidlo, I1CO, DIC

b) cislo dokladu

c) den odeslani, den splatnosti, den zdanitelného plnéni

d) oznaceni penéziniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit, konstantni a variabilni symbol
e) Uuctovana Castka, DPH, castka v¢. DPH

f) predmét dila a nazev verejné zakazky

g) divod uctovani s odvolanim na Smlouvu

h) razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele

i) kopie vzajemné odsouhlaseného Soupisu praci a kopie predavaciho protokolu.

9.4.V pripadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je Objednatel opravnén ji vratit ve IhGté

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniZz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhita
splatnosti pocina bézet znovu od opétovného zaslani nalezité doplnéného ¢i opraveného
dokladu. Pravo vratit fakturu k prepracovani zanika, neuplatni-li Objednatel do 7 pracovnich dn(
ode dne doruceni faktury Zhotovitelem.

Objednatel zaplati Zhotoviteli na zdkladé faktur ¢astku az do vyse 90 % celkové hodnoty dila dle
¢1.8.2. Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny Objednatel uhradi Zhotoviteli az po
odstranéni vsech vad a nedodélk(, zapsanych v pfedavacim protokolu. K ihradé pozastavky bude
predloZen dafiovy doklad obdobné s ustanovenimi ¢lanku IX. Smlouvy.

Jsou-li spInény veskeré podminky této smlouvy a pfrislusnych pravnich predpisli pro vystaveni
zdvérecné faktury, Cini jeji splatnost tficet (30) kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni
objednateli. Nedilnou ptilohou konecné faktury je objednatelem podepsany preddvaci protokol,
popt. objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélkll zjisténych pfi
predani dila.

Zadrzné podle ¢1.9. Smlouvy propada Objednateli, pokud:

- Zhotovitel neodstranil vSechny zjisténé vady a nedodélky ve Ih(ité stanovené Objednatelem,

- bylo vici Zhotoviteli zahajeno insolvencni fizeni, v jehoz dlsledku neni Zhotovitel schopen
zajistit dodrzeni svych povinnosti v zaru¢ni dobé.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi a kvality provedenych praci,
je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych doslo mezi smluvnimi stranami ke
shodé.

V pfipadé prodleni Objednatele s udhradou uUplné faktury, je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi nejméné 0,015% z dluzné castky za kazdy den prodleni.

Stranka 12z 22



X. PREDANI DILA

10.1. Dilo je provedeno, je-li kompletné dokoncéeno a predano.

10.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze odstrani veskeré znecisténi stavajicich dotenych prostor po provedeni
stavebnich praci, které se tykaji vybudovani parkovisté pro zaméstnance.

Prostory aredlu budou po provedeni stavebnich praci a Uprav pfipravené k predani dila Cisté s
moznosti okamZitého uzivani bez dodatecnych uklidovych praci.

10.3. Vlastnické pravo k dilu pfechazi na Objednatele dnem fadného predani a prevzeti predmétu dila
od Zhotovitele na zdkladé rddné podepsaného preddvaciho protokolu. Timto okamzikem prechdzi
na Objednatele rovnéz nebezpeci skody na predmétu dila.

Objednatel je povinen k predani a prevzeti dila prizvat osoby vykondvajici funkci technického
dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

10.4. O predani a prevzeti dila (véetné montazZe, uvedeni do provozu a predvedeni Objednateli) bude
sepsan predavaci protokol, ktery bude podepsan povérenymi zastupci obou smluvnich stran.

10.5. Objednatel neni povinen prevzit predmét dila, pokud dilo vykazuje vadu ¢i nedodélek. Dilo ma
vadu, neodpovida-li této Smlouvé, zejména se vadou rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila. Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace oproti projektu stavby. Objednatel
nema prdvo odmitnout prevzeti dila (stavby) pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ve
spojeni s jinymi nebrani uZivani dila (stavby) funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym
zpUsobem neomezuji. Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni, neni-li na stavenisti
poradek nebo neni-li odstranén odpad vznikly ze stavebnich praci.

10.6. Zhotovitel je povinen pfi pfedani dila pfedat Objednateli rovnéz doklady potfebné k fadnému
prevzeti a naslednému uzivani predmétu dila, pficemz jejich predani je podminkou prevzeti dila
Objednatelem. Objednatel na predavacim protokolu zaznamena, zda prebird dilo s vyhradami
¢i bez vyhrad. V protokolu se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodélk(, pokud je dilo obsahuje,
se zplsobem a terminem jejich odstranéni. Objednatel je opravnén prevzit jen ¢ast dila, pokud
ostatni ¢ast vykazuje podstatné vady a nedodélky, které brani nebo omezuji fadné uzivani dila.
V tomto pfipadé je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném
v pfedavacim protokolu, a to v souladu se €¢l.XI. a XlIl. Smlouvy. Pokud Objednatel odmitne dilo
prevzit, uvede v protokolu svoje diavody.

Spolu s dilem (predmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi pfedani dila odevzdd zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikata kvality a prohldseni o shodé u pouzitych vyrobk( a prohldaseni o shodé u pouzitych
vyrobkl (nebyly-li doloZeny dfive), jakoZ i zaruéni listy, potvrzeni o provedenych zkouskach, revizni
zpravy, prohlaseni o shodé na jednotlivé vyrobky i na celou stavbu, doklad o uloZeni suti na
skladku, kopii stavebniho deniku, fotodokumentaci k provadéni dila, pouceni a ndvod k obsluze a
udrzbé dila a souvisejici doklady apod. Predani uplnych a bezchybnych dokladl je podminkou
radného predani dila (predmétu dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo
objednateli dfive, neZ preda objednateli veskeré doklady bez vad. V pfipadé, Zze budou doklady
vykazovat vady, je objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele
vyzvat k dodani dokladl bez vad a zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do
sedmi (7) kalendafnich dnd, od jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele dodat objednateli Uplné
doklady bez vad. Naklady spojené s vyhotovenim a dodanim vSech doklad(l v potfebném poctu
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véetné jejich oprav, doplnéni a ndhradniho dodani jsou zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni
opravnén od objednatele poZadovat jejich ndhradu. Pfedanim doklad( objednateli se tyto stavaji
vlastnictvim objednatele, ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

10.7. Zhotovitel vyzve Objednatele k prevzeti dila nejméné 5 pracovnich dnli pfedem. Objednatel je
poté povinen neprodlené zahdjit prejimaci fizeni. V den predani Zhotovitel pfedvede Objednateli
funkénost dila, zda je zpUsobilé slouZit svému ucelu.

X1.ZARUKA

11.1. Zhotovitel poskytuje na kompletni dilo specifikované ve €L.IIl. Smlouvy zaruku délce 72 mésict.

Zhotovitel se poskytnutim zaruky zavazuje, Ze predané dilo bude po celou zaruéni dobu zpUsobilé
pro pouziti ke smluvenému, jinak k obvyklému Ucelu, nebo Ze si zachova smluvené, jinak obvyklé
vlastnosti.

11.2. Zarucni doba zacina bézet ode dne radného preddni a prevzeti kompletniho dila od Zhotovitele
na zakladé radné podepsaného predavaciho protokolu. Po celou zarucni dobu Zhotovitel
odpovida za vady, které Objednatel zjistil a v€as ozndmil.

11.3. Objednatel je povinen ohlasit vady Zhotoviteli neprodlené poté, co je zjisti, a to v predavacim
protokolu nebo pisemné na adrese Zhotovitele: Castkova 1977/73, Vychodni Pfedmésti, 326 00
Plzen. | reklamace odesland Objednatelem v posledni den zarucni Ih(ty se povaZuje za vcas
uplatnénou. V reklamaci musi byt vady popsadny a uvedeno, jak se projevuji. Objednatel dale
v reklamaci uvede, jakym zplsobem poZaduje zjednat ndpravu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje v zdrucni dobé nastoupit k odstranéni vad bezodkladné, nejpozdéji do 3
pracovnich dnd ode dne nahldseni vady Objednatelem, nebude-li mezi smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. Okamzik nahlaseni vady Objednatelem se povaZuje za uplatnéni vady vUdi
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, a to ve Ih{ité stanovené
Objednatelem. Bude-li to pripoustét charakter vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v misté
plnéni. V opacném pripadé ji odstrani ve své provozovné.

11.5. V této souvislosti bere Zhotovitel na védomi, Ze k odstranéni vad mize nastoupit v pracovni den
v dobé od 8:00 hod do 16:00 hod., nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak.

11.6. Zhotovitel je povinen ve sjednané lhaté odstranit vady a nedodélky, i kdyZz tvrdi, Ze za né
neodpovida. ProkdZe-li se ve spornych pfipadech, Ze Zhotovitel neodpovidd za vadu, kterou
odstranil, uhradi Objednatel Zhotoviteli veskeré naklady vynalozené v souvislosti s odstranénim
vady.

11.7. O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
vady. Zarucni doba se prodluzuje o dobu, kterd uplyne ode dne uplatnéni reklamované vady do
dne odstranéni této vady.

11.8. Reklamaci mGze Objednatel uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruc¢ni doby.

11.9. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15-ti dnli po obdrzZeni reklamace,
je Objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vady jinou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady
uhradi Objednateli Zhotovitel. Objednatel je opravnén odedist vzniklé naklady ze zadriného dle
¢1.9.6. Smlouvy.

11.10. JestliZze Zhotovitel neodstrani zdvadu ve stanovené |h(té, propada Objednateli celé zadriné dle
¢1.9.6. Smlouvy.
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XII. PRAVA Z VADNEHO PLNENI

12.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho ptredani. Za vady dila, na néz se vztahuje
zaruka za jakost, odpovida Zhotovitel v rozsahu této zaruky.

12.2. Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych v Projektové
dokumentaci, Soupisu praci, touto Smlouvou nebo pfislusSnymi normami a obecné zavaznymi
predpisy. Zhotovitel odpovida za vady zjevné, skryté i pravni, které ma predmét dila v dobé jeho
prfedani Objednateli a ddle za ty, které se na predmétu dila vyskytnou v zaruéni dobé. Pravo
Objednatele z vadného plnéni zaklada vada, kterou ma predmét dila pfi pfechodu nebezpedi
Skody na Objednatele, byt se projevi az pozdéji. Pravo Objednatele zaloZi i pozdéji vznikla vada,
kterou Zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti. Objednatel je opravnén oznamit vady dila
kdykoliv béhem sjednané zarucni doby bez nutnosti tyto ozndmit bez zbyte¢ného odkladu poté,
co je zjisti nebo zjistit pfi vynaloZzeni odborné péce mél. Ust. § 2618 obcanského zakoniku se
neuplatni.

12.3. Objednatel je povinen predmét dila zkontrolovat bezprostfedné po jeho prevzeti tak, aby zjistil
vady, které je mozné zjistit pfi vynaloZeni odborné péce. Zjevné kvalitativni a kvantitativni vady
musi byt oznameny pfi prevzeti predmétu dila za ucasti zastupce Zhotovitele, ktery tuto
skutecnost potvrdi. Objednatel pti oznameni vady, nebo bez zbytecného odkladu po oznameni
vady, zvoli postup v souladu se zdkonem ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik. Za podstatnou vadu se
povazuji i vady v dokladech, jeZ jsou nutné k prevzeti a k uZivani predmétu dila.

12.4. Objednatel je povinen vadu oznamit bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy ji zjistil nebo pfi nalezité
pozornosti zjistit mél.

12.5. Prava z vadného pInéni a zaruky za jakost musi byt uplatnéna v pisemné formé na misté pfi
prevzeti predmétu dila anebo prostfednictvim emailu, s popisem vady. Zhotovitel je povinen
potvrdit pfijeti tohoto ozndmeni obratem a vyfidit ho zplisobem, ktery Objednatel zvoli v souladu
se zakonem ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik. V pfipadé odstranéni vady se sjednava Ihita v délce
3 pracovni dny od nahlaseni vady Objednatelem na nastoupeni k odstranéni vady. Vada musi byt
odstranéna bezplatné a bezodkladné, a to ve lhGté stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel
povinnost odstranit zjisténé zavady nesplni, ma Objednatel prdvo poZadovat pfiméfenou slevu z
ceny za dilo ¢i od této Smlouvy odstoupit.

12.6. Zhotovitel odpovida za vadné plnéni. Pokud se na provedeni dila podilely dalsi subjekty, je se
Zhotovitelem odpovédny spoleéné a nerozdilné jeho podzhotovitel, zpracovatel Projektové
dokumentace a stavebni dozor. Tyto osoby se mohou odpovédnosti zprostit, nastanou-li okolnosti
dle § 2630 odst. 1 zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik. Zhotovitel se zprosti odpovédnosti za
vadu dila, prokaze-li, Ze vadu zpUsobila jen chyba v Projektové dokumentaci nebo jen selhani
stavebniho dozoru, ktery si Zhotovitel zvolil.

12.7. lestlize Zhotovitel neodstrani zavadu ve stanovené |h(té, propada Objednateli celé zadrzné dle
¢1.9.6. Smlouvy.

XIII. UKONCENI SMLOUVY

13.1 Tato Smlouva muzZe byt ukonéena:
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a)

b)

pisemnou dohodou smluvnich stran;

odstoupenim od Smlouvy z ddvodU stanovenych v této Smlouvé nebo zdkonem.

13.2. Od této Smlouvy miZe smluvni strana odstoupit pro podstatné poruseni smluvni povinnosti

druhou stranou. Za podstatné poruseni smluvni povinnosti se zejména povazuje:

a)

b)

c)

g)

h)

na strané Objednatele, neni-li predano stavenisté pres pisemnou vyzvu ani po 10 dnech dle
¢1.5.1.2. Smlouvy.,

na strané Zhotovitele, jestlize dilo (nebo jeho cast), nebude fadné dodano v dohodnutém
terminu tak, aby Zhotoviteli vzniklo pravo na dhradu ceny za dilo vystavenim pfislusné
faktury,

na strané Zhotovitele, neprevzal-li Zhotovitel stavenisté pres pisemnou vyzvu ani po 10 dnech
dle ¢l.5.1.2. Smlouvy.,

na strané Zhotovitele, dojde-li v pribéhu plnéni u Zhotovitele k prodleni delsimu nez 10 dn(
v jakémkoli terminu dle ¢1.5.1.3. nebo 5.1.4. Smlouvy,

na strané Zhotovitele, jestlize predmét dila nebude mit vlastnosti ¢i technické parametry
deklarované Zhotovitelem v této Smlouvé ¢i vlastnosti z této Smlouvy nebo z Projektové
dokumentace vyplyvajici,

na strané Zhotovitele, pokud Zhotovitel provede dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu
s ustanovenimi Smlouvy, nezjedna napravu ve |h(té stanovené Objednatelem a neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem nutné opravy Ci Upravy,

na strané Zhotovitele, jestlize ve své nabidce v ramci vefejné zakazky dle ¢l.2.1. Smlouvy
uved! informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na

vysledek zaddvaciho fizeni,

na strané Zhotovitele, jestlize bude zahdjeno insolvenc¢ni fizeni u Zhotovitele.

13.3. V pfipadé poruseni dalSich nepodstatnych smluvnich povinnosti (jako je zejména fadné

provedeni zarucnich oprav), je druhd strana oprdvnéna od Smlouvy odstoupit v pfipadég,

Ze strana, kterd je v prodleni, nesplni svou povinnost ani v dodatec¢né primérené Ihaté, kterd ji

k tomu byla poskytnuta.

13.4. Odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné, bez zbytecného odkladu poté,

co se o poruseni dovédéla. U¢inky odstoupeni od Smlouvy nastanou dnem, kdy bude pisemné

odstoupeni doru¢eno druhé smluvni strané. V pisemném ozndmeni o odstoupeni musi byt

uveden den odstoupeni, ucinky, dlvod odstoupeni a presny odkaz na ustanoveni Smlouvy nebo

zdkona, které smluvni stranu k takovému kroku opravinuje. Bez téchto ndlezZitosti je odstoupeni

neplatné.

13.5. V pripadé odstoupeni od této Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat své vzajemné

zadvazky a pohledavky stanovené v zakoné nebo v této Smlouvé, a to do 30 dni od pravnich ucink

odstoupeni, nebo v jiné dohodnuté |h(té. Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusSuje

k okamziku doruceni prohlaseni o odstoupeni druhé smluvni strané. Zhotovitel ma pravo na

nahradu cinnosti fddné provedenych do dne odstoupeni, pokud z nich mél Objednatel prospéch.

Uhrada se nevztahuje na jiz zakoupeny materidl ¢i obdobné naklady Zhotovitele.
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13.6. Pokud md smluvni strana, které bylo odstoupeni doruéeno, za to, Ze druhd strana neni
k odstoupeni opravnéna, je povinna to odstupujici strané pisemné oznamit nejpozdéji do 10 dnu
po obdrZeni ozndmeni o odstoupeni, jinak se odstoupeni povazuje za opravnéné.

13.7. V pfipadé odstoupeni od této Smlouvy Objednatelem pro podstatné poruseni smluvni
povinnosti Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli pfipadnou vzniklou Gjmu
(majetkovou i nemajetkovou). Odstoupeni od Smlouvy nema vliv na vznik, existenci a trvani
naroku na smluvni pokuty nebo naroku na nahradu skody.

13.8. V pripadé odstoupeni provede Zhotovitel soupis vSech provedenych praci, ocenény dle zplsobu,
kterym je stanovena cena dila, a po dohodé s Objednatelem odveze veskery nevyucétovany
materidl a zafizeni. Zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci a zpracuje diléi
konec¢ny danovy doklad (fakturu). Zhotovitel nasledné vyzve Objednatele k dil¢imu predani a
prevzeti dila, pricemz Objednatel je povinen do 3 dnl po doruceni vyzvy zahdjit dil¢i prejimaci
fizeni. Po dil¢im predani a prevzeti provedenych praci obé smluvni strany sjednaji pisemné zruseni
Smiouvy.

XIV. SANKCNIi USTANOVENI

14.1. V ptipadé prodleni Zhotovitele s terminem dokonceni a predani dila nebo s terminem vyklizeni
prostor (stavenisté) podle ¢l.5.1.3. nebo 5.1.4. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu za kaZzdy zapocaty den prodleni, maximalné vSak do 0,2 % ceny dila. Zhotovitel
neplati pokutu v pfipadé, Zze prodleni vzniklo z viny na strané Objednatele nebo kdyZ Zhotovitel
nemohl plnit v dlsledku vyssi moci.

14.2. V ptipadé prodleni Zhotovitele sodstranénim vad a nedodélkldl uvedenych v predavacim
protokolu a vad reklamovanych je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
500,- K¢ za kazdou vadu nebo nedodélek a zapocaty den prodleni.

14.3. V ptipadé prodleni Zhotovitele s nastupem odstranéni vad, nahlasenych Objednatelem, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1500,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

14.4.0bjednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za prodleni v terminu
predani zdvazného harmonogramu praci objednateli v souladu s €l. lll odst. 3. 8 a to ve vysi dva
500,- K¢ za kaidy zapocaty den prodleni. NepredloZeni zdvazného harmonogramu praci
objednateli nejpozdéji do patnacti (15) pracovnich dnl od uzavieni smlouvy mlze byt divodem
k odstoupeni objednatele od uzaviené smlouvy. Zhotoviteli timto odstoupenim od smlouvy
objednatelem nevznika narok na Uhradu doposud vynaloZenych nakladd.

14.5. Pokud Zhotovitel pouZije poddodavatele neuvedeného v nabidce na vefejnou zakazku dle ¢l.2.1.
Smlouvy a neoznami Objednateli zménu poddodavatele véetné prokazani kvalifikace, je povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

14.6. Pokud zhotovitel nesplni povinnost nahrazeni poddodavatele, ktery neprokazal kvalifikaci,
zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

14.7. Pokud Zhotovitel pouZije nevhodné materialy, postupy ci technologie dle ¢l.6.1. Smlouvy, zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

14.8. Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele pfed zakrytim praci dle ¢1.6.13. Smlouvy, zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdé poruseni povinnosti.
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14.9.Pti prodleni zhotovitele se splnénim zdvazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho fadného
stavu veskeré realizaci dila dotéené plochy ve lhité sjednané v této smlouvé miiZze objednatel
pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 900 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni,
maximalné vsak do 0,05 % ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni zhotovitele.

14.10. Pti poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem odborného
vedeni stavby autorizovanou osobou, kterou zhotovitel uvedl v nabidce ve verejné zakazce dle
¢l.Il.4 této smlouvy, mlzZe objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
10 000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

14.11.Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kazdy den, kdy nebude na
stavbé k dispozici stavebni denik.

14.12. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel neprovadi pribéznou podrobnou fotodokumentaci stavby, je
Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kazdy zjistény
pfipad nesplnéni povinnosti.

14.13. Strana povinna musi uhradit strané opravnéné smluvni sankce (smluvni pokuty) nejpozdéji do
15 kalendafnich dnd ode dne obdrzeni pfislusného vyuctovani od druhé smluvni strany.

14.14. Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd povinnost Zhotovitele zdvazek splnit a neni tim dotéeno
pravo Objednatele na nahradu skody, kterd nesplnénim povinnosti vznikla. Smluvni pokuta se
nezapocitdva na nahradu Skody, vedle smluvni pokuty se hradi ndhrada skody v celé jeji vysi.
Nahradu Skody jsou smluvni strany oprdvnény kdykoli vymahat, bez ohledu na pfipadné
odstoupeni od Smlouvy.

14.15. Lze uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice povinnosti.

14.16. V pripadé, Ze Objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
Zhotoviteli, je Objednatel oprdvnén jednostranné odecist tuto c¢astku z jakéhokoliv danového
dokladu a snizit o ni ¢astku k Ghradé.

XV. OSTATNIi USTANOVENI

15.1. Zhotovitel je povinen spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly podle zakona ¢. 3202001 Sb.,
o financni kontrole, v platném znéni. Zhotovitel na vyzvani a ve spolupraci s Objednatelem
(zadavatelem) poskytne kontrolnimu organu jakékoliv dokumenty vztahujici se k realizaci verejné
zakdzky a pfedmétu Smlouvy, podd potfebné informace a umoini vstup do svého sidla nebo
jakychkoli dalsich prostor a pozemk( souvisejicich s realizaci verejné zakazky. Zhotovitel poskytne
na vyzvu kontrolnimu organu své danové Ucetnictvi nebo dafiovou evidenci k nahlédnuti
v rozsahu, ktery souvisi s verfejnou zakazkou ¢&i s plnénim Smlouvy. Zhotovitel je ddle povinen
provést v poZzadovaném terminu, rozsahu a kvalité opatfeni k odstranéni kontrolnich zjisténi, o
¢emz bezodkladné informuje kontrolni organ a Objednatele. Kontrolnimi orgdny se rozumi osoby
povérené ke kontrole Evropskou komisi, Evropskym ucetnim dvorem, Nejvys$im kontrolnim
Uradem, Ministerstvem financi CR, jako? i dal$imi organy opravnénymi k vykonu kontroly.

15.2. Odpovédnost za Skodu se Fidi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik. V pfipadé,
Ze dojde ke Skodam na majetku Objednatele, veskeré ndklady na opravu ¢&i vyménu hradi
Zhotovitel.

15.3. Poddodavatelé

15.3.1. Zhotovitel je povinen k pInéni této Smlouvy vyuZit pouze téch poddodavatell, které uvedl
v nabidce na vefejnou zakdzku dle ¢l.2.1. Smlouvy. Zména poddodavatele oproti seznamu

v nabidce i kazda ndsledna zména poddodavatele je mozna jen ve vyjimecnych pripadech. Pokud
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Zhotovitel prokazoval prostfednictvim poddodavatele kvalifikaci v predmétné vefejné zakazce, je
povinen pred jeho zménou doloZit a prokazat kvalifikaci nového poddodavatele, a to stejnym
zpUsobem a ve stejném rozsahu, jakym byla prokazovana kvalifikace plvodniho poddodavatele v
zadavacim fizeni. Doklady nového poddodavatele Zhotovitel pfedlozi Objednateli nejpozdéji ke
dni zmény dosavadniho poddodavatele.

15.4. Pojisténi

15.4.1. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou smlouvu na
pojisténi odpovédnosti za skody zplsobené pfi vykonu podnikatelské ¢innosti pokryvajici dilo jako
takové, véetné materialu a zafizeni urcenych k zabudovani do dila, a to tak, aby vyse pojistného
plnéni sjednaného zhotovitelem pro jednu pojistnou udalost Cinila minimalné 2 000 000,- K¢
(slovy dva miliony K¢). Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych plnéni na zadkladé vice
pojistnych smluv.
Sjednané pojistné plnéni musi byt dostate¢né k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé jakéhokoli
poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno. Zhotovitel plné odpovidd za Skodu vzniklou
objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s plnénim, nedodrienim nebo porusenim
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

15.4.2. Zhotovitel je povinen pred zapocetim provadéni dila sjednat a udrZovat pojiSténi

odpovédnosti za Skodu z innosti_zpUsobenou treti osobé na majetku, Ujmy na zdravi a smrti

zpUsobené pfi realizaci a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi
partnery a dodavateli. Limit pojistného plnéni je pozadovan ve vysi min. dva miliony (2 000 000)
KE. Zhotovitel je povinen kopii takové pojistné smlouvy, predlozit objednateli nejpozdéji pred
podpisem této smlouvy o dilo anasledné do péti pracovnich dnli od pisemného vyzadani
objednatelem. Platnost tohoto pojisténi musi byt sjednana nejpozdéji od data zahajeni provadéni
dila a az do uplynuti zaru¢ni doby sjednané touto smlouvou._

15.4.3. Zhotovitel je dale povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, odskodnit Objednatele za vSechny
ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s

a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b) ztratou nebo skodou na jakémkoli majetku, kterd maze vzniknout v disledku provadéni dila;
Zhotovitel se zdroven zavazuje odskodnit Objednatele za Skody vzniklé z veskerych omyld,
opomenuti ¢i nedbalosti Zhotovitele pfi vykonu cinnosti v ramci Smlouvy, Skody zpusobené
v dUsledku vad, nebo nedostatk( dila a jakékoli souvisejici naroky, fizeni, Skody a dalsi naklady.

15.4.4. Zhotovitel je ddle povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici Uhradu pfipadné
Skody zplUsobené na Zivoté, zdravi a majetku tretich osob nebo na Zivotnim prostredi viivem
¢innosti provadénych v souvislosti s plnénim této smlouvy. Stejné podminky je Zhotovitel povinen
zajistit u svych poddodavateld.

15.4.5. Objednatel neni odpovédny za Skodu zpUsobenou pracovnim Urazem na stavenisti
pracovnikovi Zhotovitele nebo treti osobé, pokud tato Skoda nebyla zplsobena konanim Cci
opomenutim Objednatele nebo jeho zaméstnanc(ll. Za vSechny pfipadné naroky ci Skody, které by
Objednateli vznikly v souvislosti s takovym Urazem, je Zhotovitel povinen Objednatele odSkodnit.

15.4.6. Zhotovitel predal Objednateli pfed uzavienim této smlouvy potvrzeni o tom, Ze je rfadné
pojistén pro pripad odpovédnosti za jakoukoli Skodu vzniklou Objednateli v souvislosti s plnénim
této Smiouvy.
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15.4.7. Zhotovitel je povinen zajistit platnost pojistné smlouvy po celou dobu realizace dila dle ¢l.11.1.
Smlouvy. Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez
zbytecného odkladu poté, co se o jejim vzniku dozvi.

15.4.8. Nezajisti-li Zhotovitel nepretrzité trvani pojisténi dle ¢l.15.4., je Objednatel opravnén uzavtit
pojistnou smlouvu a udrZovat toto pojisténi v platnosti sdm. Naklady vzniklé v souvislosti
s takovym pojisténim je zhotovitel povinen uhradit Objednateli na zakladé jejich vyuctovani.
Predmétné naklady je Objednatel opravnén zapodist na jakoukoli pohledavku Zhotovitele v{ci
Objednateli, a to i nesplatnou.

15.5. Viceprace

15.5.1. Cena za dilo miZe byt zvysena v pfipadé stanoveném ve cl. 8.4. a ¢1.8.6. Smlouvy.

15.5.2. Provedeni vicepraci musi byt odsouhlaseno Objednatelem a TDS, bez jejich schvaleni je
Zhotovitel nemUzZe ucinit. Zhotovitel poZadované viceprace zaznamena do stavebniho deniku,
Objednatel a TDS se knim vyjadfi do 3 pracovnich dn( od vyzvani Zhotovitelem. Zapis
Zhotovitele musi obsahovat presné urceni kde, kdy a z jakého ddvodu viceprace vznikly.

15.5.3. Bude-li nutné provést viceprace, budou realizovany v souladu s ust. § 222 zdkona ¢. 1342016
Sbh., o zaddvani verejnych zakazek. V takovém ptipadé je Zhotovitel povinen provést soupis téchto
dodatecnych stavebnich praci, zmén, doplrik( nebo rozsiteni (napf. prace v dusledku skryté vady
Projektové dokumentace), ocenit jej podle Ptilohy ¢. 2 Smlouvy (Soupis praci) a predloZit tento
soupis, véetné odlvodnéni nezbytnosti provedeni téchto praci Objednateli a TDS. Teprve po
pfipadném odsouhlaseni TDS a Objednatelem ve formé pisemného dodatku k této Smlouvé ma
Zhotovitel pravo na realizaci téchto zmén a na jejich Ghradu. Pokud tak Zhotovitel neucini, ma se
za to, Ze tyto prdce a doddvky jim realizované byly soucdsti predmétu plnéni a zahrnuty v jeho
cené.

15.5.4. Zhotovitel nemd narok na zaplaceni praci, které nejsou uvedeny a ocenény v Pfiloze ¢. 2
Smlouvy (Soupis praci).

15.6. Za vySSi moc se povazuji pfipady, které nejsou zavislé na smluvnich stranach a které smluvni
strany nemohou ovlivnit (napt. valka, povstani, Zivelna katastrofa apod.). Pokud se pInéni stane
nemoznym v disledku vyssi moci, pozada dotcend smluvni strana o Upravu Smlouvy ve vztahu
k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma uplatiujici strana pravo odstoupit
od Smlouvy, které je ucinné dnem doruceni ozndmeni.

XVI. KOMUNIKACE

16.1. Veskerd sdéleni ¢i jind jednani smluvnich stran podle této Smlouvy budou adresovany nize
uvedenym zastupcdm smluvnich stran, a to v ceském jazyce.

16.2. Pokud tato Smlouva vyZaduje pro urcité sdéleni ¢i jiné jednani smluvnich stran pisemnou formu,
bude takové sdéleni zaslano prostfednictvim e-mailu opatfeného zarucenym elektronickym
podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni strany, popt. zaslano
prostrednictvim poskytovatele postovnich sluzeb na adresu sidla pfislusné smluvni strany k rukdam
zastupce této strany podle této Smlouvy. Upozornéni na poruseni Smlouvy a odstoupeni od
Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt zasldny postou jako doporucené zasilky a soucasné
elektronicky kontaktni sobé dle ¢l.16.4. Smlouvy.
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16.3. VyZzaduje-li tato Smlouva, aby urcité sdéleni ¢i jiné jednani smluvnich stran bylo ucinéno
pisemné v urcité lhaté, je tato |hlta zachovana, pokud je sdéleni nebo Ukon doruceno
elektronicky na e-mail zastupce druhé smluvni strany podle této Smlouvy. Pokud smluvni strana
nepotvrdi doruceni, ma se za to, Ze zprava byla dorucena treti pracovni den po odeslani e-mailu.

16.4. Smluvni strany dohodly, Zze v komunikaci ve vécech plnéni této Smlouvy je budou zastupovat
nasledujici osoby:

Zhotovitel prohlasuje, Ze povéfil nize uvedenou osobu k jedndni svym jménem ve vécech
souvisejicich s realizaci této Smlouvy véetné predani dila:

Jméno: Vladimir Marus, feditel spolecnosti
E-mail: marusvladimir@silbasro.cz
Tel.: 602 218 195

Objednatel prohlasuje, Ze povéril nize uvedenou osobu k jednani svym jménem ve vécech
souvisejicich s realizaci této Smlouvy véetné prevzeti dila:

Jméno: Ing. Rostislav Student, feditel
E-mail: reditel@spstrplz.cz
Tel.: 377 423 378

16.5. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré Usili k vytvoreni potfebnych podminek pro Uspésnou
realizaci Smlouvy a predmétu dila, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. Smluvni strany
budou v radmci komunikace vzajemné poskytovat potiebné konzultace, aby mély k dispozici
v€asné, Uplné a pravdivé informace.

XVIl. ZAVERECNA USTANOVENI

17.1. Tato Smlouva se fidi ceskym pravem. Otdzky v této Smlouvé neupravené se fidi prislusSnymi
ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sh., obc¢anského zdkoniku, ve znéni pozdéjsich predpist. Jakykoliv
spor vznikly z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni bude spadat do soudni pravomoci ¢eského
soudu mistné prislusného dle sidla Objednatele. Pfipadné spory budou smluvni strany feSit
predevsim spolecnym jednanim s cilem dosahnout smirného reseni.

17.2. Smlouva je vypracovana ve tfech vyhotovenich s platnosti origindlu, z nichZ po dvou obdrzi
Objednatel a po jednom Zhotovitel.

17.3. Smlouvu Ize ménit ¢i doplfiovat pouze pisemnymi, vzestupné a souvisle cislovanymi dodatky
podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

17.4. Veskeré dohody ucinéné pred podpisem Smlouvy a v jejim obsahu nezahrnuté, pozbyvaji dnem
uzavieni této Smlouvy platnosti.

17.5. Pokud by kterékoli ustanoveni této Smlouvy bylo shleddno neplatnym ¢i nevykonatelnym,
ostatni ustanoveni Smlouvy tim z(istavaji nedotcena.
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17.6. Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny Objednatelem,
nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu Objednatele a nepouzZije tyto informace
k jinym ucelim, nez k plnéni této Smlouvy.

17.7. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni, tj. dnem podpisu Smlouvy opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran._ Smlouva o dilo nabyva Gc¢innosti az dnem zverejnéni v Registru
smluv.

17.8. Smluvni strany souhlasi stim, Ze tato Smlouva vcetné pfiloh a ptipadnych dodatki bude
uverejnéna v Registru smluv s odkazem na profilu zadavatele (Objednatele) v elektronickém
nastroji E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz). Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel zajisti uverejnéni
Smlouvy ¢i dodatku v Registru smluv do 15 dn(ll po uzavieni.

17.9. Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti branici radnému plnéni této Smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl Objednatele
a Zhotovitele.

17.10. Dodavatel je povinen uchovdavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
Ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2028. Pokud je v Ceskych pravnich predpisech
stanovena |h(ta delsi, musi ji Zadatel/pFijemce poutzit.

17.11. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou jeji pfilohy:
Pfiloha €. 1 — Projektova dokumentace (poznamka zadavatele: nepriklada se v nabidce; pfiloZi ji az
vybrany dodavatel pred uzavienim smlouvy)
Pfiloha €. 2 — Soupis praci (ocenény Soupis praci z nabidky dodavatele)
Pfiloha ¢. 3 — Seznam poddodavatel(

17.12. Smluvni strany prohlasuji, Ze si text Smlouvy fadné precetly, souhlasi s jejim obsahem, Smlouva
byla sepsana urcité, srozumitelné, na zakladé jejich pravé a svobodné vdle, nikoli v tisni ani za
jednostranné nevyhodnych podminek, a na dlikaz toho obé smluvni strany pfipojuji své podpisy.

V Plzni dne 12.4.2018 V Plzni dne 10.04.2018
Ing. Rostislav Student Ing. JiFi Aulik
feditel jednatel spole¢nosti
Stfedni pramyslova skola strojnicka Silba s.r.o.

a Stiedni odborna skola prof. évejcara, Plzen,
Klatovska 109

za Objednatele za Zhotovitele
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