[bookmark: _GoBack]SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 
1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Město Litovel
Se sídlem: 	nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01
Zastoupené:	Ing. Zdeněk Potužák – starosta města
IČ:		00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Potužák – starosta města
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel
číslo účtu: 19-3620811        kód banky:0100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a
1.2. Dodavatel:
Společnost: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem: Albertova 229/21, Olomouc 779 00
Zastoupená: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
- ve věcech technických:Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce a liniové stavby
bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.
číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300
Tel.: 585 757 041
na straně druhé (dále jen „dodavatel“)

	uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva").
1.3. Je-li dále ve smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.
1.4. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocněni jednat

za objednatele:
· Miroslav Skácel, vedoucí odboru místního hospodářství a stavebních investic, e-mail: skacel@mestolitovel.cz, tel: +420 602 786 079.
· Martin Kopečný, pracovník odboru místního hospodářství a stavebních investic, e-mail: kopecny@mestolitovel.cz, tel: +420 720 403 401

za dodavatele:  
· Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce a liniové stavby
a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.



2. Základní údaje o díle

2.1. Název stavby: „Zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě Pavlínka“
2.2. Adresa stavby: Místo plnění se nachází na pozemcích k.ú. Litovel, tvoří jej křížení místní komunikace v ul. Kollárova a Pavlínka s korytem řeky Moravy.

3. Předmět plnění

3.1. Na základě této smlouvy se dodavatel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést stavební práce ve formě stavby mostu přes řeku Moravy. Stavební práce spočívají v demolici stávajícího mostu, úpravu komunikace, výstavby Mostu na MK přes Moravu, ul. Pavlínka v Litovli, úprava kanalizace, přeložka VO a MR přeložka plynovodu a stavba provizorní lávky. Práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací, výkazem výměr, se zadávací dokumentací k veřejné zakázce "Zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě Pavlínka“, dále v souladu s nabídkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.
3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
d) demontáž stávajícího zařízení,
e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
f) prohlášení o shodě,
g) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K fakturaci bude doloženo, jak bylo s odpadem naloženo a budou doloženy vážní lístky ze skládky,
i) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby
j) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné a digitální podobě na datovém nosiči.
k) dodavatel umístí po dobu výstavby na staveništi informativní tabuli o stavbě a po dokončení stavby informační tabuli odstraní
l) před zahájením prací vyznačí dodavatel objízdnou trasu pro automobilovou dopravu a zřídí provizorní lávku pro pěší
m) před zahájením prací nechá dodavatel zpracovat povodňový a havarijní plán, který nechá odsouhlasit
n) dodavatel stavby nechá na svoje náklady zpracovat realizační PD
o) doklady potřebné k vydání kolaudačních souhlasů v listinné podobě (3 x v listinné podobě a 1 x na CD)
p) geodetické zaměření stavby (3 x v listinné podobě a 1 x na CD) zpracované odpovědným geodetem.
3.4. Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
3.5. Dodavatel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, včetně možných rizik s realizací díla spojených.
3.6. Dodavatel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem.
3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno v čl.6 této Smlouvy.
3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3 této Smlouvy prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2 této smlouvy.

4. Sjednaná doba pro provedení díla

4.1. Dodavatel provede dílo v následujících termínech a dále dle harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy:
	4.1.1. Dodavatel zahájí práce do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení písemné výzvy 	Objednatele k zahájení prací.
	4.1.2. Dodavatel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 35 týdnů od zahájení prací.
4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. 10 této Smlouvy.
4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavby.
4.4. Jestliže dodavatel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.
4.5. Dodržení doby plnění ze strany dodavatele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutém v této Smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není dodavatel v prodlení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je dodavatel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.
4.6. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce dodavatele, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací s týdenní podrobností členění.
4.7. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena dodavatelem a odsouhlasena s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.
4.8. Součástí harmonogramu bude čtvrtletní předpoklad finančního plnění stavby.

5. Věci určené k provedení díla  

5.1. Objednatel se zavazuje předat dodavateli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí díla
5.2. Objednatel po uzavření této Smlouvy předá dodavateli bez zbytečného odkladu doklady potřebné k zahájení stavby.
5.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předání díla.

6. Cena za dílo

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:
	Cena bez DPH
	19 891 120,63 Kč

	Výše DPH (21%)
	4 177 135,33 Kč

	Cena včetně DPH
	24 068 255,96 Kč



6.2. Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky dodavatele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
6.3. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH").
6.4. V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu 
a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2. a 3.3. této smlouvy.
6.5. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech 
a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě:
	a) dojde-li po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla ke změnám sazeb DPH,
	b) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo 	dodatečných služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání 	Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším 	kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 	okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení 	původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, dodavatel je nezavinil 	ani nemohl předvídat, i s vynaložením veškeré odborné péče a tyto skutečnosti mají 	prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí dodavatel jejich potřebu písemně objednateli. 	Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá 	potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována.
Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, dodavatel si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a znalostí mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.
6.6. Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno následovně: Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS  Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 80% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací nebo dodávek nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden ve stavebním deníku s výkazem výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese dodavatel.
6.7. Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.6. této smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací.



7. Platební podmínky

7.1. Objednatel se zavazuje dodavateli poskytovat měsíční platby, a to na základě dodavatelem předložených faktur potvrzených stavebním dozorem. Objednatel požaduje vystavení 3 vyhotovení faktur, každé s platností originálu. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Dodavatel se zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před vystavením faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v počtu 3 (tří) originálů, který bude obsahovat zejména:
· označení Soupis provedených prací v období od - do,
· název, sídlo a IČ dodavatele,
· údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
· název, sídlo a IČ objednatele,
· datum vystavení,
· předmět a název díla, číslo smlouvy,
· soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového rozpočtu stavby,
· cenu včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,
· razítko a podpis oprávněné osoby.
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení technickým dozorem objednatele vystaví dodavatel fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena.
7.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad dodavatele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
7.3. Podkladem pro poskytnutí jakýchkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví dodavatel a nechá odsouhlasit technickým dozorem objednatele. Faktura musí obsahovat zejména:
· označení Faktura,
· číslo dokladu,
· název, sídlo a IČ dodavatele,
· údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
· název, sídlo a IČ objednatele,
· datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti,
· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
· předmět a název díla, číslo smlouvy,
· soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této smlouvy odsouhlasený technickým
· dozorem objednatele,
· cenu bez a včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
· náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,
· soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
· částku k úhradě,
· razítko a podpis oprávněné osoby.
7.4. Pokud se na díle vyskytnou dodatečné stavební práce sjednané nad rámec smlouvy, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.1 této smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly dodatečné stavební práce sjednané nad rámec smlouvy sjednány a odsouhlaseny.
7.5. Pokud dodavatel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle § 92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně dodavatel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text: "Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %."
7.6. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou dodavatelem prováděny stavební nebo montážní práce, je objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit dodavateli písemně před zahájením stavebních prací.
7.7. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.6 této smlouvy, pak platí, že objekt, na kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
7.8. Dodavatel předá fakturu k odsouhlasení technickému dozoru nejpozději 10. kalendářní den po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.
7.9. Odsouhlasená faktura bude doručena oprávněné osobě za objednatele nejpozději do 15. kalendářního dne po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.
7.10. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnů od doručení faktury.
7.11. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:
· obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
· obsahuje chybné cenové údaje.
Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.
7.12. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže platby na účet dodavatele. V případě prodlení s úhradou je dodavatel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit dodavateli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.
7.13. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
7.14. Dodavatel bude vystavovat faktury do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla (pozastávka) bude účtováno konečnou fakturou. Konečnou fakturu dodavatel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků.

8. Způsob provádění díla

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Dodavatel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí a péčí ve smyslu ust. § 5 OZ. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Dodavatel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
8.2. Dodavatel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v čl. 9 VOP, pokud dále není uvedeno jinak.
8.3. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a dodavatele.
8.4. Technický dozor stavebníka vykonává osoba pověřená objednatelem. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Dodavatel je v takovém případě povinen postupovat podle odst. 8.2 této smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.
8.5. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti dodavatele. Je však oprávněn dát pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce dodavatele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
8.6. Dodavatel a objednatel se dohodli, že dodavatel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li dodavatel Technický dozor stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, dodavatel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je dodavatel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené dodavatel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje dodavatele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
8.7. Dodavatel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Dodavatel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Dodavatel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se dodavatel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich objednáním objednatel a vyžádá si jeho souhlas.
8.8. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u dodavatele nebo jeho poddodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u dodavatele nebo jeho poddodavatelů, pak se musí dodavatel osobám pověřeným objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. Dodavatel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a dodavatel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést  všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní  náklady.
8.9. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
8.10. Dodavatel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
8.11. Dodavatel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
8.12. K dodržení ustanovení této Smlouvy se dodavatel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.
8.13. Dodavatel je povinen veškeré poddodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Dodavatel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých poddodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této smlouvy na poddodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné.
8.14. V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je dodavatel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese dodavatel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
8.15. Přerušení prací dodavatelem v případě nálezu popsaného v odst. 8.14. je bráno jako působení vyšší moci a bude postupováno dle odst. 14.2.
8.16. Dodavatel přeložky PZ se zavazuje, že při realizaci stavby přeložky PZ, dodrží podmínky schválené PD a předloží certifikát pro činnosti na plynárenských zařízeních, který bude v souladu s TPG 923 01 a zajistí dodržení podmínek schválené PD.
8.17. Podpisem této smlouvy dodavatel potvrzuje, že se prokazatelně seznámí s PD schválenou vlastníkem PZ a s podmínkami stanovenými vlastníkem PZ pro realizaci přeložky PZ.
8.18. Dodavatel nahlásí nejpozději do 5 dnů před zahájením stavby přeložky PZ termín zahájení prostřednictvím webového rozhraní provozovatele PZ, na adrese: https://www.gasnet.cz/cs/evis/prihlaseni/index/ z důvodu ustanovení zaměstnance vlastníka PZ, který bude provádět kontroly přeložky PZ.  Dodavatel nejpozději pět pracovních dnů předem oznámí vlastníkovi PZ zahájení předepsaných zkoušek v souladu se stanoviskem vlastníka PZ k PD.
8.19. Při realizaci přeložky PZ je dodavatel povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku vlastníka PZ k PD přeložky PZ.
8.20. Dodavatel je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky PZ s odbornou péčí.
8.21. Dodavatel přeložky PZ bude respektovat připomínky a pokyny vlastníka PZ vznesené při kontrolní činnosti a rovněž další podmínky, které v termínu realizace přeložky vyplynou ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo rozhodnutí příslušného orgánu. Tyto další podmínky budou vlastníkem PZ zapsány do stavebního deníku přeložky PZ.
8.22. Dodavatel přeložky PZ provede odpoje a propoje podle technologického postupu, který předloží vlastníku PZ k odsouhlasení nejpozději 15 dní před zahájením propojovacích prací. Má-li dojít k omezení nebo přerušení distribuce plynu zákazníkům (dále jen „odstávka“), zavazuje se dodavatel ke zpracování předběžného pracovního postupu a předložit jej ve vlastním zájmu k odsouhlasení vlastníkovi PZ nejpozději 30 dní před zahájením propojovacích prací, aby vlastník PZ mohl zabezpečit splnění své povinnosti podle §59 odst. 5. zákona č. 458/2000 Sb. Energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů a oznámit včas dotčeným účastníkům trhu s plynem přerušení nebo omezení distribuce plynu.
Předběžný pracovní postup bude obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu odstávky (možno i vyznačit v situaci projektu), předpokládanou dobu trvání odstávky, který musí splňovat následující podmínky:
- u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla delší doba než 7 kalendářních dnů,
- u plánovaných vícedenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než předpokládaná doba odstávky navýšená maximálně o 7 kalendářních dní.
8.23.  Dodavatel se zavazuje k dodržení oznámeného termínu provádění propojovacích prací.
8.24. Propojení přeložky PZ s distribuční soustavou bude realizováno nejdříve po technické příjemce a podpisu ,,Zápisu o odevzdání a převzetí přeložky PZ ke vpuštění plynu“ mezi zhotovitelem přeložky PZ a vlastníkem PZ, ke které je povinen zhotovitel PZ vyzvat vlastníka PZ.
8.25. Při přejímacím řízení předá zhotovitel přeložky PZ listiny a doklady v originálním vyhotovení stanovené TPG 905 01 a doklady požadované vlastníkem PZ v jeho stanovisku k PD přeložky PZ, zejména doklady opravňující k realizaci a dokládající stav předkládané přeložky PZ dle stavebního zákona.
8.26. Při plnění předmětu této smlouvy se dodavatel zavazuje dodržovat příslušně obecně závazné předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN ČSN, ČSN, TPG), pokyny vlastníka, zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření veřejnoprávních orgánů.
8.27. Dodavatel přeložky PZ se zavazuje dodržovat i vnitřní dokumenty vlastníka PZ, které se vztahují k výstavbě PZ a které jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách http://www.gasnet.cz/cs./technicke-pozadavky/.
8.28. Dodavatel nahradí škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky PZ, např. Škody na nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na movitých věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradí pokuty a další sankční platby stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících se zřizováním a zprovozněním přeložky PZ.
8.29. Po dokončení přeložky PZ se dodavatel zavazuje zajistit kolaudační souhlas či jiné příslušné veřejnoprávní povolení k jejímu užívání dle stavebního zákona a jejich předání v originálním vyhotovení vlastníkovi PZ, v případě vydání rozhodnutí s doložkou právní moci. Za řádně dokončenou přeložku PZ bude považováno její provedení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a její protokolární předání vlastníkovi PZ.


9. Staveniště
 
9.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat dodavateli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě  4.1.1 této smlouvy.
9.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně dodavatele tak objednatele.
9.3. Při jednání o předání staveniště si dodavatel na vlastní náklady zajistí:
· napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu tj. přívod el. energie, vody,  kanalizace s tím, že budou provedeny odečty stavů jednotlivých měřidel
·  plochy pro zařízení staveniště včetně ploch mezideponijních skládek,
· podmínky příjezdu ke staveništi.
9.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje dodavatel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem dodavatele.
9.5. V písemném předání staveniště budou sepsány podmínky poskytování energií, vody, kanalizace, aj. Dodavatel bude povinen spotřebované energie, vodu, kanalizace, aj. uhradit dodavatelům energií.
9.6. Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
9.7. Dodavatel na své náklady během stavby zajistí čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
9.8. Dodavatel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může dodavatel ponechat na staveništi jen zařízení 
a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
9.9. Dodavatel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.

10. Předání a převzetí díla

10.1. K předání a převzetí díla vyzve dodavatel písemně zápisem ve stavebním deníku objednatele 
5 (pět) dnů před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží dodavatel písemné doklady dle odst. 10.2 této smlouvy.  Dodavatel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:
· popis předávaného díla,
· zhodnocení kvality předávaného díla,
· soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
· způsob odstranění případných vad a nedodělků,
· lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
· výsledek přejímacího řízení,
· podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
Dodavatel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.
10.2. Při přejímacím řízení předá dodavatel objednateli nezbytné doklady, zejména:
· doklady dle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, díla
· tři tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,
· geodetické zaměření díla,
· písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,
· fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči,
· provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
· atesty, prohlášení o shodě,
· doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
· doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
· stavební deník,
· soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny.
10.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.
10.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.
10.5. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve smyslu ust. 2628 OZ pro účely této smlouvy nepovažují jakékoli vady díla, které by mohly ovlivnit samostatně, či ve vzájemném působení řádné a bezpečné užívání díla.
10.6. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit dodavateli přístup na stavbu z důvodů odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla.

11. Záruční doba a zodpovědnost za vady

11.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.
11.2. Dodavatel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.
11.3. Na zhotovené dílo dodavatel poskytuje záruku na jakost v délce min. 120 měsíců. Tato záruční doba se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
11.4. Dodavatel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.
11.5. Dodavatel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejich zjištění. Dodavatel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 (pěti) dnů po jejím obdržení a do 5 (pěti) pracovních dnů (při příznivých klimatických podmínkách) tuto odstranit. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace objednatelem dodavateli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po odstranění vad.
11.6. Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel dodavateli, popř. uvede důvody, proč tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl dodavatelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.
11.7. Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se dodavatel dodat do 30 (třiceti) dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.
11.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 10 (deseti) dnů po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této smlouvy.
11.9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci dodavatele uvedení v čl. 1 této smlouvy.

12. Smluvní pokuty    

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy, tyto smluvní pokuty:
	12.1.1. Smluvní pokuta za prodlení dodavatele se splněním sjednaného termínu předání a 	převzetí díla ve výši 0,2 % (dvě desetiny procenta) z ceny díla za každý i započatý den 	prodlení až do data podepsání protokolu o předání a převzetí.
	12.1.2. Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s odstraněním vad a nedodělků ve výši 	1.000,- Kč (Tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její 	odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady 
	a nedodělky budou odstraněny.
	12.1.3. Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných 	v rámci záruky ve výši 1.000,- Kč (Tisíc korun českých) za každou vadu a každý den 	prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, 	kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
	12.1.4. Smluvní pokuta za prodlení dodavatele se zaplacením dohodnutých plateb ve 	sjednané lhůtě splatnosti ve výši 0,015 % (patnáct tisícin procenta) z dlužné částky za každý 	i započatý den prodlení.
	12.1.5. Smluvní pokutu za prodlení dodavatele s nedodržení termínu vyklizení staveniště dle 	čl. 9.8 této smlouvy ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z ceny díla za každý i započatý den 	prodlení.
12.2. Smluvní strany se dohodly, že uplatnění práva na zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody a tu může i nadále požadovat objednatel v plném rozsahu.
12.3. V případě porušení čl. 14.14 smlouvy dodavatelem, tedy že změna poddodavatele nebude předem odsouhlasena objednatelem a dodavatel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, případně poddodavatelem bez uděleného písemného souhlasu objednatele, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z ceny za dílo.
12.4. Sankce za neplnění povinností v oblasti bezpečnosti práce. Pokud dodavatel nebude neprodleně (do 24 hodin) plnit požadavek objednatele na nápravu v oblasti bezpečnosti a organizace práce na staveništi (zejména dodržování zákonů č.309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č.591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb.) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý písemně (postačí e-mail) oznámený případ.
12.5. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla dodavateli doručena výzva k jejímu zaplacení ze strany objednatele, a to na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou dodavatele na zaplacení ceny za dílo (konečná faktura).

13. Odstoupení od Smlouvy

13.1. Jestliže dodavatel nebude provádět práci v souladu se smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na dodavateli odstranění takového neplnění nebo zanedbání. Jestliže dodavatel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslání oznámení od této smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu s dodavatelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.
13.2. Dodavatel může od smlouvy odstoupit v případě, že:
· objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí dodavatelovu neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když dodavatel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
· objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil potvrzené faktury ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.
13.3. V případě, že objednatel nevyzve písemně dodavatele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od podepsání smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od smlouvy v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé straně.
13.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.

14. Jiná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:
· prodlení objednatele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinností dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této smlouvy,
· prodlení dodavatele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinností dle odst. 4.1.1 této smlouvy.
14.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění, a ne později než 5 (pět) dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou dodavateli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.
14.3. Jestliže bude dodavateli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemné písemné dohody ukončit smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je dodavateli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit dodavateli poměrnou část odměny za provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.
14.4. Smluvní strany jsou povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena.
14.5. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná 
i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.
14.6. Dodavatel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle v rozsahu zadaných prací po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
14.7. Dodavatel (vč. případných poddodavatelů) musí dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a řídit se pokyny BOZP.
14.8. Dodavatel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním smlouvy dodavatelem a jeho poddodavateli.
14.9. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
14.10. Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související.
14.11. Smluvní strany berou na vědomí právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u dodavatele.
14.12. Dodavatel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
14.13. Dodavatel bere na vědomí, že v případě, kdy je dílo financováno z grantových či dotačních titulů a v důsledku porušení smluvních povinností na jeho straně by došlo k tomu, že by objednatel byl povinen tyto prostředky vrátit poskytovateli a k vrácení by došlo v přímé souvislosti s porušením jeho smluvní povinnosti, je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu prokazatelně vznikla.
14.14. Dodavatel se zavazuje, že plnění dílčích částí veřejné zakázky případnými poddodavateli veřejné zakázky bude v souladu s jím předloženými informacemi o poddodavatelích v jeho nabídce. V případě změny poddodavatele, je dodavatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost před zahájením plnění veřejné zakázky novým poddodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části veřejné zakázky novým poddodavatelem musí být objednatelem dodavateli udělen písemný souhlas.
14.15. Dodavatel se zavazuje nejpozději v den podpisu této smlouvy předložit objednateli originál, nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní události v plné výši nabídkové ceny zakázky.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
15.2. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
15.3. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
15.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně příloh na Profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
15.5. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
15.6. Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě podepsané vyhotovení a dodavatel obdrží dvě podepsané vyhotovení.
15.7. Dodavatel souhlasí s uveřejněním této smlouvy a jejích příloh na Profilu zadavatele Města Litovel, v elektronickém nástroji CENT a v registru smluv.
15.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
	Příloha č. 1 – VOP (Všeobecné obchodní podmínky).
	Příloha č. 2 - Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.).
	Příloha č. 3 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.6.).



V Litovli dne 10.4.2018                             		    V Olomouci dne  9.4.2018



Objednatel:                                                                            Dodavatel:                                                                       


    …….……………………………….                                          ……………………………….
    	Ing. Zdeněk Potužák        					          Ing. Petr Buchta
                     starosta města				                            předseda představenstva









































Všeobecné obchodní podmínky

 1  Povinnosti dodavatele
 1.1  Oprávnění k podnikání
 1.1.1  Dodavatel je povinen předložit před podpisem smlouvy objednateli doklady 	opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah 	díla.
 1.2  Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost
 1.2.1  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 	době.

 2  Povinnosti objednatele
 2.1  Povinnost zaplatit
 2.1.1  Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj 	dohodnutou cenu

 3  Předmět smlouvy
 3.1  Předmět díla
 3.1.1  Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. 	Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 	stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů 	a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 	souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 	řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 	apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
 3.1.2  Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou objednatelem  	zhotoviteli.
 3.1.3  Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující 	práce a činnosti:
 3.1.3.1  zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště. 	Dodavatel je 	povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do 	předání díla porušeny, a 	rovněž zajistit zpětné protokolární předání 	inženýrských sítí jejich správcům, 	dodavatel odpovídá objednateli za 	škodu způsobenou porušením této povinnosti.
 3.1.3.2  zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 	dokončení díla,
 3.1.3.3  zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 	technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 3.1.3.4  veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 	ochranu lidí 	a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených 	stavbou,
 3.1.3.5  zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 3.1.3.6  zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke 	kolaudaci (i 	dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí 	veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním 	uvedených 	závad, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 	ČSN a právních nebo technických 	předpisů platných v době provádění 	a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 	předepsaných technických parametrů díla,
 3.1.3.7  zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 3.1.3.8  zabezpečení řádné likvidace odpadů vzniklých na stavbě (zejména 	vykopaná zemina, vybourané hmoty a stavební suť) dle zákona č. 	185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
 3.1.3.9  uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 	(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 3.1.3.10  zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
 3.1.3.11  zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze 	stavebního povolení nebo jiných dokladů,

 4  Termíny plnění
 4.1  Termín zahájení
 4.1.1  Dodavatel zahájí práce do 5 (pěti) dnů od doručení písemné výzvy objednatele k 	zahájení prací.
 4.1.2  Pokud dodavatel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl 	práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 4.2  Termín dokončení
 4.2.1  Dodavatel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném 	ve smlouvě.
 4.2.2  Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby a podepsání posledního 	zápisu o předání a převzetí stavby.
 4.3  Podmínky pro změnu sjednaných termínů
 4.3.1  Práce provedené nad původně dohodnutý rozsah a práce nerealizované dle 	původně dohodnutého rozsahu jež jsou specifikovány v PD a rozpočtu stavby, 	jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv 	na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se 	strany nedohodnou jinak.

 5  Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
 5.1  Obsah ceny
 5.1.1  Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 	zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami 	dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).
 5.1.2  Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelem 	zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí 	předané projektové dokumentace.
 5.1.3  Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu 	výstavby.
 5.2  Doklady určující cenu
 5.2.1  Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, odpovídá dodavatel za to, že tyto 	položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým 	objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu 	provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění 	případných prací dohodnutých nad rámec původního rozsahu nebo prací, které 	nebyly provedeny.
 5.2.2  Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 	nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 	nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
 5.3  Podmínky pro změnu ceny
 5.3.1  Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 	uvedených podmínek.
 5.3.2  Změna sjednané ceny je možná pouze:
a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
 5.4  Způsob sjednání změny ceny
 5.4.1  Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je 	dodavatel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 	objednateli k odsouhlasení.
 5.4.2  Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna 	bude odsouhlasena objednatelem.
 5.4.3  Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna 	bude odsouhlasena dodavatelem.
 5.4.4  Dodavateli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 	neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 	zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 	písemné oznámení však nezakládá právo dodavatele na zvýšení sjednané ceny. 	Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními 	podmínkami.
 5.5  Dodatečně provedené práce a nerealizované stavební práce a způsob jejich 	prokazování
 5.5.1  Vyskytne-li se při provádění díla nutnost provést práce, které nebyly v původně 	dohodnutém objemu dle PD a rozpočtu stavby, nebo práce, které nebylo nutné 	provést, je dodavatel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a 	tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Dále dodavatel je povinen před 	samotným provedením těchto prací mít tuto činnost odsouhlasenou 	objednatelem.
 5.5.2  Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu dodavatele nejpozději
	do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu dodavatele.
 5.5.3  Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke 	smlouvě.

 6  Platební podmínky
 6.1  Zálohy
 6.1.1  Objednatel neposkytuje dodavateli zálohu.
 6.2  Postup plateb
 6.2.1  Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen 	„faktur“) vystavených dodavatelem1x měsíčně.
 6.2.2  Dodavatel předloží objednateli vždy nejpozději do 5 dne následujícího měsíce 	soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve 	smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit. Po odsouhlasení 	objednatelem vystaví dodavatel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být 	soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
 6.2.3  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 	provedených prací, je dodavatel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 	kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat i práce, 	které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
 6.3  Platby za dodatečné stavební práce nad rámec rozpočtu
 6.3.1  Pokud se na díle vyskytnou práce nad rámec dohodnutého objemu prací dle PD a 	rozpočtu stavby s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena 	fakturována samostatně.
 6.3.2  Faktura za dodatečné práce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí 	faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly tyto práce sjednány a 	odsouhlaseny.
 6.4  Termín splnění platební povinnosti objednatele
 6.4.1  Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

 7   Majetkové sankce
 7.1  Sankce za neplnění dohodnutých termínů
 7.1.1  Pokud bude dodavatel v prodlení proti termínu dokončení díla sjednanému podle 	smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % (dvě 	desetiny procenta) z ceny díla za každý den prodlení. Ve smlouvě může být 	dohodnuta smluvní pokuta vyšší.
 7.1.2  Prodlení dodavatele proti termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy delší 	jak 20 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 7.2  Prodlení s úhradou ceny
 7.2.1  Pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatele je dodavatel oprávněn 	požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních 	předpisů.
 7.3  Způsob vyúčtování sankcí
 7.3.1  Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně 	povinné písemnou formou.  Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení 	smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše 	sankce.
 7.3.2  Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději 
	do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 	Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
 7.3.3  Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve 	sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 	neuznává.
 7.3.4  Sankci lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování 	majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení 	sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

 8  Staveniště
 8.1  Předání a převzetí Staveniště
 8.1.1  Objednatel je povinen předat dodavateli staveniště (nebo jeho ucelenou část) 	prosté práv třetí osoby nejpozději do 20 dnů po uzavření smlouvy o dílo pokud  se strany nedohodnou jinak. Termín dodavatele pro předání díla se prodlouží o 	dobu prodlení objednatele s předáním staveniště dodavateli.
 8.1.2  O předání a převzetí staveniště dodavateli vyhotoví dodavatel písemný protokol, 	který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde 	k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
 8.2  Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí
 8.2.1  Dodavatel je povinen zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí na staveništi a 	přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem 	přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 	poškození.
 8.2.2  Dodavatel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a 	nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Dodavatel   	neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny 	v podkladech objednatele.
 8.2.3  Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, 	nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu dodavatel včetně 	případných škod, pokut apod.
 8.2.4  Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je dodavatel povinen 		bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a nese veškeré náklady na 	uvedení sítí do původního stavu včetně případných škod, pokut apod.
 8.3  Zabezpečení a vyklizení staveniště
 8.3.1  Dodavatel zodpovídá za zabezpečení staveniště a zařízení staveniště zejména 	s ohledem na bezpečnost práce, okolní provoz a životní prostředí.
 8.3.2  Dodavatel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10 	dnů od předání a převzetí díla.

 9  Stavební deník
 9.1  Povinnost vést stavební deník
 9.1.1  Dodavatel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o 	pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o 	územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 	předpisů.
 9.1.2  Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně 	jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
 9.1.3  Dodavatel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při 	přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 	157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 	(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 9.1.4  První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a 	druhou kopii obdrží dodavatel.
 9.1.5  Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního 	rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek 	kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich 	úplného odstranění nebo splnění.
 9.2  Obsah stavebního deníku
 9.2.1  Do stavebního deníku zapisuje Dodavatel veškeré skutečnosti rozhodné pro 	provádění díla.  
		Zejména je povinen zapisovat údaje o:
a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
b) časovém postupu prací,
c) kontrole jakosti provedených prací,
d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,
g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).
 9.2.2  Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
 9.2.3  Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
 9.2.4  V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro 	další postup stavby pořizuje dodavatel i příslušnou fotodokumentaci, která se 	stane součástí stavebního deníku.
 9.3  Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
 9.3.1  Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat 	výpisy:
a) oprávnění zástupci objednatele,
b) oprávnění zástupci dodavatele,
c) osoba pověřená výkonem technického dozoru,
d) osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu,
f) zástupci orgánů státní památkové péče.
 9.3.2  Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 	podepsány osobou, která příslušný zápis učinila
 9.4  Kontrolní dny
 9.4.1  Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny 	v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát 	týdně, nebude-li s pohledem na průběh stavby dohodnuto jinak.
 9.4.2  Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob 	vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci 	dodavatele.
 9.4.3  Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy dodavatele objednateli o 	postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání 	připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského 	dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
 9.4.4  Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 	zúčastněným.
 9.4.5  Dodavatel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 	deníku.

 10  Provádění díla a bezpečnost práce
 10.1  Použité materiály a výrobky
 10.1.1  Dodavatel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 	kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak dodavatel učiní, je 	povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 	náklady s tím spojené nese dodavatel. Stejně tak se dodavatel zavazuje, že k 	realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 	jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
 10.1.2  Dodavatel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a 	převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování 	díla.
 10.2  Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
 10.2.1  Dodavatel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 	vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním 	těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji dodavatel v plném rozsahu. 	Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě 	vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
 10.3  Kontrola provádění prací
 10.3.1  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že 	dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 	dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 	dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel tak neučiní ani v přiměřené 	lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup dodavatele by vedl nepochybně k 	podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 10.3.2  Dodavatel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 	dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve 	stavebním deníku). Dodavatel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů 	před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
 10.3.3  Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 	dodavatel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 	dodatečně požadovat jejich odkrytí, je dodavatel povinen toto odkrytí provést na 	náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 	veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 	zakrytím dodavatel.
 10.4  Kvalifikace pracovníků dodavatele
 10.4.1  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho 	poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 	dodavatele na požádání objednatele povinen objednateli doložit.
 10.5  Odpovědnost dodavatele za škodu a povinnost nahradit škodu
 10.5.1  Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 	osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 	ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 	dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 	možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel.
 10.5.2  Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 	provádějí.
 10.5.3  Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 	strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 	provádění díla.

 11  Poddodavatelé
 11.1  Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
 11.1.1  Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). 	V tomto případě však dodavatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by 	dílo prováděl sám.
 11.1.2  Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 	všech povinností vyplývajících dodavateli ze smlouvy o dílo.
 11.2  Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
 11.2.1  Dodavatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 	zejména tyto doklady:
a) Tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v listinné podobě a 1 vyhotovení na USB nosiči,
b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
c) Zápisy a výsledky předepsaných měření,
d) Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
e) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
f) Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
g) Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

 12  Záruka za jakost díla
 12.1  Odpovědnost za vady díla
 12.1.1  Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za 	vady díla zjištěné v záruční době.
 12.1.2  Dodatel neodpovídá za vady díla po jeho předání objednateli, jestliže tyto vady 	byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
 12.2  Délka záruční doby
 12.2.1  Požadovaná minimální doba záruky je stanovena v délce uvedené ve smlouvě o 	dílo od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.   
 12.2.2  Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat 	pro vady díla, za které dodavatel odpovídá.
 12.2.3  Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 	Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 	provedení reklamační opravy.
 12.3  Způsob uplatnění reklamace
 12.3.1  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 	reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za 	včas uplatněnou.

 13  Změna smlouvy
 13.1  Forma změny smlouvy
 13.1.1  Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 	osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo 	osobami jimi zmocněnými.
 13.1.2  Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 	podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
 13.1.3  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou 	případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
 13.1.4  Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného 	dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit 	nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
 13.2  Převod práv a povinností ze smlouvy
 13.2.1  Dodavatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 	vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
 13.2.2  Tyto VOP tvoří nedílnou přílohu smlouvy o dílo a pouze upravují náležitosti ve 	smlouvě o dílo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi těmito 	ujednáními, za přednostní se považuje vždy smlouva o dílo.


V Litovli dne 10.4.                             		    V Olomouci dne  9.4.2018


Objednatel:                                                                            Dodavatel:                                                                       


    …….……………………………….                                          ……………………………….
    	Ing. Zdeněk Potužák        					         Ing. Petr Buchta
                     starosta města				                            předseda představenstva
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