
MO evid.č. smlouvy: 6440-0003-2018-055

SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2018-055

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

V

1; Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
601 62 694

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k
jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb..
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
- ve vecech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno,
- ve vecech technických :

- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel44 na straně jedné

2. UNIREKON s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajskýn soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60437
Sidlo: 28.října 961/279, 709 00 Ostrava-Hulváky
IC:v 032 56 162
DIČ: CZ03256162
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:

Ing.Mgr.Ivo Zemanem, ředitelem, na základě plné moci

- ve věcech smluvních: Ing. Mgr. Ivo Zeman, ředitel,
- ve věcech technických

E-mail:
Datová schránka: sm9mfc6
Adresa pro doručování: Švermova 61, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také 
jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava střešní krytiny na b.č.22 v areálu RTH Stará 
Ves nad Ondřejnicí44 tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva11):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy střešní krytiny na b.č.22 v areálu RTH Stará Ves nad 
Ondřejnicí s cílem zajištění bezpečného provozu budovy v areálu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
střešní krytiny na b.č.22 v areálu RTH Stará Ves nad Ondřejnicí11, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:

P.č. Práce JM Množství

Budova č.22 - výška 8 m
Demontáže

1. Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s 
urovnáním povrchu a očištěním

m2 193,00

2. Demontáže klempířských prvků v rozsahu montáže soub 1,00

Dodávka a montáž

3. Provedení povlakové krytiny střech za studená lakem penetračním nebo 

asfaltovým

m2 193,00

4. ak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg kg 70,00

5. Provedení povlakové krytiny střech do 10° pasy NAIP pritavemm v plné 
ploše

m2 161,00

6. Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavemm NAIP m2 32,00

7. Pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Speciál dekor zelený m2 222,00

8. Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 8 m soub 1,00

9. Oolechování zdí Pz lakovaný hnědý rš 500 mm (nutno zaměřit) m 38,00

Dodávka a montáž okapový svstém 330/120 - Pz lakovaný hnědý

10. Podokapní žlab půlkruhový m 28,00

11. Žlabové čelo ks 4,00

12. Žlabový kotlík ks 2,00

13. Koleno ks 6,00

14. Svod m 8,00

15. Objímka svodu trn ks 4,00

16. Montáž okapového systému soub 1,00

17. Střešní hák žlabový - vyrovnání + nátěr synt.2-nás.s obroušením ks 25,00

Nátěry

18. Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením - žebřík 
(výlez na střechu), oplechování

m2 20,00

Hromosvod
Demontáže

19. Demontáž hromosvodu v rozsahu montáže soub 1,00

Dodávka a montáž

20. Drát průměr 8 mm AlMgSi m 80,00

21.
22.

Podpěra PV 21c plast základna kulatá ks 35,00

Svorka křížová SK ks 7,00
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

23.
24.

Svorka zkušební SZ --------------------------
Svorka SS ----------------------------------------- ks 2,00

25. Svorka okapová SO ----------------------------------
ks
ks

40,00
6 0026. Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč držáků

ks 2,0027.
soub 1 0028.

29.
Revize hromosvodu, revizní zpráva

soub 1,00
Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skladku do 10 km, přesun hmot

soub 1,00

Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že
nlněnfTT Ty odbomých.znaIostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plném, smluvní dokumentaci, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy
připomínky a jme jejich nedostatky; F p p y’
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení
prováděni a dokončení plnění smlouvy; zanajem,
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové
a Jt “ fJmfna.rozPory mezl jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu yymer nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy-
d) neshledal zadně zavady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy 
dokončeni díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obemě
úroraí* vés^edniTkval Pe?PISy’ tedmickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovni vysledne kvality ci parametry díla;
e) ma k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla 
čihnedrtetl0bJwnate '-,°dp0Vlda Za VeŠkeré P° p0dpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory
smlouvypřeTďje]ímpodiisem Vynal0ŽeM'm °db°mé ^ ZjÍStÍt P°d'e toh°to UStanove"í

Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a radne a včas je předat objednateli ve lhůtě podle ČI. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje radne provedene dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle ČI. 3 smlouvy
nZTk " "je Pr0VéSt případné dodate£né práce, nutné k řádnému zpracování 
oWkt wT Pr m6tU f °UVy’ jejÍChŽ potřebnost splnění účelu této smlouvy je 
vvní - 0Zerna a.vyvstala 32 v průběhu pi"ění díla a jejichž potřebnost nebylo možtó při 
vynaloženi naležíte pece předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce1)

mluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno že některé
dík řdál^T1 3 ^ °“ V položkovém rozP°žtu nejsou nutné k řádnému provedení
díla (dále také jen „meneprace ), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

“ T*Ve SmySl3Zák?na č- 526/1990 Sb- 0 cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
a to ve výšk ^ "eJVySe pnpUStné Ceně za díl°’ specifikované v článku 2 smlouvy,

96 320,00 Kč bez DPH
(slovy: devadesátšesttisíctřistadvacet korun českých a nula haléřů).

K celkové cene díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
DPH^e WšflT'/ ° Pl?.ení-J době uzavčení této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
116 547 2(7 Kč1 /0’ °0Z Cmi 20227,20 Kc a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí

uveddrenvávťiadia ™ d“° P°^ tót0 Smlouvy 3 jed™tk°vé ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty
věc?T W h Zh°toyf!e SpoJené s plněním tét0 smlouvy (všechny práce, činnosti a dodáÍú 
věci nezbytných pro radne provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

5.1.

5.2.

ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). ^
Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutecne provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulaci (v příloze c.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.
Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednaní dodatku k teto
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky. .........................
Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě vicepraci podle cl. 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel az po uzavřeni

dodatku k této smlouvě. , w v
Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu vymer, popr. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) nem 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmetem teto 

smlouvy.
Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha,
a.s., platných v době realizace těchto prací . v

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, do 5.pracovního dne 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského

Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 

uvedenou v záhlaví smlouvy.
Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání staveniště
Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 30 kalendářních dm 
od dne předání staveniště. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě 
po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případe vyskytu 
skutečností které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, ktere po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele. 
Pracovní doba: PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00 .
Místem plnění je b.č.22 v areálu RTH Stará Ves nad Ondř., CE 07-40-02/ SO c.Q22

Článek 5
Podmínky provádění díla

Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
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5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

dLT^1 i6 P°V”“ zab« Skladování a zajištění převzatých věcí k provedení
př^bSrr CaS" d“a Pr°ti °dCÍ2ení a P°§“’ a to až do doby jejich

Zhotovíte1 se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele
v Ohiech řS‘aWmŠtě b,Ud® Zb0t°vitel, seznámen s Podmínkami provádění stavebních prací 
v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické
a nad V°dh’ kana I?306 a}d’ 36 zákresy kárných tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodu a zařízení. ^ ^
Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště

předmětem^la" T-T,P°dzemních a nadzemních vedení na staveništi, které nejsou
poškozeni Zhré 3 t3t,° vh°dnym zPu3obem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškozen] Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí
anese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich „edodrzeZ. Ihotovitel provede před

V oř nad” prac! vy*yčení všech stávajících podzemních inženýrských dtí
V pnpade odkryti stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá
oj?j,^rPoTu”.S,tl 3 Pr°Vede 2áPÍS d° StaVeb"íh0 (montážníb°) s prohlášením

Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti

a pořádek’ PPZ tmUnÍk3CÍCh (bud0U specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné) v případě
?otodP^t°oZvehělU^dekZh0tOVf1 k°mUnÍkaCe d0 Pů™dníb° s^avu před poškozením. 
7hnt t , 7 komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid
Zhotovitel odstraní zařízeni staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předám a převzetí dokončeného díla. JF J
Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodrzovam pnslusnych právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci

l °Chmny Ž1V0tníh0 pr0Středí’ hy§ieny a ek°logie ve stavbou dotčených
prostoi ech vcetne přístupových komunikací do těchto prostor.
Pn provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl č 499/2006 
Sb o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat 
skutečnosti dulezite pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, ^ýzvu k prXěřeré 

krývanych prací, svolaní kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku
mréuP;VXZeabnímř í ^k^ P°dk‘3d P™ —ání dopíZa ziněn

louvy. Stavební (montazm) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným
odděhrée°chiotíivée ístf1l0tkOVltel''te P°™™ umo2nit objednateli již v průběhu provádění prací
ffitSSiSr10 “ Z“ ^ PO™en Př6d3t 0bj" PH

fmo“ho)0bdeníkbÍedanalele ^ je °pr™ sledovat °bsab stavebního
réstnl? k , k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li
fmn t - ťe pr0.yecl technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního
dnů hni nlatT že’ k t0mUto záplsu své stanovisko nejpozději do 3 pracovních
dnu, jmalv platí ze se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešenv 
v primerene lhute dohodou smluvních stran. ^
Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje sve povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění
díla prerusit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhrad? nákladů 
spojených s přerušením provádění díla. nakiaau
Požádá-ii o to^zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru vcetne způsobů úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvmm vztahem

sř.sxur"*1-"c™
ftfel^ZhmoVM ^ ZabeZpežen‘ staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeží, za jeho 
střeženi). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami
ffiSX v°cVeenTdíláníml vlivy’J3k0 je Z3te&ní apod- V-^a opatření s tímto souvisejíc!
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5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty poddodavatelů
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci
výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez
předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními

pomůckami. , .
5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se

dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné. ^
5 17 Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují techmc e

požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb„ o posuzování shody stanovených výrobků při
jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovovaní díla budou
nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádáni

doloží příslušnými doklady. , ,,,
5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá

za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
5.19. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,

je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat (např. písemne
e-mailem na adresu: příp. záznamem do
stavebního-montážního deníku) kontaktní osobu ve věcech technických za objednatele (dále
jen „KTO“ ) k provedení kontroly. Jestliže se KTO nedostaví a neprovede kontrolu těchto
prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V
případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí naklady
zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele
k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjisti, ze
bylv provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do
stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje
informovat KTO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řadne provedeni
díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim KTO minimálně 3 pracovní dny předem.
Zhotovitel seznámí KTO písemně s jejich výsledky. Objednatel^ si vyhrazuje právo
k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit
jejich opakování. KTO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předloženi
písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny.
Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena
zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je
zhotovitel na pokyn KTO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji
podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivé
provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6
Nakládání s odpady

6 1 Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu splatnou pravm
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
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6.2.

7.1.

7.2.

73.

na P?vrchu ‘!r!n“ a změné vyhlášky č. 383/2001 Sb„ o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve zněni pozdějších předpisů).
^cdeiadc,CnhTk-em d,ruhotné1suroviny ("aPř- “ěď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo 
° smasne kovy - lltma’ pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou
(oZo?enbuďeTeešePr heH “íi Sm‘°UVy’ ZŮS*áVá majetkem objednatele. JehoTikvWace 
( odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této

Mí to uloženTPt,HňJ t příp' nal°Žení d° Přistavenéh° kontejneru.
Místo uloženi pnp místo přistaveni kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání
aÍrní Z-”1- HrUh7nýmÍ SlTÍnamÍ bud°U meZÍ Sml“™ími ~i upřesněny při 

řnracov«tP\ “ P?d tetc'smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště
(pracoviště), připadne ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v ch 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem
nhZ t ,eJP eJ.‘ i3™C7ní den před Padáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 

j < natele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá 
Současné doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán
~PI5> ^ ^ Sm'UVní Strlmy m°h0U P°dePSat °SOby °Prá™ěné J^nat ve věcech

Pn předaní díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka Zhotovitel se 
zavazuje ze př, předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním org^em z“ ele

.o. 2Sr'"p"' ™ «~

objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání 
zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
objednáte1 dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádřeni obou smluvních stran. y y y

byfoSp0řePdřlnonkdoPfZetí, díla.bude,obaahovat ^"nace ° tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele
podepsan az po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek 
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek

MO evid.č. smlouvy: 6440-0003-2018-055

b)

c)

8.1.

8.2.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

Cwaadaa-bUdu ZaplaCena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
zaklade daňového dokladu (dále jen „faktura‘% vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plném je den předám a převzetí díla Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím 
vy ooveni ngpozdeji do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu-
Provozní středisko 0711, Jaselská 2, 746 01 Opava adresu.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné nrávní
™ zejména podk zákona č. 235/2004 Sb„ ve znění pozdějších předpisů a podle P 43 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: *
a) označení „faktura - daňový doklad“; 

evidenční číslo daňového dokladu; 
číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa- 
ICO, DIČ smluvních stran; 
předmět dodávky a název díla;

b)
c)
d)
e) 
0
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g)
den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnu od doručeni

objednateli); , , .
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má byt faktura uhrazena; ^ ^
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný ko. 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zakona c. 235/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem vcetne DP

8 3 K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodavek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, ktere 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. „

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. , v . .

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z učtu objednáte e
a jejím směrováním na účet zhotovitele. , , - ,•

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhute splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jme zavady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vraceni 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vracením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručeni nove faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnu ode dne, kdy
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. , . ,
Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručeni příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněm pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištěni 

daně podle § 109a tohoto zákona.
Zálohové platby nebudou poskytovány. ,v. w
Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vuci němu. 
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po

celou dobu plnění díla objednatel. v , , , ...
9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedeni díla přechází ^ z objednatele 

na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předám věci smluvními

strsií"! čím i
9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání

objednateli nese zhotovitel. „ .... ;
9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činnosti v důsledků prováděni díla

objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na sve 

nákladv
9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečna, 

prokazatelně vzniklá škoda.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1.
Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 mesicu 
od předání a'převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba nebezi po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se
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10.2.

10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla má se za to že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání. ’
Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
Reklamace se uplatňují písemně.
fbdržeT v!P,°VÍnen SC .k rekla,maci Písemně ^jádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

bdrzeni. Ve svém vyjádřeni zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a
že^ reklamte ^ neuznává- Pokud tak neučiní, má se za to
ze je reWamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od ’
obdrženi reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla
oTůf h0ra°- fímU1 f,1:im’ Že zhotoviteli PřeúčtuJe veškeré takto vzniklé náklady 
O způsobů vyřízeni reklamované vady bude sepsán protokol
v dMldkUeadPy°dŤaen nahradÍt VŠeCh"y kt£ré VZnÍkn™ « «* osobě

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

Idntydv«%10n°eVhleÍoed0d,rŽÍ Staveniště nebo zaháJení stavebních prací

t . “j’ ■ ’ č , ' ' smlouvy> uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 00 Kč 
a to za kazdy i započatý den prodlení. J ^
V případe ze zhotovitel nedodrží tennín pro dokončení a předání díla siednanv v této
Sd“5t„tr"UVní P°kUtU ^ ^ °’5 % Z Ce'k0Vé dí'a S DPH- a to “

dnů uhradí “

pupade, ze zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle ČI 7? písm b) 
uvedených v zapíšu o předaní a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy uhradí
ProXfÍSou;aduiPOkUtU ™ 1'50°’00 K" a 2a každ* 1 ***** ^

reahzac, díla část kvalifikace, nebo některou z odborných prací bude ^Zt pr“k

Ubadí

P“ předpisů BOZP ^

V pnpade, ze zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání
a v prubehu přejímacího nzem objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč. J
V případe, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v ČI. 5 9 nebo 12 1 

louvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč a to za každé
jednotlivé porušení těchto povinností. d
íSdfzanočl^d ‘ajedn^le.S Ůhrad0u fakt^ “^adí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za kazdy započaty den prodleni ve vysi stanovené nařízením vlády ě. 351/2013 Sb kterým se
určuje vyse uroku z prodleni a nákladů spojených s uplatněním pohledávky určtúe odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jZnóvZZ soudem

afyzTcV^Čhoesobere °taZky °bch0dníh0 věstníku a veřeMch rejstříků právnických osob

Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana
strany sSvafi doZd” •Tleného oprávněnou stranou. Splatnost s. smluvní 
strany sjednávají do 30 dnu po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat
uSutífhůZ (reSPek“Ve Ůr°k Zpf0dlení) následujícím poulím

Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši
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vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. , ,

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednaní na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zamkne před rádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamena, ze zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na nez mu vznik 

nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany CR, ve znění pozdějších předpisu. V teto
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: , , v .
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez statni pnslusnos i 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských státu NATO a E ).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektu, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydana 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu naleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání stavemšte-pracovište. Nedodrženi tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydaní
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky. . , . , 0

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnu 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazů 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředku.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončeni díla. Nedodrženi 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastaveni platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem. ^ ^

12 2 Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho pravm
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zej měna vstup do likvidace
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahajem

insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zamka v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas; v . . „
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelné

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) 'jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uve

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a mely nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, ktere 
nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou 
dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o ochraně hospodářské soutěže, ve zněm pozd. předpisu

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnuti o upadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k uhra e 
nákladů insolvenčního řízení nebo vstoupí-li do likvidace

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Chce-h nektera ze stran od teto smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy je
důvod nroT 0dst°uPeM p^emně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 

od pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné 
Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní
neb ^ n,n° ™c' zhotovlteil týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu ^
Za podstatné porušeni smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje-

SotoXle- Zahájem’m dí'a dé‘e 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na stranž

prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči
dobu deTmU -aiSnT7U karmonoSramu Prací’ byUi mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší nez 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění

, provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací; 
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla-
f> neodstraněni objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku; ™,nu
změna poddodavatele jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízem na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele

“”š?2.”':s.s.p”a“ni a n'p“d“4«

Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnaní provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady
Odstoupí H nělPen™ °d S”l0UVyjd0u k «« ^any, která porušila Omluvní povinnost. " 
Odstoupí-1, nektera ze stran od teto smlouvy na základě ujednání z této smlouvv 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: ^
^ S°UPÍS Provedených Prací a dodávek oceněný dle způsobu, kteiým je

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”; J
zhotovitei vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vy^ve objednatele písemně na adresu 
pro doručovaní korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla” při 
předaní se postupuje přiměřeně dle ČI. 7 smlouvy; ’ P
smluvní strana která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veskere naklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

b)
c)

d)

g)

b)

c)

14.1.

14.2.

14.3.

Článek 14
Závěrečná ujednání

“ry-: d0h0dly’,Že VZtahy V tét0 smIouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, ze připadne spory, ktere nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před
soudem obecne příslušným dle sídla objednatele. y P
osmtnícÍ0,,,?116'11 Sewékteré ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
zatazúi. dohod ČhT ZUStaVaJ1 P'atná a Ů“nná' Smluvní strany se v tomto případě 
účInnZ dí d nahradit ustanoveni neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či
neúčinSho P°V PŮV°dně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či

yníeemnkr™ikace-rezi Smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v pí.semne formě, neni-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené
bX b -Td ° Sm 0Uyy' X pnpadě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
byt nasledne originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo
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prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví teto smlouvy. ^
14 4 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 

prostřednictvím' datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybnosti nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslaní 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana pisemne oznámeni o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásiiku vyzvedne^

14 5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zakona c. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zakona 
č 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovaní těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany teto smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném zněm, jakož 
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušeni
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 pism. b) zakona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve zněm pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace teto smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zakona c. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a ze
manové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinnosti dle teto
smlouvy. Jiné využití se vylučuje. , , , . .

14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatku, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupné
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených
obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy. v

14 9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzuji, ze byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určíte, vazné
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14 10 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.11. Tato smlouvaje vyhotovena o 12 stranách a je podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy je :
Čvriglníffoložkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet stran: 1
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Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2018-055
Počet stran : 1

Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Oprava střešní krytiny b.č.22 RTH Stará Ves nad Ondřejnící"

P.č.

1.

2.

Práce

Budova č.22 - výška 8 m
Demontáže
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu
s urovnáním povrchu a očištěním
Demontáže klempířských prvků v rozsahu montáže

3.

4.

5.

6.

7.

Dodávka a montáž
Provedení povlakové krytiny střech za studená lakem
penetračním nebo asfaltovým

JM

m2

soub

lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením
v plné ploše
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy
přitavením NAIP

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

Pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Speciál dekor
zelený

m2

Jsa.
m2

m2

m2
Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 8 m
Oplechování zdí Pz lakovaný hnědý rš 500 mm ím.tnn
Dodávka a mnntář ntanAuw s;—;—;------- r1-Dodávka a montáž okapový systém 330/120 - Pz lakovaný
hnědý
Podokapní žlab půlkruhový
Žlabové čelo

Žlabový kotlík
Koleno
Svod

soub
m

m
ks
ks
ks

Objímka svodu trn
Montáž okapového systému

Střešní hák žlabový - vyrovnání + nátěr synt.2-nás.s obroušením
Nátěry
Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením -
zebrik (výlez na střechu), oplechování
Hromosvod
Demontáže

m
ks

soub

ks

m2

Demontáž hromosvodu v rozsahu montáže
Dodávka a montáž
Drát průměr 8 mm AlMqSi
Podpěra PV 21c plast základna kulatá
Svorka křížová SK
Svorka zkušební SZ
Svorka SS
Svorka okapová SO
Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků

soub

m
ks

Množství

ks
ks
ks

Montáž hromosvodu
Revize hromosvodu, revizní zpráva
Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km přesun
hmot

Cena celkem bez DPH
DPH 21 % činí

Cena zakázky vč.DPH činí

ks
ks

soub
soub

soub

193,00

1,00

193,00

70,00

161,00

32,00

222,00

1,00
38,00

28,00
4,00
2,00
6,00
8,00
4,00
1,00

25,00

20,00

1,00

80,00
35,00
7,00
2,00

40,00
6,00
2,00
1,00
1,00

1,00

Cena
za jednotku

bez DPH

Cena celkem
bez DPH

96 320,00
20 227,20

116 547,20

Podmínky provádění prací:
U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry.
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