
zLín statutární město Zlín
nám. Míru 12, 761 40 Ztín S00JP012KX5B

SMLOUVA NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU

STAVEBNÍKA

uzavřená podíe ustanovení § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

i Smluvní strany

Statutární město Zlín ,
se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 761 00
jehož jménem jedná primátor
zástupce ve věcech náměstek primátora
zástupce ve věcech technickýc dbor realizace investičních akcí
odpovědný útvar; Odbor realizac
IČO: 00283924
DiČ: CZ00283924
bankovní spojení: Česká sporiteina a, s.,

ce*j

TRENZAs.r.o. .
se sídlem Zlín, Louky, třída Tomáše Bati 299, PSČ 763 02
jejímž jménem jedná:
zástupce ve věcech smluvních; jednatel
zástupce ve věcech technickýc jednatel
IČO; 04440889
DIČ: CZ04440889
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Brně, oddíi O, viožka 89917
bankovní spojení; KB a.s.,

U. Základní ustanovení

1, Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čí, !. smlouvy a taktéž oprávnění
k podnikání příkazníka jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.
Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé
smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto
úkonu oprávněny.

2. Předmětem smlouvy je výkon technického dozoru stavebníka ídáíe tekě TDS) v rámci
stavby;

„Sportovrtě rekreační areál Zlín - Kudlov"

dle níže stanovených podmínek,

3. Příkazník prohlašuje, po seznámení se s předmětem této smlouvy, že je odborně
způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.



1.

111. Předmět smlouvy

Příkazntk se touto smlouvou zavazuje, pro príkazce na Jeho účet, dle Jeho pokynu a za
úplatu, s vynaložením veškeré odborné péče, vykonávat technický dozor stavebníka při
realizaci díla „Sportovně rekreační areál Zlín - Kudtov" {dále také ,,dtto“), v rozsahu
die projektové dokumentace vypracované

z 10/2017, T
sahu;

A) Činnost ve stádiu přípravy stavby

a) Seznámení se s podklady pro realizaci stavby, obzviášť s projektovou
dokumentací, s obsahem jednotlivých uzavřených smluv, s vyjádřeními,
Stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů a s obsahem stavebního povolení.

b) Vypracuje odborné stanovisko pro příp. poskytovatele dotace, které bude
Obsahovat min.; datum zahájení stavby ze stavebního deníku, v případě, že byia
stavba zahájena, porovnání rozsahu akce a výpis rozdílů podle dokumentace
stavebního řízení, zadávací dokumentace a smlouvy o dílo.

B) Činnost ve stádiu realizace stavby

a) Protokolární předání staveniště zhotoviteli včetně kontroly vytýčení všech
podzemních sítí.

b) Výkon odborného dozoru, ve smyslu zákona Č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění předpisů následujících (dále Jen „stavební
zákon“), při realizaci všech prací, sledování postupu provádění díla, koordinace
prací a dodávek mezí zhotovitelem a jeho subdodavateli.

c) Kontrola prováděných prací na stavbě dfe předané projektové dokumentace.
Kontrola postupu prací v návaznosti na termín dokončení díla dle
odsouhlaseného časového harmonogramu prací.

d) Kontrola dodržování podmínek uděleného stavebního povolení k předmětné
stavbě a souladu předmětné stavby s platnou legislativou.

e) Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami
Uvedenými v příslušných smlouvách včetně odsouhlasení jednotlivých zápisů.

f) iniciování (zajišťování, svolávání) a vedení kontrolních dnů či porad, řešících
postup výstavby a součinnost mezi účastníky výstavby a dodavatelským
Systémem stavby, které se budou zabývat dosaženými výsledky a problematikou
postupu výstavby.

g) Příprava a vydávání zápisů z těchto jednání.

h) Projednání dodatků a změn projektů, které nezvyšují náklady stavebního objektu,
neprodlužují lhůíu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní změny
předkládat s vlastním vyjádřením investorovi.

í) O všech závažných skutečnostech bez odkladu informovat investora.

j) Kontrola výrobní dokumentace, výkresů a dokumentace skutečného provedení
stavby zpracovanou zhotovitelem.

k) Organizační zabezpečení povinností investora ph vyzkoušení dokončených
dodávek a účast na těchto zkouškách. Kontrola systému řízení kvality zhotovitele
stavby, včetně zahrnutí postupů a dokumentace pro posouzení a kontrolu včetně
veškerých předepsaných zkoušek a postupů pro uvádění díla do provozu.



l) Koníroia zhotovitele stavby ve smyslu zajtštěnl bezpečnosti a ochrany zdraví 
pracovníků, bezpečnostních opatření a ochrany životního prostředí, die platné 
právní úpravy,

m) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplností oceňovacích podkladů a faktur, 
jejich soulad s podmínkarni uvedenými ve smlouvách a jejich předkládám 
k likvidaci investorovi.

n) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se 
stanou nepřístupnými.

o) Kontrola výsledků zkoušek a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu 
prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.).

p) Spolupráce s projektanty zabezpečujícími autorský dozor, při zajištění souladu 
realizovaných prací a dodávek s projektem.

q) Spolupráce s projektantem, zhotovitelem a investorem při prováděni nebo 
navrhování opatření na odstranění případných závad projektu při dodržení 
podmínek technické a technologické kázně.

r) Prověření adekváínosti a pravosti všech certifikátů, pojištění, záruk, odškodnění, 
vlastnictví Zařízeni atd„ za které má zhotovitel stavby podle smlouvy 
odpovědnost.

s) Kontrola pMrováděných prací a postupu v návaznosti na termin dokončení díla

t) Kontrola řádného uskladnění dodávek a materiálů na staveništi.

u) Uplatňování námětů směřujících ke rhospodámění budoucího provozu.

v) Hlášení archeologických a jiných nálezů.

w) Předkládání informací o jakýchkoliv odchylkách týkajících se hodnoty díla 
investorovi a asistence při jakýchkoliv opětovných projednáváních se 
zhotovitelem stavby.

x) Spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení 
nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.

y) Projednání a dohodnutí nákladů a s^eb za nenapišnované položky prací se 
zhotoviteiem stavby a písemná doporučení investorovi v tomto směru.

z) Organizační zajištění přejímacích řízení, příprava podkladů pro odevzdání nebo 
převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání nebo převzetí, 
včetně vyhotovení příslušných protokoiů; prejímka dokončeného díla od 
zhotovitele.

aa) Příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby a průběhu výstavby.

bb) Kontrola odstraňování vad a nedodělků při přebírání v dohodnutých termínech.

cc) Vypracováni žádosti o případnou změnu stavby před dokončením, účast na 
správních řízeních.

dd) Provedení závěrečné kontroly, příprava a podpis certifikátů o převzetí, seznamu 
vad a nedodětků a jakýchkoliv dalších potřebných dokumentů odpovídajících 
smluvním podmínkám.

ee) Poskytování rad v případě jakýchkoliv potenciálních nároků nebo budoucích 
smluvních sporů a problémů vzniklých béhem provádění díla a zabránění vzniku 
nároků či prodlev kdykoliv to bude možné.



ff) Zajištění uvedení díla do provozu v koordinaci se zhotovitelem díla; posouzení 
provozních příruček připravených zhotovitelem stavby a poskytování rad 
investorovi v rámci přípravy programu údržby.

gg) Podávání zpráv investorovi okamžitě po vzniku jakékoliv události, která by mohla 
ovlivnit podmínky poskytování finančních prostředků, včetně např. jakéhokoliv 
podezření na nekalé postupy že sírany zhotovitele stavby, jakékoliv 
prognózované zvýšení nákladů, jakékoliv ohrožení včasného dokončení projektu 
a jakékoliv porušení pravidel pro poskytování finančních prostředků k výstavbě.

hh)Na základě požadavku investora zajistí výkon technického dozoru investora 
nepřetržitě, tj. 24 hodin denně.

íi) Objednáte! předpokládá, že dílo bude spolufinancováno z dotací. Zhotovitel je 
povinen dodržovat všechny podmínky poskytovatele dotace, se kterými bude 
seznámen (před realizací, v průběhu realizace i po dokončení výstavby).

C) Činnost po dokončení výstavby

a) Jednáni s veřejnoprávními orgány a organizacemi za účelem získání kladných 
vyjádření dotčených orgánů k závěrečné kontrolní prohlídce ve smyslu 
ustanovení § 119 a násl. stavebního zákona stavebním úřadem.

b) Zajištění přípravy stavby pro možnost provedení kontrolní prohlídky ve smyslu 
ustanovení § 119 a nási. stavebního zákona stavebním úřadem včetně oznámení 
dokončení stavebních úprav stavebnímu úřadu.

c) Prověření odstranění vad a nedodělků zhotovitelem stavby z přejímacích a 
kolaudačních řízení.

d) Kontrola vyklizení staveniště.

e) Účast na komplexním vyzkoušení.

f) Vyřizování reklamací vad díla v zánjční době.

g) Účast na řešení sporů v souladu se smluvními podmínkami.

2. Technický dozor stavebníka bude realizován v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a 
dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

1.

2.

3.

iV. Doba plnění

Příkazník se zavazuje zahájit plnění bezodkladně po podpisu smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na tom, že příkazník ukončí výkon technického dozoru 
stavebníka, ve smyslu čl. IH., odst. 1 části A) a Části B) této smlouvy, po nabytí právní 
moci kolaudačního souhlasu či rozhodnutí, a odstranění vad a nedodělků v termínu 
dohodnutém v zápise o předání a převzetí stavby. Nejzazší termín dokončení díla 
„Sportovně rekreační areál Zlín - Kudiov“ Je 31.08.2018.

Smíuvní strany se dohodly, že příkazník bude provádět výkon technického dozoru 
stavby, ve smyslu článku lit. odst. 1. části C) této smlouvy po dobu 60 měsíců 
od ukončení výkonu technického dozoru stavby, stanovenému v dl til. odst. 1 části ACj 
a části B) této smlouvy, tj. po celou dobu plynutí záruční doby díla /Sportovně rekreačrfi 
areál Zlín - Kudlov“



v. Místo plnění

1- Místem plnění je obec Zlín, část Kucfiov. Blíže je místo plnění specifikováno v předaných 
dokumentacích, zejména v projektově dokumentaci pro výběr zhotovitele, stavebním 
povolení a dalších dokumentacích, zpracovaných v průběhu realizace stavby.

Vi. Plná moc

1. Pfíkazce uděíí k právním úkonům a dalším úkonům v rozsahu této smlouvy príkazníkovi 
plnou moc a příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.

VIL Úplata

1. Smluvní strany se dohodly, že úplata za provedené práce včetně činností v záruční době 
činí;

cena bez DPH 
DPH ai% 

cena vč. DPH

248 000 Kč 
62 080 Kč 

300 080 Kč

2. Úplata za provedení díla byla stanovena absolutní částkou v Českých korunách. Úplata 
je dohodnuta jako mawmáiní, nejvýše přípustná a bude pevná po celou dobu platnosti 
smlouvy. Úplata obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému plnění díla 
a je překřočftelná pouze pokud nastanou podmínky stanovené příkazcem.

Vlil. Platební podmínky

1. Příkazce neposkytuje zálohy,

2. Příkazce bude prováděnou činnost hradit príkazníkovi na základě dílčích daňových 
dokladů vystavených příkazníkem.

3. Podkladem pro úhradu úplaty Jsou dílčí daňové doklady vystavené v souladu 
a s náležitostmi dle zákona č. 235/2004Sb., o daní z pňdané hodnoty, v platném znění.

4. Daňový doklad musí kromě náležitosíí stanovených platnými právními předpisy 
obsahovat i tyto údaje:
a) číslo a datum vystavení
b) Číslo smlouvy a datum jejího uzavření, čísfo veřejné zakázky, číslo investiční akce
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)
d) označení banky a číslo účtu. na který musí být zaplaceno
e) lhůla splaínosft
f) označení osoby, které daňový doklad vyhotovila, včetně jeho podpisu a telefonu
g) ÍČO příkazce a příkazníka, jejích přesné názvy a sídlo
h) označení útvaru příkazce, který případ likviduje

5. Dííčí daňové doklady budou vystaveny měsíčně, nejpozdějí do pátého dne měsíce 
následujícího po měsíci, za nějž je část činnosti hrazena, a to na základě odsouhlasení 
protokolu a soupisu provedenýr^ prací a činností v příslušném měsíci. Každý daňový 
doklad musí být před proplacením schválen příkazcem (osobou oprávněnou jednat 
ve věcech technických). Výše fakturovaných částek bude přímo úměrná prostavěnosti 
zhotovitele díla,

6. Lhůta splatnosti daňových dokladů je dohodou stanovena do 30 (třiceti) kalendářních dnů 
od data jejich vystavení. Zhotoviteli© povinen doručit daňový doklad do sídla objednatele 
ve lhůtě do 3 (tři) pracovních dnů od data jeho vystavení. Nedoručí-íi zhotovíte! daňový 
doklad objednateli ve stanovené lhůtě. prodlužuje se thůta splatnosti o dobu shodnou



s dobou, o kterou byí doručen fXJzději, přičemž příkazce v tomto případě není 
v prodlením s platbou.

7. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb {např. úroků 
z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody a].).

8. Úhrada daňových dokladů objednatelem bude prováděna do výše 90 % smluvní ceny. 
Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po špinění všech 
následujících podmínek:

a) předání a převzetí kompletního díla

b) odstranění drobných vad a nedodětků uvedených v předávacím protokolu a

c) vydání kolaudačního souhlasu,

9. Nebude-ii daňový doklad obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, 
bude chybně vyúčtována úplata nebo příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, 
|e příkazce oprávněn vadný daňový doklad před uplynutím ihůty splatnosti vrátit 
príkazníkovi bez zaplacení k provedení opravy. Ve vráceném dokladu vyznačí důvod 
vrácení. Příkazník po té provede opravu vystavením nového daňového dokladu. Od doby 
odeslání přestává běžet původní Ihúta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení 
nově vyhotoveného daňového dokladu příkazci.

10. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností, Příkazník je 
povinen Oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

11. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo 
doporučené prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

12. Dnem úhrady daňového dokladu (faktury) je den odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce.

IX. Povinnosti pňkazce

1. Příkazce je povinen předat příkazníkovi projektovou dokumentaci pro provedení díla, 
rozhodnutí - stavební povolení, veškeré podkladové materiály, dokumenty, listiny a další 
nezbytné informace, jež jsou nutné k včasnému a řádnému splnění předmětu této 
smlouvy, V případě nezbytností poskytne další materiály na základě písemného vyžádání 
příkazníka. Příkazce Je dáte povinen předat příkazníkovi smlouvu o dílo se zhotovitelem 
stavby včetně harmonogramu provádění demoličních prací, finančního harmonogramu 
a oceněného výkazu výměr zhotovitele stavby „Sportovně rekreační areál Zlín - Kudlov^'.

2. Příkazce je povinen upozornit příkazníka zejména na veškerá nebezpečí související 
s předmětem smlouvy, na běh thút apod., majících vztah a vliv na včasné a řádné splnění 
této smlouvy a realizaci investiční akce.

3. Přík^ce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro 
splněni předm^u smlouvy.

4. Příkazce je povinen zúčastnit se jednání, které svolá příkazník v případě, bude-li ze 
sírany příkazce třeba schválit další postup prací ve smysiu této smlouvy. Příkazník 
je v takovém případě povinen písemně nebo jiným prokazatelným způsobem oznámit 
příkaztí místo a termín jednání nejméně 3 (tři) pracovní dny předem, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak.

5. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím Jednáním (např. v případě 
změn na předmětu díla, záměny použitých materiálů oproti projektové dokumentaci 
apod.), resp. předat neprodleně zápis nebo informaci o jednáních, kterých se příkazník 
nezúčastni!.



6.

2.

Pfíkazce še zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejíchž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi 

ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

X. Povinnosti příkazníka

Příkazník je povinen zejména: ^ ^
a) postupovat s náiežiíou odbornou péčí, zejména zabezpečit dodržování příslušných 

technických norem* rozhodnutí vydaných příslušnými orgány státní správy a obecně 

závazných právních předpisů,
b) vykonávat činnost dle této smlouvy v souladu s pokyny příkazce a jeho zájmy, 

v souladu s účelem, kterého má být splněním předmětu smlouvy dosaženo; 
od příkazcových pokynů se může odchýlit, jen pokud je to nezbytné v zájmu příkazce 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas,

c) oznámit bezodkladně prokazatelným způsobem příkazci všechny okolnosti, které 
zjistit při plnění předmětu smlouvy, jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce,

d) vykonávat i další, smlouvou nespecifikované, ale s předmětem smiouvy související 
činnost! a to dle pokynů nebo s vědomím příkazce,

e) dbát o to, aby realizace probíhala v souladu s vydaným stavebním povolením a 
nabídkou zhotovitele stavby, dbát na dodržení nabídkové ceny a termínu dokončení a 
předání hotového stavebního dífa.

ZjisíHi příkazník, že pokyny příkazce jsou nevhodné či neúčelné pn zařizování 
záležitosti, je povinen na toto příkazce upozornit. Dále je příkazník povinen, pokud 
je to nutné, upozornit příkazce na to, že jeho pokyny odporují obecně závazným právním 
předpisům, a to bezodkladně poté. co danou skutečnost zjistí. Zřejmě nesprávný pokyn, 
na který příkazník upozornil příkazce předem, příkazník špiní jen v případě, že na něm 
příkazce trvá.

Příkazník je povinen pravidelně informovat příkazce o postupu plnění předmětu smlouvy 
ve lhůíách podle příkazce zpracovaného a vzájemné odsouhlaseného harmonogramu.

Příkazník je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob 
zúčastněných na včasném a řádném plnění smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat 
včas prokazatelným způsobem příkazce na předvídatelné problémy s cílem co nejrychfeji 
a nejlépe dosáhnout především;
- včasného obstarání, popřípadě pňjeíí nutných rozhodnutí 
‘ prosazení nezbytných opatření k realizaci smluv
- obstarání všech potřebných souhlasů a povolení
- odstranění možností vzniku konfliktů v průběhu demolice stavby

Příkazník se zavazuje, že bude při provádění stavby zajišťovat přítomnost svých 
zarněsmancú a zabezpečovat tak plnění předmětu této smlouvy.

Příkazník je povinen předat po vyřízení 2ráíežitosti bez zbytečného odkladu příkazci 
veškeré dokumenty, listiny, podkladové materiály a další věci, které za něho převzal 
v rámci plnění této smlouvy,

?. Příkazník se zavazuje předat příkazci vždy do pátého dne v měsíci následujícím 
po skončení kalendářního měsíce Informativní zprávu o plnění předmětu smlouvy včetně 
stručného popisu problematických záiežjtostí v předcházejícím měsíci. Příkazce projedná 
s příkazníkem předloženou sr^rávu do pěti (5) pracovních dnů.

Xt. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu smfouvy nebo jeho 
části nese příkazník v plném rozsahu.

3.

4.

6.



2. Příkazník se zavazuje k úhradě případně vzniklé škody v důsledku vadného plnění 
v plném rozsahu,

3. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že museí vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností příkazníka.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smiouvy bude mít 
sjedr\anou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
podnikatelské činnosti s pojistnou částkou nejméně ve výši 800 000 Kč (slovy; osm set 
tisíc korun českých). Originál platné pojistné smlouvy, či její ověřenou kopli, předloží 
příkazci kdykoliv v průběhu plněné z této smlouvy na jeho vyžádání k nahlédnutí,

Xii. Sankční ujednáni

1. V případě, že příkazník nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy způsobí 
prodloužení Ihůty výstavby, zaplatí příkazce smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou 
nesplněnou povinnost a každý i započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení termínu k odstranění vady v úkonech příkazníkovi je příkazce 
oprávněn účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové úpíaty za každou 
vadu a za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou včl. XIll. odstavci 7. této 
smiouvy (neposkytnutí příslušných informací třetí osobě), je povinen uhradit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové úpíaty stanovené v či, vil. této smlouvy.

4. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou včl. Xíll. odstavci 8. této 
smiouvy (nemožnost postoupení práv a povinností plynoucích z této smlouvy 
třetí osobě), je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové úplaty 
uvedené v čí. Vil, této smlouvy.

5. Nebude-li příkazník provádět činnosti podle čí, lil. odst. 2 část C) této smlouvy je příkazce 
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ a každý i 
započatý den nečinnosti.

6- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou íze vymáhat samostatně.

7. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo příkazce požadovat náhradu škody 
způsobené mu příkazníkem. Příkazce je oprávněn požadovat náhradu škody vedie 
nároku na smluvní pokutu,

8. Pokud závazek zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká rtárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl dřívějším ponišením povinností.

9. Zánik závazku jeho pozdním píněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
za prodlení s plněním.

10. Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst oproti pohledávce příkazníka.

11. D(^de-li k prokazatelnému zvýšení nákladů stavby neplněním povinností příkazníka 
a k nepokrytí těchto nákladů ze strany pojišťoven, uhradí příkazník příkazci;
a) 100 % těchto nákladů, pokud jejích ^^še bude do 5 % hodnoty celkové ceny služeb 

príí^níka dle této smlouvy (viz čl. IH. této smlouvy);
b) v případě překročení kriteria uvedeného v předcházejícím bodě a), uhradí příkazník 

jejich alikvotní podí! počínaje mínimem, tj. hodnotou stanovenou v kriteriu ad a) 
a maximem své spoluúčasti, které je ve výši 50 % celkové ceny jeho služeb dle této 
smlouvy (viz lií. této smlouvy).



1
Xí!I. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma
a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/20 S 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění,

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
vzestupně Číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smluvní vztah íze ukončit písemnou dohodou.

4. Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena.

5. Příkazce může příkaz odvolat dle libostí, nahradí však příkazníkovi náklady, ideré 
do té doby měi, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené 
námaze příkazníka splněním dle této smiouvy. Odvolání příkazu nabývá účinnosti 
okamžikem, kdy se o něm příkazník dověděl nebo mohl dovědět. Účinností odvolání 
příkazu zaniká závazek příkazníka uskutečňovat Glnnosti, na které se odvolání vztahuje.

6. Od účinnosti odvolání příkazu je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou 
se odvolání vztahuje. Je však povinen ihned upozornit přík^ce na potřebná opatřeni 
k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti,

7. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třeh osobě.

8. Příkazník nemůže bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.

9. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 
neúčinným nebo riepiatným. smíuvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit 
takové ustanovení ustanovením novým. Případná neplatnost některého z takovýchto 
ustanovení této smiouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení,

10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateíských 
oprávnění.

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její 
doručení odmítne, či jinak znemožní. Okamžikem odmítnutí, či znemožnění převzetí 
nebo doručení písemnosti, se považuje doručovaná písemnost za doručenou.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smtouvu před jejím podepsáním přečetíy. 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle Jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelné, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že 
se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami 
platí jen to, co Je dohodnuto v této smlouvě.

14. Příkazník je příkazci povinen poskytovat veškeré informace, doklady atd. písemnou 
formou.

15. Smlouva je vyhotovena a podepsána ve čtyřech stejnopisech splatnosti originálu, 
přičemž každá smluvní str^a obdrží dvě (2) vyhotovení.

16. Smluvní strany souhlasí s eventuelním zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy 
ve smyslu zákona č. KB/1999 Sb., o svobodném přístupu k Informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.



17 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv, ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

schváleni finančních prostředků:
Doložka día ustanovení § 41 zákona 6.128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum a číslo jednací: 22.01.2018, č. j.: 36/2R/2018

schválení uzavření smlouvy ___________ ,—
Doložka dle ustanovení § 41 zákona c. 128/20OO Sb., o obcích

schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum a čisto jednací: 26.03.2018., č. j. 83/6R/2018
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