
Smlouva o dílo

Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod Č.:

uzavřená dle 52586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen jako „OZ“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy

č. 255/18-RM ze dne 22. 3. 2018

SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:

Statutární město Jihlava
Masarykovo nám. č. 97/1, 58601 Jihlava
Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
00286010
CZ0028601 O

(dále též jako „objednatel«)

Zhotovitel:

sídlo firmy:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, 11000 Praha 1
zápis vobchod. rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupený:
IČo:
DIČ:

Ing. Ludvíkem Šumberou na základě plné moci
452 74 924
CZ45274924

Peněžní ústav:
Číslo účtu:
(dále též jako „zhotovitel)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana‘)

2. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:
Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele:

Kontaktní osoba objednatele:
V technických věcech jedná za zhotovitele:

3. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného
komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
Odpovědný pracovník zhotovitele (jméno, telefon):

Ing. Vratislav Výborný
Ing. Ludvík Šumbera

Pavel Svoboda, DiS.
Ing. František Niebauer

pracovníka pro řízeni předmětu díla a

I. PREAMBULE
1. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zřízenou dle příslušných právních

předpisů, prohlašuje, že je v oblasti provádění díla dle této smlouvy odborníkem a je s to
provést dílo v rozsahu uvedeném v této smlouvě, jejích přílohách a dokumentací v této
smlouvě uvedené řádně a včasně. Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí a toto
riziko akceptuje, že dílo dle této smlouvy může provádět též v blízkosti pozemních
komunikací při standardním provozu, je nezbytně nutné, aby zabezpečil dopravní
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obslužnost, bezpečný průjezd všech vozidel a průchod osob, případně objízdné trasy a
dále též informovat všechny dotčené subjekty v místě provádění díla a jeho okolím tak,
aby tyto subjekty mohly na příslušná omezení vyplývající z provádění díla dle této
smlouvy reagovat.

2. Dále zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že v rámci provádění díla dle
této smlouvy budou na díle spolupracovat další třetí osoby, a to zejména technický dozor
objednatele a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též společně jako
„oprávněné osoby objednatele“), které budou dozorovat určité aspekty provádění díla
dle této smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen respektovat příkazy těchto
oprávněných osob vztahující se k prováděnému dílu. Tyto oprávněné osoby objednatele
budou zhotoviteli oznámeny v dostatečném časovém předstihu Po nabytí účinnosti této
smlouvy.

3. Objednatel prohlašuje, že je statutárním městem, je pro něj dílo dle této smlouvy vysoce
důležité a má vůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě má zhotovitel
provést dílo v předepsaném rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedených.

4. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založeného touto
smlouvou vystupovat poctivě ve smyslu ust. ~ 6 OZ.

II. PŘEDMĚT DILA
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní náklad a

nebezpečí dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací, a to včetně
dodávky stavebních hmot a dílů na akci s názvem

„Qprava komunikace s přilehlým chodníkem na ul. Úprkova, Jihlava“
(dále též jako „dílo“)

Zhotovitel toto dílo provede kompletně, kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle
platných norem a předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné moci a objednatele.

2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána níže uvedenými dokumenty a dílo musí být
provedeno vjejich souladu:

a) Projektovou dokumentací zpracovanou firmou PROfi Jihlava, spol. s r.o.,
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, zak. č. 2016-000065.
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby
včetně výkazu výměr a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace
dle příslušných ustanovení zákona č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

b) Podmínkami výzvy zadavatele, resp. objednatele, a to ze dne: 5. 2. 2018.
c) Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele ze dne 23. 2. 2018.
d) Obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů vydaných

statutárním městem Jihlava (www.jihlava.cz - dokumenty, vyhlášky)
a českými technickými normami, které se vztahují k plnění díla ze strany
zhotovitele a platnými v době provádění díla.

e) Stavebním povolením č. j. MMJ/OD/12956/2016-3 JID 153827/2016/MMJ
ze dne 3. 10. 2016 (dále též jako „stavební povolení‘)

f) Dokladovou částí pro stavební řízení
(společně jako „dokumenty“)

Veškeré výše uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vědomí
a bude se jimi v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy bez dalšího
řídit a respektovat je. V případě rozporu mezi těmito dokumenty je tento rozpor
povinen zhotovitel obratem sdělit objednateli, který o jeho vyřešení rozhodne.
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3. Předmětem díla se rozumí provedení všech činnosti, prací a dodávek obsažených buď
v projektové dokumentaci, nebo v nabídce zhotovitele včetně jím oceněného
položkového rozpočtu — výkazu výměr, stavebních či jiných povolení nebo souhlasů a
dále v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto
závazných dokumentů pro plnění díla dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. z kterého z
nich vyplývají.

4. Místem provádění díla je stanoveno Projektovou dokumentací v této smlouvě uvedenou.
5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a

výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu
díla a uvedení do jeho řádného provozu, a to včetně veškerých úkonů vůči orgánům
veřejné správy vyplývajících z příslušných právních předpisů, rozhodnutí a stanovisek.
Dále zhotovitel zajistí veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k řádnému
protokolárnímu předání díla objednateli, dokumentaci skutečného provedení díla dle
příslušných právních a technických předpisů platných a účinných v době a místě
provádění díla dle této smlouvy. Dále zajistí skládky vybouraného, přebytečného
materiálu a odpadu, zajistí ekologickou likvidaci odpadu v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znění, a předá objednateli potvrzení o této ekologické likvidaci a provede kompletní úklid
staveniště, resp. místa plnění díla dle této smlouvy. Bez splnění těchto podmínek není
objednatel povinen dílo či jeho část převzít.

6. Bude-li to pro provedení díla potřebné, zajistí zábor veřejného prostranství a uhradí
náklady spojené s tímto záborem dle právních předpisů platných v místě prováděni díla.

7. Předmětem díla jsou mj. následující práce, výkony a činnosti zhotovitele:
. zajištění vydání potřebných dopravně inženýrských rozhodnutí na podkladu

dopravně inženýrských opatření pro přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených
orgánů, tj. zajištění zpracování podrobného plánu dopravního značení
Po dobu provádění díla, který zhotovitel předloží ke schválení Policii CR, odboru
dopravy Magistrátu města Jihlavy, správcům dotčených inženýrských sítí a
Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, zajištění povolení uzavírek, a to i
částečných, zajištění případných náhradních objízdných tras i dopravního
značení a jejich řádná údržba Po celou dobu realizace díla resp. Po dobu, po
kterou v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy taková potřeba trvá;

. zabezpečení povolení k zásahům do komunikací pro výstavbu kanalizace;

. zajištění úhrady vytýčení veškerých stávajících sítí, učinění opatření k zajištěni
neporušenosti stávajících inženýrských sítí během výstavby a zpětné předání
jejich správcům;

. pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením díla a po dokončení díla;

. veškeré potřebné zkoušky před uvedením dila, nebo kterékoliv jeho části do
provozu;

. obnovení geodetických bodů, pokud se nachází na staveništi;

. zajištění nebo učinění potřebných úkonů k prevenci vzniku škod, a to včetně
úkonů v rámci protipožární ochrany, ochrany zdraví a majetku;

. zabezpečení bezpečného průchodů a přístupu pro pěši, průjezdu a příjezdu
vozidel včetně zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k
objektům včetně případného nutného osvětlení;

. zabezpečení svozu komunálního a jiného odpadu v místě provádění díla, a to i
přemístěním nádob na odpad v době svozu tohoto odpadu, nebude-li možný
přístup subjektu svážejícího tento odpad do místa provádění díla;

. informovat veškeré třetí osoby dotčené prováděním díla v místě provádění díla a
jeho bezprostředním okolí, a to prokazatelným způsobem;

. soustavné vytyčováni zřetelného označení obvodu staveniště.
8. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály, které mají požadovanou certifikaci,

požadované vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu dané projektovou dokumentací a
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výkazem výměr k dílu. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. Současně se
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu, nejpozději však do 5
pracovních dnů, a nést veškeré náklady s tím spojené. Odpovědnost za škodu
zhotovitele tím není dotčena.

9. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce související s dílem v souladu s touto
smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými normami,. Zároveň bude
zhotovitel dodržovat veškeré další bezpečnostní hygienické a požární předpisy, veškeré
právní předpisy, které se týkají jeho činnosti a v plné míře zodpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště při provádění díla. Pokud tuto
svou povinnost poruší, odpovídá za újmu z tohoto porušení vzniklou. Ujmou se má
v tomto ohledu na mysli i uložení sankce objednateli (stavebníkovi) ze strany
příslušného orgánu státní správy z důvodu pochybeni zhotovitele v průběhu prováděni
díla dle této smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele
dle příslušných právních předpisů, obecných technických požadavků na výstavbu a
platných norem odpovídající závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě.

11. Jakékoliv změny rozsahu díla jsou možné pouze na základě písemných číslovaných
dodatků uzavřených smluvními stranami k této smlouvě, jejichž podkladem budou vždy
tzv. změnové listy. V těchto změnových listech budou uvedeny veškeré změny oproti
původnímu rozsahu díla, kde bude uveden důvod změny, kdo požadavek změny vznesl,
technické řešení změny, ocenění změny zhotovitelem, vyjádřením vlivu změny na termín
dokončení díla, na celkovou cenu díla a další potřebné informace. Tyto změnové listy
budou číslovány a budou obsahovat stanovisko objednatele, technického dozoru
a zpracovatele projektové dokumentace v této smlouvě uvedené. Po nabytí účinnosti
písemného dodatku k této smlouvě, který příslušné změny reflektuje, má zhotovitel
povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. Provede-li zhotovitel
jakékoliv změny bez písemného souhlasu objednatele, objednatel má právo odmítnout
jejich úhradu. Provedení některých prací nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy
bez uzavření dodatku k této smlouvě, je podstatným porušením této smlouvy a zakládá
právo objednatele Od této smlouvy odstoupit.

12. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, touto smlouvou a
veškerými dalšími podklady, doklady a dokumenty a že je schopen předmět díla provést
dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném
bezvadného užívání a bez technických a právních vad. Na případné vady projektové
dokumentace je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele neprodleně po jejich
zjištění. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s příslušnými platnými právními a
technickými předpisy a zároveň odpovídá v plném rozsahu za další důsledky porušení
této povinnosti včetně náhrady škody.

Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a jakékoliv další činnosti
nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.
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Ill TERMIN PLNĚNI DILA

Lhuta pro dokončeni dila a předani dila do 120 kalendařnich dnu ode dne
předání a převzetí staveniště

Práce na díle budou zahájeny: dnem předání a převzetí staveniště

Lhůta pro předání a převzetí staveniště: Zhotovitel bude předem písemně vyzván
objednatelem, k převzetí staveniště, a to po
nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je
povinen staveniště převzít ve lhůtě 14
kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí
staveniště.

2. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení provádění díla ze strany objednatele,
není zhotovitel vázán sjednanými termíny uvedenými v této smlouvě.

3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla ve lhůtě dle této smlouvy, a to výlučně
z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý byť započatý den prodleni. Zhotovitel si je
vědom důležitosti díla specifikovaného touto smlouvou, a proto prohlašuje, že smluvní
pokuta v tomto ustanovení uvedená, je adekvátní a pro případ porušení svých povinnosti
ji uhradí, a to na základě písemné výzvy objednatele.

4. Siaveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět dílo v
rozsahu uvedeném v této smlouvě, jejích přílohách a dalších dokumentech uvedených
v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

5. Zhotovitel předloží do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy harmonogram
prováděni díla (dále též jako „harmonogram‘) a finanční harmonogram. Harmonogram
bude sloužit jako podklad pro sledování průběhu plnění díla. V harmonogramu budou
stanoveny uzlové body (dále též jako „dílčí termíny plnění“). Harmonogram a finanční
harmonogram je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději v den předáni a převzetí
staveniště.

6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví provádění díla ze své viny nebo
bude zřejmé, že nedodrží terminy plnění dle harmonogramu o dobu delší než 14
kalendářních dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této
smlouvy právo odstoupit od této smlouvy dle Čl. IX. odst. IX. I této smlouvy a zadat
provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. Zhotovitel
je povinen objednatele písemně upozornit minimálně 7 kalendářních dnů předem
na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny, budou přerušeny nebo zastaveny
práce na provádění díla, nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu o dobu
delší než 10 kalendářních dnů. Za nesplnění oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH.

7. Projektová dokumentace k provedení díla bude předána zhotoviteli nejpozději při předáni
staveniště.
Objednatel předá zhotoviteli Po nabytí účinnosti této smlouvy doklady potřebné k zahájení
a realizaci díla:

a) Projektovou dokumentaci písemně ve 2 vyhotoveních + I x elektronicky na CD
b) Stavební povolení vč. dokladové části

B. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a s příslušnou
přílohou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.
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9. V případě zjištěni porušení povínnosti vést řádně stavební deník je objednatel oprávněn
na zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
10.000,- Kč, a to i opakovaně. V případě, že objednateli vznikne z ujednáni dle této
smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. více
fakturám zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

10. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří
neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz k zastavení
provádění díla je povinen respektovat okamžitě. Mimo objednatele budou oprávněni do
stavebního deníku provádět zápisy jeho zástupci, oprávněné osoby objednatele, dále
zástupci zhotovitele a projektant, tedy zpracovatel projektové dokumentace k dílu.

11. K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do
3 pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které
budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat technický dozor objednatele
ihned Po učiněném zápisu.

12. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště,
jeho provoz, řádné označení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v
souladu s vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů.

13. Zdroje energií pro realizaci díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. Totéž
učiní i v případě určení skládek materiálů.

14. Zhotovitel nesmí provádět dílo v době nepříznivých klimatických podmínek, kdy není
možné dodržet technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta pro dokončeni
stavebních prací je sjednána s vědomím toho, že zahrnuje nebo může zahrnovat období
ztížených klimatických podmínek pro realizaci díla.

15. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištěni
a poškození stávajících nemovitosti a komunikací, ke kterým dojde při provádění díla
provozem zhotovitele či jakýchkoliv třetích osob, které k provádění díla zhotovitel zmocní.
V případě, že tak neučiní ani Po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce
nejpozději do 24 hodin od tohoto oznámení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu
ve výši 5.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne
jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit.

16. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za
něj cenu uvedenou v čI. IV. této smlouvy. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho
dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto
dílo převzít i v dříve nabízeném termínu za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV. CENA ZA DÍLO
1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a

výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná Po
celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této
smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami
včleněni dle výkazů výměr.
Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou na plnění akce v této
smlouvě uvedené. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah
provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.

Cena celkem bez DPH činí: 2.499.651,21 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plnění. Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání
smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.
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2. Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu
„Oprava komunikace s přilehlým chodníkem na ul. Uprkova, Jihlava“ se dle 55 odst 3
zákona č 235/2004 Sb ‚ o dani z přidané hodnoty, v platném zněni (dále Jen „zákon o
DPH“) nepovažuje za osobu povinnou k dani

3 V případě poskytnutí plněni dle 9 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení
daňové povinnosti dle 9 92a zákona o DPH

4 K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění díla považuji všechny práce,
dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou,
jejími přílohami, s příslušnými právními a technickými předpisy vztahující se k dílu a
technologickými postupy.

5 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v této
smlouvě a dokumentech v ní uvedených, budou oceněny položkově s použitím stejných
jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla v souladu s níže uvedeným
a. Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně

směrných cen vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno, aktuálně platných‘ které budou
snížené o 10% nebo

b. Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v ÚRS Praha nebo RTS Brno budou
oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena nebo

c Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v ÚRS Praha nebo RTS
Brno budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami
min 2 dodavatelů (příp jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná) Tato
cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5% nebo

d: Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze
strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min 2 dodavatelů, respektive
nabídkou předloženou objednatelem Tato cena bude navýšena o koordinační
přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací

6. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v ní uvedených prováděny,
budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro
předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč specifikací a přirážek

7. V případě, že zhotovitel měl na práce na díle, které objednatel zruší, omezí nebo jinak
změní (např změna kvality a množství) v průběhu realizace díla vynaložené finanční
náklady (tj až po nabytí účinnosti této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční
náklady spojené se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě,
že výše těchto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokázaná soupisem
skutečně provedených prací, zjišťovacím protokolem a rekapitulací soupisu prací.

8. Budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek v souvislosti
s prováděním díla rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle
skutečnosti, vjednotlivých cenách uvedených v dílčích rozpočtech

V. FINANCOVÁNÍ
1 Provedené práce na díle budou jako dílčí plnění, dle 9 21 odst 9 zákona č 235/2004 Sb ‚

o dani z přidané hodnoty, fakturovány jedenkrát za měsíc včetně daně z přidané hodnoty,
přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce Fakturace budou
probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, finančního harmonogramu a dle
rozpočtu předloženého zhotovitelem, a to na základě objednatelem (nebo jeho
zástupcem) potvrzených soupisů skutečně provedených prací Nedílnou součástí faktury
bude, kromě oběma smluvními stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedených
prací, je i zjišťovací protokol a rekapitulace soupisu prací Soupis skutečně provedených
prací bude současně s fakturou předkládán objednateli i v elektronické podobě ve formátu
.xls nebo .xlsx na e-mail kontaktní osoby objednatele. V elektronických soupisech prací
musí být obsaženy všechny položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb včetně
těch, které již byly provedeny a fakturovány dříve a těch, které teprve budou prováděny a
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fakturovány. Případné změny díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a
budou průběžně vedeny a odsouhlasovány zástupci obou smluvních stran. Finanční
vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v konečné faktuře na základě
písemného dodatku ke smlouvě.

2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, a zákona č. 563/1 991 Sb., o účetnictví, vše v platném zněni.
Faktury zároveň budou obsahovat název akce a evidenční číslo smlouvy. V případě, že
faktura nebude obsahovat jakékoliv náležitosti dle příslušných právních předpisů či dle
této smlouvy nebo bude obsahovat práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveň povinen
tuto fakturu zaplatit, přičemž zhotovitel nemůže vůči objednateli uplatňovat žádné
majetkové sankce vyplývající z nezaplacené faktury. V případě vrácení faktury zhotoviteli
k přepracování se přeruší lhůta splatnosti této faktury a nová lhůta splatnosti začne
plynout doručením opravené či nové faktury objednateli.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k
rozporu.

4. Dílo bude proplaceno průběžně až do výše 100 % ceny prací. Položky obsahující plošné,
objemové a délkové jednotky budou fakturovány do výše 90 %. Zbývající část bude
vypořádána v poslední faktuře dle skutečně provedených prací — skutečných výměr.

5. Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 15 kalendářních dnů
Po podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30 kalendářních dnů Od jejího
přokazatelného doručení objednateli.

7. Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu objednateli je splněna dnem odepsáni
fakturované částky z účtu objednatele.

8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. více fakturám zhotovitele (na podkladě
objednatelem vystaveného vyúčtováni smluvní pokuty).

9. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností
souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má
v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých a přiměřeně
se prodlužuje termín plnění díla, který bude upraven písemným dodatkem k této smlouvě.
Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plněni díla se prodlužuje o stejnou dobu, Po
kterou trvalo zastaveni prací na díle.

Vl. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA
1. Provedení a převzetí předmětu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu

a způsobem stanoveným 5 2604 a násl., 5 2628 OZ a touto smlouvou. Zhotovitel je
povinen zajistit pro účely přejímky díla předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv
a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle
zák. č. 22/1 997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nař. vlády č. 163/2002 Sb. o
technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, vše ve znění pozdějších předpisů,
provozní předpisy k obsluze díla a podmínky jeho užívání a údržby. Dále zhotovitel předá
objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení
předmětu díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě
na CD, a to ve formátu .dwg i .pdf, se zakreslením všech odchylek oproti projektové
dokumentaci stavby odsouhlasené v rámci stav, řízeni, geodetické zaměřeni díla v listinné
podobě v 6 vyhotoveních a v digitální podobě na CD v 1 vyhotovení v systému
Microstation podložené katastrální mapou. Případné nepředání této dokumentace a
dokladů bude považováno za vadu díla.
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2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deníku nebo
jinak) nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí kompletně dokončených částí
předmětu díla.

3. Objednatel převezme předmět díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedení objemu
a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou
dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

4. Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla
takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a
poskytne-li zhotovitel dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně
dohodnutém.

5. 0 průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž
budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.

6. Dnem podpisu zápisu o předáni a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla
na objednatele a začíná běžet záruční doba.

7. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu o předání a
převzetí dila či konkrétní části díla, pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení a
každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením
smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Veškeré v tomto ustanovení
uvedené smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst vůči jakékoliv
platbě zhotoviteli za provádění díla dle této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu
jejího konáni nejméně 5 kalendářních dnů předem.

9. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
1. Objednatel nebo jeho pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.

Technický dozor objednatele je dále taktéž oprávněn:
. kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,

projektovou dokumentací, přísl. normami a obecně závaznými právními předpisy;
. upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat

termín a způsob jejich odstranění;
. dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce

zhotovitele není dosažitelný a je-Ii ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život
nebo hrozí-li jiné vážné škody nebo z důvodu nedodržení technologií stavebních
prací a ohrožení kvality prováděných prací,

. kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

. technický dozor a koordinátor BOZP bude mít pro výkon své funkce přístup na
všechna pracoviště zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmět dila.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele, koordinátora BOZP či jiných
oprávněných osob objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení
provádění díla až do doby zjednání nápravy. Zastavení díla musí být učiněno písemně
zápisem ve stavebním deníku, příp.: doporučeným dopisem na adresu zhotovitele
s uvedením důvodu, který vedl k zastavení provádění díla.
V případě příkazu k zastavení provádění díla je objednatel oprávněn od smlouvy
jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od této smlouvy jsou uvedeny v Čl. IX. této
smlouvy.
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2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných
prací, kterou provádí technický dozor objednatele a koordinátor BOZP a činit neprodleně
opatřeni k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za řádné a včasné plnění díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím
technického dozoru objednatele popř. jakýchkoliv svých pověřených pracovníků, a to
podle své vlastní potřeby.

4. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací na díle, které
mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů před jejich
započetím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací na díle,
bude zhotovitel pokračovat v pracích na díle. Jestliže objednatel bude dodatečně
požadovat odkrytí těchto prací na díle, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na
náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce na díle
nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

5. Učast objednatele na řízení o zakryti prací na díle nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné provedení předmětu díla. Pozvání objednatele na kontrolu dle tohoto
ustanovení bude učiněno primárně prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě objednatele,
popřípadě telefonicky. Toto pozváni pak musí být zhotovitelem vždy zapsáno do
stavebního deníku.

6. Zhotovitel nese do předáni a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, staveništi a jiných
věcech v místě provádění díla i mimo něj, vztahuji-li se k dílu, jakož i za škody způsobené
‚rdůsledku zavinění třetích osob, které zhotovitel při provádění díla jakýmkoliv způsobem
použil či využil.

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jakýmkoliv jiným
subjektům z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplněni podmínek vyplývajících ze
zákona, z norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně
uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti, včetně
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši 2.000.000,- Kč.
Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění
je povinen na požádání předložit objednateli.

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná Strana nezávisle na tom, zda a v
jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

10. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení
splnění kvalifikačních předpokladů, je možná pouze po předloženi a posouzení dokladů
nového poddodavatele, prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů tak, jak byly
požadovány v zadávací dokumentaci.

“,

N.
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VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A NÁHRADA ŠKODY
1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude způsobilé pro použiti k účelu

specifikovaném v předmětu díla a že si zachová smluvené vlastnosti, stanovené touto
smlouvou, Po celou záruční dobu stanovenou touto smlouvou.

2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční
doba počíná běžet protokolárním předáním díla.

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstranění vad
vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen
nastoupit na odstraněni reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10
kalendářních dnů od uplatněni reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném termínu a na základě dohody smluvních stran učiněné písemnou
formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že
lhůta k odstranění vady je 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud
zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení s
odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s
tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

4. Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech čI. VIII.
odst. 3, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok
objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel
oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést
sám, pověřit jejich provedením jiného zhotovitele, nebo jejím prostřednictvím zakoupit,
vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 kalendářních dnů od doručení
faktury.

5. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele
nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby dfla a prokáže, že k výskytu
vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

6. Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem
uplatnění reklamace a končí dnem protokolárního odstranění vady.

7. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užíváni díla, má
objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její výše budou
vzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě, že se smluvní strany na výši slevy
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním znalcem.

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosu s odstraněním vady vzniklé náklady.

9. Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. ~ 2630
občanského zákoníku.

10. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na místo provedeného díla, pokud je to
potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.

11. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím hmotném, nehmotném, movitém
i nemovitém majetku, či újmu jakýchkoliv osob v souvislosti s prováděným dílem nese
výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

12. Pro náhradu škody platí ustanovení ~ 2913 a n~sl. OZ s tím, že smluvní strany se dohodly
na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana
oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z
téhož titulu. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. ~ 2050 občanského
zákoníku.
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IX ODSTOUPENI OD SMLOUVY
Objednatel je opravněn odstoupit od teto smlouvy z duvodu stanovenych OZ a dale
pokud

a) probiha vuči majetku zhotovitele insolvenčni řizeni, v němž bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo je-li nsolvenčni navrh zamitnut pro nedostatek
majetku,

b) zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalitě a neodstrani vady vznikle
vadným prováděním díla do 14 dnů Po písemném upozornění objednatele nebo
Po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku;

c) zhotovitel nezahájí1 přeruší nebo zastaví práce na dile ze své viny, nebo bude
zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu po dobu delší
než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předáni předmětu díla;

d) v případě, že na realizaci předmětu dila nebudou schváleny finanční prostředky
v rozpočtu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomi;

e) pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od
zaslání výzvy k převzetí staveniště dle Čl. Ill, této smlouvy;

f) dojde-li na základě příkazu objednatele k zastavení provádění dila dle čI. Vil.
odst. 1. této smlouvy;

g) budou-li provedeny některé práce nad rámec či mimo rámec díla dle této
smlouvy bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

2. Odstoupení Od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně,
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení dotčené
smluvní straně. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku
doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky
u pošty.

3. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniště kde je dílo prováděno a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému
objednatelem či napřímo objednateli, a to včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro
plynulé pokračování zhotovení díla a veškeré potřebné, nutné či vhodné dokumentace.

4. V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

5. V případě zastavení provádění díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením Od
smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na dile provedené v souladu s touto
smlouvou na základě inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu a
provedených prací na díle). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla,
uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

6. Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při provádění finanční kontroly v souvislosti
s předmětem díla, a to v souladu s ust. ~ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném znění.

x. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který

bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní
ujednáni zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich
zmocnění, se považuji jen za přípravné jednáhí pro případné uzavření dodatku k této
smlouvě.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení OZ. Právní vztahy zhotovitele a
objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou
OZ.

12



3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této
smlouvy jakýmkoliv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele

5 Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plněním této
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně
nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby Za den doručení je považován
třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá
smluvní strana zásilku obsahující písemnost zjakéhokoliv důvodu nepřevezme Všechny
písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy

6. Podléhá-li tato smlouva uveřejnění dle zákona č 340/2015 Sb, o registru smluv, v
platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv‘), souhlasí smluvní strany s
uveřejněním této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků, a to včetně veškerých
osobních údajů ve smlouvě obsažených Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem
o registru smluv pak zajisti Statutární město Jihlava

7 Platnost této smlouvy nabývá dnem její akceptace poslední smluvní stranou Účinnosti
tato smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejněni v registru smluv v souladu se zákonem
o registru smluv, je-li hodnota této smlouvy vyšší než 50 000,-Kč bez DPH V opačném
případě nabývá tato smlouva účinnosti společně s její platností

8. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení
těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust 5 89a zákona č. 99/1963 Sb,
oI~čanský soudní řád, v platném znění

9. Smluvní strany souhlasně prohlašuji, že jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí
všem ve smlouvě uvedeným termínům, použitým zkratkám a jejich významu Smluvní
strany prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a že se řádně seznámily
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné
vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek Na důkaz uvedeného tuto smlouvu
podepisují

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy

V dne: i.i. 042018 V dne: .. 1.5‘ 04 2018

Za zhotovitele Za objednatele

Ing Ludvík Šumbera, Ing. Vratislav Výborný

ředitel závodu Morava jih náměstek primátora

EUROVIA CS, a.s statutární město Jihlava
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