
SMLOUVA O DÍLO 
č. S913/2018/047

LCR11

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: , ředitelem 
Krajského ředitelství Šumperk.

ve věcech technických jedná: , hlavní TPSČ KŘ Šumperk
č. telefonu:  e-mail:

TPSČ KŘ Šumperk/LS Město Albrechtice 
č. telefonu:  e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 

(dále jen „objednatel") 

a

Lesprojekt Krnov s.r.o.

IČO: 479 76 250 

DIČ: CZ47976250

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5803

sídlo: Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov

zastoupený:  jednatel

ve věcech technických jedná

č. telefonu:  e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dokumentaci:

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení a provádění stavby

„LC Honzíkova - projektová dokumentace"
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dále jen „projektová dokumentace"

Evidenční číslo zakázky S913/2018/047

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, 
na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění s 
odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v účinném znění a zadávacím listem projekčních prací, 
který je přílohou této smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 
příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (§ 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) 
budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v účinném znění.

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a 
zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 
oprávněnou realizaci stavby.

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby 
se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či 
správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel 
objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším 
postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu 
vázán.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro 
realizaci projektované stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby sjím zhotovenou, 
ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta 
na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, 
kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené 
stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad 
prováděné stavby sjím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním 
povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci 
stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této 
smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to 
včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které 
mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav 
dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 
5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li 
k němu dle předchozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

PD pro územní řízení (DUR) v 4 samostatných paré + 1x v elektronické podobě - CD.
PD pro stavební povolení (DSP) v 4 samostatných paré + 1x v elektronické podobě - CD 
PD pro provádění stavby (DPS) v 4 samostatných paré + 1x v elektronické podobě - CD.
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Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací"): dnem podpisu smlouvy
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací"): 10. 8. 2018

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody 
s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu 
s požadavky objednatele ve lhůtě do 10 dnů od jejich obdržení.

3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. 
Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo - projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do:
PD pro územní řízení (DUR) včetně všech dokladů potřebných pro územní řízení do: 31. 8. 2018 
PD pro stavební povolení (DSP): do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby 
PD pro provádění stavby (DPS): do 20 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

objednatel se zavazuje provedené dílo - projektovou dokumentaci převzít.

5. Provedením díla - projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové 
dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. 
Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo 
nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

6. O předání a převzetí díla - projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen 
podpisy oběma smluvními stranami.

7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i 
v nabídnuté zkrácené lhůtě.

8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové 
dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání 
stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas požadován, nebude-li 
objednatelem písemně požadováno jinak.

III.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla - projektové dokumentace a poskytnutí všech 
plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny 
dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 697 600 Kč bez DPH, slovy šest set devadesát 
sedm tisíc šest set korun českých bez DPH. Ktéto ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost kjejí 
úhradě.
Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou 
dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast 
na stavbě činí 3 700 Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního 
předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) za jednu účast zhotovitele na stavbě. 
V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho 
kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů 
na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou 
realizaci předmětu smlouvy.

4. Zálohy objednatel neposkytuje.
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5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů 
(faktur), vystavených zhotovitelem po řádném dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejích 
převzetí objednatelem a doručeného na adresu:

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Město Albrechtice
Nám. ČSA 12
793 95 Město Albrechtice

Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony 
výkonu dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve 
smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného 
zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního 
měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru vodohospodářské stavby,  
ČKAIT 1201206, te , e-mail: 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu 
zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. Zápisy 
z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude 
objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady 
(fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě - formát pdf).

4. Projektant se zúčastní ústního jednání v rámci územního a stavebního řízení.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit kontrolních 
prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

6. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných 
pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech paré projektové 
dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden 
způsob a postup výpočtu a jejich popis.

8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace 
dotčeny, podmínky uzavření smlouvy dle § 110 odst. 2 stavebního zákona a zajistí jejich vyjádření 
v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty 
první. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším postupu stran 
podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.

9. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a 
činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady 
určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
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10. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi.

11. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků.

12.Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

13.Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro 
zadání a realizaci stavby.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, 
za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové 
dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou 
úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od převzetí řádně 
dokončeného díla - projektové dokumentace objednatelem.

3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 10 dnů od jejich písemného 
oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné 
souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto 
objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení 
případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní 
straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i 
započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy tisíc Korun českých) za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné 
uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 
K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení 
události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení 
náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.
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VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí 
písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou 
realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po dobu delší než jeden 
měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:

provádění prací v rozporu s touto smlouvou, 
pokud je zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo 

- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

Vlil.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této 
smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní 
strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy 
a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných 
právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů 
České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR"), zejména s Kodexem CCP LČR, 
Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. 
Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu 
jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.
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Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného 
naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez 
ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je 
v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Šumperku dne V Krnově, dne:

Příloha:

Zadávací list projekčních prací 

Cenová nabídka zhotovitele
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Les^mjeki k(mm Sair,
>1 Krnov

Cenová nabídka na průzkumné, měřické a projektové práce
na akci

n ■■ í ; >■ .■ ři;

l.Terénní a průzkumné práce

Terénním průzkumem bude prověřeno a posouzeno:
stav terénu
pořízení fotodokumentace

Činnost

Cena ; v Kč
za 1 IVU 
(hod) MJ : Počet (VIJ Celkem Kč

Terénní průzkum 500 hod ' 8 4000
Doprava (70 km ) Krnov- LC 
a zpět 10 Km 70 700
Celkem 4700

2. Geodetické práce pro projekt

Kalkulace geodetických prací:
Ceny jsou kalkulovány dle Ceníku zeměměřických výkonů
Polohopisné a výškopisné zaměření v systému s-JTSK a B.p.v. ve 3. třídě přesnosti.

Celkový rozsah prací:

a) zřízení podrobného bodového pole

b) připojení na síťS- JTSK a B.p.v.

c) polohopisné a výškopisné zaměření ve 3. třídě přesnosti

d) zpracování digitálního modelu terénu ve 3D

e) skenování a transformace mapových listů

f) informace o parcelách

V ceně není vyhotovení geometrického plánu
m2 délka úseku (m) 0 šířka měření (m)

Celkový rozsah měření ( počet MJ ): 144000 4800 30

[pnnosí
Cena za 1
MJ ( Kč) MJ ■ PočetMJ Celkem Kč

[Polohopis a výškopis 8000 ha 15 120000
Body GNS 700 ks 6 4200
Pevné body 450 ks 72 32400
Celkem

--------------      — —-----------——
156600



Kalkulace projektových prací dle Sazebníku UNIKA 2017
Stavby zemědělské a lesnické - Tab. 12, pásmo II.
Stavební náklad (odborný odhad): 25000000

Cmin Cmax 50% rozpětí

1%+19%~

z 50%
rozpětí

Sleva
investorovi

30% Cena celkem;
Trasování 500 hod 62 31000

771000 905000 838000 167600 -50280 117300
Celkem 148300

4. Inženýrská činnost pro DUR 

Celkový rozsah prací:
zajištění vyjádření a stanovisek správců sítí, dotčených oraganizací, obce s rozšířenou působností, 

orgánů ochrany přírody a ostatních účastníků řízení

Cmin Cmax 50% rozpětí

3% +9%; ~ 

z 50%
rozpětí;

Sleva
investorovi

60% Cena celkem
771000 905000 838000 100560 -60336 40224

Celkem 40000

5, Projektové práce DSP

Kalkulace projektových prací dle Sazebníku UNIKA 2017 
Stavby zemědělské a lesnické - Tab. 12, pásmo II. 

Stavební náklad (odborný odhad): 25000000

Cmin Cmax 50% rozpětí

_______

50%
rozpětí

Sleva
investorovi

30% Cena celkem
771000 905000 838000 335200 -100560 234640

Celkem 235000

6. Inženýrská činnost pro DSP
I

Celkový rozsah prací:
zajištění vyjádření a stanovisek správců sítí, dotčených oraganizací, obce s rozšířenou působností, 

orgánů ochrany přírody a ostatních účastníků řízení

Cmin Cmax 50% rozpětí

9% z
50%

rozpětí

Sleva
investorovi

60% Cena celkem
771000 905000 838000 75420 -45252 30168

Celkem 30000



rojektové práce DPS

atkulace projektových prací dle Sazebníku UNIKA 2017
tavby zemědělské a lesnické - Tah. 12, pásmo II.

Stavební náklad ( odborný odhad): 25000000

Crnin Cmax 50% rozpětí

15% T~

50%
rozpětí

Sleva
investorovi

50% Cena celkem |

771000 905000 838000 125700 -62850 62850
Celkem 63000

8. SGP

Celkový rozsah prací:
kopané sondy, rozbory vzorků, závěrečná zpráva ■

počet | Cena celkem j

Sonda 5 4000 0 20000
Celkem 20000

9. Výkon autorského dozoru | AD )

Cena v Kč —'----- ------ ------------

za 1 SVIJ
AD (hod) SVIJ Počet SVIJ Celkem Kč

1 den 500 hod 6 3000
doprava 10 km 70 700
Celkem za 1 den 3700

10. Rekapitulace nákladů bez AD

Činnost Cena
Průzkumné práce 4 700.00 Kč
Geodetické práce 156 600.00 Kč
DUR 148 300.00 Kč
IČ DUR • 40 000.00 Kč
DSP 235 000.00 Kč!
IČ DSP 30 000.00 Kč
DPS 63 000.00 Kč
IGP 20 000.00 Kč
Součet: 697 600.00 Kč
DPH 21% 146 496.00 Kč
Nabídka celkem : 844 096.00 Kč

7 O
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. 

Krajské ředitelství Šumperk

Zadávací list projektových prací - dokumentace
Název akce: LC Honzíkova - PD 

Druh realizace: Investice

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení a provádění stavby

Místo stavby: Vrbno pod Pradědem POU: Bruntál ORP: Vrbno pod Pradědem, Bruntál

k.ú, par.č: Mnichov pod Pradědem p.č. 28, 45, 17/1,184/1 Kraj: Moravskoslezský 
Karlovice ve Slezsku p.č. 196, 1685, 1792/2, 1791/1,267, 1789, 1790, 1684/1 

Stavba se nachází v působnosti LS: Město Albrechtice

Popis stávajícího stavu:

Cesta bude rozdělena do tří stavebních objektů, celková délka cca. 7km. Objekt SO_01 je veden v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem p.č. 28

SO_01 - Stávající komunikace - začátek úseku - napojení od silnice II třídy II/445 na p.č. 28, k.ú. Mnichov 
pod Pradědem.
Stávající stav: Staničení 0,000 - 0,100 km povrch zACO, šířka komunikace 3m, 0,100 - 0,500 km 
komunikace široká 3m vyskládaná z betonových panelů o rozměrech 3x1 m, 0,500 - 0,800 km se nachází 
nezpevněná zemní cesta o proměnlivé šířce - v tomto úseku je cesta patrná (vyježděná) mimo pozemek 
investora.

Provoz: celoroční

Objekty na komunikaci: bez objektů

Vady komunikace: Vlivem těžebního provozu došlo k porušení konstrukce vozovky. Povrch komunikace 
neodpovídá provozním potřebám.

Ostatní: Pozemek je v majetku investora a nejsou známa žádná omezení.

SO_02 - napojení od konce úseku SO_01 - začátek lesního porostu po esíčko v porostu 129C - viz 
přiložená porostní mapa, v současné době stávající lesní porost, cesta v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
p.č. 17/1

Ostatní: Pozemek je v majetku investora a nejsou známa žádná omezení.

SO_03 - od konce objektu SO_02 po konec úseku na napojení na LC Nad Zadní Vsí, v současné době 
stávající lesní porost, k.ú. Karlovice ve Slezsku.

Ostatní: Lesní cesta je v majetku investora. Parcela č. 1685 v k.ú. Karlovice ve Slezsku se nachází 
v ochranném pásmu PR Karlovice-sever

Popis návrhu a požadavků investora:

Typ komunikace, šířka, délka: Nová lesní cesta typu 1L a 2L , min. šířka v koruně 4m, délka cca. 7km 

Povrch komunikace: ACO, štěrkodrť

Návrh komunikace: Lesní cesta bude rozdělena do tří stavebních objektů.

SO_01 - cesta 1L, ve staničení 0,000 - 0,100 km bude dodržen povrch z ACO a stávající šířkové a sklonové 
poměry, následně bude provedena rekonstrukce stávající komunikace, včetně zpracování IGP - nové 
konstrukční vrstvy, povrch bude z ACO. Rekonstrukce cesty bude probíhat na parcelách č. 28 a 45 v k.ú. 
Mnichov pod Pradědem

SO_02 - cesta 2L, vytrasování nové lesní cesty v terénu, následná těžba dřevní hmoty, provedení IGP a 
navržení konstrukce vozovky s povrchem ze štěrkodrti včetně výhyben, lesních skládek (odvozních míst), 
odvodnění v příčném i podélném směru a betonových panelových zpevnění a přejezdů okolo skládkovacích 
míst.



přejezdů okolo skládkovacích míst.

SO_03 - cesta 2L, vytrasování nové lesní cesty v terénu, následná těžba dřevní hmoty, provedení IGP a 
navrženi konstrukce vozovky s povrchem ze štěrkodrti včetně výhyben, lesních skládek (odvozních míst), 
odvodnění v příčném i podélném směru a betonových panelových zpevnění a přejezdů okolo skládkovacích 
míst.

Ostatní: Kácení dřevin proběhne v režii lesní správy po vytrasování nových objektů SO_02 a SO_03.
Zhotovitel zohlední v PD odstranění pařezů a náletových křovin.

Geodetické zaměření stavby: Ano

Geologický průzkum, diagnostika konstrukce: Ano

Inženýrská činnost (dokladová část): Ano

Autorský dozor: Ano

Předpokládaný náklad na stavbu: 25 000 tis. Kč bez DPH

Součástí PD bude položkový rozpočet včetně výkazu výměr v editovatelné podobě členěný na jednotlivé 
objekty.

;
Zhotovitel PD zajistí:

vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy budou 
vyznačeny na samostatném situačním výkresu);

1) Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace 
dotčeny, jejich závazná vyjádření k projektové dokumentaci a zajistí podmínky uzavření smlouvy dle § 86,
105 popř. 110 stavebního zákona. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá 
vyjádření dle věty první. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším 
postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu 
vázán.

2) Vypracování souhrnu stanovených podmínek pro stavební řízení, včetně uvedení způsobu jejich 
vypořádání - limitující podmínky vydané v průběhu zpracování PD (např. termín výstavby, požadavek 
CHKO na místní materiál a typ konstrukce, typy úpravy apod.)

3) Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby 
- plán kontrolních prohlídek stavby.

4) Povolení příslušného stavebního (dopravního) úřadu se stavbou

Geodetické vytýčení nové trasy objektů SO_02 a SO_03: do 3 měsíců od podpisu smlouvy

Návrh konstrukčního řešení bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 31.5.2018

PD pro územní řízení (DUR) včetně všech dokladů potřebných pro územní řízení do: 31.7.2018 
Projekt bude vyhotoven v 4 samostatných paré + 1x v elektronické podobě - CD.

PD pro stavební povolení (DSP): do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby 
Projekt bude vyhotoven v 4 samostatných paré + 1x v elektronické podobě.

PD pro provádění stavby (DPS): do 20 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení 
Projekt bude vyhotoven v 4 samostatných paré + 1x v elektronické podobě.

Obsah dokumentace:
Dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí bude obsahovat veškeré náležitosti, vyplývající 
z vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření.
Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v §
104 nebo pro vydání stavebního povolení § 108 stavebního zákona, je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 
k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
Rozsah a obsah PD pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 9 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.



Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 
Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§92 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. v účinném znění.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu 
zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou. Zápisy z výrobních výborů vyhotoví zhotovitel PD a budou součástí dokladové části projektové 
dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán 
s objednatelem.

- Součástí PD bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je 
stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností 
na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem 
podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový 
plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu 
fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno 
vystavit fakturu.

- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdt, editovatelné - formát 
doc. xls. dwg.).

- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního 
povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.

- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich 
odstranění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou
dokumentaci. Cenovou nabídku požadujeme zpracovat dle ceníku UNIKA.

Zpracoval: TPSČ KŘ Šumperk 

V Šumperku dne ... “ .9.

Investor: Zpracovatel:






