Smlouva o dílo 
podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012, Občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:		Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.
Cholínská 1120, 784 01 Litovel
IČ: 47150904
DIČ: CZ47150904
Zapsána u KS Ostrava, Oddíl C, vložka 3781
Zastoupen:  Ing. Helena Stoupová, prokurista společnosti
Bankovní spojení: Sberbank, č.ú. 4200241069/6800

na straně jedné (dále jen „objednatel“)
 
a

Zhotovitel:	Vít POSPÍŠIL VODOINSTALATÉRSTVÍ * ZEMNÍ PRÁCE
Babice 146, 785 01 Babice
IČ: 60022400
DIČ: CZ6911115343
Veden Živnostenským úřadem č.s. OŽÚ/00530/97/Ž1/ZF
Zastoupen:  Vít Pospíšil
Bankovní spojení: 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)


II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka stavebních prací:

„ROZVADOVICE – VÝSTAVBA VODOVODNÍHO ŘADU R6,
 č. parc. 340“

												
v rozsahu dle DSP zpracované Ing. Vladimírem Němcem v listopadu 2017 pod zakázkovým číslem 12/017.  Stavba byla povolena rozhodnutím MěÚ Litovel, odborem životního prostředí pod č.j. LIT 2901/2018 dne 5.2.2018. 
Přesný rozsah díla je dán rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Součástí díla je i montáž suchovodu pro náhradní zásobování obyvatel. 

III. Lhůty plnění smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na termínu realizace díla do 31.11.2018.
IV.  Cena plnění smlouvy 

1. Cena plnění je dána přijatou nabídkou zhotovitele ve smyslu ust. § 2620 OZ a činí:
	Cena díla celkem bez DPH
	540 600,-  

	DPH 21%
	113 526,-

	Cena díla celkem s DPH
	654 126,-



2. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že vypracovaný rozpočet je ve smyslu ust. § 2621 OZ úplný k řádnému provedení celého díla dle zadávací dokumentace objednatele včetně suchovodu.
3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla /méněpráce, vícepráce/ bude cena díla po projednání a odsouhlasení upravena. Pro ocenění a vyčíslení ceny bude použito cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce. Pro práce neobsažené v nabídce se použije ocenění pomocí ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
     V. Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v trvání 36 měsíců ode dne předání díla a převzetí díla. Datum předání a převzetí díla bude uvedeno v „Zápise o předání a převzetí díla“. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené konstrukcemi nedodávanými dle této smlouvy, nevhodným užíváním stavebního díla či nevhodnou údržbou.
2. Reklamaci vady na díle v záruční době provede objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou na adresu zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad do 5-ti dnů po obdržení reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění těchto vad.
4. Objednatel a zhotovitel návrh projednají a po jeho odsouhlasení je zhotovitel povinen odstranit vady v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem.
5. O odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vady v záruční době.

VI. Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel provede zhotoviteli platbu na základě měsíčního soupisu skutečně provedených prací vystavených zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem. 
2. Splatnost faktur je do 30 dnů po doručení faktury objednateli. 
3. Na DPH se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92 a) odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). Všechny platby se považují za splacené ze strany objednatele okamžikem jejich odepsání z účtu objednatele a jejich poukázáním na účet zhotovitele. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.

VII. Sankce

1. Neodevzdá-li zhotovitel dílo ve smluveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
2. Za nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,-Kč za každý započatý týden.
3. Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad v termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,-Kč za každý den prodlení.
4. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Dohody o smluvních pokutách nevylučují povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním závazků odevzdat dílo či odstranit vady ve smluveném termínu.

VIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel vede na stavbě stavební deník a provádí do něj zápisy rozhodující pro provedení díla.
2. Objednatel provádí do stavebního deníku zápisy z kontrol provádění díla, na jeho požadavek je zhotovitel povinen se k obsahu zápisu vyjádřit do 24 hodin.
3. Zhotovitel provede stavbu v souladu s vydaným stavebním povolením a objednateli předá potřebné podklady pro žádost o kolaudaci.
4. V případě vyskytnutí se nutných prací nezahrnutých v přípravné dokumentaci (tj. takových prací, jejichž potřeba vyvstane, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje) popř. víceprací vyžádaných objednatelem, bude toto smluvními stranami projednáno a pořízen dodatek k této smlouvě. O existenci nutných prací nad rámec přípravné dokumentace je zhotovitel povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí a provést kalkulaci rozsahu a nákladnosti těchto prací. 
5. Zhotovitel bude po celou dobu výstavby zodpovídat za stav přechodného dopravního značení.
6. Veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek bude zhotovitel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících.
7. Zařízení staveniště, případné skládky a přechodné dopraní značení zajistí zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou paré, z nichž každá strana obdrží jedno.



Přílohy:
1) Položkový rozpočet
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V Litovli dne: 







………………………………………………			……………………………………………
            Vít Pospíšil					    Ing. Helena Stoupová

