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SMLOUVA O DÍLO  

 Číslo u objednatele:  070/82/2016 

 Číslo u zhotovitele:  S17-034-0106 

 uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

  

1. Smluvní strany 

 

Objednatel 

Obchodní firma:   Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 

Sídlo:    Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín 

Zastoupený:   RNDr. Pavlem Koubkem, CSc. – ředitelem a.s. 

IČO:     49 45 45 44 

DIČ:                                               CZ49454544 

Obchodní rejstřík:                           Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 1168 

Číslo účtu:                                      Komerční banka a.s. Hodonín, č. ú. 2200671/0100 

Telefon:                                          518 305911 

Fax:                                                518 351 221 

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat: 

Ve věcech smluvních  RNDr. Pavel Koubek, CSc.- ředitel a.s. 

                                              na základě plné moci představenstva ze dne 04.06.2015 

Ve věcech technických  Ing. Pavel Zabadal, technicko – provozní náměstek 

Ve věcech plnění a převzetí díla Ing. Gabriela Vlachovská, vedoucí VHR a investic 

 

Zhotovitel 

Obchodní firma:   SWIETELSKY stavební s.r.o.  

 

Odštěpný závod:   SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 

Sídlo:    Jahodová 60, 620 00 Brno 

Zastoupený:  Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby 

MORAVA 

Korespondenční adresa:  Brněnská 42, 695 01 Hodonín 

IČO:     480 35 599 

DIČ:     CZ48035599 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032 

Číslo účtu:   ČSOB, a.s.   212269343 / 0300 

Telefon:    518307451 

Fax:    518307450 

 

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat: 

Ve věcech smluvních  Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín 

    Ing. Jiří Štukavec – výrobně-technický ředitel 

    oba na základě plné moci 

Ve věcech technických  Ing. Robert Prokipčák - hlavní stavbyvedoucí  

Ve věcech plnění a převzetí díla  

Stavbyvedoucí:   Ing. Robert Prokipčák - hlavní stavbyvedoucí 

 

2. Předmět díla 

  

Název díla: „Hodonín, ul. Wolkerova - oprava kanalizace“ 
Místo plnění: Město Hodonín, Jihomoravský kraj 
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Předmětem smlouvy je oprava kanalizace v Hodoníně na ulici Wolkerova v rozsahu dle PD a výkazu výměr, který 

je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek: 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle projektové dokumentace stavby, s případnými změnami, které 

budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla řádně projednány a odsouhlaseny, tak jak  

je uvedeno v této smlouvě. 

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu. 

Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také: 

a) dodání revizí, revizních zpráv 
b) dodání certifikátů, prokázání shody resp. prohlášení o shodě 
c) provedení zkoušek dle technických předpisů  
d) splnění požadovaných standardů  
e) předání návodů k použití, provozu, údržbě a opravě 
f) zpracování návrhu dopravního značení a zvláštní užívání silnice, poplatky za užívání veřejného 

prostranství  

 

2. Termíny plnění  

 

Sjednávají se následující závazné termíny: 

Zahájení prací:  11/2016 

Dokončení díla:  05/2017 

 

2.1. Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním projektové dokumentace nebo 

předáním stavebního povolení nebo staveniště zhotoviteli stavby,   

2.2. V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení 

stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací  

o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště. 

2.3. Na veškeré práce mohou být uplatněny dny se špatným počasím, které neumožňuje řádné provádění 

prací v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy, předpisy BOZP, doporučenými postupy 

výrobců materiálů a/či technologií atd. Za dny se špatným počasím se považují takové dny, kdy: 

a.  bude rychlost větru v místě stavby vyšší než 15 m/s po dobu delší než 3 (tří) po sobě jdoucích hodin 

v rámci jednoho pracovního dne, přičemž toto měření musí být provedeno zhotovitelem pomocí zařízení 

na měření rychlosti větru, a/nebo  

b. průměrná teplota na místě stavby ve 2 (dvou) po sobě jdoucích pracovních dnech bude nižší než -5 

stupňů Celsia.  

 O tyto dny se termín dokončení předmětných prací posune, když podmínkou pro uplatnění těchto dnů  

je zápis zhotovitele do stavebního deníku.  

 

 Smluvní strany se v případě výskytu dnů se špatným počasím, které by mohly mít dopad do prací  

na díle, dohodly, že vynaloží veškeré úsilí na minimalizaci dopadu do doby provádění díla nebo jeho 

části, přičemž o jakémkoliv dopadu dnů se špatným počasím do prací zhotovitele na díle bude učiněn 

záznam do stavebního deníku, a to ne později než do konce trvání každého případu dnů se špatným 

počasím, ve kterém bude identifikován posun provádění prací zhotovitele na příslušné části díla, 

odpovídající době, po kterou nemohl pokračovat na její realizaci či byl omezen v jejím provádění. 
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2.4. Termíny provedení díla se posouvají také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci nebo 

o dobu nutného přerušení prací při překážkách na straně objednatele - například při nutných změnách 

projektovaného řešení nebo při archeologických či památkových nálezech, atp. Termíny provedení prací 

z těchto důvodů se posouvají pouze v případech, kdy zhotovitel na přerušení prací z těchto důvodů 

objednatele zápisem do stavebního deníku upozornil. 

 

3. Smluvní cena 

 

3.1. Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla. 

 

3.2. Celková cena všech, v této smlouvě obsažených dodávek a prací zhotovitele, byla stanovena jako pevná, 

závazná a nejvýše přípustná: 

 

Cena bez DPH:    2 397 341,83 Kč 

DPH:          503 441,78 Kč 

Celková cena díla vč. DPH:    2 900 783,61 Kč 

 

3.3. Cena díla dle této smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro řádné funkční a technicky 

správné provedení díla. Případné odchylky od výkazu výměr jsou již v této ceně zahrnuty a nebudou 

zhotoviteli hrazeny zvlášť. 

 

3.4. Všechny potřebné pomocné a doplňkové výkony jsou obsaženy ve smluvní ceně definované ve VSP, a to  

i pokud nejsou ve smluvních podkladech uvedeny. Pokud nebyla ujednána záloha na cenu za dílo v této 

smlouvě, vylučují strany užití ustanovení právních předpisů o možnosti požadovat zálohu nebo částečnou 

odměnu nebo jiné plnění. 

 

3.5. Cenou se současně pro účely smlouvy o dílo rozumí cena, která je platná po celou dobu provádění díla 

včetně odstranění vad a nedodělků a která nebude navyšována z důvodu valorizace cen prací  

a materiálů, ani jiných nákladů, které jsou součástí kalkulace ceny. 

 

3.6. Smluvní cena bude vyúčtována objednateli 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu 

provedených prací za dané období. 

 

3.7. Měsíční faktury (daňové doklady) budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu věcného plnění. 

 

4. Fakturace, platební podmínky 

 

4.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat: 

5.1.1 číslo smlouvy o dílo 

5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem 

5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem 

 

4.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 

 smlouvy. 

 

4.3. Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 dnů.  

 

4.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele. 

 

4.5.      Objednatel neposkytuje zálohy. 
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4.6. Měsíční faktury (daňové doklady) budou uhrazeny na základě odsouhlasení soupisu věcného plnění do 

výše 90 % ceny díla. Zbylých 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 

5. Způsob provedení díla 

 

5.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno  

 ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona  

 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 

5.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb.,  

o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.  

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná  

o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené  

projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah 

deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má  

za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

 

5.3.  Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce 

 provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis 

 proveden následující den. 

 

5.4.  Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba 

 provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných 

 zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor 

 objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný 

 inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů. 

 

5.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen 

připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele. 

 

5.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při 

nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 

 

5.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 

jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů  

a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně 

upozornit zápisem do stavebního deníku. 

 

5.8. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou 

však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce 

zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 

zdraví pracujících na stavbě. 

 

5.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek  

a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných 

závad. 

 

5.10. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy dodržovat veškerou ekologickou legislativu. 
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5.11. Zhotovitel pověří před zahájením prací svého pracovníka, který bude zodpovědný za dodržování zásad 

ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a bude mít pravomoc případné nedostatky neodkladně 

řešit. 

 

5.12. Pokud zhotovitel používá k zhotovení díla látky v množství, které by mohlo ohrozit životní prostředí, musí 

s nimi zacházet tak, aby ke zmíněnému ohrožení nedošlo. Přesto pro takové případy musí mít 

vypracován havarijní plán, který předloží objednateli k nahlédnutí. 

 

5.13. Pro případ úniku látek, které mohou ohrozit životní prostředí, bude mít dodavatel připravené potřebné 

množství a druh zásahových prostředků, jejichž místo uložení na stavbě musí konzultovat 

s objednatelem. 

 

5.14. Pokud vznikne činností dodavatele odpad, je povinen je na své náklady: 

 

- shromažďovat a třídit, 

- odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je předepsaným způsobem 

- zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími úniky 

- ohlašovat zástupci objednatele vznik množství a charakter nebezpečného odpadu 

- uschovávat doklady o předání odpadu 

- ve spolupráci s objednatelem určit místo pro shromažďování odpadů 

- určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání odpadů 

- proškolit prokazatelně zaměstnance o zacházení s odpady  

- vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů 

- umožnit příslušným kontrolním orgánům vstup na pracoviště  

 

5.15. Zhotovitel na svůj náklad bude likvidovat všechny odpady vzniklé jeho činností, a to i demontáží zařízení 

objednatele, pokud nebude smluvně ujednáno jinak nebo některé zařízení vyňato z likvidace. 

 

5.16. Jakékoliv ekologické závady na stavbě musí zhotovitel zapisovat do Stavebního deníku 

 

5.17. Zástupce objednatele má právo jednostranně zastavit na stavbě práce dodavatele v případě, že se 

bezprostředně jedná o:  

- ohrožení životů nebo zdraví pracovníků na stavbě  

- ohrožení bezpečnosti díla 

- ekologické či jiné vážné škody 

- provádění díla v rozporu s předpisy 

  

5.18. Dodavatel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění uvedených závad. Stejný 

postup musí zhotovitel použít v případě, kdy na zjevně vadně prováděné práce je písemně upozorněn 

objednatelem i když bezprostředně uvedená nebezpečí nehrozí. 

 

5.19. Po ukončení činností předá dodavatel protokolárně staveniště objednateli, a to za jeho účasti příp. za 

účasti dalších dotčených orgánů a organizací, které k tomuto účelu zajistí objednatel. 

 

5.20. Dodavatel poskytne informace o charakteru dodávky, příp. její části s ohledem na životní prostředí ve 

vztahu k manipulaci, skladování, montáži, příp. likvidaci vadných částí vč. doporučení pro ochranu 

zdraví při zasažení látkami, které dodávka obsahuje apod. 

 

5.21. Smlouva o dílo se řídí českým právem a v případě sporů budou rozhodovat české soudy. 
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6. Staveniště 

 

6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle 

 čl. 2 této smlouvy. 

 

6.2.  Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch. 

 

6.3. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících 

zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je 

majetkem zhotovitele. 

 

7. Spolupůsobení objednatele 

 

7.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné 

 dílo ve sjednaném čase financovat. 

 

8. Odevzdání a převzetí díla 

 

8.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší.  

 V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich 

 důvody, soupis ojedinělých nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody  

 o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich 

 zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.  

  

8.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani  ve 

spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a 

lhůtách k jejich odstranění. 

 

8.3.  Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele. 

 

8.4. Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to, 

že bylo dílo předáno zhotoviteli v den oznámený zhotovitelem objednateli jako den předání díla; 

obdobně pak platí, nedostaví-li se objednatel k přejímce vůbec. 

 

9. Reklamace 

 

9.1. Postup při reklamaci: 

 Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel  

se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným. 

 Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíšou zápis, ve kterém 

bude uvedeno: 

 datum prohlídky 

 datum zjištění závady  

 rozsah závady či poškození díla 

 návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám 

 předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele 

 uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty 

 podpis zástupců zhotovitele a objednatele  

 Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích", které nemají podstatný vliv na funkci 

dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. 
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 U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její 

odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady. 

 Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě 

je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany. 

 I když nebude reklamace ze strany zhotovitele uznána, zhotovitel provede opravu závady, ale  

na náklady objednatele. 

9.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody 

 vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit 

 před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti. 

 

10. Odpovědnost za vady 

 

10.1. Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby 

objednateli v délce 36 měsíců. 

 

10.2. Pokud bude dílo předáváno a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání 

díla, záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících 

užívání díla, nejvýše však dnem následujícím po uplynutí šesti měsíců od předání díla. 

 

11. Smluvní pokuty 

 

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně 

tyto pokuty: 

 za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení; smluvní pokuta se započítává  

na náhradu škody. Maximální smluvní pokuta je v tomto případě nejvýše 2,5% z celkové ceny díla. 

 za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta  

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 

zhotovitele na náhradu škody. 

 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování. 

 

 

12. Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem) 

především pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla 

materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků 

zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

 

12.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelem) 

především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 15 dnů, avšak 

teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil  

a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

 

12.3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé 

smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace. 

 

12.4. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli jak hodnotu k datu odstoupení provedených prací, a to do 10 -ti dnů ode dne, kdy došlo  

k odstoupení.  
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12.5. Odstoupení od smlouvy je nutno učinit písemně. 

 

13. Ostatní ujednání 

 

13.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních 

prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se 

zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. 

13.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec 

smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran. 

14. Platnosti smlouvy 

 

14.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 

 

14.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny. 

 

14.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před 

 samotným podpisem této smlouvy.  

 

15. Závěrečná ustanovení 

 

15.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě  

se v žádném případě nepřihlíží. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových 

či jiných elektronických zpráv či podpisy stran ve stavebním deníku. 

 

15.2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními 

Občanského zákoníku. 

 

15.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, 

 nese zhotovitel. 

 

15.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení. 

 

15.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných 

podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany 

výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran 

měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, že si Smlouvu si přečetly, souhlasí 

bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho  připojují své podpisy. 

 

15.6. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže 

objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel je připraven takovou vadu 

odstranit nebo bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady nebo v takové 

činnosti řádně pokračuje a/nebo v rozumném čase a řádně vadu odstraní. 

 

15.7. Technické požadavky objednatele: 

- dodané výrobky (zboží, materiály) musí splňovat ustanovení N.V.č. 163/2002 Sb. o technických 

požadavcích na výrobky, dále N.V.č. 190/2002 Sb., č. 378/2001Sb. a č. 268/2009 Sb., a zákon č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 

- při práci budou dodrženy ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, v aktuálně platných předpisech. 

- při plnění díla je zhotovitel povinen dodržovat veškerou ekologickou legislativu 
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- příslušné standardy uvedené v zadávací dokumentaci, nebo stavební dokumentaci pro stavební 

povolení. 

- funkční parametry dodávky (výkon, příkon, ks/m, počet funkcí apod.) 

- zhotovitel poskytne informace o charakteru předmětu plnění, případně její části s ohledem na životní 

prostředí ve vztahu k manipulaci, skladování, montáži, příp. likvidací vadných částí vč. doporučení pro 

ochranu zdraví při zasažení látkami, které dodávka obsahuje apod. 

 

15.8. Bezpečnostní požadavky objednatele:  

- dodržení všech nezbytně nutných, platných bezpečnostních předpisů v dané oblasti, týkající se 

předmětu zakázky. 

 

15.9. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo 

nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti 

účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních 

předpisů České republiky. 

 

Přílohy: 1. Výkaz výměr (položkový rozpočet stavby) 

 

 

 

VaK Hodonín, a.s.  SWIETELSKY stavební s.r.o. 

objednatel zhotovitel 

 

V Hodoníně dne V Hodoníně, dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………… …………………………  

RNDr. Pavel Koubek, CSc. Ing. Tomáš Hrabina 
ředitel a.s. ředitel oblasti Hodonín 

 

 

 

 

 ………………………… 

 Ing. Jiří Štukavec  

 výrobně-technický ředitel 


