

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: Tsm/2018/175/Bú

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**

státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
jednající: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC., ředitel
IČ: 00159816
DIČ: CZ00159816
bank. spojení: XXXXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXXXX
SWIFT: XXXXXXXXXXXX
IBAN: XXXXXXXXXXXX

2. Zhotovitel : **VÝTAHY BRNO s.r.o.**

obch. rejstřík: U KS v Brně, oddíl C, vložka 35 971
sídlo: Starobrněnská 334/3, 602 00, Brno
jednající: Jakub Dvořák, jednatel
IČ: 255 85 819
DIČ: CZ 255 85 819
bank. spojení: XXXXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXXXX
IBAN: XXXXXXXXXXXX
SWIFT: XXXXXXXXXXXX

II.

Význam a účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení stavby **Rekonstrukce dvou nákladních výtahů v budově „V“ a evakuačního výtahu v budově „A2“** v areálu FNUSA (dále jen „dílo“) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jako výsledku veřejné zakázky identifikované v záhlaví této smlouvy.

III.

Výchozí podklady a údaje

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 28.2.2018 sestavená dle následujících podkladů:
 - zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky
 - výkazu výměr, který je jako příloha č. 1, nedílnou součástí této smlouvy
- Údaje o stavbě:
 - název stavby: **FNUSA - Rekonstrukce dvou nákladních výtahů v budově „V“ a evakuačního výtahu v budově „A2“**

- b) místo stavby: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 656 91 Brno, budova „V“ – Stravovací provoz a budova „A2“ – II. CHK.
- c) charakteristika stavby: stavba trvalá

IV. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu s názvem „FN u sv. Anny v Brně – Rekonstrukci dvou nákladných výtahů v budově „V“ a evakuačního výtahu v budově „A2“ spočívající zejména v provedení stavebních prací, dodávkou a montáží dvou nákladných výtahů a jednoho evakuačního lůžkového výtahu (dále jen „dílo“). Součástí díla je provedení veškerých prací a dodávka veškerých stavebních hmot, materiálů a zařízení potřebných k provedení díla, stejně jako předání příslušné dokumentace k dílu.
2. Přesná specifikace díla a jeho jednotlivých částí je uvedena v příloze č. 1 – výkaz výměr, která je přílohou zadávací dokumentaci příslušné veřejné zakázky.

V. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. IV. této smlouvy tuto cenu:
cena bez DPH 3 850 000,- Kč
DPH 21% 808 500,- Kč
cena celkem vč. DPH 21% 4 658 500,- Kč
(slovy: čtyři-miliony-šest-set-padesát-osm-tisíc-pět-set-korun-českých-včetně-DPH-21%)
2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla dle této smlouvy, včetně kursových rozdílů, inflačních vlivů, úroků, cla, materiálu, odstranění odpadů a dopravy, nákladů na záruční servis dle podmínek stanovených Smlouvou o komplexním záručním servisu. Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou předloženou zhotovitelem v rámci příslušné veřejné zakázky, je to cena nejvýše přípustná a maximální a zahrnuje veškeré náklady související s provedením díla. Cena díla je i včetně nákladů za servis, které jsou uvedeny ve Smlouvě o komplexním záručním servisu. Zvýšení ceny je přípustné pouze v případě zvýšení DPH, a to právě o výši DPH.

VI. Platební podmínky

1. Cena díla uvedená v čl. V. odst. 1 této smlouvy bude objednatelům uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla, resp. po podpisu zápisu o předání a převzetí díla nebo v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků v 20-ti pravidelných a rovnoměrných splátkách (1. splátka do 30 dnů ode dne doručení faktury, každá následující do 30 dnů po konci splatnosti předcházející splátky tj. celkově do 600 dnů ode dne doručení faktury).
2. Závazek splatnosti ceny díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Pokud nedojde k předání díla, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení.
3. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy, musí být vystavena ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručení opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti a to v délce stanovené čl. IV. odst. 2 této smlouvy. V případě, že má zhotovitel s objednatelům uzavřenou více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovou fakturu zhotoviteli vrátit.

VII. Doba provádění díla

1. Předání staveniště proběhne v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky, po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, **a to do 3 dnů od písemné (e-mailové) nebo telefonické výzvy k předání staveniště** adresované pověřeným zástupcům objednatele uvedeným v čl. XVI. odst. 1 této smlouvy. Podmínkou předání staveniště je předložení pojistné smlouvy specifikované v čl. XIV. odst. 4.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce **do 2 dnů od předání staveniště**.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději **do 4 měsíců od předání staveniště**.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle harmonogramu provedení díla, který je jako příloha č. 3, nedílnou součástí této smlouvy.
5. Zhotovitel se za podmínek uvedených v X., této smlouvy zavazuje předat dílo objednateli a objednatel se zavazuje dílo za těchto podmínek převzít.
6. Smluvní strany se dohodly, že se neuplatní § 1980 občanského zákoníku a smluvní strany mají zájem i na opožděném plnění této smlouvy, pokud ovšem toto prodlení zhotovitele není podstatným porušením smlouvy, při kterém má objednatel právo v souladu se zákonem od této smlouvy odstoupit.

VIII. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti a za cenu uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou při provádění díla povinni postupovat a samotné dílo provést v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami (příloha č. 1 – výkaz výměr, příloha č. 3 - harmonogram provedení díla), dále pak zadávací dokumentací příslušné veřejné zakázky a jejími přílohami a to PD, směrnice a předpisy FNUSA: Organizační zabezpečení požární ochrany, Organizační zabezpečení BOZP, Dopravně provozní řád, Dopravní trasy, Havarijní plán pro případ úniku látek závadných vodám a Podmínky realizace výstavby, zápisy ve stavebním deníku a právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na toto dílo.
3. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky pověřených zaměstnanců objednatele uvedených v čl. XVI. odst. 1, této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost pověřeným zástupcům objednatele uvedeným v čl. XVI. odst. 1, této smlouvy, dalším zaměstnancům objednatele participujícím na zajištění realizace díla, zpracovateli projektové dokumentace, autorskému doзору a dodavatelům zdravotnických či jiných technologií.

IX. Kontrola provádění díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, kterou jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Ke kontrole provádění díla je oprávněn taktéž zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor, zástupci dodavatelů zdravotnické nebo jiné technologie, zástupci řídicích a kontrolních orgánů, případně jiné osoby pověřené objednatel. Kontrola díla bude probíhat na pravidelných kontrolních dnech dohodnutých mezi pověřenými osobami objednatele a zhotovitele.
2. Zástupce objednatele uvedený v čl. XVII. odst. 1 písm. a) této smlouvy je oprávněn **přerušit práce na realizaci díla**, není-li dílo prováděno dle čl. VIII. odst. 2 a čl. IX. této smlouvy, zejména pak stanoví-li to příloha č. 2, této smlouvy.

Doba přerušení zaviněná zhotovitelem nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla a jde k tíži zhotovitele. Zhotovitel je v tomto případě povinen provést nápravu a zjištěné vady odstranit ve lhůtě písemně dohodnuté mezi oprávněnými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XVII. odst. 1 písm. a), resp. v čl. XVII. odst. 2 písm. a) této smlouvy. Pokud zhotovitel vady v dohodnuté lhůtě neodstraní nebo se zhotovitel nebo jeho zástupce neúčastní kontrolních dnů stavby, či nerespektuje pokyny vzešlé z kontrolních dnů stavby, může objednatel od této smlouvy písemně odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.

3. Při předání staveniště objednatel zhotoviteli budou po domluvě smluvních stran ustanoveny pravidelné kontrolní dny stavby (zpravidla 1x týdně), na kterých budou řešeny aktuální potřeby a problémy při plnění této smlouvy. Kontrolních dnů stavby jsou povinni účastnit se pověřeni zaměstnanci objednatel, zhotovitel, autora projektu případně další stavbou dotčené oddělení či úseky objednatel. Z kontrolního dne stavby bude pořízen zápis, který se svým vydáním automaticky stává součástí smlouvy o dílo.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel oznámí písemně zástupci objednatel uvedenému v čl. XVII. odst. 1 písm. a) této smlouvy minimálně 5 pracovních dní před plánovaným datem dokončení díla, že dílo je připraveno ke kontrole a převzetí.
2. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli i dokumentaci skutečného provedení stavby, příslušné atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách a další dokumentaci, kterou vyžadují právní předpisy nebo tato smlouva.
3. Objednatel dílo převezme formou **zápisu o předání a převzetí díla**, podepsaného pověřenými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XVI. nebo dílo odmítne převzít, pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, jejími přílohami, příslušnými právními předpisy a technickými normami, společně s dílem není předána dokumentace skutečného provedení stavby, příslušné atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách a další dokumentace, kterou vyžadují právní předpisy. V tomto případě je povinen do 7 pracovních dnů ode dne odmítnutí převzetí díla zaslat pověřenému zástupci zhotovitele písemný **soupis vad a nedodělků**, ve kterém uvede soupis vad a nedodělků bránících v převzetí díla a dodatečnou lhůtu k jejich odstranění nebo nápravě. Smluvní strany následně opakují postup předání díla uvedený v tomto článku.

Smluvní strany tímto vylučují užití § 2605 a 2628 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nároky objednatel na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.

4. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. Okamžikem předání díla přechází na objednatel nebezpečí škody na díle.

XI.

Odpovědnost za vady a záruka

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla uvedeného v čl. XI. odst. 1 této smlouvy. Podmínky záruky a zejména provádění všech servisních úkonů a oprav na předmětných výtazích upravuje samostatná Smlouva o komplexním záručním servisu, kterou smluvní strany uzavírají současně s touto smlouvou o dílo.
2. Náklady na práci, materiál, cestovní náklady, náklady na ubytování a veškeré další náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad v záruční lhůtě, hradí v plné výši zhotovitel.

XII. Sankce

1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení při plnění harmonogramu provedení díla (resp. při prodlení s plněním každého milníku), který je jako příloha č. 3, nedílnou součástí této smlouvy a to ve výši 0,3 % z ceny celého díla včetně DPH za každý započatý den prodlení. Tutéž povinnost má zhotovitel i v případě prodlení při odstranění vad a nedodělků díla uvedených v soupisu vad a nedodělků dle čl. X. odst. 3, této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění lhůty pro odstranění vad v záruční lhůtě dle čl. XI. odst. 4, této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení při jejím odstranění.
3. V případě porušení této smlouvy zhotovitelem ve smyslu čl. VIII. této smlouvy, konkrétně pak v případech uvedených v příloze č. 2, této smlouvy – přehledu sankcí, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu nebo splnit sankce ve výši nebo rozsahu stanoveném touto přílohou za každé takovéto prokazatelné porušení smlouvy.
4. Nárok objednatele na náhradu škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními tohoto článku dotčen. Povinnost k úhradě smluvní pokuty dle tohoto článku zhotovitel nemá, pokud prokáže, že prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši objednateli náhradu škody, která objednateli vznikne v souvislosti s porušením povinností zhotovitele, která pro něj vyplývá z této smlouvy.
6. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti ceny díla stanovenou v čl. VI. odst. 1, této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené části ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

XIII. Změny díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo vypustit z předmětu díla práce a dodávky (méněpráce), o které se cena díla sníží v souladu s výkazem výměr.
2. Požadavek na méněpráce učiní objednatel formou podepsaného záznamu ve stavebním deníku osobou uvedenou v čl. XVI. odst. 1 písm. a) této smlouvy.
3. Případnou objektivní nutnost víceprací se zhotovitel zavazuje objednateli sdělit formou zápisu ve stavebním deníku, kde uvede přesné vymezení víceprací, důvody pro vícepráce a cenu víceprací. Cena jednotlivých víceprací nesmí přesáhnout ceny uvedené ve výkazu výměr, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Nutnost víceprací je oprávněn posuzovat kromě objednatele i projektant a autorský dozor. Objednatel je povinen v případě víceprací postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel není oprávněn zahájit vícepráce dříve, než bude smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě dle následujícího odstavce, jinak nemá zhotovitel nárok na úhradu provedených víceprací.
4. Pro méněpráce i vícepráce musí být mezi smluvními stranami uzavřen v souladu s čl. XVII. odst. 7 této smlouvy písemný dodatek k této smlouvě.

XIV. Odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod a postupovat

2. Pokud zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.
3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště až po předání díla zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s minimální výší pojistného plnění ve výši odpovídající ceně díla. Tuto smlouvu je povinen předložit objednateli před předáním staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, pojistná částka dosahuje ceny díla a zabezpečí, aby i subdodavatelé byli pojištěni.

XV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení a střežení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži a znehodnocení v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky.
3. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců a subdodavatelů, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.
4. Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, používaných materiálů, povahy vad či jiné rozpory technické povahy, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně zhotovitele, jejíž stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
6. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.
7. Zhotovitel poskytne objednateli a všem subjektům oprávněným ke kontrole této smlouvy nebo projektu, z něhož je dílo financováno, veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy, jakož i dalších dokumentů, které s touto smlouvou a veřejnou zakázkou souvisejí, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci, nejméně však do 31. 12. 2025. Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u subdodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Objednatel je v souladu s § 82 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce do veřejné zakázky, jejímž výsledkem je tato smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek této veřejné zakázky.
9. Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách předat objednateli nejpozději do 60 dnů od podpisu zápisu o předání a převzetí díla dle čl. XI. odst. 1 této smlouvy seznam subdodavatelů, v němž uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny díla. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
11. Zhotovitel poskytne objednateli nebo jím určené osobě veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci pro zpracování monitorovacích zpráv a hlášení v souvislosti s realizací této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen objednateli písemně sdělit identifikační údaje všech subdodavatelů, kterých využije při provádění díla. Veškeré změny týkající se subdodavatelů je povinen zhotovitel písemně sdělit objednavateli do dvou pracovních dnů od zjištění příslušné změny. Tato povinnost platí zejména v případě subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady v průběhu veřejné zakázky, která vedla k uzavření této smlouvy.
13. Zhotovitel prohlašuje, že veškerou zadávací a projektovou dokumentaci k daném dílu si prošel a neshledal v ní ani jejími dílčími částmi rozpor, jež by bránil dokončení díla a dále prohlašuje, že cena za dílo je konečná a Zhotovitel nebude uplatňovat žádné další finanční nároky spojené s případnou nepřesností v projektové dokumentaci.

XVI.

Osoby pověřené k provádění díla

1. Objednatel pověřil:
 - a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: XXXXXXXXXXXX
 - b) prováděním technického dozoru: XXXXXXXXXXXX
2. Zhotovitel pověřil:
 - c) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: XXXXXXXXXXXX
 - d) stavbyvedoucího: XXXXXXXXXXXX
3. Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí písemné (e-mailové) oznámení druhé smluvní straně.

XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo a dalšími právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to:

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Příloha č. 1: | Technické parametry - výkaz výměr |
| Příloha č. 2: | Přehled sankcí |
| Příloha č. 3: | Harmonogram provedení díla |
3. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
4. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.
5. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
6. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číselovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.

8. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užití výhradně písemnou formu a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
10. Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti objednatele zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a to nezávisle na větě první, tohoto odstavce.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Brně dne: 28.2.2018

V Brně dne: 12.4.2018

.....
Jakub Dvořák, jednatel

.....
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC.
ředitel
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Příloha č. 1: Technické parametry - výkaz výměr

Příloha č. 2: Přehled sankcí

Příloha č. 3: Harmonogram provedení díla

Technické parametry dvou nových výtahů určených pro dopravu osob a nákladů v budově „V“

| | |
|---|--|
| Základní data výtahu | |
| 1. Typ výtahu | Lanový el.výtah 1600 třída IV |
| 2. Nosnost | 1600 kg (21 osob) |
| 3. Rychlost | 1 ms-1 |
| 4. Zdvih | Cca 10 m |
| 5. Počet stanic/nástupišť | 3 / 5 |
| 6. Označení stanic | dle požadavku zákazníka |
| 7. Výchozí stanice | dle požadavku zákazníka |
| 8. Kabina š. x h. x v. | 1400 x 2400 x 2100 mm š. x h. x v. |
| 8a Provedení kabiny | průchozí |
| ALTRO | Dle výběru |
| 8c Stěny | nerez antivandal |
| ✓ Zrcadlo | NE |
| ✓ Madlo | Ano |
| ✓ Sedačka | NE |
| ✓ Ostatní | Okopové plechy u podlahy |
| 8d Strop | Bodové osvětlení LED |
| 8e Výbava | Komunikační modul pro napojení na datový kabel nebo GSM, Telefon GSM (SIM kartu dodá zhotovitel v případě servisu jeho firmou), nouzové osvětlení, ovladač v kabině nerez ANTIVANDAL, vážení, digitální ukazatel polohy kabiny, tlačítka stanic, tlačítko rychlého otevření dveří, akustická signalizace – gong výbava příprava pro kamerový systém uvnitř kabiny |
| Dveře kabina/nástupiště | |
| 9 .Kabinové dveře + provedení | Automatické teleskopické 2AT – 1300/2000 mm v provedení nerez antivandal |
| 10. Šachetní dveře + provedení + požární odolnost | Automatické teleskopické 2AT – 1300/2000 mm v provedení nerez s EW30, |
| Ovladačová kombinace | |
| 11. Ovl. kombinace stanice | Přivolávač – s ukazatelem směru jízdy a polohy, |
| 11a. Ovl. kombinace výchozí stanice | Přivolávač – s ukazatelem směru jízdy a polohy |
| 12. Řízení | Mikroprocesorové, frekvenčním měnič, řízení obousměrné sběrné duplex, paralelní řízení volby pro otevírání dveří samostatně z kabiny. |
| 13. Pohon | Elektrický bezpřevodový frekvenčně řízený – umístěný ve strojovně v suterénu šachtou, nebo umístěny na kabině výtahu |
| 13a Hlavní vypínač | Nový |
| Strojovna | Strojovna v suterénu |
| 14. Rozvaděč | Ve strojovně, případně v portálovém rámu |

Technické parametry jednoho nového evakuačního výtahu v budově A2:

| | |
|---|--|
| Základní data výtahu | |
| 1. Typ výtahu | Lanový el.výtah 1600 třída I |
| 2. Nosnost | 1650 kg (21 osob) |
| 3. Rychlost | 1 ms-1 |
| 4. Zdvih | Cca 15 m |
| 5. Počet stanic/nástupišť | 5 / 5 |
| 6. Označení stanic | dle požadavku zákazníka |
| 7. Výchozí stanice | dle požadavku zákazníka |
| 8. Kabina š. x h. x v. | 1550 x 2350 x 2100 mm š. x h. x v. |
| 8a Provedení kabiny | neprůchozí |
| ALTRO | Dle výběru |
| 8c Stěny | Nerez antivandal |
| ✓ Zrcadlo | Ano |
| ✓ Madlo | Ano |
| ✓ Sedačka | Ano |
| ✓ Ostatní | Okopové plechy u podlahy |
| 8d Strop | Bodové osvětlení LED |
| 8e Vybava | Komunikační modul pro napojení na datový kabel nebo GSM, Telefon GSM (SIM kartu dodá zhotovitel v případě servisu jeho firmou), nouzové osvětlení, ovladač v kabině nerez ANTIVANDAL, vážení, digitální ukazatel polohy kabiny, tlačítka stanic, tlačítko rychlého otevření dveří, akustická signalizace – gong vybava dle vyhl 398/209 Sb. v platném znění, příprava pro kamerový systém uvnitř kabiny. |
| Dveře kabina/nástupiště | |
| 9 .Kabinové dveře + provedení | Automatické teleskopické 2AT – 1300/2000 mm v provedení nerez antivandal |
| 10. Šachetní dveře + provedení + požární odolnost | Automatické teleskopické 2AT – 1300/2000 mm v provedení nerez antivandal s Ei30, |
| Ovladačová kombinace | |
| 11. Ovl. kombinace stanice | Přivolávač – s ukazatelem směru jízdy a polohy, |
| 11a. Ovl.kombinace výchozí stanice | Přivolávač – s ukazatelem směru jízdy a polohy Indikátor směru jízdy osazený nad dveřmi |
| 12. Řízení | Mikroprocesorové, frekvenčním měnič, řízení obousměrné sběrné |
| 13. Pohon | Elektrický bezpřevodový frekvenčně řízený – umístěný ve strojovně nad šachtou, nebo umístěný na kabině výtahu |
| 13a Hlavní vypínač | Nový |
| Strojovna | Strojovna nad šachtou |
| 14. Rozvaděč | Ve strojovně, případně v portálovém rámu |

Ostatní specifikace:


- dopravu dílů a komponentů výtahu na místo montáže a manipulaci
- demontáž stávajících dílů, komponentů výtahu a ekologickou likvidaci odpadů
- montáž a zprovoznění výtahu
- nove elektroinstalace výtahu, osvětlení šachty, hlavní vypínač
- stavební připravenost výtahové šachty
- dokumentaci výtahu včetně předepsaných atestů, certifikátů a návodů v českém jazyce
- individuální vyzkoušení výtahu SZU dle NV č. 122/2016 Sb.
- zaškolení obsluhy
- GSM modul pro obousměrnou komunikaci nebo napojení přes ústřednu na pult centrální obsluhy
- demontáž a likvidace starých technologií
- související stavební činnosti spojené s výměnami výtahu, bourací práce, likvidace, stavební připravenost výtahové šachty, vyčištění prohlubně, oprava dlažby v nástupišti dveří, finální zapravení, malby...
- zapravení strojovny, šachty včetně malby
- lešení pro montáž výtahu
- rekonstrukce formou „na klíč“, všechny nutné činnosti k bezvadnému dokončení díla zahrnuté v ceně dodržení platných norem EN 81-50, EN 81-20 a EN ISO 12100.

| <u>popis</u> | <u>sankce</u> |
|---|------------------------------|
| <u>PODMINKY REALIZACE</u> | |
| nevedení evidence osob na staveništi | 500,- |
| <u>DOKUMENTACE</u> | |
| nedodání dokumentace v požadovaném rozsahu a formě | vada bránící k převzetí díla |
| <u>HARMONOGRAM</u> | |
| nesplnění milníků či dílčích konečných termínů | viz. článek sankce z SoD |
| <u>ZPŮSOBILOST PROVÁDĚNÍ STAVEB</u> | |
| nezajištění průběžného stavebního dozoru zhotovitele | okamžité zastavení prací |
| <u>PRACOVNÍ DOBA, HLUK</u> | |
| nedodržování hyg. norem a pracovní doby dohodnuté mezi zhotovitelem a objednatelem | okamžité zastavení prací |
| <u>KVALITA PROVÁDĚNÍ DÍLA</u> | |
| neodstranění vady nebo nedodětku | vada bránící k převzetí díla |
| <u>TECHNOLOGICKÉ POSTUPY</u> | |
| nepředložení požadovaného technologického postupu včetně vytipování rizik, pravidel BOZ, PO, OOPP při provádění prací-§ 16 zákona 309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před zahájením prací | 10 000,- |
| neprovedeno předání a převzetí dočasné stavební konstrukce (lešení a konstrukcí pro zvýšení místa práce, žebříku apod.) a používání nevyhovujících konstrukcí – čl. VII, přílohy NV 362/2005 Sb. | 7 000,- |
| <u>ZKOUŠKY A REVIZE</u> | |
| provozování vyhrazeného zdvihacího zařízení dle vyhl. č. 19/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů bez platné revize nebo revizní zkoušky – § 4 zákona 309/2006 Sb. | 5 000,- |
| nedodání dokumentace v požadovaném rozsahu a formě | vada bránící k převzetí díla |
| <u>BOZP</u> | |
| všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci a používání náradí, strojů a zařízení | 500,- |
| porušení příkazu nebo zákazu týkající se požární ochrany na označených místech | 1 000,- |
| zhotovitel neobstará nebo neudrží v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany nebo požární bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení | 3 000,- |
| nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení | 3 000,- |
| provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy | 10 000,- |
| chybějící ochranné zábradlí na stavbě – čl. I., odst. 4, přílohy NV 362/2005 Sb. | 3 000,- |
| používání nevyhovujících žebříků (poškozených, dřevěných, neodpovídajících NV č. 591/2006 Sb., atd.) | 3 000,- |
| pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké, atd.) | 3 000,- |
| používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, židle, bedny, atd.) | 3 000,- |
| nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách – čl. V., přílohy NV 362/2005 Sb., v kontaktu s veřejným prostranstvím dvojnásobek | 5 000,- |

| | |
|---|--|
| nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce - NV 591/2006 Sb., čl. XII., odst. 6., přílohy 3. | 3 000,- |
| nepoužití ochranných pomůcek – zejména ochranné přilby – Zákoník práce, § 106, příloha NV 495/2001 Sb. za každý zjištěný případ (pracovníka) | 500,- |
| požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky – Zákoník práce, § 106 - za každý zjištěný případ | 5 000,- |
| (Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.) | 3 000,- |
| obsluha zdvihacího zařízení neproškolenou osobou – ČSN ISO 124 80 | 3 000,- |
| jeřábová doprava – vázání břemen bez vazačského oprávnění – ČSN ISO 124 80 | 5 000,- |
| porušení zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů | 5 000,- |
| používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, jízda osob v nákladním výtahu | 5 000,- |
| nezabezpečení práce ve výškách – NV č. 362/2005 Sb., §3 | 5 000,- |
| nezakrytý otvor - NV č. 362/2005 Sb., §. 3, odst. 5 | 5 000,- |
| nezajištěný výkop - NV 591/2006 Sb., čl. III-VI přílohy 3. | 5 000,- |
| <u>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ</u> | |
| staveniště není řádně ohrazeno, vyznačeno | 10 000,- |
| používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd. | 3 000,- |
| <u>SOUČINNOST A KOORDINACE</u> | |
| nerespektování a nesoučinnost s přímými dodávky objednatele | okamžité zastavení prací |
| <u>STAVEBNÍ DENÍK</u> | |
| vede stavební deník v rozporu s požadavky přílohy č. 5 499/2006 Sb. | 1 000,- |
| <u>KONTROLNÍ DNY STAVBY</u> | |
| neúčast na kontrolním dni stavby, či nerespektování pokynů vzniklých na KD stavby | okamžité zastavení prací s možností výpovědi smlouvy |
| <u>NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (AZBEST)</u> | |
| nepořádek na staveništi ohrožující bezpečnost osob (v případě, že nepořádek nebo materiál omezuje únikové cesty je pokuta dvojnásobkem sazby) | 3 000,- |
| odkládání odpadů mimo vyhrazená místa nebo nakládání s odpadem v rozporu se zákonem 185/2001 Sb. (pokud se jedná o nebezpečný odpad, je pokuta dvojnásobkem sazby) | 3 000,- |
| nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožnění přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení | 5 000,- |
| <u>MATERÁLY, VZORKOVÁNÍ</u> | |
| nepředložení či nezajištění vzorků před jejich montáží | zastavení dotčené části dodávek |
| <u>VJEZD DO AREÁLU, PARKOVÁNÍ</u> | |
| vjezd do areálu a parkování v rozporu s platnou směnicí | odebrání vjezdové/park. karty |
| podpis zhotovitele..... | |

HARMOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - rekonstrukce výtahů v objektech V + A2



Předpokládaný termín realizace 4 měsíce od předání staveniště

Ve Brně 28.2.2018

VYKAZ VYMĚR Lanový trakční výtah 1600kg 3/5, budova V pravý

Akce: Rekonstrukce dvou nákladních výtahů v budově V a evakuačního výtahu v budově A2, FN USA, Pekařská 53

Zpracovatel:
VÝTAHY BRNO s.r.o.
Starobrněnská 334/3
Brno, 602 00

420 539 085 086
info@vytahy-brno.cz
biru7ng

Vypracoval:
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

| Lanový trakční výtah TNV 1600kg 3/5, budova V pravý | | | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH 21% |
|--|-----------|---|------------------------|-------------|------------------------|
| CENA VÝTAHU A MONTÁŽNÍCH PRACÍ: | | | 1120000,00 | 1,21 | 1355200,00 |
| <i>Zámečnická výroba</i> | 307000,00 | 1 | 307000,00 | | 371470,00 |
| <i>Výtahový stroj</i> | 155000,00 | 1 | 155000,00 | | 187550,00 |
| <i>Rozvaděč výtahu</i> | 90000,00 | 1 | 90000,00 | | 108900,00 |
| <i>Elektroinstalace výtahu</i> | 89000,00 | 1 | 89000,00 | | 107690,00 |
| <i>Vodítka klece</i> | 30000,00 | 1 | 30000,00 | | 36300,00 |
| <i>Vodítka protiváhy</i> | 18000,00 | 1 | 18000,00 | | 21780,00 |
| <i>Spojovací materiál</i> | 9000,00 | 1 | 9000,00 | | 10890,00 |
| <i>Nosná lana</i> | 20000,00 | 1 | 20000,00 | | 24200,00 |
| <i>Hlavní vypínač</i> | 3500,00 | 1 | 3500,00 | | 4235,00 |
| <i>Osvětlení šachty</i> | 6500,00 | 1 | 6500,00 | | 7865,00 |
| <i>Revizní jízda</i> | 3000,00 | 1 | 3000,00 | | 3630,00 |
| <i>Rám klece s vážením</i> | 42000,00 | 1 | 42000,00 | | 50820,00 |
| <i>Klec výtahu Maxim</i> | 67000,00 | 1 | 67000,00 | | 81070,00 |
| <i>Šachetní dveře</i> | 16000,00 | 5 | 80000,00 | | 96800,00 |
| <i>Klecové dveře</i> | 19000,00 | 2 | 38000,00 | | 45980,00 |
| <i>Dorozumivací zařízení</i> | 12000,00 | 1 | 12000,00 | | 14520,00 |
| <i>Demontáž a likvidace původního výtahu</i> | 20000,00 | 1 | 20000,00 | | 24200,00 |
| <i>Montáž nového výtahu</i> | 105000,00 | 1 | 105000,00 | | 90750,00 |
| <i>Projektová dokumentace výtahu</i> | 12000,00 | 1 | 12000,00 | | 14520,00 |
| <i>Zkouška po ukončení montáže + posouzení shody</i> | 8000,00 | 1 | 8000,00 | | 9680,00 |
| <i>Doprava</i> | 5000,00 | 1 | 5000,00 | | 7260,00 |
| STAVEBNÍ PRÁCE: | | | 80000,00 | 1,21 | 96800,00 |
| <i>Lešení pro montáž D+M</i> | 10000,00 | 1 | 10000,00 | | 12100,00 |
| <i>Vybourání a zapr. dveří 1 300</i> | 8000,00 | 5 | 40000,00 | | 48400,00 |
| <i>Bourání - fundament + dosedy</i> | 2000,00 | 1 | 2000,00 | | 2420,00 |
| <i>Likvidace suti - kontejner</i> | 3000,00 | 1 | 3000,00 | | 3630,00 |
| <i>Maličské práce</i> | 5000,00 | 1 | 5000,00 | | 6050,00 |
| <i>Související stavební práce, šachta, strojovna</i> | 20000,00 | 1 | 20000,00 | | 24200,00 |
| CENA CELKEM: | | | 1 200 000,00 Kč | 1,21 | 1 452 000,00 Kč |

VYKAZ VYMĚR Lanový trakční výtah 1650kg 5/5, budova A2

Akce: Rekonstrukce dvou nákladních výtahů v budově V a evakuačního výtahu v budově A2, FN USA, Pekařská 53

Zpracovatel:
 VÝTAHY BRNO s.r.o. 420 539 085 086
 Starobrněnská 334/3 info@vytahy-brno.cz
 Brno, 602 00 biru7ng

Vypracoval:
 XXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXX

| Lanový trakční výtah OTIE 1650kg 5/5, budova A2 | | | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH 21% |
|---|-----------|---|------------------------|-------------|------------------------|
| CENA VÝTAHU A MONTÁŽNÍCH PRACÍ: | | | 1215000,00 | 1,21 | 1470150,00 |
| Zámečnická výroba | 360000,00 | 1 | 360000,00 | | 435600,00 |
| Výtahový stroj | 160000,00 | 1 | 160000,00 | | 193600,00 |
| Rozvaděč výtahu | 100000,00 | 1 | 100000,00 | | 121000,00 |
| Elektroinstalace výtahu | 94000,00 | 1 | 94000,00 | | 113740,00 |
| Vodítka klece | 42000,00 | 1 | 42000,00 | | 50820,00 |
| Vodítka protiváhy | 20000,00 | 1 | 20000,00 | | 24200,00 |
| Spojovací materiál | 9000,00 | 1 | 9000,00 | | 10890,00 |
| Nosná lana | 21000,00 | 1 | 21000,00 | | 25410,00 |
| Hlavní vypínač | 3500,00 | 1 | 3500,00 | | 4235,00 |
| Osvětlení šachty | 6500,00 | 1 | 6500,00 | | 7865,00 |
| Revizní jízda | 3000,00 | 1 | 3000,00 | | 3630,00 |
| Rám klece s vážením | 48000,00 | 1 | 48000,00 | | 58080,00 |
| Klec výtahu Maxim | 71000,00 | 1 | 71000,00 | | 85910,00 |
| Šachetní dveře | 16000,00 | 5 | 80000,00 | | 96800,00 |
| Klecové dveře | 19000,00 | 1 | 19000,00 | | 22990,00 |
| Dorozumivací zařízení | 12000,00 | 1 | 12000,00 | | 14520,00 |
| Demontáž a likvidace původního výtahu | 20000,00 | 1 | 20000,00 | | 24200,00 |
| Montáž nového výtahu | 120000,00 | 1 | 120000,00 | | 90750,00 |
| Projektová dokumentace výtahu | 12000,00 | 1 | 12000,00 | | 14520,00 |
| Zkouška po ukončení montáže + posouzení shody | 8000,00 | 1 | 8000,00 | | 9680,00 |
| Doprava | 6000,00 | 1 | 6000,00 | | 7260,00 |
| STAVEBNÍ PRÁCE: | | | 85000,00 | 1,21 | 102850,00 |
| Lešení pro montáž D+M | 15000,00 | 1 | 15000,00 | | 18150,00 |
| Vybourání a zapr. dveří 1 300 | 8000,00 | 5 | 40000,00 | | 48400,00 |
| Bourání - fundament + dosedy | 2000,00 | 1 | 2000,00 | | 2420,00 |
| Likvidace suti - kontejner | 3000,00 | 1 | 3000,00 | | 3630,00 |
| Maličké práce | 5000,00 | 1 | 5000,00 | | 6050,00 |
| Související stavební práce, šachta, strojovna | 20000,00 | 1 | 20000,00 | | 24200,00 |
| CENA CELKEM: | | | 1 300 000,00 Kč | 1,21 | 1 573 000,00 Kč |

VÝKAZ VÝMĚR Lanový trakční výtah 1600kg 3/5, budova V levý

Akce: Rekonstrukce dvou nákladních výtahů v budově V a evakuačního výtahu v budově A2, FN USA, Pekařská 53

Zpracovatel:
VÝTAHY BRNO s.r.o.
Starobrněnská 334/3
Brno, 602 00

420 539 085 086
info@vytahy-brno.cz
biru7ng

Vypracoval:
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

| Lanový trakční výtah TNV 1600kg 3/5, budova V levý | | | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH 21% |
|--|-----------|---|------------------------|-------------|------------------------|
| CENA VÝTAHU A MONTÁŽNÍCH PRACÍ: | | | 1120000,00 | 1,21 | 1355200,00 |
| <i>Zámečnická výroba</i> | 307000,00 | 1 | 307000,00 | | 371470,00 |
| <i>Výtahový stroj</i> | 155000,00 | 1 | 155000,00 | | 187550,00 |
| <i>Rozvaděč výtahu</i> | 90000,00 | 1 | 90000,00 | | 108900,00 |
| <i>Elektroinstalace výtahu</i> | 89000,00 | 1 | 89000,00 | | 107690,00 |
| <i>Vodítka klece</i> | 30000,00 | 1 | 30000,00 | | 36300,00 |
| <i>Vodítka protiváhy</i> | 18000,00 | 1 | 18000,00 | | 21780,00 |
| <i>Spojovací materiál</i> | 9000,00 | 1 | 9000,00 | | 10890,00 |
| <i>Nosná lana</i> | 20000,00 | 1 | 20000,00 | | 24200,00 |
| <i>Hlavní vypínač</i> | 3500,00 | 1 | 3500,00 | | 4235,00 |
| <i>Osvětlení šachty</i> | 6500,00 | 1 | 6500,00 | | 7865,00 |
| <i>Revizní jízda</i> | 3000,00 | 1 | 3000,00 | | 3630,00 |
| <i>Rám klece s vážením</i> | 42000,00 | 1 | 42000,00 | | 50820,00 |
| <i>Klec výtahu Maxim</i> | 67000,00 | 1 | 67000,00 | | 81070,00 |
| <i>Šachetní dveře</i> | 16000,00 | 5 | 80000,00 | | 96800,00 |
| <i>Klecové dveře</i> | 19000,00 | 2 | 38000,00 | | 45980,00 |
| <i>Dorozumívací zařízení</i> | 12000,00 | 1 | 12000,00 | | 14520,00 |
| <i>Demontáž a likvidace původního výtahu</i> | 20000,00 | 1 | 20000,00 | | 24200,00 |
| <i>Montáž nového výtahu</i> | 105000,00 | 1 | 105000,00 | | 90750,00 |
| <i>Projektová dokumentace výtahu</i> | 12000,00 | 1 | 12000,00 | | 14520,00 |
| <i>Zkouška po ukončení montáže + posouzení shody</i> | 8000,00 | 1 | 8000,00 | | 9680,00 |
| <i>Doprava</i> | 5000,00 | 1 | 5000,00 | | 7260,00 |
| STAVEBNÍ PRÁCE: | | | 80000,00 | 1,21 | 96800,00 |
| <i>Lešení pro montáž D+M</i> | 10000,00 | 1 | 10000,00 | | 12100,00 |
| <i>Vybourání a zapr. dveří 1 300</i> | 8000,00 | 5 | 40000,00 | | 48400,00 |
| <i>Bourání - fundament + dosedy</i> | 2000,00 | 1 | 2000,00 | | 2420,00 |
| <i>Likvidace suti - kontejner</i> | 3000,00 | 1 | 3000,00 | | 3630,00 |
| <i>Maliřské práce</i> | 5000,00 | 1 | 5000,00 | | 6050,00 |
| <i>Související stavební práce, šachta, strojovna</i> | 20000,00 | 1 | 20000,00 | | 24200,00 |
| CENA CELKEM: | | | 1 200 000,00 Kč | 1,21 | 1 452 000,00 Kč |