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SMLOUVA O DÍLO 

 

číslo objednatele: 153/61664651/2018 

                  číslo zhotovitele  …………….. 

 

 

„Havárie izolace zdí v suterénu hlavní budovy VOŠ a SZeŠ Benešov“ 

 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel 

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 

Se sídlem: Mendelova 131, 256 01 Benešov  

Zastoupený: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka p.o. 

IČ: 61664651 

DIČ: CZ61664651 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: XXXXXXXX/XXXX 

 

dále jen „objednatel“ 

 

 

a 

 

Zhotovitel 

Marko Plus s.r.o. 

se sídlem Maroldova 11, 140 00 Praha 4 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  Měst.obch. soudem v Praze v oddíle C, vložka 46239   

jednající Zdeňkem Hálkem – jednatelem společnosti 

IČO: 25060708 DIČ:  CZ25060708 

Bankovní spojení: ČS a.s. číslo účtu XXXXXXXX/XXXX 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  

tuto smlouvu o dílo: 
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „Havárie izolace zdí v suterénu hlavní budovy 

VOŠ a SZeŠ Benešov“ podle výkazu výměr, kterou vypracoval Atelier Hestia, s.r.o., se sídlem 

Nový Knín, Kozohorská 354 IČ: 28371232 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr 

(položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané 

v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla zhotovit pro zadavatele dílo – stavební 

práce dle níže uvedených podmínek.   

Místem plnění předmětu plnění díla Mendelova 131, 256 01 Benešov. 

 

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých 

v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 

technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. 

odst. 8.2. smlouvy). 

 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za 

dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.  

 

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

 

-  průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. 

případech každé 3 měsíce); 

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení 

do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- opatření pro zajištění BOZP na staveništi; 

- náklady na protipožární ochranu; 

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného 

osvětlení; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, 

zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti, 

- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo 

rorýse obecného, musí zhotovitel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a 

projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. 

 

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 

současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 
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průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro 

integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. 

Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou 

stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem 

této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  

 

1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím 

finančních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet 

povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České 

republiky. 

 

1.7. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 

dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním 

vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz 

článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné 

faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě 

dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované 

položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou 

nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo 

digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel 

pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou 

dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o 

kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její 

obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

 

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a 

při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla 

pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

1.9. Závaznost dokumentace: 

 V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto 

pořadí: 1) text smlouvy, 2) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „Havárie izolace zdí 

v suterénu hlavní budovy VOŠ a SZeŠ Benešov“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 3) 

nabídka zhotovitele ostatní, 4) zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

 

1.10. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje 

všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li 

v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a 

technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku 

okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební 

práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZVZ“) uzavřít 

smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel. Vícepráce nad rámec 

uzavřené smlouvy o dílo budou akceptovány jen na základě oboustranné dohody včetně stanovení 
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její výše a způsobu provedení a věcného zdůvodnění. Souhrn všech víceprací nesmí však přesáhnout 

10% z celkové částky z nabídkové ceny bez DPH. 

 

 

Článek II. 

Doba zhotovení díla 

2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy 

v termínu do 8 týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2 a v souladu s Přílohou č. 1 – 

Harmonogram plnění.  

 

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo 

faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž zhotovitel je 

povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data 

započetí předmětu plnění dle článku I. smlouvy.  Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla 

nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je 

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst 2. 2. 

smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich 

cenu ani náklady takto vynaložené hradit.   

 

2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. 

 

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto 

případech: 

-  dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít 

vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to 

postupem v souladu se ZVZ; 

-  nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či 

rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a 

dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek 

I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska 

nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele.  

 

2.6. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, 

a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy 

o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří 

pracovních dnů od zjištění potřeby prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel 

nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 10 000,- Kč bez DPH. 

 

Článek III. 

Cena za dílo 

3.1 Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
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v celkové výši 1.245.000,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. 

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 261.450,- Kč. 

 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 1.506.450,- Kč.  

  

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr, který vypracoval zhotovitel. Celkové ceny položek 

(a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných 

položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé 

položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, 

jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr 

při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  

 

3.2. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše 

DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo 

vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z 

ceny díla na neprovedené práce a objednatel je povinen vypsat výběrové řízení na dodatečné stavební 

práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku 

okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce 

nebo služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo poskytnutí původních služeb, 

za podmínek upravených v § 222 ZVZ, a uzavřít smlouvu o dílo. Povinností zhotovitele je prokázat 

existenci okolností, které nebylo možno předvídat, v pochybnostech se má za to, že nenastaly. 

 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) 

a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla 

dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením 

dané části díla) písemně informován. 

 

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být 

o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech 

smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech 

technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu 

díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZVZ. 

 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet 

z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. 

Nejsou-li  ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny 

určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase 

obvyklé. 

 

 

Článek IV. 
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Platební podmínky 

4.1.Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy. 

 

4.2.Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně 

provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to 

fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných 

právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude 

v nich uveden název „Havárie izolace zdí v suterénu hlavní budovy VOŠ a SZeŠ Benešov“ , 

číslo projektu, číslo stavby a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být 

soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný 

zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 

1.8. a odst. 1.9. smlouvy. 

 

4.3.Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy po ukončení a řádném předání části díla (viz bod 4.2.); 

nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek, písemně odsouhlasený 

oprávněným zástupcem objednatele. 

 

4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že 

bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, 

týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami 

nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; 

v případě, že je faktura oprávněně vrácena, hledí se na ni, jako by nebyla vystavena. 

 

4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla 

odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet 

označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona 

o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na 

která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla 

na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném. 

 

4.7.  Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je 

zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II 

odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud 

je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v 

prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy 

 

4.8.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

 

4.9.  Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem 

kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých objektů, 

ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným 

kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 

evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z 

příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, 

pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem 

smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům 
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objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších 

oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek 

smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly 

plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, 

neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů 

je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto 

povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje 

uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode 

dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do roku 2028. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, 

aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho 

subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.  

 

4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust.  

§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 

smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, 

že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co 

do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné 

částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 

Zhotovitel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění 

této povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele.  

 

4.11. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí 

objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční 

a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem 

finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. 

 

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků 

znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout 

na odpovídající změně FHS. 

 

4.12. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4.9. a 4.12. 

v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za 

jejich nesoučinnost sám. 

 

 

Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je 

vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou 

součástí vlastní stavby. 

 

 

 

5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a 

povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
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Článek VI. 

Staveniště 

6.1.Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 

prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 

6.2.Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2.smlouvy, 

a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného 

protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

6.3.Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí 

orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.  

 

6.4.Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, 

pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci 

díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě 

skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. 

 

6.5.Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a 

vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 

6.6.Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech 

stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců 

těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech 

nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění 

díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle 

této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění 

díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla. 

 

6.7.Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje 

dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen 

dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 

 

6.8.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání 

a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy  a dále je povinen 

uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    

 

6.9.Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 
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Článek VII. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 

7.1.  Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech smluvních (dále jen 

„oprávnění zástupci objednatele“) je: 

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka p.o., tel.: XXX XXX XXX, email: XXXXXXXXXX 

Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen 

„oprávnění zástupci objednatele“) je: XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXX, email: 

XXXXXXXXXX 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických i 

smluvních a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno 

jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní 

úkony.    

 

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jeXXXXXXXXX, mobil.tel.XXXXXXX, 

e-mail : XXXXXXXXXX 

Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních je Zdeněk Hálek, mobil.tel.XXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXXX 

Oprávněnými zástupci zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí je XXXXXXXXXX,  

mobil.tel.XXXXXXXXXX,e-mail: XXXXXXXXXX 

 

 

Článek VIII.   

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  

 

8.2.Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu  projektovou dokumentací 

a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými 

technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení 

stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, 

nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či 

zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo 

provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení výkazu výměr pro provádění stavby od 

objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy. 

 

8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou 

osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“). 

 

8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. 
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této smlouvy.  

 

8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 

přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho 

požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou 

součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky 

a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě 

vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP 

sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 

 

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na 

staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající 

technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude 

uvedeno v písemném protokolu  o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku  

 

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu 

deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit 

objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento 

odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a 

k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 

8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak 

vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce 

objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen 

písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady 

při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném 

záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání 

staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno 

ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném 

zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        

 

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla 

podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen 

zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost 

oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve 

stavebním deníku.  

 Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele 

na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na 

základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného 

zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů 

nebo podle českých technických norem.  

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek 

některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních 

dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve 
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stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele 

zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla 

podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.          

 

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 

vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní 

ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.   

 

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně 

upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby 

výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, 

které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby 

zjistit při vynaložení odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. 

výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele 

překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu 

okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů 

informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. 

smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování 

prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, 

neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných 

objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že 

objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat 

nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro 

jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění 

díla.    

 

8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok 

na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.  

 

8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 

a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění 

díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 

3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických 

dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící 

v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto 

zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek 

uvedených v článku II. odst. 2.6. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost 

uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.   

 

8.16. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započetím 

provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.13 smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na 

náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky 

mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za 

škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne. 



 

Smlouva o dílo 

 

 

Stránka 12 z 18 

 

 

8.17. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na 

objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na 

základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje 

vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na 

objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem. 

 

8.18. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 

předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce 

zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel 

zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, 

bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na 

zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se 

zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré 

kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude 

objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl 

provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. 

 

8.20. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým 

povinnostem dle ZVZ, zejména mu poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění 

díla. 

 

8.21. V souladu s ustanovením ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním 

propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

 

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění 

ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží 

se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení 

provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel 

je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.   

 

8.23 Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele 

nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, 

předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné 

zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. 

Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 

 

Článek IX. 

Pojištění zhotovitele 

9.1.   Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s 

výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, ve výši 

nejméně 500.000,- Kč, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného 
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certifikátu je přílohou č . 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 

smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 

a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 

9.2.  Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy 

na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli 

nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit 

uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a 

zůstávají v platnosti. 

 

9.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu 

díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Zhotovitel je povinen 

při podpisu smlouvy předložit pojistnou smlouvu.  

 

9.4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po 

dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za 

podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.  

 

Článek X. 

Splnění a předání díla 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. 

smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou 

součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a 

provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve 

smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů. 

 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 

 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu 

o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních 

(dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky 

nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady 

a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn 

odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka 

v kvalitě a parametrech díla stanovených dle výkazu - výměru,         touto smlouvou a obecně 

závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je 

stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude 

zaznamenáno v protokolu. 

 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 

dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady 

popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou 
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smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se 

závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných 

dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. 

 

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím 

protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a 

každý den prodlení. 

 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních 

dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí 

převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo 

odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, 

než sjednaný termín předání díla. 

 

10.7 K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru 

projektanta. 

 

Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná 

záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční lhůta pro dodávky strojů a 

zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty 

poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající 

z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke 

stanovenému účelu. 

 

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné 

odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. 

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů 

od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne 

doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání 

užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin 

ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s 

dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 

dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i 

když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného 

rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po 

obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění 

vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.  

 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a 

nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam 
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popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo 

dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit 

reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.  

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 

smluvní pokutu. 

 

Článek XII. 

Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z prostředků 

Středočeského kraje na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět v 

případě, že mu nebude poskytnuta dotace prostředků Středočeského kraje na realizaci díla. 

Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná 

smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku 

takového ukončení smlouvy. 

 

12.2. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den a počíná 

běžet po dni doručení výpovědi zhotoviteli.  

 

12.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní 

povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této 

smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel 

v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku 

IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budou v takovém případě 

uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo 

nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu 

vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát 

vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

 

12.4. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních 

termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a 

článkem IV. odst. 4.10. smlouvy. 

 

12.5 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení 

nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se 

za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou 

v záhlaví této smlouvy. 

 

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po 

marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 

závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného 

plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

 

12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  Odstoupení od 

smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi 

smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
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vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou 

cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím 

související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že 

objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak pouze 

nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té 

doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla. 

 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání 

kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení 

nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této 

smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné 

a otevřené soutěže. 

 

12.10.Tato smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran, nebo písemnou výpovědí smlouvy 

objednatelem. Písemnou výpověď smlouvy může podat objednatel bez udání důvodů. Výpovědní 

lhůta činí 14 dní a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi 

zhotoviteli. 

          

Článek  XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti FHS, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní 

prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. 

V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne 

objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit 

v důsledku vyšší moci. 

 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý 

den prodlení zhotovitele, nejvýše však 10 000 Kč za den. 

 

13.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 

objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.   

 

13.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení dle platné legislativy.  

 

13.5. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené 

z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu 

životního prostředí, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, 

pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději 

do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet 
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zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení dle platné legislativy od 

uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. 

13.6. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu 

zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této smlouvy. 

 

Článek XIV.  

Bankovní záruka  

14.1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli bankovní záruku za řádné provedení díla. 

 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta 

smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 

způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 

povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 

15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

 

15.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 

a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují 

do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní 

straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou 

doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 

nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   

a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. 

To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti 

projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem 

objednatele. 

 

15.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem. 

 

15.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, a účinnosti zveřejněním 

v registru smluv, které provede objednatel. 

 

15.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 

stejnopisy. 

 

15.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 

pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  

 



 

Smlouva o dílo 

 

 

Stránka 18 z 18 

 

15.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v 

rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této 

smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy). 

 

15.11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

 Příloha č. 1: Harmonogram plnění /tato příloha bude vypracována až před uzavřením smlouvy o dílo 

v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud bude tato příloha v podobě 

návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem posuzování 

nabídky/ 

 Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 

 Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/ 

  Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu /přikládá 

vybraný uchazeč při podpisu smlouvy  

      Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 

       

 

V Benešově dne 15. 3. 2018    V Praze dne 15. 3. 2018 

                

Objednatel      Zhotovitel            

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská  Marko Plus s.r.o.    

škola, Benešov, p.o. 

 

 

 

 

……………………………………                                 …………………………………                                                 

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová         Zdeněk Hálek  

ředitelka p.o.        jednatel společnosti 

       

 



Příloha č. 1 Harmonogram plnění  

 

Harmonogram 

Stavba: Havárie izolace zdi v suterénu hlavní budovy VOŠ a SZeŠ Benešov 
Termín zahájení prací: 23.4.2018

Termín dokončení prací: 22.7.2018 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zemní práce, izolace XXXX

Trativody, zásyp XXXX

Vyklízení prostor X

Otlučení stropů XXXX XX

Otlučení stěn XXXX XXXX

Likvidace suti XXXX XXXX XXXX XX XXXX

Lešení XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX

Omítka stropů XXXX XXXX

Omítka stěn XXXX XXXX XXXX

Bourání beton. mazaniny XXXX

Beton. mazanina XXXX

Montáž dlažby  XXXX XX

Štuk - strop, stěny XXX XXXX XXXX

Dokončovací práce - malby XXXX

Dokončovací práce - nastěhování X

týden 2018

Stavební díl 

V Praze dne 15.3.2018 

Za Marko Plus s.r.o.      Z.Hálek 

   jednatel  
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                                                 Příloha č. 2 

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Havárie izolace zdí v suterénu hlavní budovy VOŠ a SZeŠ Benešov“ 

 

Určeno: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová  

ředitelka p.o.  

 

 

Číslo SoD: 

 

Termín plnění: 

 

Celková cena díla: 

 

Zhotovitel: 

 

IČO: 

 

Oprávněná osoba: 

 

Telefonní spojení: 

 

Popis předmětu informace: 

 

Popis problému: 

 

 

Čeho se zhotovitel domáhá:   

 

 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 

 

Datum, podpis oprávněné osoby 

 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     

 

 

 

 

 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
VOŠ a SZŠ Benešov

Stavba : Název stavby : SKP :
VOŠ a SZŠ Benešov - oprava omítek a podlah v 1S

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 598 561

N PSV celkem 139 235

ZRN celkem 737 796

HZS 0

RN II.a III.hlavy 737 796 Ostatní VRN 147 559

ZRN+VRN+HZS 885 355 VRN celkem 147 559

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Z. Halek Jméno :

Datum : Datum : 2.1.2018 Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 885 354,00 Kč

DPH 21 %  činí : 185 924,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 071 278,00 Kč

Poznámka :

Atelier Hestia s.r.o.
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 VOŠ a SZŠ Benešov - oprava omítek a podlah v 1S

 VOŠ a SZŠ Benešov

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

11 Přípravné a přidružené práce 12 000 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 332 421 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 64 574 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 33 552 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 25 844 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 130 170 0 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 99 344 0 0 0

784 Malby 0 39 891 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 598 561 139 235 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

20,0 737 795 147 559

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

147 559
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 VOŠ a SZŠ Benešov - oprava omítek a podlah v 1S

 VOŠ a SZŠ Benešov

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 1

Přesun stávajícího vybavení z a do prostor před 

rekonstrukcí a po ní ks 1,00 12 000,00 12 000,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 12 000,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

2 612 47-1101.RAC

Omítka stěn vnitřní Cemix třívrstvá postřik, jádro 082/18 R 

15 mm, štuk 033/29, lešení m2 466,00 464,00 216 224,00 0,03390 15,79740

3 611 47-1101.RAA

Omítka stropů Cemix vápenná třívrstvá postřik, tl. jádra 10 

mm, štuk, pomocné lešení m2 177,40 655,00 116 197,00 0,02677 4,74900

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 332 421,00 20,54640

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

4 631 31-0011.RA0

Betonová mazanina s přidanými vlákny tloušťka 7cm (vč. 

dil. pásku a sep. folie) m2 177,40 364,00 64 573,60 0,20200 35,83480

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 64 573,60 35,83480

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

5 941 95-5003.R00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 466,00 72,00 33 552,00 0,00592 2,75872

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 33 552,00 2,75872

Díl: 96 Bourání konstrukcí

6 965 20-0012.RA0Bourání mazanin betonových a asfaltových tl. cca 8cm m3 14,20 1 820,00 25 844,00 -2,20000 -31,24000

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 25 844,00 -31,24000

Díl: 97 Prorážení otvorů

7 979 08-1111.R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 37,30 230,00 8 579,00

8 979 98-1101.R00Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t t 37,30 920,00 34 316,00

9 978 20-0020.RA0Otlučení vnitřních omítek stěn cementových 100 % m2 466,00 118,00 54 988,00 -0,06100 -28,42600

10 978 10-0010.RA0Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem. 100 % m2 177,40 182,00 32 286,80 -0,05000 -8,87000

Celkem za 97 Prorážení otvorů 130 169,80 -37,29600

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

11 771 57-5018.RAC

Dlažba do tmele Mapei, nad 20 x 20 cm do tmele 

Granirapid, spárovací hmota Kerapoxy m2 177,40 560,00 99 344,00 0,02288 4,05891

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 99 344,00 4,05891

Díl: 784 Malby

12 784 45-0075.RA0Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x m2 643,40 62,00 39 890,80 0,00063 0,40534

Celkem za 784 Malby 39 890,80 0,40534

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola

Stavba : Název stavby : SKP :
OPRAVA VENKOVNÍ ČÁSTI ST. ŠKOLY/DÍL 1 

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 25 425

N PSV celkem 117 542

ZRN celkem 142 967

HZS 0

RN II.a III.hlavy 142 967 Ostatní VRN 28 593

ZRN+VRN+HZS 171 560 VRN celkem 28 593

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Z.Hálek Jméno :

Datum : Datum : 2.1.2018 Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 171 560,00 Kč

DPH 21 %  činí : 36 028,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 207 588,00 Kč

Poznámka :

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola

Atelier Hestia s.r.o.
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 OPRAVA VENKOVNÍ ČÁSTI ST. ŠKOLY/DÍL 1 

 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

11 Přípravné a přidružené práce 25 425 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 88 528 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 29 014 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 25 425 117 542 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

20,0 142 967 28 593

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

28 593
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 OPRAVA VENKOVNÍ ČÁSTI ST. ŠKOLY/DÍL 1 

 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 1 Čištění a příprava dvorků ks 12,00 1 860,00 22 320,00

2 583-33664 Kamenivo  těžené frakce 8-16 kačírek praný  VL m3 2,25 1 380,00 3 105,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 25 425,00

Díl: 711 Izolace proti vodě

3 711 47-0020.RAE

Izolace proti vodě fólií,ochranná textilie fólie Fatrafol 803 tl.1,0 

mm m2 117,10 562,00 65 810,20

4 711 13-2311.R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků (vně dvorků) m2 81,60 194,00 15 830,40

5 711 13-2311.R00

Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků (uvnitř 

dvorků) m2 35,50 194,00 6 887,00

Celkem za 711 Izolace proti vodě 88 527,60

Díl: 764 Konstrukce klempířské

6 764 43-0010.RAD Oplechování zdí z Pz plechu rš 500 mm m 58,90 361,00 21 262,90

7 764 41-0010.RAA Oplechování parapetů z Pz plechu rš 250 mm m 18,00 311,00 5 598,00

8 764 90-0060.RAA Demontáž oplechování zdí z plechu pozinkovaného m 76,90 28,00 2 153,20

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 29 014,10

58,9+18

40+25,6+13,1+12,8+25,6

16+26+7+6,6+26

16+6,5+3,25+3,25+6,5

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

14+18,1+4,4+4,3+18,1
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola

Stavba : Název stavby : SKP :
DRENÁŽ VENKOVNÍCH ČÁSTÍ ST. ŠKOLY/DÍL 2 

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 156 738

N PSV celkem 0

ZRN celkem 156 738

HZS 0

RN II.a III.hlavy 156 738 Ostatní VRN 31 348

ZRN+VRN+HZS 188 086 VRN celkem 31 348

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Z.Hálek Jméno :

Datum : Datum : 2.1.2018 Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 188 086,00 Kč

DPH 21 %  činí : 39 498,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 227 584,00 Kč

Poznámka :

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola

Atelier Hestia s.r.o.
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 DRENÁŽ VENKOVNÍCH ČÁSTÍ ST. ŠKOLY/DÍL 2 

 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 54 162 0 0 0 0

11 Přípravné a přidružené práce 76 766 0 0 0 0

2 Základy,zvláštní zakládání 25 810 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 156 738 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

20,0 156 738 31 348

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

31 348
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 DRENÁŽ VENKOVNÍCH ČÁSTÍ ST. ŠKOLY/DÍL 2 

 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 122 10-0010.RAA

Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 km, 

uložení m3 153,00 354,00 54 162,00

Celkem za 1 Zemní práce 54 162,00

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

2 583-41903.4 Kamenivo drcené frakce  32/63 T 131,00 586,00 76 766,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 76 766,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

3 212 75-0010.RAB

Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, 

světlost trub 10 cm m 110,30 234,00 25 810,20

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 25 810,20

65,4+15+13+3,5+3,3=100,2m3

80+30,3 (10,5+13+3,5+3,3)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

110+43 (15+18,2+4,9+4,6)
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Příloha č. 4 – Pojistná smlouva / pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu  

 

Allianz 

 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku 

 

Předmět pojištění: Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku 

Pojištěná činnost:         Kód sazby: 

klempířství, sádrokartonářské práce, provádění staveb    30 030 

 

Limit pojistného plnění:  3 000 000 Kč 

Spoluúčast:    5 000 Kč 

 

I. základní pojištění  

Činnost:            Jednotka:               Počet jednotek:

  

klempířství, sádrokartonářské práce, provádění staveb     obchodní obrat (v tis. Kč) 10 000 

 

           Základní pojistné:   9 447 Kč 

         

 

Škody způsobené provozem pracovních strojů a zdvihacích zařízení (čl. 29 odst. 1 písm. d), e) a o) 

VPP-P 1/07) a čl. 27 odst. 5) VPP-P 1/07)  

       5 000 Kč            500 000 Kč                  0 Kč 

 

Celkové roční pojistné za pojištění odpovědnosti      9 447 Kč  



 

                                                                   
Příloha č.5 seznam poddodavatelů  

 

 

Čestné prohlášení 
k bodu „Požadavek na uvedení poddodavatelů“ 

 

veřejná zakázka:  

 

„Havárie izolace zdí v suterénu hlavní budovy VOŠ a SZeŠ Benešov“ 

 

Marko Plus s.r.o. 

se sídlem: Maroldova 11, 140 00 Praha 4  

zastoupená: Zdeňkem Hálkem – jednatelem společnosti 

IČ: 25060708  

 

Varianta 1: 

Prohlašujeme, 

 

že máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli) a níže 

předkládáme seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu 

veřejné zakázky: 

Identifikační údaje 

poddodavatele 

název a IČ : 

Část plnění předmětu 

veřejné zakázky 
% finanční podíl 

Petr Morávek IČ: 

48984752 

Pomocné stav.práce  40 

   

   

 

 

Varianta 2: 

Prohlašujeme, 

 

že nemáme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli). 

 

 

 

V Praze dne 2.1.2018 

 

 

 

…………………………… 

Zdeněk Hálek – jednatel společnosti  

osoba oprávněná jednat 

 

 


