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DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 

" II/204 Dolní Bělá - průtah "  

uzavřená dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
 

 
číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500001858 
číslo smlouvy objednatele č. 2: 
číslo smlouvy objednatele č. 3: 
číslo smlouvy objednatele č. 4:  
číslo smlouvy oprávněné organizace:       
dohoda je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) – 
VZMR I. skupiny 

 
Smluvní strany: 
 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o  
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 162, 326 00 Plzeň 
statutární orgán:  xxxxx, pověřený řízením organizace  
IČO:    72053119  
DIČ:    CZ72053119 
e-mail:    xxxx 
datová schránka:  xxxx 
telefon:   xxxxx 
kontaktní osoba ve věcech technických:  
xxxxxx., tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx 
(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“) 
dále jen „objednatel č.1“ 

 
Obec Dolní Bělá 
sídlo:    Dolní Bělá 31, 331 52  Dolní Bělá 
zastoupený:   xxxxx, starostou obce 
IČO:    00257681 
tel:      xxxx 
datová schránka:  xxxxx 
kontaktní osoba ve věcech technických:  
xxxxx, tel.: xxxxx (dále jen „kontaktní osoba objednatele č.2“) 
dále jen „objednatel č.2“ 

 
Vodárenská a kanalizační, a.s. 
sídlo:    Nerudova 982/25, 305 92  Plzeň 
zastoupený:   xxxx, statutárním ředitelem 
IČO:    49786709 
DIČ:    CZ49786709 
tel:      +xxxx 
datová schránka:  xxxx 
kontaktní osoba ve věcech technických:  
xxxxx telxxxxx, e-mail: xxxx (dále jen „kontaktní osoba objednatele č.3“) 
 
 
Bělská skupina 
sídlo:    Horní Bělá 124, 331 52  Dolní Bělá 
zastoupený:   xxx, jednatelem sdružení 
IČO:     67106455 
DIČ:      CZ67106455   
Telefon:   xxx 
E-mail:    xxxx 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Jan Kalous (dále jen „kontaktní osoba objednatele č.4“) 

mailto:posta@suspk.eu
mailto:Belska_skupina@centrum.cz
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Pod pojmem „stavebník“ uvedeným níže se rozumí všichni čtyři objednatelé, není-li výslovně uvedeno 

jinak. 

 
a 
 
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 750 vedenou u Krajský soud Plzeň 

sídlo: Mariánský Týnec 1, 331 41 Kralovice 

zastoupená: xxxx, ředitelkou muzea 

IČ:  00368563   

DIČ:  není plátce DPH  

telefon, fax:  ústř. xxxx 

e-mail: xxxx 

datová schránka: xxx 

kontaktní os., tel., e-mail: xxx, tel. xxxx, e-mail: xxxx 
 
dále jen „oprávněná organizace“ 

 

 

I. Předmět dohody a místo plnění 

1. Oprávněná organizace se zavazuje provést pro stavebníka záchranný archeologický výzkum a 
veškeré s tím spojené odborné práce při provádění stavebních prací akce s názvem " II/204 Dolní 
Bělá - průtah " (dále jen „stavba“), pro kterou je vydáno rozhodnutí o povolení stavby č.j. 
OV/7715/16Pech ze dne 19.4.2016, č.j.: OŽP/12252/15Stur ze dne 30.7.2015, č.j.: 
OŽP/25040/14Stur  ze dne 26.2.2015, č.j.:OŽP/12254/15/Stur ze dne 3.8.2015, č.j. SU-
Čás/4608/2014 a na základě projektové dokumentace vypracované společností MENE Industry 
s.r.o., se sídlem: Lobezská 47/53, Lobzy, 326 00 Plzeň, IČO: 61171344, zpracované 01/17, č. zak. 
01/17. 

2. Oprávněná organizace se seznámila s rozsahem stavby na základě dokumentů uvedených v odst. 1 
tohoto článku před podpisem této dohody. 

3. Stavebník na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení záchranného 
archeologického výzkumu. 

4. Záchranný archeologický výzkum na místě dle odst. 1 tohoto článku zahrnuje:  

a) odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými v daném místě po dobu dohodou 
sjednanou; 

b) výkopové a dokumentační práce (terénní část výzkumu); 

c) laboratorní ošetření hmotných archeologických nálezů; 

d) zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů;  

e) vypracování a odevzdání stavebníkovi Investorské zprávy, jejímž obsahem bude Expertní list a 
List záchranného archeologického výzkumu. 

II. Doba plnění 

1. Terénní část záchranného archeologického výzkumu proběhne v návaznosti na skutečný termín 
provádění prací, nejpozději však do ukončení stavby. Předpokládaná doba stavby je plánována od  
03/2018 do 31.12.2020 s tím, že ukončením stavby je myšleno její protokolární předání a převzetí 
mezi zhotovitelem stavebních prací a stavebníkem. 

2. Oprávněná organizace vyhotoví Investorskou zprávu a předá ji stavebníkovi nejpozději do deseti 
(10) dnů od ukončení stavby.  

3. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou 
činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje. 



Stránka 3 z 5 

III. Cena 

1. Stavebník se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu na základě faktur 
vystavených oprávněnou organizací. Celková sjednaná cena za záchranný archeologický výzkum 
nepřesáhne částku 80 000,- Kč bez DPH. 

z toho: 

SÚS PK      40 000 Kč bez DPH 

Obec Dolní Bělá     20 000 Kč bez DPH 

Vodárenská a kanalizační a.s.     9 600 Kč bez DPH 

Bělská skupina     10 400 Kč bez DPH 

2. Oprávněná organizace bude účtovat jen skutečně provedené činnosti dle této dohody, proto 
uvedená maximální částka dle odst. 1 tohoto článku nemusí být účtována v plné výši. 

3. DPH bude uplatněna dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Oprávněná organizace není plátcem DPH. 

IV. Platební podmínky 

1. Po ukončení terénní části archeologického výzkumu, nejpozději však ke dni ukončení stavby, vystaví 
oprávněná organizace stavebníkovi dílčí fakturu realizovaných prací. Současně s touto fakturou 
bude příloha s rozpisem provedené činnosti dle stanoveného rozpočtu.  

2. Konečná faktura bude vystavena po odevzdání Investorské zprávy. 

3. Účetní a daňový doklad - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví. V případě, že faktura tyto náležitosti splňovat nebude, je stavebník oprávněn vrátit fakturu 
oprávněné organizaci k doplnění, přičemž lhůta splatnosti odměny počne běžet až doručením 
opraveného daňového dokladu stavebníkovi. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 
kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury stavebníkovi. 

4. Oprávněná organizace se zavazuje, že na jí vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (§ 98 písm. d)  ZDPH).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 
zveřejněný tuzemský bankovní účet, má stavebník právo ponížit platbu oprávněné organizaci 
uskutečňovanou na základě této dohody o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést 
částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že 
takto oprávněné organizaci nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám stavebník 
v souladu s ustanovením § 109a ZDPH. 

5. V případě, že se oprávněná organizace stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a 
ZDPH, je stavebník oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu 
úřadu, a to v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost stavebník 
oznámí oprávněné organizaci a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka oprávněné 
organizace za stavebníkem v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této 
dohody za uhrazenou. Skutečnost, že se oprávněná organizace stala tzv. nespolehlivým plátcem 
DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což oprávněná organizace výslovně akceptuje a 
nebude činit sporným. 

V. Podmínky realizace archeologického výzkumu 

1. Záchranný archeologický výzkum proběhne formou dohledu výkopových situací při realizaci Stavby.  

2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický výzkum, proběhnou na náklady 
stavebníka. 

3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem stavebníka 
maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům. 

4. Oprávněná organizace neodpovídá za odvoz a uložení stavebníkem vykopané zeminy. Místo 
deponie zeminy bude zvoleno v dohodě se stavebníkem.  
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5. Stavebník se po celou dobu trvání archeologického výzkumu zavazuje učinit nezbytná opatření k 
zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu. 

6. Během provádění terénní části archeologického výzkumu bude oprávněná organizace evidovat ve 
vlastním deníku počet a funkční zařazení svých pracovníků provádějících záchranný archeologický 
výzkum. 

7. Pověřeným pracovníkem oprávněné organizace pro realizaci záchranného archeologického 
výzkumu je xxx, tel. xxxx, e-mail: xxxx. 

8. Pověřeným pracovníkem stavebníka je kontaktní osoba uvedená v hlavičce této dohody. 

VI. Koordinace výkonu smluvních činností 

Stavebník je povinen poskytnout oprávněné organizaci veškerou součinnost nutnou k plnění této 
dohody, zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde 
bude realizován záchranný archeologický výzkum. 

VII. Odpovědnost smluvních stran 

1. Osoby konající práce pro oprávněnou organizaci (zaměstnanci, brigádníci jakož i třetí subjekty 
konající práce pro oprávněnou organizaci) jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti práce, 
předcházet vzniku škody na majetku stavebníka a třetích osob a dodržovat pokyny pověřených 
zaměstnanců stavebníka upravující pravidla pohybu osob na staveništi.  

2. Oprávněná organizace neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu 
způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací 
stavebníka. 

VIII. Ostatní ujednání 

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této dohody v případech stanovených zákonem. 

2. Smluvní strany se dohodly, že stavebník je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této dohody 
písemně odstoupit z důvodu jejího porušení oprávněnou organizací. 

3. Stavebník je dále oprávněn odstoupit od této dohody v případě že: 

a) oprávněná organizace písemně oznámí stavebníkovi, že není schopna plnit své závazky podle 

této dohody; 

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že oprávněná organizace je v úpadku nebo jí úpadek 

hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek oprávněné organizace nebo hrozící 

úpadek oprávněné organizace), nebo ve vztahu k oprávněné organizaci je prohlášen konkurs 

nebo povolena reorganizace; 

c) je podán návrh na zrušení oprávněné organizace podle zák. č. 90/2012 sb., zákona 

o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace oprávněné organizace v souladu 

s příslušnými právními předpisy. 

4. Odstoupením od této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu dle čl. I odst. 4 
této dohody nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými 
nálezy. 

5. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků. V případě výskytu závažné 
archeologické situace se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této dohodě. 

6. Oprávněná organizace bere na vědomí, že tato dohoda včetně všech jejích příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

7. Oprávněná organizace výslovně souhlasí s tím, že stavebník zveřejní úplné znění této dohody vč. 
příloh, tj. tato dohoda bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje 
naplňující parametry obchodního tajemství, pokud oprávněná organizace nejpozději do uzavření této 
dohody nesdělí stavebníkovi ty údaje, resp. části návrhu dohody (příloh), jejichž uveřejnění je 
zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ apod.), spolu s odkazem na konkrétní 
normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
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Řádně a důvodně označené části dohody (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny.  

8. Splnění povinnosti uveřejnit tuto dohodu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí stavebník. 

9. Oprávněná organizace je povinna uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. 
č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna 
stavebníkem nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření. 

10. Dohoda je vyhotovena ve deseti stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 

11. Dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 
pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak 

 
Přílohy:  
1. Rozpočet plánovaného záchranného archeologického výzkumu oprávněné organizace 

 
 
stavebník č. 1 :       poskytovatel: 
V Plzni dne ___________     V _________     dne ___________ 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Muzeum a galerie severního Plzeňska 

xxx     v Mariánské Týnici,   

pověřený řízením organizace     příspěvková organizace 

        xxx 
        ředitelka muzea 
 
stavebník č. 2 :  
V ______________ dne ___________ 
 
 
 
___________________________ 
Obec Dolní Bělá 
xxxx 
starosta 
 
 
stavebník č. 3 :  
V Plzni dne ___________ 
 
 
 
___________________________ 
Vodárenská a kanalizační, a.s. 
xxxx 
statutární ředitel 
 
stavebník č.4: 
V ______________ dne ___________ 
 
 
 
___________________________ 
Bělská skupina 
xxx 
jednatel sdružení 


