
OBJEDNÁVKA č. 2018-1846

Objednatel: Dodavatel:

Fakturační adresa:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205
Číslo účtu:

Adresa pro doručení faktury:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Divize Lipník nad Bečvou
Na Zelince 1147
751 31 Lipník nad Bečvou

Jméno:
Telefon:
Email:

ATELIER FONTES, s.r.o.
Křídlovická 314/19
60300 Brno

IČO: 63486466
DIČ: CZ63486466

Email:
Mobil:
Telefon:

Předmět plnění:

Popis předmětu plnění

Tůně nad Loserčinou loukou-Zaměření parcel nad rámec původní objednávky č. 2016-3210

Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): 16.000,00

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín:
Příjemce, místo určení: , Na Zelince 1147, 751 31, Lipník nad Bečvou

Telefon: Mobil: E-mail:

Další podmínky:
Splatnost faktury: 21 dnů od doručení objednateli,
Potvrzenou kopii objednávky a dodací list přiložte k faktuře v případě, že faktura neslouží jako dodací list! Bez potvrzené
kopie objednávky a dodacího listu bude faktura vrácena!
Nedílnou součástí objednávky je cenová nabídka ze dne 28. 03. 2018.

06.04.2018

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

06.04.2018

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spis. zn. ALX 256,
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
tel.: +420 954 009 111, fax: +420 224 310 921, e-mail: info@vls.cz, www.vls.cz



Věc: Nabídka na vícepráce k akci PD Tůně Nad Loserčinou loukou

// 
fontes 
AíELIE R 

Dobrý den, 

Vojenské lesy a statky CR, s.p. 
Divize Lipník nad Bečvou 
Na Zelince 1147 
751 31 Lipník Nad Bečvou 

V Brně dne 28.3.2018 

v souvislosti s uzav1ranrm prací na výše uvedeném projektu předkládáme naši 
nabídku na vícepráce - geodetické zaměření území: 

Na základě vstupního šetření a jednání - viz záznam z W 25/7 2016 - jsme 
zpracovali koncepci řešení a tu jsme nechali odsouhlasit investorem, zpracovatelem 
biologického posouzení a AOPaK. Na základě toho jsme zajistili potřebné podklady a 
zpracovali projektovou dokumentaci. Mezi podklady bylo i geodetické zaměření. Původní 
výzva předpokládala plošný rozsah tůní cca 0,2 - 0,3 ha. V rámci projektu byla zaměřena 
plocha o rozloze cca 2,4 ha. Tuto plochu lze ověřit ze situace C.3. - viz rozsah vrstevnic 
(digitální model terénu zpracovaný ze zaměření). 

Tyto vícepráce jsme nacenili částkou 16 000,- Kč+ 3 360,- Kč DPH (21 %) = celkem 
19 360,- Kč: 

Dovolujeme si tedy požádat o objednávku na tyto vícepráce. 

S pozdravem 

ATELIER FONTES, s.r.o. 

Ing. ~orná~ jednatel 

ATELIER FONTES, s.r.o. , 
'fontes 

ATELIER FONTES, s.r.o. 
KHdlovlcl<á 19 
60300Bmo 

www.fontes.cz 
  

Křídlovická 19, 603 00 Brno t/f +420 549 255 496 m  e-mail  
1(:0 634 86 466 DIC CZ 634 86 466 bankovní spojení    
obchodní rejstřík KS Brno, odd.C., vložka 21 395 www.fontes.cz 
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OBJEDNÁVKA £. 2016-3210
Objednatel: Dodavatel:Faktura£ní adresa:Vojenské lesy a statky �R, s.p.Pod Juliskou 1621/5160 00 Praha 6 - Dejvi
eI�O: 00000205, DI�: CZ00000205Adresa pro doru£ení faktury:Vojenské lesy a statky �R, s.p.Divize Lipník nad Be£vouNa Zelin
e 1147751 31 Lipník nad Be£vouJméno: Ing. Tomá² FajkusTelefon: 581 724 230

ATELIER FONTES, s.r.o.K°ídlovi
ká 314/19602 00 Brno-st°ed, Staré Brno,I�O: 63486466DI�: CZ63486466Email: havli
ek�fontes.
zMobil: 603893212Telefon:
Popis p°edm¥tu pln¥nínad Loser£inou loukouCelková 
ena bez DPH (pro neplát
e DPH 
elková £ástka): 176.000,00Kvalitativní, doda
í a faktura£ní podmínky:Termín: 18.11.2016P°íjem
e, místo ur£ení: Ing. Tomá² Fajkus, Na Zelin
e 1147, 751 31, Lipník nad Be£vouTelefon: 581 724 230 Mobil: 725 765 586 E-mail: tomas.fajkus�vls.
zDal²í podmínky:Splatnost faktury: 21 dn· od doru£ení objednateli, �íslo ú£tu: 160 848 959 /0300Odb¥ratel - Sídlo �rmy � musí být uvedeno na da¬ovém dokladu: Vojenské lesy a statky �R, s.p., Pod Juliskou 1621/5,160 00 Praha 6 - Dejvi
eP°íjem
e faktury: Vojenské lesy a statky �R, s.p., Divize Lipník n./B., Na Zelin
e 1147, 751 31 , Lipník nad Be£vouPotvrzenou kopii objednávky a doda
í list p°iloºte k faktu°e v p°ípad¥, ºe faktura neslouºí jako odda
í list! Bez potvrzenékopie objednávky a doda
ího listu bude faktura vrá
ena!Nedílnou sou£ástí objednávky je 
enová nabídka ze dne 01.06.2016 a p°íloha £. 1 - p°edm¥t objednávky s uvedenýmitermíny pln¥ní a ob
hodními podmínkami a p°íloha £. 2 - metodika pro dodání projektové dokumenta
e do systémuGTFa
ility.

21.06.2016 Fajkus Tomá²ObjednatelElektroni
ky potvrzeno dne DodavatelDatum, podpis (razítko)Vojenské lesy a statky �R, s.p., zapsán v ob
hodním rejst°íku vedeném MS v Praze, spis. zn. ALX 256,I�O: 00000205, DI�: CZ00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvi
etel.: +420 220 405 111, fax: +420 224 310 921, e-mail: info�vls.
z, www.vls.
z
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III...   PPPŘŘŘEEEDDDMMMĚĚĚTTT   OOOBBBJJJEEEDDDNNNÁÁÁVVVKKKYYY   

1. Předmětem objednávky je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele dílo – projektovou 
dokumentaci, zajištění inženýrské činnosti spočívající v obstarání příslušného povolení 
realizace stavby s vyznačením právní moci a zajištění výkonu autorského dozoru na stavební 
akci „Tůně Nad Loserčinou loukou“ jejichž obsahem je: 

1.1.   Přípravné práce (průzkumy): 
1.1.1. zajištění informací o stávajících rozvodech instalací, stanovení napojovacích 

bodů, ověření dostupné volné kapacity, potřebné stavební průzkumy, 
1.2. Vypracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností v tomto rozsahu: 

1.2.1. projektová dokumentace pro stavební povolení (dále jen „projektová 
dokumentace SP“) v členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
stavby, ve znění pozdějších předpisů a její přílohy č. 5.  

1.2.2. projektová dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnostech dokumentace 
pro provedení stavby včetně kontrolního rozpočtu a slepých výkazů výměr 
ke stavbě (dále jen „projektová dokumentace“) v členění dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, ve znění pozdějších předpisů a její přílohy 
č. 6. Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci jednoznačně 
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
a vyhláškou č. 230/2012 Sb.,. 

1.2.3. projednání projektové dokumentace SP s příslušnými orgány a organizacemi za 
účelem vydání příslušných rozhodnutí. 

1.2.4. inženýrská činnost související s obstaráním souhlasného rozhodnutí o realizaci 
stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 
jen „stavební zákon“), 

1.2.5. výkon autorského dozoru kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou 
způsobilostí v rozsahu přílohy č. 5 Sazebníku UNIKA, po celou dobu realizace 
staveb, na niž zpracuje PD dle čl. II. odst. 1.2.2. smlouvy, až do vydání dokladu 
o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 stavebního zákona. Cena 
za výkon autorského dozoru je součástí cenové kalkulace zhotovitele PD. 
Zhotovitel PD v rámci autorského dozoru, bude zpracovávat dodatečnou 
projektovou dokumentaci nepředvídatelných stavebních prací (V případě, že se 
bude rozcházet PD se skutečností). 

1.2.6.  součinnost zhotovitele při výběrovém řízení na dodavatele stavby spočívající 
v aktivní účasti při zpracování písemných návrhů odpovědí na případné dotazy 
uchazečů.  

 
2. Místem plnění veřejné zakázky (místem stavby) je Česká republika, Olomoucký kraj, k.ú. Kozlov 

u Velkého Újezdu. Stavební práce budou realizovány na pozemku p.č 336.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu a na své náklady a nebezpečí. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně 
i třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla 
výhradně v rozsahu stanoveném smlouvou. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů 
řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené 
subdodavateli. 

5. Podklady pro vypracování projektové dokumentace (specifikace zamýšlené stavby, studie 
stavby a další požadavky objednatele) byly zhotoviteli předány při podpisu této smlouvy. 
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
sám i s případnými subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
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k provedení díla nezbytné. Současně bylo dohodnuto, že finanční náklady na realizaci staveb 
podle těchto projektových dokumentací jsou předpokládány ve výši 2,814 mil. Kč bez DPH. 

6. Zhotovitel vypracuje a dodá objednateli dílo - projektovou dokumentaci stavby: 

6.1. projektovou dokumentaci dle čl. II., odst. 1., bod 1.2. v pěti vyhotoveních, z toho v 
jednom vyhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele s kompletním oceněným 
položkovým rozpočtem s výkazem výměr, ve zbývajících vyhotoveních bez položkového 
stavebního rozpočtu, 

6.2 součástí projektové dokumentace SP bude dokladová část, která bude obsahovat stavební 
povolení s vyznačením právní moci umožňující realizaci projektované akce, žádost 
o stavební povolení zpracovanou zhotovitelem a kladná stanoviska, vyjádření 
(po zapracování veškerých připomínek všech dotčených organizací), souhlasy 
a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a institucí nutných pro vydání stavebního 
povolení. 

6.2. projektová dokumentace stavby bude objednateli předána současně také v elektronické 
podobě ve formátech: výkresy ve formátech dwg i pdf, ostatní části ve formátu doc a xls, 
výkazy výměr včetně výkazů pro veškeré profese, oceněné i neoceněné, budou pouze ve 
formátu xls.  

6.3. prováděcí projektová dokumentace a položkový stavební rozpočet s výkazem výměr bude 
zpracován v rozsahu a způsobem stanoveným v příslušných ustanoveních vyhlášky č. 
230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 
znění pozdějších předpisů. Dokumentace bude zpracována rovněž v souladu s metodikou 
zpracování projektové dokumentace pro import do FM systému, která je také přílohou 
objednávky. 

6.3. k vypracování položkového stavebního rozpočtu s výkazem výměr bude využit některý ze 
standardních rozpočtových programů (KROSplus, BUILDpower apod.) v aktuální cenové 
úrovni ceníků stavebních prací a sborníků cen materiálů URS Praha, a.s., který umožňuje 
vypracování elektronického soupisu prací podle příslušných ustanovení výše uvedené 
vyhlášky. 

7.    Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění díla obecně závazné právní předpisy a technické 
normy související s předmětem díla, platné v době zpracování projektové dokumentace. 

8. Zhotovitel bude průběžně konzultovat s objednatelem rozpracovanost projektové dokumentace 
a bude jej pravidelně informovat o průběhu prací na této projektové dokumentaci (nejméně 
jednou týdně). K odstranění případných problémů, rozporů či nejasností budou v případě 
potřeby organizovány technické rady (kontrolní dny), které se budou konat v budově ředitelství 
divize Lipník nad Bečvou. Z jednání technické rady bude pořízen zápis, který bude založen 
v projektové dokumentaci. 

9. Zhotovitel se při vypracování projektové dokumentace bude řídit výchozími podklady 
objednatele, jeho odůvodněnými pokyny a rozhodnutími, oběma smluvními stranami 
odsouhlasenými, připomínkami k rozpracované projektové dokumentaci, které po jejich 
projednání budou zhotoviteli předány písemně a zhotovitelem následně zapracovány do 
projektové dokumentace. 

10. Zhotovitel promítne do projektových dokumentací rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů 
státní správy a dotčených organizací. 

11. Projektové dokumentace budou vypracovány osobou (osobami) oprávněnou ke zpracování podle 
§ 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační 
razítko), případně bude touto osobou provedena kontrola projektových dokumentací prokázaná 
jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektové 
dokumentace budou dále vypracovány v souladu s podmínkami stanovenými v ustanovení § 159 
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odst. 2 téhož zákona a budou splňovat obsahové náležitosti uvedené v příloze č. 4 a v příloze č. 
6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

 

IIIIII...   DDDOOOBBBAAA   PPPLLLNNNĚĚĚNNNÍÍÍ,,,   PPPŘŘŘEEEDDDÁÁÁNNNÍÍÍ   AAA   PPPŘŘŘEEEVVVZZZEEETTTÍÍÍ   DDDÍÍÍLLLAAA   
1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat dílo v rozsahu čl. I., odst. 1. takto: 

1.1. přípravné práce dle čl. I., odst. 1., bod 1.1. do dvou týdnů ode dne podpisu objednávky, 

1.2. projektovou dokumentaci SP včetně zajištění souvisejících činností dle čl. II., odst. 1., 
bod 1.2.1 a 1.2.3 pro předmět plnění dle č.I., odst.1 do čtrnácti týdnů ode dne podpisu 
objednávky, 

1.3. projektovou dokumentaci včetně zajištění souvisejících činností dle čl. II., odst. 1., bod 
1.2.2 pro předmět plnění dle č.I., odst.1 ode dne předání a podpisu předávacího 
protokolu bez vad a nedodělků projektové dokumentace dle čl. 1.2. do osmi týdnů, 

1.4. rozhodnutí o povolení realizace stavby včetně zajištění souvisejících činností dle čl. I., 
odst. 1., bod 1.2.4 do šesti týdnů ode dne předání a podpisu předávacího protokolu bez 
vad a nedodělků projektové dokumentace dle čl. 1.2. Objednatel má právo na 
prodloužení uvedených termínů pokud se při realizaci objevili skutečnosti, které splnění 
dílčích termínů znemožňují. 

1.5.  výkon autorského dozoru včetně zajištění souvisejících činností dle čl. II., odst. 1., bod 
1.2.5 od předání staveniště zhotoviteli stavby do předání dokončené stavby vč. 
odstranění vad a nedodělků (předpoklad cca 12 týdnů stavba, konkrétní termín bude 
stanoven objednatelem). 

 
1.6  zpracovat písemné stanovisko k dotazům uchazeče směřujícím k projektové dokumentaci - 

součinnost zhotovitele při výběrovém řízení dle čl. II., odst. 1., bod 1.2.6, do dvou 
pracovních dnů od převzetí písemného požadavku objednatele, nebude-li dohodnuto 
jinak. 

 
2. Dílo podle čl. I. této smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním příslušné části 

projektové dokumentace objednateli. Dílo nebo jeho části předá zhotovitel objednateli na 
základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran nebo jimi 
pověřenými zástupci, a to v místě sídla ředitelství divize Lipník nad Bečvou, Na Zelince 1147, 
751 31 Lipník nad Bečvou. 

3. V případě zjištění vad při předání díla má objednatel právo reklamace a dílo nepřevzít. Pokud 
tak učiní, je povinen do předávacího protokolu uvést svoje důvody, proč dílo nepřebírá. Vady 
díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady nejpozději do 7 kalendářních dnů. 

 

 
 

IIIIIIIII...   PPPLLLAAATTTEEEBBBNNNÍÍÍ   PPPOOODDDMMMÍÍÍNNNKKKYYY   
1. Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má právo fakturovat objednateli po řádném 

předání a převzetí jednotlivých částí projektové dokumentace a zajištění související inženýrské 
činnosti v rozsahu specifikovaném v čl. I. této objednávky, a to ve výši viz příloha č. 2 
objednávky po jednotlivých výkonových fázích. 

2. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli dnem předání oboustranně podepsaného protokolu o 
předání a převzetí jednotlivých částí díla. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je pokládán 
den podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů 
(dále jen „faktur“) zhotovitele, jejíž součástí bude oboustranně podepsaný protokol o řádném 
předání a převzetí jednotlivých částí díla. 
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4. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 15 dnů od vzniku práva 
fakturovat, tj. od potvrzení protokolu o řádném předání a převzetí jednotlivých částí díla. 
Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se 
pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána 
z účtu objednatele. Fakturovaná platba bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele, 
který je povinen uvádět na faktuře. 

5. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
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Pokyny na dodání projektové dokumentace 
pro její import – transformaci 

do systému GTFacility 
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1. Obecné pokyny pro dodání projektové dokumentace. 
 

Stavební výkresy budou předány na CD nosičích ve dvou shodných kopiích a v tištěné podobě 
minimálně v šesti shodných provedeních. Výkresy budou předány v užívaném softwarovém 
standardu programu AutoCAD ve formátu DWG. Pokud výkresy budou importovány do tohoto 
formátu z jiných grafických programů, je na dodavateli, aby zajistil při importu zachování 
standardu. 
DWG výkresy půdorysů staveb/budov budou kresleny po jednotlivých podlažích a profesích a 
budou značeny ve shodě s platným značením v GTFacility (viz. kap. 3). 
Ostatní výkresy (situační, řezy, pohledy apod.) budou označeny opět dle kapitoly 3. 
Všechny DWG výkresy týkající se jednoho objektu (budova, areál) budou zakreslené ve 
stejném definovaném měřítku (mm nebo m). 
Všechny DWG výkresy týkající se jednoho objektu (budova, areál) budou zakreslené ve stejné 
orientaci tj. natočení objektu bude zohledňovat orientaci světových stran. 
Architekt je povinen (u položek, kde je to uvedené) respektovat číselník používaný v GTFacility , 
tzn.. zadávat hodnoty ve stejném tvaru, jak je uvedené v dodaných číselnících předlohách 
tabulek. Pokud toto z nějakého důvodu není možné ( tzn. číselník zákazníka neobsahuje 
potřebnou hodnotu), pak po vzájemné dohodě zákazníka a architekta se číselník v GTFacility 
rozšíří. Rozšíření bude dodáno v tabulce změnového řízení. 

 
 

2. Značení výkresů 
 
 

2.1. Značení stavebních výkresů 

Stavební výkresy jsou kresleny po podlaží a budou mít označení sekce dle profese. 
Příklad značení: 

 
 Příklad značení   
 výkresu   sekce  
TEC001N05_A A - stavební část, architekt 
TEC001N05_D D - voda, vodovodní sítě a kanalizace 
TEC001N05_G G - plyn, gas 
TEC001N05_E E - elektro instalace slaboproud 
TEC001N05_N N - elektro instalace silnoproud 
TEC001N05_H H - teplo, heaters 
TEC001N05_T T - vzduchotechnika, VZT 
TEC001N05_L L - klimatizace 
TEC001N05_Z Z - elektronické zabezpečovací systémy, EZS 
TEC001N05_K K - kamerový zabezpečovací systém, CCTV (closed-circuit television ) 
TEC001N05_M M - řízení budovy, BMS, building manager systém 
TEC001N05_S S - příjem satelitních signálů (rozhlas, TV, SAT - společná TV anténa, jednotný čas) 
TEC001N05_P P - telefonní síť, phone network 
TEC001N05_R R - měření a regulace, MaR 
TEC001N05_V V - audiovizuální technika, AVZ 
TEC001N05_I I – ostatní interiér 
TEC001N05_O O - zařízení venkovní mimo budovy, outside 

 
 

2.2. Značení situačních výkresů 

Situační výkres určuje prostorový vztah projektovaného stavebního díla (navrhované stavby, 
objektu apod.) většinou v rámci areálu. Výkresy areálů (situace staveb) budou označeny opět 
jednoznačně areálem případně s připojeným textem (odděleným pomlčkou bez mezer) v délce 
maximálně 15 znaků. 
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2.3. Značení ostatních výkresů 

Výkresy, jako jsou řezy, pohledy budou označeny opět jednoznačně stavbou GTFacility a za 
oddělovací pomlčkou (bez mezer) bude text osvětlující obsah výkresu v délce maximálně 15 
znaků. 
Příklad značení výkresu : „TEC023-rez1“, „TEC023-rez2“, „TEC023-pohledS“ (Severní) a nebo 
„TEC023-pohledSZ“ (Severo-západní). 

 
 
3. Požadavky při zpracování výkresů 

 
 
3.1. Zpracování stavebních výkresů 

Každá profese musí být zakreslená v samostatném DWG výkrese. 
Dodané DWG výkresy budou obsahovat stejnou strukturu hladin (bod 5.7) jako používá 
GTFacility, nebo budou obsahovat prefix hladiny (př. 070C_, 071C_) ke které hladině se daná 
hladina pro systém GTFacility hladin vztahuje. 
Jak bylo uvedeno, architekt může pro svoje účely použít i „podrobnější“ členění hladin, ale toto 
členění musí zohlednit potřeby GTFacility , t.j. název hladiny musí mít stejný prefix, jako hladina 
definovaná v číselníku hladin. 
Příklad : 
6-POPIS-ROZVADĚČ bude mít prefix 053E, tzn. 053E_6-POPIS-ROZVADĚČ 

 
Výkres DWG může obsahovat i jiné hladiny, které zákazník na účely používání v IS 
nepotřebuje. Architekt je však povinný ke každému výkresu dodat úplný seznam hladin 
s popisem obsahu každé hladiny. 
Pro lepší orientaci je nezbytné označení výkresu (legenda-budova/stavba, podlaží, signum 
profese), 
Plochy místností i dalších objektů musí být kreslené vždy jako uzavřené lomené čáry 
v samostatné hladině (015A_místnost_plocha). 

 
Mimo standardních ploch architekt zakreslí do této hladiny jako plochy i schodiště, výtahy, 
šachty, haly a jiné plochy. Těmto plochám přiřadí číslo obdobně jako k ploše místnosti  
Označení (čísla) místností a dalších ploch musí být zakreslené jako text, nikoliv jako “atribut“ , a 
to v samostatné hladině (014A_místnost_číslo). Dále názvy a účely místností je třeba umístit do 
samostatné hladiny (A025_text). 
Čísla místností je třeba umístnit do pravého horního rohu místnosti, nikoli do středu (zde se 
zobrazují jiné údaje v informačním systému). Čísla místnosti musí být umístěna uvnitř  
zakreslené plochy místnosti. Pokud to není možné (př. malá místnost), je třeba použít vynášející 
čáru. 
Čísla místností je nutné značit dle užívaných standardů GTFacillity, tj. číslo podlaží a 
jednoznačné číslo místnosti na podlaží ( př. N01003, P01012). 

 
 
3.2. Zpracování situačních výkresů. 
Situační výkres bude obsahovat skutečný stav území v měřítku katastrální mapy nebo větším  
se zakreslením polohy stavby a vyznačením vazeb na okolí, napojení na dopravní infrastrukturu 
a se zákresem povrchových znaků sítí technické infrastruktury, vzrostlé zeleně a hranic 
pozemků. Tzn., že budou obsahovat venkovní osvětlení, kanalizaci, optické kabely, slaboproud. 
sítě apod., budou zde jasně vyznačeny budovy, komunikace, chodníky, ostatní plochy. 

 
4. Popis zpracování konstrukčních prvků a technologii ve výkresech 

 
Konstrukční prvky a technologie musí být kreslené jako pojmenované bloky a názvy 
jednotlivých bloků musí vyjadřovat typ prvku. 
Příklad : 
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„DVE 800x1970 ocel L“ a nikoliv např.„$$$$ASDRFFG“ 
Konstrukční prvky a technologie musí být umístěné podle typu v příslušné hladině. Každý 
konstrukční prvek, zařízení a samostatná technologie musí být kreslená jako samostatný blok. 
Popisy konstrukčních prvků (dále KP), zařízení a technologií (pokud budou použité), musí být 
zakreslené jako texty, ne „atributy“, a jednoznačně odlišené v hladinách podle typu (t.j. pro 
každou hladinu KP, zařízení a technologie musí existovat hladina s jejich popisem). 

 
 
5. Dodatky pro zpracování projektové dokumentace 

 
5.1. Hladiny 

Jak bylo uvedeno výše, dokumentace musí obsahovat seznam všech hladin výkresu s popisem, 
co která hladina obsahuje. Pokud není struktura hladin stejná pro všechny výkresy, musí byť 
takový seznam vypracovaný pro každý výkres, resp. pro každou skupinu výkresů se stejnými 
hladinami a tento seznam dodat jako Excel. tabulku. 

 
 
5.2. Tabulky místností 
Dokumentace (stavební) musí obsahovat tabulky místností minimálně s těmito údaji : 
číslo místnosti, 
účel a zařazení místnosti, 
povrch podlahy, stěn, stropu, 
plocha místnosti, světlá výška místnosti a v případě potřeby i min. a max. světlá výška 
místnosti. 
Veškeré tyto údaje budou korespondovat s číselníkem GTFacility. Na základě těchto údajů 
bude možné při importu údajů téměř úplně naplnit databázi pro modul Pasport. Data budou 
dodána v podobě tabulky, které předloha je uvedená níže. 

 
5.3. Tabulky konstrukčních prvků 

Dokumentace (stavební) musí obsahovat tabulky konstrukčních prvků minimálně v členění : 
katalogové označení tzn. název, označení, druh konstrukčního prvku, materiál, výplň, kování, 
zabezpečení, katalog bezpečnosti (opět dle číselníku používaného v GTFacility ), šířka, výška, 
hloubka. 
V případě, že stavba/výkres má zvlášť vnitřní a vnější okna (tzn. prosklenou vnější stěnu), pak 
se ve výkrese zakreslí zvlášť a vnitřní a zvlášť vnější okna, a to jako bloky. Tento stav bude 
vyznačen i v tabulce KP. 
Na základě těchto údajů bude možné při importu údajů vytvořit záznamy konstrukčních prvků i s 
vazbou na údržbu konstrukčních prvků. 

 
 
5.4. Tabulky technologií 
Dokumentace (dokumentace pro jednotlivé profese) musí obsahovat tabulky technologii v 
jednojednoznačném členění (katalogové číslo vždy nestačí) jako je katalogové označení 
(název, typové označení, druh, typ a podtyp technologie; značení ve výkresech, rozměry a 
množství, dále katalogové hodnoty a hodnoty technologie. 

 
5.5. Revize technologií 
Dokumentace musí obsahovat pro jednotlivé technologie vyžadovanou revizi v tabulce a další 
údaje jako jsou periodicita revize, hodnoty kontrolované při revizích. Vše opět podle požadavků 
zákazníka pro jednotlivé typy technologii. 

 
 
5.6. Tabulka použitých bloků 

Dokumentace musí dále obsahovat tabulku použitých Bloků. Tabulka bude obsahovat název 
bloku a příslušný katalogový název technologie/KP/zařízení, jednoznačnou definici názvu Bloku 
ve vztahu ke konkrétní technologii/KP/zařízení. 
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Je zcela nutné, aby všechny tabulky byly dodané jako tabulky v Excelu a nebo jako tabulky 
vložené přímo v DWG výkresech (v tomto případě však musí být typ TABULKA - nikoliv úsečky 
a text ). 
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5.7. Hladiny stavebních výkresů 

Hladiny označené jako DWG jsou pro interní použití. 
 
počet 
hladin 

 

sekce hladin 
zkratka sekce a 
rozsah hladin s 
rezervou 

 

číslo, zkratka sekce a popis hladiny 

 
1 

 
 
 
B - základní, basic 

 
 
B (001- 009), 
rezerva sekce 
5 hladin 

 
001B_0 nezařazená, nic nekreslit 

2 002B_scan, rezerva 

3 003B_obrys objektu 

4 009B_DWG 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
A - stavební část, 
architekt 

 
 
 
 
 
 
 
 

A (010 - 029), 
rezerva sekce 
6 hladin 

010A_měřítko 

6 011A_legenda 

7 012A_razítko 

8 013A_situace 

9 014A_místnost - číslo 

10 015A_místnost - plocha 

11 016A_dveře 

12 017A_okna 

13 018A_zařízení interier 

14 019A_zařízení techn. 

15 020A_zdi 

19 021A_kóty stavební 

20 022A_text 

21 029A_DWG 

22  
 
 
 
D - voda, vodovodní sítě 
a kanalizace 

 
 
 

D (030 - 039), 
rezerva sekce 
3 hladiny 

030D_voda sítě 

23 031D_voda sítě popis 

24 032D_vodoměr zař. 
25 033D_vodoměr zař. popis 

26 034D_hydranty zař. 
27 035D_hydranty zař. Popis 

28 039D_DWG 

29  
 
 
G - plyn, gas 

 
 
G (040 - 049), 
rezerva sekce 
5 hladin 

040G_plyn sítě 

30 041G_plyn sítě popis 

31 042G_plyn zař. 
32 043G_plyn zař. popis 

33 049G_DWG 

34 E - elektro instalace 
slaboproud 

E (050 - 059) 
rezerva sekce 1 
hladina 

050E_slaboproud sítě zař. 
35 051E_slaboproud sítě zař. Popis 

36 052E_slaboproud zař. 
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37   053E_slaboproud zař. popis 

38 054E_slaboproud osv. 

39 055E_slaboproud osv. popis 

40 056E_slaboproud sítě osv. 

41 057E_slaboproud sítě osv. popis 

42 059E_DWG 

43  
 
 
 
 
N - elektro instalace 
silnoproud 

 
 
 
 
 
N (060 - 069) 
rezerva sekce 
1 hladina 

060E_silnoproud sítě zař. 
44 061E_silnoproud sítě zař. popis 

45 062E_silnoproud zař. 
46 063E_silnoproud zař. popis 

47 064E_silnoproud osv. 

48 065E_silnoproud osv. popis 

49 066E_silnoproud sítě osv. 

50 067E_silnoproud sítě osv. popis 

51 069E_DWG 

52  
 
 
 
 
 
H - teplo, heaters 

 
 
 
 
 
H (070 - 079), 
rezerva sekce 
1 hladina 

070H_radiátory sítě 

53 071H_radiátory sítě popis 

54 072H_UT zař. 
55 073H_UT zař. popis 

56 074H_radiátory zař. 
57 075H_radiátory zař. popis 

58 076H_podlahové topení 

59 077H_podlahové topení popis 

60 079H_DWG 

61  
 

C - počítače, 
PC, computers 

 
 
C (080 - 089), 
rezerva sekce 
5 hladin 

080C_sítě 

62 081C_sítě_popis 

63 082C_zásuvky zař. 
64 083C_zásuvky zař. popis 

65 089C_DWG 

66 
 
 
 

F - požární 
signalizace, EPS 
elektronická / KM, fire 
signalling 

 
 
 

F (090 - 099), 
rezerva sekce 
3 hladiny 

090F_sítě 

67 091F_sítě popis 

68 092F_zař. 
69 093F_zař. popis 

70 094F_KM požární bezpečnost 
71 095F_KM úniková cesta 

72 099F_DWG 

73 T - vzduchotechnika, 
VZT 

T (100 - 119), 
rezerva sekce 8 
hladin 

100T_přívod zař. 
74 1001T_přívod zař. popis 

75 1002T_odvod. zař. 
76 103T_pozice zař. 
77 104T_pozice zař. popis 
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78   105T_požární klapky zař. 

79 106T_požární klapky zař. popis 

80 107T_konc. el. zař. 
81 108T_konc. el. zař. popis 

82 109T_sítě 

83 110T_sítě popis 

84 119T_DWG 

85  
 
 
L - klimatizace 

 
 
L (120 - 129), 
rezerva sekce 
6 hladin 

120L_klimatizace sítě 

86 121L_klimatizace sítě popis 

87 122L_klimatizace zař. 
88 123L_klimatizace zař. popis 

89 129L_DWG 

90  
 
 
 
 
 
Z - elektronické 
zabezpečovací systémy, 
EZS 

 
 
 
 
 
 
Z (130 - 149), 
rezerva sekce 
9 hladin 

130Z_sítě 

91 131Z_sítě popis 

92 132Z_zař. 
93 133Z_zař. popis 

94 134Z_el. zabezpečení zař. 
95 135Z_el. zabezpeč. zařízení popis 

96 136Z_přístup zař. 
97 137Z_přístup zař. popis 

98 138Z_el. zabezpečení sítě 

99 139Z_el. Zabezpečení sítě popis 

100 149Z_DWG 

101  

K - kamerový 
zabezpečovací systém, 
CCTV (closed-circuit 
television ) 

 
 
K (150 - 159), 
rezerva sekce 
5 hladin 

150K_CCTV sítě 

102 151K_CCTV sítě popis 

103 152K_CCTV zař. 
104 153K_CCTV zař. popis 

105 159K_DWG 

106  
M - řízení budovy, BMS, 
building manager systém 

M (160 - 169), 
rezerva sekce 8 
hladin 

160M_zařízení 
107 161M_zař. Popis 

108 169M_DWG 

109 S - příjem satelitních 
signálů (rozhlas, TV, 
SAT - společná TV 
anténa, jednotný čas) 

S (170 - 189), 
rezerva sekce 10 
hladin 

170S_TV a rozhlas sítě 

110 171S_TV a rozhlas sítě popis 

111 172S_SAT zařízení 
112 173S_SAT zař. popis 

113 174S_rozhlas zař. 
114 175S_rozhlas zař. popis 

115 176S_jednotný čas sítě 

116 177S_jednotný čas sítě_popis 

117 178S_jednotný čas zař. popis 

118 179S_jednotný čas zař. Popis 
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119   189S_DWG 

120  
 

P - telefonní síť, phone 
network 

 
 
P (190 – 199), 
rezerva sekce 
5 hladin 

190P_telefon. sítě 

121 191P_telefon. sítě popis 

122 192P_telefon. zař. 
123 193P_telefon. zař. popis 

124 199P_DWG 

125  
 

R - měření a regulace, 
MaR 

 
 
R (200 - 209), 
rezerva sekce 
5 hladin 

200R_sítě 

126 201R_sítě popis 

127 202R_zař 
128 203R_zař. popis 

129 209R_DWG 

130  
 
 
 
V - audiovizuální 
technika, AVZ 

 
 
 

V (210 - 219), 
rezerva sekce 
3 hladiny 

210V_sítě 

131 211V_sítě popis 

132 212V_zásuvky 

133 213V_zásuvky_popis 

134 214V_zařízení 
135 215V_zařízení popis 

136 219V_DWG 

137  
 
 
I – ostatní interiér 

 
 
I (220 - 229), 
rezerva sekce 
5 hladin 

220I_mobiliář, mobil. zařízení, nábytek 

138 221I_interiér, pevný nábytek 

139 222I_sport_zařízení 
140 223I_sport_zařízení_popis 

140 229I_DWG 

142  
 

O - zařízení venkovní 
mimo budovy, 
outside 

 
 
O (230 -239), 
rezerva sekce 5 
hladin 

230O_sport. plochy 

143 231O_ sport. plochy popis 

144 232O_parky, zeleň, relax 

233O_komunikace, chodníky 145 

146 239O_DWG 
 

K případnému rozšíření slouží v jednotlivých sekcích rezervy. Případná nová hladina bude 
zachovávat značení tj. značení bude obsahovat další volné pořadové číslo, textový znak pro 
sekci a za podtržením popis hladiny maximálně v délce 20 znaků. 
Lze vytvořit v případě nutnosti i další sekci hladin (volný znak pro sekci je např. „J“ - jiná 
hladina) s číslem hladiny od 240 výše. 

 
 

5.8. Hladiny situačních výkresů 
 

polohopis na povrchu černá 
výškopis hnědá 
vodovodní potrubí světle zelená 
plynovodní potrubí a potrubí technického plynu žlutá 
tepelné potrubí červená 
kanalizační stoka hnědá 
potrubí stlačeného (zředěného) vzduchu světlomodrá 
elektrické vedení silové červenofialová 
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elektrické vedení sdělovací modrofialová 
navržené porosty a zeleně sytě zelená 
ostatní části návrhu červená 

 
 

5.9. Hladiny výkresů areálů 

Hladiny výkresů areálů budou shodné s hladinami situačních výkresů. 
 
 

5.10. Název a zařazení podlaží 
 

 Název   Zařazení  
N Nadzemní podlaží 
P Podzemní podlaží 
S Střecha 
M Mezipatro nadzemní 
Z Mezipatro podzemní 
G Galerie 
F Fasáda 
A Parkoviště venkovní 

 
 

5.11. Zařazení a účel místností 
 

 
 
Účel 

 
 
Zařazení 

 Ploch 
a 
užitn 
á 
čistá 

archiv/depozit administrativy administrativa (PUč administrativy) Ano Ano 
denní místnost administrativa (PUč administrativy) Ano Ano 
kancelář administrativa (PUč administrativy) Ano Ano 
ost. technic. místnosti, kopírka. 
tiskárna 

 
administrativa (PUč administrativy) 

 
Ano 

 
Ano 

podatelna administrativa (PUč administrativy) Ano Ano 
sklad administrativy administrativa (PUč administrativy) Ano Ano 
telefonní ústředna administrativa (PUč administrativy) Ano Ano 
vrátnice, recepce administrativa (PUč administrativy) Ano Ano 
zasedací místnost administrativa (PUč administrativy) Ano Ano 
elektrorozvaděč energetika (PU ostatní) Ano Ne 
hlavní uzávěr plynu energetika (PU ostatní) Ano Ne 
hlavní uzávěr vody energetika (PU ostatní) Ano Ne 
kompresorovna energetika (PU ostatní) Ano Ne 
náhradní zdroj energetika (PU ostatní) Ano Ne 
ostatní - energetika energetika (PU ostatní) Ano Ne 
parovod energetika (PU ostatní) Ano Ne 
rozvodna, rozvodný uzel energetika (PU ostatní) Ano Ne 
strojovna energetika (PU ostatní) Ano Ne 
transformátor energetika (PU ostatní) Ano Ne 
uhelna energetika (PU ostatní) Ano Ne 
výměník energetika (PU ostatní) Ano Ne 
vzduchotechnika energetika (PU ostatní) Ano Ne 
sprcha hygienická zařízení (PUč ostatní) Ano Ano 
šatna hygienická zařízení (PUč ostatní) Ano Ano 

Ploch 
 

užitn  
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úklid hygienická zařízení (PUč ostatní) Ano Ano 
umývárna, předsíň WC hygienická zařízení (PUč ostatní) Ano Ano 
umývárna/koupelna hygienická zařízení (PUč ostatní) Ano Ano 
WC hygienická zařízení (PUč ostatní) Ano Ano 
WC muži hygienická zařízení (PUč ostatní) Ano Ano 
WC pro invalidy hygienická zařízení (PUč ostatní) Ano Ano 
WC ženy hygienická zařízení (PUč ostatní) Ano Ano 
archiv/depozit knihovna (PUč knihoven) Ano Ano 
depozit knih knihovna (PUč knihoven) Ano Ano 
knihovna knihovna (PUč knihoven) Ano Ano 
ostatní prostory knihovny knihovna (PUč knihoven) Ano Ano 
studovna knihovna (PUč knihoven) Ano Ano 
anglický dvorek komunikační prostory (PU ostatní) Ano Ne 
aula komunikační prostory (PU ostatní) Ano Ne 
dvorek komunikační prostory (PU ostatní) Ano Ne 
foyer, vestibul komunikační prostory (PU ostatní) Ano Ne 
galerie komunikační prostory (PU ostatní) Ano Ne 
hala komunikační prostory (PU ostatní) Ano Ne 
chodba komunikační prostory (PU ostatní) Ano Ne 
lodžie, balkon komunikační prostory (PU ostatní) Ano Ne 
ostatní komunikační prostory komunikační prostory (PU ostatní) Ano Ne 
parkoviště podzemní komunikační prostory (PU ostatní) Ano Ne 
průjezd komunikační prostory (PU ostatní) Ano Ne 
předsíň komunikační prostory (PU ostatní) Ano Ne 
rampa komunikační prostory (PU ostatní) Ano Ne 
respirium, atrium komunikační prostory (PU ostatní) Ano Ne 
schodiště komunikační prostory (PU ostatní) Ano Ne 
spojovací lávka komunikační prostory (PU ostatní) Ano Ne 
vstupní prostor komunikační prostory (PU ostatní) Ano Ne 
výtah komunikační prostory (PU ostatní) Ano Ne 
zádveří komunikační prostory (PU ostatní) Ano Ne 
ostatní ostatní (není PU) Ne Ne 
parkoviště venkovní ostatní (není PU) Ne Ne 
garáž ostatní pomocné prostory (PU ostatní) Ano Ne 
neurčeno ostatní pomocné prostory (PU ostatní) Ano Ne 
ostatní pomocné prostory ostatní pomocné prostory (PU ostatní) Ano Ne 
půda ostatní pomocné prostory (PU ostatní) Ano Ne 
server, PC cluster ostatní pomocné prostory (PU ostatní) Ano Ne 
sklep ostatní pomocné prostory (PU ostatní) Ano Ne 
CO ostatní pomocné prostory (PUč ostatní) Ano Ano 
dílna ostatní pomocné prostory (PUč ostatní) Ano Ano 
kuchyňka ostatní pomocné prostory (PUč ostatní) Ano Ano 
manipulační prostor ostatní pomocné prostory (PUč ostatní) Ano Ano 
pokoj (mimo koleje) ostatní pomocné prostory (PUč ostatní) Ano Ano 
sklad ostatní pomocné prostory (PUč ostatní) Ano Ano 
společenská místnost ostatní pomocné prostory (PUč ostatní) Ano Ano 
kabinet/archiv pedagogika (PUč pedagogiky) Ano Ano 
pracovna asistentů/doktorandů pedagogika (PUč pedagogiky) Ano Ano 
pracovna proděkanů/děkanů pedagogika (PUč pedagogiky) Ano Ano 
pracovna učitelů pedagogika (PUč pedagogiky) Ano Ano 
příruční knihovna pedagogika (PUč pedagogiky) Ano Ano 
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salonek pedagogika (PUč pedagogiky) Ano Ano 
soc. zařízení, WC pedagogika (PUč pedagogiky) Ano Ano 
zasedací místnost pedagogika (PUč pedagogiky) Ano Ano 
ostatní prostory pro rekreaci rekreace (není PU) Ne Ne 
kancelář služby, komerce (PU ostatní) Ne Ne 
ostatní - služby a komerce služby, komerce (PU ostatní) Ne Ne 
prodejna služby, komerce (PU ostatní) Ne Ne 
sklad - služby, komerce služby, komerce (PU ostatní) Ne Ne 
bufet, občerstvení stravovací zařízení (PU stravování) Ano Ne 
chladírna, mrazírna stravovací zařízení (PU stravování) Ano Ne 
jídelna stravovací zařízení (PU stravování) Ano Ne 
kancelář stravovací zařízení (PU stravování) Ano Ne 
kuchyň stravovací zařízení (PU stravování) Ano Ne 
ostatní pomocný provoz - 
stravování 

 
stravovací zařízení (PU stravování) 

 
Ano 

 
Ne 

prostory pro správu a provozní 
místnosti 

 
stravovací zařízení (PU stravování) 

 
Ano 

 
Ne 

přípravna stravovací zařízení (PU stravování) Ano Ne 
sklad stravování stravovací zařízení (PU stravování) Ano Ne 
šatna stravovací zařízení (PU stravování) Ano Ne 
umývárna nádobí stravovací zařízení (PU stravování) Ano Ne 
výdejna stravovací zařízení (PU stravování) Ano Ne 
WC, sprcha, hygienické zařízení stravovací zařízení (PU stravování) Ano Ne 

 
kotelna 

technické místnosti (PU technického 
vybavení) 

 
Ano 

 
Ne 

 
nástrojárna 

technické místnosti (PU technického 
vybavení) 

 
Ano 

 
Ne 

 
ostatní technické místnosti 

technické místnosti (PU technického 
vybavení) 

 
Ano 

 
Ne 

 
sklad technických zařízení 

technické místnosti (PU technického 
vybavení) 

 
Ano 

 
Ne 

 
svařovna 

technické místnosti (PU technického 
vybavení) 

 
Ano 

 
Ne 

 
šachta 

technické místnosti (PU technického 
vybavení) 

 
Ano 

 
Ne 

 
údržba 

technické místnosti (PU technického 
vybavení) 

 
Ano 

 
Ne 

 
velín 

technické místnosti (PU technického 
vybavení) 

 
Ano 

 
Ne 

hřiště venkovní tělovýchova a sport - venkovní (není PU) Ne Ne 
stadion venkovní tělovýchova a sport - venkovní (není PU) Ne Ne 
venkovní plocha tělovýchova a sport - venkovní (není PU) Ne Ne 

 
nářaďovna 

tělovýchova a sport, krytá zařízení (PU 
tělovýchovy) 

 
Ano 

 
Ne 

 
posilovna 

tělovýchova a sport, krytá zařízení (PU 
tělovýchovy) 

 
Ano 

 
Ne 

 
šatna 

tělovýchova a sport, krytá zařízení (PU 
tělovýchovy) 

 
Ano 

 
Ne 

 
tělocvična 

tělovýchova a sport, krytá zařízení (PU 
tělovýchovy) 

 
Ano 

 
Ne 

pokoj ubytování, koleje (PU ubytování) Ano Ne 
prostory pro správu ubytování ubytování, koleje (PU ubytování) Ano Ne 
společenské místnosti (v rámci 
ubytování) 

 
ubytování, koleje (PU ubytování) 

 
Ano 

 
Ne 

WC, sprcha, hygienické zařízení ubytování, koleje (PU ubytování) Ano Ne 
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ateliér výuka (PUč výuky) Ano Ano 
dílna praktické výuky výuka (PUč výuky) Ano Ano 
fotokomora výuka (PUč výuky) Ano Ano 
konzultační místnost výuka (PUč výuky) Ano Ano 
laboratoř výuka (PUč výuky) Ano Ano 
laboratoř PC výuka (PUč výuky) Ano Ano 
počítačová učebna výuka (PUč výuky) Ano Ano 
promítací kabina výuka (PUč výuky) Ano Ano 
přednášková místnost 
(posluchárna) 

 
výuka (PUč výuky) 

 
Ano 

 
Ano 

přípravna výuka (PUč výuky) Ano Ano 
rozmnožovna výuka (PUč výuky) Ano Ano 
rýsovna výuka (PUč výuky) Ano Ano 
seminární místnost výuka (PUč výuky) Ano Ano 
sklad (pro výuku) výuka (PUč výuky) Ano Ano 
sklad hořlavin výuka (PUč výuky) Ano Ano 
sklad chemikálií pro výuku výuka (PUč výuky) Ano Ano 
tiskárny, kopírky výuka (PUč výuky) Ano Ano 
učebna výuka (PUč výuky) Ano Ano 
zkušebna výuka (PUč výuky) Ano Ano 
laboratoř výzkum (PUč pro výzkum) Ano Ano 
ostatní plocha pro výzkum výzkum (PUč pro výzkum) Ano Ano 

 
 

5.12. Povrch podlahy místností 
 

 Název  
DLAŽBA 
DLAŽBA - betonová 
DLAŽBA - cihelná 
DLAŽBA - čedičová 
DLAŽBA - dřevěná špalíková 
DLAŽBA - kamenná 
DLAŽBA - keramická 
DLAŽBA - teracová 
DŘEVO 
DŘEVO - mozaika průmyslová 
DŘEVO - palubka 
DŘEVO - palubka, dub 
DŘEVO - palubka. frézovaná, protiskluzová 
DŘEVO - palubka. IPE protiskul. frézovaná 
DŘEVO - palubka, modřín 
DŘEVO - palubka, ořech 
DŘEVO - palubka, smrk 
DŘEVO - parkety 
DŘEVO - vlysy 
DŘEVO - vlysy dubové 
KOBEREC 
KOBEREC - čístící 
KOBEREC - dřevěná mozaika + koberec 
KOBEREC - PVC + koberec 
KOBEREC - zátěžový 
LITÉ PODLAHY 
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LITÉ PODLAHY - asfalt 
LITÉ PODLAHY - beton 
LITÉ PODLAHY - beton + nátěr 
LITÉ PODLAHY - beton, cement. potěr 
LITÉ PODLAHY - beton, hlazený 
LITÉ PODLAHY - beton, hlazený, stěrka 
LITÉ PODLAHY - beton, mazanina 
LITÉ PODLAHY - beton, pancéřovaný vsyp 
LITÉ PODLAHY - beton, potěr 
LITÉ PODLAHY - beton, stěrka protiskluzová 
LITÉ PODLAHY - stěrka, epoxyd 
LITÉ PODLAHY - teraco 
LITÉ PODLAHY - xylolith 
OSTATNÍ 
OSTATNÍ - pororošt 
OSTATNÍ - zvýšená podlaha, izolovaná 
POVLAKOVÁ PODLAHA 
POVLAKOVÁ PODLAHA - beton+ PVC 
POVLAKOVÁ PODLAHA - korek 
POVLAKOVÁ PODLAHA - marmoleum 
POVLAKOVÁ PODLAHA - marmoleum antistatické 
POVLAKOVÁ PODLAHA - PVC 
POVLAKOVÁ PODLAHA - vinyl 
STUPNĚ 
STUPNĚ - beton, hlazený 
STUPNĚ - dubové 
STUPNĚ - kamenné 
STUPNĚ - kov, ocel 
STUPNĚ - modřín 
STUPNĚ - teraco 

 
 

5.13. Povrch stěn místnosti 
 

 Název  
OBKLAD 
OBKLAD - dřevěný 
OBKLAD - dřevěný, akustický 
OBKLAD - keramický 
OBKLAD - plech 
OBKLAD - pletivo 
OMÍTKA 
OMÍTKA - omítka + obklad 
OMÍTKA - omítka + obklad dřevěný 
OMÍTKA - omítka + obklad keramický 
OMÍTKA - omítka + skleněná stěna 
OMÍTKA - omítka + sokl 
OMÍTKA - omítka + sokl keramický 
OMÍTKA - pletivo + omítka 
OMÍTKA - sádrokarton + omítka 
OMÍTKA - štuková 
OMÍTKA - vápenná 
OSTATNÍ 
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OSTATNÍ - pohledový beton 
OSTATNÍ - tapety 
OSTATNÍ - teraco 

 
 

5.14. Povrch stropu místnosti 
 

 Název  
DŘEVO 
DŘEVO - vláknité desky 
OMÍTKA 
OMÍTKA - sádrokarton + omítka 
PODHLED 
PODHLED - dřevotříska 
PODHLED - kazetový 
PODHLED - mineral. 
PODHLED - plech 
PODHLED - plech 
PODHLED - plech, hliník 
PODHLED - polystyrén 

 
 

6. Předlohy tabulek 
 
 

6.1. Seznam místností 
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6.2. Zařazení a účelu místností 
Pokud se bude Zařazení a Účel místnosti lišit z nějakého důvodu od dodaného číselníku (7.5.) a 
nebude možné jej dodržet, pak je nutno dodat níže uvedenou tabulku, nicméně vše po dohodě 
se zadavatelem. Dodatky budou dodány v tabulce změnového řízení. 

 
 

6.3. Seznam zařízení 
 

Název zařízení Popis 
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6.4. Seznam konstrukčních prvků a katalogu technologií 
Seznam konstrukčních prvků 
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Seznam katalogu technologií 
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6.5. Seznam bloků 

Pro zařízení, konstrukční prvky, technologie: 
 

Název bloku Popis ve výkrese Název 
   

 

Každé zařízení, konstrukční prvek a technologie musí být jednoznačně identifikovatelné 
názvem bloku a popisu ve výkrese (popis, stačí prefix, např. SVET_2x14***). 
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