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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“) 
 
Číslo smlouvy objednatele: 578/2018 
Číslo smlouvy zhotovitele: 11-8131-0100 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
oprávněn jednat o věcech technických:  XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
      XXXXXXXXXX, specialista oddělení realizace  
      investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   Sweco Hydroprojekt a.s.  
    a  
    VODNÍ DÍLA – TBD a.s. 
oba společníci společnosti s názvem: „SHDP + VD TBD“ 
na základě společenské smlouvy ze dne 26.2.2018 
 
Společník č. 1: 
Sweco Hydroprojekt a.s. 
sídlo:    Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016 
Statutární orgán:  Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 
    Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 
    Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 
Smluvně oprávněn jednat: Společníka zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu  
    představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva,  
    nebo písemně pověřeným členem.  
oprávněn jednat o věcech technických:  XXXXXXXXXX, ředitel divize 131 
      XXXXXXXXXX (HIP) 
IČO:    26475081 
DIČ:     CZ26475081 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326 
tel.: XXXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXXX 
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Společník č. 2: 
VODNÍ DÍLA – TBD a.s. 
sídlo:    Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00  Praha 1 
IČO:    49241648 
DIČ:     CZ49241648 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154 
 
Za společnost „SHDP + VD TBD“ jedná ve všech věcech Společník č. 1, Sweco Hydroprojekt 
a.s., na základě společenské smlouvy číslo 11-8131-0199 ze dne 26.2.2018. Sídlem 
společnosti a současně adresou pro doručování je sídlo Společníka 1, Sweco Hydroprojekt a.s., 
Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 – Nusle. 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. Účel a předmět smlouvy 
 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) 
pro veřejnou zakázku s názvem „Studie proveditelnosti: VD Kamýk – zabezpečení před 
účinky velkých vod“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.  

 
2. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Studie proveditelnosti – akce „VD Kamýk 

– zabezpečení před účinky velkých vod“, která řeší bezpečné převedení Q10 000 přes vodní 
dílo současně se splněním dalších podmínek. 

 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které 

bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.  
 

4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 
veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést 
pro objednatele dílo s názvem „Studie proveditelnosti: VD Kamýk – zabezpečení před 
účinky velkých vod“. 

 
5. Místo provádění předmětu plnění je dle potřeby zhotovitele. Předpokládá se sídlo 

zhotovitele, sídlo objednatele, VD Kamýk. 
 
6. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle 

této smlouvy a jejích příloh, zejména dle nabídky zhotovitele č.j. 11-8131-0100 ze dne 
2.3.2018. 

 
7. Podmínky řešení vybraných variant: 

· Řešením musí být docíleno převedení Q10 000 při splnění podmínky že úroveň mezní 
bezpečné hladiny je vyšší než úroveň max. kontrolní hladiny. 

· Řešením musí být dále docíleno převedení Q1 000 při úrovni hladiny na kótě max. úrovně 
retenčního prostoru. 

· Při řešení musí být zohledněna ČSN 75 2340 Navrhování přehrad – hlavní parametry 
a vybavení, tj. hlavní parametry rekonstruované hráze musí být navrženy pro návrhovou 
povodeň odpovídající Q1 000 (zejména se jedná o kapacitu přelivu, jeho skluzu a vývaru, 
apod.). 

· Každá z variant bude potvrzena výpočtem transformace povodňových vln pro Q1 000 
a Q10 000. 
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· V rámci řešení každé z variant bude proveden výpočet úrovně horní a dolní vody 
a statické působení nastalých vodních stavů na těleso hráze. 

· V rámci studie budou řešeny varianty: 
o řešení pomocí snížení úrovně KMH pod současnou MBH, tj. zkapacitnění zařízení 

pro převádění povodňových průtoků. Předpokládá se řešení: 
§ zkapacitnění současných bezpečnostních přelivů, 
§ úprava konstrukce plavební komory pro možnost převádění povodňových 

průtoků (předpoklad použití převádění vody přes PK pro povodně větší než 
Q100), 

§ nový bezpečnostní přeliv (předpoklad mimo těleso hráze), 
§ a další. 

o řešení pomocí zvýšení úrovně MBH nad současnou KMH, tj. zajištění stability tělesa 
hráze. Předpokládá se řešení: 
§ kotvení hrázových bloků do podloží, 
§ přitížení tělesa hráze, 
§ zamezení vztlaků na základovou spáru tělesa hráze, 
§ a další. 

o Kombinace výše uvedených či dalších variant (kombinace zvyšování MBH 
a snižování KMH). 

· V rámci všech výše uvedených předpokládaných i v rámci studie dále navržených 
variant bude řešení vždy obsahovat zabezpečení VD proti vniknutí vody do tělesa hráze. 
 

8. Rozsah studie: 
· souhrnná technická zpráva 
· situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu zpravidla 

v měřítku 1:5000 až 1:50 000, 
· koordinační situace stavby (zastavovací plán) v měřítku 1:1000 nebo 1:500, 
· celkové posouzení výhodnosti navržených variant. 
Pro každou variantu dále: 
· charakteristické příčné a podélné řezy, výkresy technologie a detaily konstrukčních 

řešení, 
· odhad stavebních nákladů (dle zjednodušeného výkazu výměr), 
· odhad provozních nákladů (pro dobu provozu 50 let), 
· výčet výhod a nevýhod řešení (složitost realizace, náklady investiční a provozní, nutnost 

mimořádných manipulací na VD Kamýk, případně VD Slapy a VD Orlík, doba výstavby, 
provozní náročnost, odpovědnost za manipulaci, zásah do původních konstrukcí, 
nejistota při návrhu v rámci studie, atd.). 
 

9. Podmínky pro zpracování studie: 
· studie bude zpracována v 6 vyhotoveních v tištěné formě, v 1 vyhotovení v elektronické 

formě (na CD nebo DVD) ve formátu _.pdf a v 1 vyhotovení v elektronické formě (na CD 
nebo DVD) ve formátech _.doc, _.txt, _.dwg, _.xls, 

· součástí zpracování studie bude zajištění min. tří výrobních výborů (vstupní, v průběhu 
zpracování studie a před odevzdáním studie). 
 

10. Podklady pro zpracování studie: 
· Manipulační řád (2015, PVL), 
· Zaměření dna pod VD Kamýk (2017, PVL), 
· Archivní údaje (PVL), 
· VD Kamýk – stanovení MBH (2011, VD TVD, a.s.), 
· Podklad pro zadání studie – investiční záměr akce (2017, PVL), 
· Časový průběh transformace povodně PV10 000 na VD Orlík. 
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11. Za součást plnění jsou považovány veškeré práce, dodávky a služby nutné k řádnému 
a úplnému zhotovení předmětu plnění, které vyplývají ze zadávacích podmínek, ze znění 
smlouvy o dílo. 

 
II. Lhůty provádění díla 

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
 
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli za podmínek sjednaných v této 

smlouvě nejpozději do 210 kalendářních dní počínaje následujícím kalendářním dnem po 
nabytí platnosti smlouvy. 
 

2. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku 
mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 
stran smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. IX. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvání 
takových překážek. Takové prodloužení bude provedeno v souladu s čl. IX. odst. 7. této 
smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této 
smlouvy. 

 
III. Cenové a platební podmínky 

 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši: 

560 000 Kč bez DPH 
(slovy: pětsetšedesáttisíc korun českých). 

 
 Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
 

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny díla obsažená v nabídce zhotovitele 
ze dne 2.3.2018, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 
 

3. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu plnění předmětu díla, a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém 
z kalkulace ceny, ze zadávacích podmínek v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné 
změny rozsahu nebo objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění 
§ 222 ZZVZ. Veškeré změny budou provedeny v souladu s čl. IX. odst. 7. této smlouvy. 

 
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury po řádném protokolárním 

předání a převzetí díla. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání 
a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. 

 
5. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 

účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce 
dle této smlouvy, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která 
fakturu vystavila. Přílohou faktury musí být zápis o předání a převzetí předmětu plnění, 
podepsaný oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele. 

 
6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 

 
7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 

plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 



Studie proveditelnosti: VD Kamýk – zabezpečení před účinky velkých vod  SoD 
 
 

 Strana 5 (celkem 9) 
                                                                                                                                                                          
 

dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

 
8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není provedeno 

v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání a převzetí díla 
nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné 
reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na 
adresu objednatele. 

 
IV. Podmínky provádění díla 

 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu 
díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto 
smlouvou. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů 
daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl 
omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní 
objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv 
jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal 
nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla. 

 
3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel 

minimálně jeden student středoškolského či vysokoškolského stupně studia technického 
směru. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předložením čestného 
prohlášení podepsaného studentem a zhotovitelem s uvedením, na jaké části předmětu 
plnění se student podílel, a platného potvrzení o studiu tohoto studenta, včetně uvedení 
studijního oboru.  

 
4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu osob pro účely 

prokázání splnění technické kvalifikace v řízení pro zadání VZMR, podílely jako členové 
projektového týmu na provádění díla v rozsahu své funkce. Tyto osoby jsou uvedeny 
v příloze č. 2 této smlouvy. Změna takové osoby za jinou osobu je možná postupem podle 
čl. IX. odst. 7., a to pouze za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje 
příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávacích podmínkách. Zhotovitel je povinen 
uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení 
zadávacích podmínek. 

 
5. Pokud zhotovitel prokázal v řízení pro zadání VZMR určitou část kvalifikace prostřednictvím 

poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla 
v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového 
poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem podle čl. IX. odst. 7., a to 
pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky 
kvalifikace stanovené v zadávacích podmínkách. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti 
prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávacích podmínek. 

 
Identifikační údaje poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikace: 
 
Zhotovitel neprokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob. 
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V. Předání a převzetí díla 

 
1. Předmět plnění této smlouvy je po jeho dokončení předmětem přejímacího řízení. Přejímací 

řízení je proces předání a převzetí kompletního díla a posouzení předaného plnění, 
prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem zjištění, zda tyto výsledky 
odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším 
podmínkám definovaným v této smlouvě. 

 
2. Dílo se považuje za dokončené, je-li v době předání kompletní, je provedeno v požadované 

kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci. Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy 
oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve 
věcech technických v zápise o předání a převzetí díla. 

 
3. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné využití díla. V zápise o předání a převzetí díla 
s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě 
podle čl. VII. odst. 1. písm. b) této smlouvy. 

 
4. V případě, že je dílo zhotovené podle této smlouvy nebo jeho části předmětem ochrany 

práv duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel objednateli od okamžiku předání díla nebo 
jeho částí výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít dílo nebo jeho části 
v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním 
rozsahu, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k dílu nebo jeho částem 
a způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména 
rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit dílo nebo jeho části a dále 
nakládat s dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro správní řízení, zadávání veřejných 
zakázek, zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl, včetně navazujících stupňů 
projektové dokumentace, a výkon autorského dozoru. Odměna za poskytnutí licence je 
zahrnuta v ceně díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást licence 
poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.  

 
VI. Záruka a odpovědnost za škody 

 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 
 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná 

běžet dnem předání a převzetí díla. 
 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.  

 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. 
 
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených 



Studie proveditelnosti: VD Kamýk – zabezpečení před účinky velkých vod  SoD 
 
 

 Strana 7 (celkem 9) 
                                                                                                                                                                          
 

termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 1. písm. b) této 
smlouvy. 

 
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace 

u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.   
 
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  

 
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 

vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.  

 
VII. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 

 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen 

objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto: 

 
a) Za nesplnění termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do dne podpisu 
zápisu o předání a převzetí předmětu plnění.  
 

b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vady v dohodnutém termínu činí 
1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.  
 

c) Za nesplnění povinnosti podle čl. IV. odst. 3. se sjednává smluvní pokuta ve výši 
10 000 Kč. 
 

d) Za nesplnění povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 4. větou první této 
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní 
měsíc, ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti. 
 

e) Za nesplnění povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 5. větou první této 
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní 
měsíc, ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti. 
 

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – 
daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
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porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody 
se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 
VIII. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 

 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek. 
 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní 
strany podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, že zhotovitel 

neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené 
době následující po výzvě objednatele. 

 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 

kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického 
významu díla pro objednatele. 

 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 

řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy.  

 
IX. Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným 

českým právem, zejména Občanským zákoníkem. 
 

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli 
splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 

smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel. 

 
6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 

a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 
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7. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 
stran a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových 
schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo 
odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně 
nemění podmínky návrhu. 

 
8. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 

 
9. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní 

a úplné ujednání mezi smluvními stranami. 
 

10. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém 
případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení 
takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu 
neplatného ustanovení. 

 
11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 

stejnopisy včetně příloh. 
 
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 

nabývá tato smlouva dnem uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv. 
 
13. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je 

projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  
 

14. Nedílnou součástí smlouvy jsou:  
Příloha č. 1: Kalkulace ceny z nabídky zhotovitele ze dne 2.3.2018 
Příloha č. 2: Seznam osob, které se podílejí na plnění veřejné zakázky 
 
 
 

V Praze dne …………………   V Praze dne …………… 
 
 
 
objednatel:     zhotovitel: 
 
 
 
………………………………….……  ………………………………… 
XXXXXXXXXX     
pověřený řízením sekce technické   
Povodí Vltavy, státní podnik   
 
 
 
 
      ………………………………… 
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo 
 

Seznam osob, které podílejí na provádění díla v rozsahu své funkce 
 

vedoucí projektového týmu XXXXXXXXXX 
Sweco Hydroprojekt a.s. 

hydrotechnik XXXXXXXXXX 
VODNÍ DÍLA – TBD a.s. 

hydrotechnik XXXXXXXXXX 
Sweco Hydroprojekt a.s. 

technolog XXXXXXXXXX 
Sweco Hydroprojekt a.s. 

 


