
Číslo Projektu: 179 ěj.: 18954/2016-51 
Číslo v CES: 5483

Smlouva o podmínkách realizace projektu 
v rámci Programu přeshraniční spolupráce 

Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
se sídlem: Staroměstské nám. 6,110 15 Praha 1

na straně jedné 

a

Městem Františkovy Lázně
se sídlem: Nádražní 208/5, 351 0] Františkovy Lázně 
Zapsaný/registrovaný v seznamu orgánů veřejné

(dále jen „Partner")
na straně druhé

Žaí7oop6>iy t
uzavřely dále uvedeneho dne, měsíce a roku:

I. v souladu s Programem spolupráce, kterým se stanovují podmínky pro realizaci projektů v rámci Programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (dále jen „Cíl EÚS 
ČR-BY"), vycházející zejména z:

a. nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a 
rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední 
věstník Evropské unie L 347/320;

b. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č, 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;

c. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) c. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních 
ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská 
územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259;

d. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481 /2014 zc dne 4. března 2014, kterým se doplňuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla 
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce;

a z další platné legislativy EU a českého právního řádu. 
n. v návaznosti na Rámcovou smlouvu mezi Řídícím orgánem programu (Bavorské státní ministerstvo 

hospodářství a médií, energie a technologie) a Vedoucím partnerem projektu definovaného v čl. 1 odsl. 1 
uzavřenou dne 26.01.2018 (dále jen „Rámcová smlouva", jejíž kopie tvoří nedílnou součást této smlouvy 
jako příloha č. 3)

tuto smlouvu (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník"), dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.
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Preambule

Na základě žádosti Vedoucího partnera ze dne 08. 02. 2017 a jejím naplánováním Monitorovacím výborem 
dne 07. 02. 2017 jsou splněny předpoklady pro uzavření Smlouvy.

V
CL 1

TJčcI Smlouvy
t

1. Účelem Smlouvy je realizace aktivit české části projektu:
Číslo projektu: 179
Název projektu: Brána do nitra Země 
Prioritní osa: 2
Specifický cil: Zvýšení atraktivity dotačního území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného 
kulturního a přírodního dědictví v udržitelné formě 

(dále jen „Projekť‘).
Projekt je rámcově definován Žádostí Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen. 
,.Zádosť‘) a Rozhodnutím Monitorovacího výboru. Oba dokumenty jsou nedílnou součástí Smlouvy jako 
přílohy č. 1 a 2.
2. Pří naplňování účelu Smlouvy spolupracuje Partner s partner,' Projektu definovanými v části Projektpartner 
/ Partneři projektu Žádosti. Právní vztahy mezi partnery Projektu jsou vymezeny v Partnerské dohodě Cíl EÚS 
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen ,.Partnerská dohoda“), která byla uzavřena dne
12. 01. 2017.

ČI. 2
Harmonogram plnění

Realizace Projektu musí být dokončena nejpozději do 30. 09. 2020.

ČI. 3
Finanční rámec

1. Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů po zohlednění příjmů (celkový způsobilý rozpočet) 
činí: 847 198,56 EUR.

2. Na splnění předmětu Smlouvy uvedeného včl. 1 budou Partnerovi poskytnuty Řídícím orgánem 
(Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) finanční prostředky ve výši 
720 118,77 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ,,EFRR“), avšak nejvýše 
85% celkového způsobilého rozpočtu.

3. Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých Partnerovi, bude určena na základě skutečně 
vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných 
zjednodušenou formou (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s 61. 67 a 
68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a 51. 20 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1299/2013). Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou 
v £1. 3 odst. 2 Smlouvy'.

4. Partner má povinnost zajistit si prostředky na realizaci Projektu označované jako národní 
spolufinancování vc výši 127 079,79 EUR.

V
CL 4

Způsobilost výdajů

!. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobile výdaje jsou vymezeny:
- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 6.1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 

ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu 
soudržnosti. Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a 
rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj,
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Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) c. 1083/2006, Úřední 
věstník Evropské unie L 347/320;

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289:

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních 
ustanoveních týkajících e podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní 
spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,

- nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla 
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,

- pravidly způsobilosti výdajů uvedenými v aktuální Příručce pro české žadatele.
2. Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé takto:

a) Od 01.01.2014 do data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu mohou vznikat výdaje 
související s plánováním a přípravou Projektu, a to do výše 5 % celkových způsobilých výdajů 
Partnera, přičemž základem pro výpočet jsou celkové způsobilé výdaje stanovené Monitorovacím 
výborem při naplánování projektu.

b) Výdaje na realizací Projektu mohou vznikat od 25- 08.2017 (včetně).
c) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění 

nej později v den ukončení realizace Projektu uvedený v 51. 2 Smlouvy a které zároveň byly uhrazeny 
nejpozději do 60 dní od data ukončení realizace Projektu uvedeného vel. 2 Smlouvy. Pokud doklad 
nemá datum zdanitelného plnění, je dateni zdanitelného plnění míněno datum uskutečnění účetního 
případu.

3. Veškeré aktivity Projektu realizované mimo programovou oblast musejí být realizovány v souladu s 51. 20 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se 
podpory z ERFF pro cíl Evropská územní spolupráce a Příručkou pro české žadatele.

ČI. 5
Práva a povinnosti Partnera

1. Partnerje povinen použít dotaci v souladu s podmínkami této Smlouvy a v souladu s Rámcovou smlouvou.
2. Partnerje povinen splnit účel dotace uvedený v 51- 1 Smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl. 2 Smlouvy.
3. Ldržitelnost

Partner je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby účel dotace dle čl. 1 Smlouvy byl, 
v souladu s Příručkou pro České žadatele, zachován po dobu pěti let od data poslední platby 
Partnerovi a tuto skutečnost poskytovateli dotace dokládat prostřednictvím pravidelných zpráv o 
udržitelnosti.

4. Plnění rozpočtu
a) Partnerje povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v Podrobném rozpočtu Projektu, který 

je přílohou č. 4 Smlouvy.
b) Horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dány aktuálně platným 

rozpočtem Partnera, jak je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (příp. posledního uzavřeného dodatku ke 
Smlouvě, kterým se rozpočet mění).

c) Horní limit rozpočtové kapitoly je možné překročit max. o 15 % dané rozpočtové kapitoly (při 
posuzování 15 % se vychází z rozpočtu dle uzavřené Smlouvy, příp. posledního uzavřeného dodatku 
ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění), a to pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových 
kapitolách tak, aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na dosažení 
cílů Projektu. V případě, že horní limit rozpočtové kapitoly nepřesáhne 15 % dané rozpočtové kapitoly 
nebo částku 500 EUR, není nutné provádět změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke 
Smlouvě, ani změnu rozpočtu hlásit Kontrolorovi určenému v čl. 7 Smlouvy.

d) V případě změny rozpočtu přesahující 15 % kterékoliv rozpočtové kapitoly, je potřeba provést změnu 
přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výdaje, které přesahují horní limit rozpočtové 
kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být Kontrolorem schváleny, dokud není 
uzavřen příslušný dodatek ke Smlouvě.

5. Způsobilé výdaje
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a) Partnerje oprávněn požadovat uhrazeni pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě Podrobné 
soupisky výdajů, jež se předkládá se Zprávou o realizaci projektu - zprávou za partnera, schválené 
jako způsobilé Kontrolorem.

b) V eškeré způsobilé výdaje musejí být doloženy kopií účetního, daňového či jiného dokladu a dokladu 
o úhradě. Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi 
zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v 
souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).

c) Pokud Kontroloři zjistí, že předložená zpráva je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje 
formální nedostatky, je Partner povinen zprávu doplnit nebo opravit ve Ihítté stanovené Kontrolorem.

d) Partnerje povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací 
(zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace Projektu), aby byl dodržen 
účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy a udržitelnost Projektu dle čl. 5, bodu 3 Smlouvy.

e) Spolufinancování Projektu z prostředků jiného programu financovaného ze zdrojů EU je vyloučené. 
Pokud je Projekt spolufinancován jinými veřejnými národními prostředky, je partner povinen zajistit, 
že nedojde k duplicitnímu financování výdajů.

j) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy,nejsou zohledňovány kancelářské a
ac ministrativní náklady vc formě paušální sazby. Paušální sazba je pro Partnera stanovena takto:

Výše paušální sazby stanovující podíl kancelářských a 
administrativních nákladů na způsobilých přímých 
personálních nákladech v %:

g) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, nejsou zohledňovány personální
náklady ve formě paušální sazby. Paušální sazba je pro Partnera stanovena takto:_______ __

Výše paušální sazby stanovující podíl personálních nákladů
na ostatních způsobilých přímých nákladech v %:_______________________________________

6. Podávání zpráv
a) Partnerje povinen poskytovat Kontrolorovi údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů Projektu, 

a to zejména prostřednictvím Zpráv o realizaci projektu - zpráv za partnera, resp. Zpráv o realizaci 
projektu - zpráv za projekt a Závěrečné zprávy o realizaci celého projektu. Partnerje povinen předložit 
zprávy v termínech uvedených v příloze č. 5.

b) V případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti, je Partner povinen poskytovat 
Kontrolorovi zprávy o udržitelnosti Projektu.

7. Vedení účetnictví
a) Partner odpovídá za to, že řádně účluje o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech, 

případně o přeposlání dotace a že od data uvedeného v čl. 4 odst. 2 písm. b) Smlouvy bude účetní 
evidence za Projekt vedena v jeho účetnictví odděleně v souladu se zákonem č. 593/1991 Sb., o 
účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a to formou odděleného účetního systému, nebo za použití 
odděleného účetního kódu pro všechny transakce související s Projektem.

b) V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů, Partner vede 
účetnietvi nebo daňovou evidenci, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové 
evidenci nepřiřazuje ke konkrétnímu projektu a neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k 
projektu účetními doklady. V případě využití paušálních sazeb jsou základem pro určení paušální 
sazby přímé náklady jednoznačně definované ve Smlouvě, které musí být Partnerem náležitě 
doloženy pomocí účetních dokladů.

c) V případě, že Partner není povinen vést účetnictví, odpovídá za to, že povede pro Projekt v souladu s 
příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby:

příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu 
národní legislativy upravující účetnictví;

- předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky 
vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;

- uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, ke 
kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se 
vztahují.
při kontrole Partner poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném 
rozsahu.

d) Partner je dále povinen průkazně všechny položky doložit při následných kontrolách a auditech 
prováděných orgány dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy.
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8. Veřejné zakázky
a) Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu bude postupováno v souladu s účinnými národními 

předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1. října 
2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v případě 
zakázek vyhlášených od 1. října 2016). V případě, kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na 
Partnera povinnost postupoval podle zákona, je Partner povinen postupovat v souladu s aktuálním 
zněním Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (vydán 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014).

b) Partner odpovídá za to, že bude Kontrolorům umožněn přístup k veškeré dokumentaci související 
s uzavíráním smluv.

9- Veřejná podpora, horizontální principy
Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu a po dobu dle čl. 5 bodu 3 Smlouvy, pokud se na Projekt
vztahuje podmínka udržitelnosti, budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a
horizontální principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný
rozvoj).

10. Kontrola / audit1
a) Partnerje povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo zvláštních 

právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, respektive auditu, vztahujících se 
k realizaci Projektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění stanovených příslušnými 
právními předpisy. Partner musí zejména poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, 
umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve Zprávách o realizaci 
projcktu - zprávách za partnera, resp. Zprávách o realizací proj ektu - zprávách za projekt a Závěrečné 
zprávě o realizaci celého projektu, respektive ve zprávě o udržitelnosti Projektu se skutečným stavem 
v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly / 
auditu. Těmito orgány jsou Řídící orgán. Národní orgán, Kontroloři, Certifikační orgán, Auditní 
orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány2 oprávněné k výkonu kontroly.

b) Partnerje dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách / 
auditech, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly / auditu na základě 
provedených kontrol / auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených 
příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách / auditech, jejích výsledcích a stavu plnění 
kontrolami / audity navržených opatření je Partner povinen zahrnovat do Zpráv o realizaci projektu - 
zpráv za partnera, případně do zpráv o udržitelnosti Projektu. Na žádost Řídícího orgánu, Národního 
orgánu, Kontrolorů, Certifikačního orgánu nebo Auditního orgánu je Partner povinen poskytnout 
infonnace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11- Publicita
a) Partner je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou XII nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se 
stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a 
správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti 
informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů, 
a Příručkou pro české příjemce dotace.

b) Partner je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících 
s publicitou programu. Partner souhlasí, aby Řídící orgán, Národní orgán a subjekty jimi určené 
zveřejňovaly informace uvedené v čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o. 
1303/2013, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace Projektu v jakékoliv formě a prostřednictvím 
jakýchkoliv médií.

c) Partner poskytne v elektronické podobě a odpovídajícím (vysokém) rozlišení Národnímu orgánu 
minimálně 5 fotografií zachycujících jednotlivé aktivity a výstupy Projektu z obou stran hranice. 
Národní orgán může rovněž požádat českého Partnera o nové zaslání vhodnějších fotografií.

1 Upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb,, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012 
Sb., kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními předpisů EU.
7 Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Například pokud je Projekt spolufinancován z rozpočtu územního samosprávného 
celku (ÚSC), jc také ÚSC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond 
také oprávněn provádět kontrolu.
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12. Poskytování údajů o realizaci Projektu
a) Partnerje povinen na žádost Národního orgánu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora, Společného 

sekretariátu), písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu, 
respektive s jeho udržitelnosti, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.

b) Partnerje povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s hodnoceními, která 
budou provádět Řídící orgán a Národní orgán, a to po dobu pěti let od data poslední platby.

13. Oznamování změn
Partnerje povinen poskytovateli dotace neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na 
povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.

14. Uchovávání dokumentů
Partner je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu, které jsou nezbytné 
k prokázání použití prostředků, a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní legislativa 
stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy 
respektovat.

15. Příjmy Projektu
a) Příjmy', resp. další peněžní příjmy se musí zohlednit pomocí výpočtu diskontovaných budoucích 

nákladů a příjmů, jak je definováno v Příručce pro České žadatele.
b) Příjmy, které nelze předem objektivně odhadnout, se musí odečíst od způsobilých výdajů vykázaných 

EK do tří let od ukončení projektu nebo do termínu pro předložení dokladů pro uzavření programu.
c) V případě, že jsou některé investiční výdaje nezpůsobilé, přiděli se Čistý příjem v poměrné výši na 

způsobilé a nezpůsobilé části investičních nákladů.
16. Péče o majetek

Partnerje povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména 
jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace Projektu a udržitelnosti (vztahuje
li se na Projekt) nesmí Partner majetek spolufinancovaný byf i částečně z prostředků dotace, bez 
předchozího písemného souhlasu Národního orgánu převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému 
subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu Národního 
orgánu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo Partner nijak omezeno. 
Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý majetek novým 
za účelem udržení výsledků Projektu s předchozím písemným souhlasem Národního orgánu. Tímto není 
dotčena povinnost uvedena v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka 
udržitelnosti.

17. Dodržování ustanovení Příručky pro české žadatele a Příručky pro české příjemce dotace 
Partner odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizaci Projektu, 
které jsou stanoveny v Příručce pro české žadatele a Příručce pro české příjemce dotace. V případě 
nedodržení těchto povinností je Národní orgán oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 6 odst. 3 
Smlouvy, tj. pozastavit platby, a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.

18. Financování Projektu Partnerem
Partnerje povinen zajistit financování a realizaci Projektu před proplacením dotace.

19. Proplacení dotace
Vedoucí partnerje povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace pro Projekt předložit Kontrolorovi 
řádně vyplněnou Zprávu o realizaci projektu - zprávu za projekt včetně příslušných Potvrzení výdajů.

20. Bankovní účet Projektu
Pokud je partner Vedoucím partnerem, je povinen po celou dobu plateb vést bankovní účet v EUR. Tento 
účet slouží pro přijímání dotace od Certifikačního orgánu a vyplácení příslušné části dotace dotčeným 
partnerům Projektu, nemusí však sloužit výhradně pro účely Projektu. Identifikace účtu je přílohou č. 7 
této Smlouvy.

Čl. 6
Práva a povinnosti Národního orgánu

1. Národní orgán se, při dodržení všech podmínek ze strany Partnera vyplývajících z této Smlouvy, zavazuje 
prostřednictvím Kontrolora zajistit vydání Potvrzení výdajů.

2. Národní orgán je oprávněn provádět u Partnera veškeré činnosti související s ověřením, zda Projekt je 
realizován v souladu se Smlouvou.

3. Pokud Národní orgán nebo orgán oprávněný ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, zjistí, že 
Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností 
stanovených právními předpisy, je Národní orgán oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace.
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4. Národní orgán si vyhrazuje právo, v případě, zeje porušení ustanovení Smlouvy dle předchozího odstavec 
zjištěno před vyplacením dotace, odpovídajícím způsobem zkrátit částku dotace, která má být Partnerovi 
dotace vyplacena.

5. Národní orgán je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Partner poruší své povinnosti dle této 
Smlouvy.

ČL 7
Kontrolor

1. Plněním funkce Kontrolora dle čl. 23 odst. 4 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 bylo 
Národním orgánem pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

2. Kontrolor je oprávněn kontrolovat, zda Partner plní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

Čl. 8
Sankce za porušení ustanovení Smlouvy

1. Výčet sankcí
Národní orgán si, zjistí-li, že Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě 
nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena orgánem 
oprávněným ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, vyhrazuje právo uplatnit, vůči Partnerovi 
následující sankce:
a) aniž by byla dotčena ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) - h) Smlouvy, porušení povinností uvedených 

v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kteiých nebyly 
povinnosti splněny;

b) v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti a dojde k porušení povinností stanovených 
v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k celkové částce 
dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k celkové době, po 
kterou má být dle Smlouvy povinnost dodržena;

c) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 12 písm. b) Smlouvy, bude krácení 
dotace stanoveno ve výši 0-1 % celkové částky dotace;

d) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 13 a 14 Smlouvy, bude krácení 
dotace stanoveno ve výši 0-5% celkové částky' dotace;

e) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 11 Smlouvy, bude krácení dotace 
stanoveno podle části III. přílohy č. 6 této Smlouvy;

f) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v Čl. 5 odst. 2, 9 a 10 písm. a) Smlouvy, bude 
krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace;

g) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) Smlouvy u veřejných zakázek 
zadávaných českým Partnerem, na které se nevztahuje povinnost postupovat v souladu s účinnými 
národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (Ij. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, 
resp. od 1. října 2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016), bude kráceni dotace stanoveno ve výši 
stanovené v části I. přílohy č. 6 Smlouvy;

b) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) této Smlouvy' u veřejných zakázek 
zadávaným českým Partnerem, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 8 odst. 1 písm. g), bude krácení 
dotace stanoveno ve výši stanovené v části II. přílohy č. 6 Smlouvy;

2. Nevyplacení dotace nebo j ej í části
V případě, zeje zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení Smlouvy, poskytovatel 
dotace pří rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 8 odst. 1 Smlouvy.

Čl. 9
Ustanovení společná

Partner prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:
a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Národního orgánu s podmínkami 

čerpání dotace dle Smlouvy' a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj 
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržováni, stejně jako k plněni závazků
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vyplývajících mu ze Smlouvy,
b) byl rádné poučen Národním orgánem o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých 

nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i ve Zprávě o realizaci projektu - zprávě za partnera, resp. 
Zprávě o realizaci projektu - zprávě za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, a z 
případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;

c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace 

přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jim obdobné formy pomoci 
z jiného programu financovaného EU;

e) na výdaje - s výjimkou výdajů do výše spolufinancování3 a s výjimkou nezpůsobilých výdajů - 
v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podpora, finanční 
příspěvek, Či jim obdobné formy pomoci z národních veřejných zdrojů;

f) nedošlo kdat u podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému 
k projektové žádosti, a že se Partner nenachází v úpadku.

Čl. 10
Ustanovení závěrečná

1. Partner souhlasí sc zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název / sídlo 
/ IČ Partnera, údaje o Projektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy 
EU a národními předpisy.

2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro České příjemce dotace stanoveno jinak, je možno 
veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních síran 
formou písemného dodatku kc Smlouvě. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn 
(podle závažnosti jejich vlivu na Projekt) je uveden v Příručce pro české příjemce dotace. Změny lze 
provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. 
Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy' a formě jejího dodatku je v kompetenci Národního 
orgánu.

3. Případné spory mezi Národním orgánem a Partnerem budou řešeny dohodou,
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud 

pro Prahu 1, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu.
6. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden 

Národní orgán a jeden Kontroloři. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Žádost Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 2: Rozhodnutí Monitorovacího výboru.
Příloha č. 3: Rámcová smlouva Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. 
Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.
Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.
Příloha č. 6: Tabulka odvodů.
Příloha č. 7: Identifikace bankovního účtu (pouze v případě Vedoucího partnera projektu).
Příloha č. 8: Oznámení o poskytnuti podpory de minimis (je-li pro Projekt relevantní).

8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Národní orgán po podpisu smlouvy uveřejní 
smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteiých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, 
ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, 
jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s uveřejněním smlouvy jako celku. Partner je 
nicméně oprávněn v případě potřeby ze smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace, které se 
podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto 
uveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich 
zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím

3 Spolufinancováuíin se Tozuml rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR a příp. 
z prostředků státního rozpočtu.
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vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
10. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv podle zákona o registru smluv, přičemž nutnou podmínkou toho, aby smlouva mohla být 
uzavřena Je nabytí účinnosti Rámcové smlouvy. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí 
s tím, že plnění smlouvy může nastat až po nabytí její účinnosti.

11. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem 
bez výhrad souhlasí, že je projeveni jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho 
připojují své podpisy.

12. Pro případ, že Partner nebude Projekt realizovat, tedy poruší smlouvu podstatným způsobem, je 
kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení sc činí písemným 
oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní straně. V případČ odstoupení od smlouvy se 
smluvní strany dohodly, že Partner vrátí dotaci Certifikačnímu orgánu.

13. Smlouva se uzavírá do konce doby uvedené v čl. 5 oi

Ve Františkových Lázních, dne 
Za Partnera

<2.3. áHf

V Praze, dne 
Za Národní orgán

Za věcnou a formální správnost Smlouvy:

V Chomutově, dne 07. 03. 2017
Za Centrum pro regionální rozvoj České republi

rozvoj České republiky
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7.ZEL ET7 Europáischer Fonds fur 
region ale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Programm zurgrenzubergreifenden Zusammenarbeit 
Freistaat Bayern - Tschechische Republik 
Ziel ETZ 2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce 
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 
Cíl EÚS 2014-2020

Projekt 179

Tor ins Erdinnere/ Brána do nitra Země
06.03.2018 16:43
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Europflíscher Fonds fur 
reglorrale Entwlcklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropské unie

1. Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu
Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu

2 Erhaltung und Schutz der Umweltsowie Fórderung der Ressourceneffizienz/ Zachování 
a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojůPriorítátsachse / Prioritní osa

Spezlflsches Ziel / Specifický cíl 

Projektname / Název projektu
Projektnummer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky 
generováno}
Name der Organísation des Leadpartners / Název organizace vedoucího 
partnera
Projektlaufzelt / Doba realizace projektu
36 Monat(e) / 36 měsíc(ů)

Erhbhung der Atcraktivitát des Programmgebletsdurch Erhalt und Aufwertung des 
gemeinsamen Kultur-und Naturerbes in nachhaltiger Form / Zvýšení atraktivity dotačního 
území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního 
dědictví v udržitelné formě

Tor ins Erdinnere/ Brána do nitra Země 

179

Montan-Stiftung Nordostbayern

Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu
01.10.2017 30.09.2020

Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

Beschrelben Sie bitte zusammenfassend dle Ziele und den Inhalt des stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a
Projekts, geplante Aktivitáten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území, 
fur das Programmgebiet.
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Ziele des Projektes sind ErschlieGung, Aufwertung und Vernetzung von eínígen der 
wertvollsten geologischen und montanhistorischen Denkmaler des bayrisch-bóhmischen 
Grenzgebíets. Konkrét handelt steh um Gleissinger Fels -grdíštes und áltestes 
Besucherbergwerk in Nordbayern und eíner der Top- Besucherstollen in D, Soos -ein 
Mineralmoor von europálsche Bedeutung und Kammerbuhl - wahrscheinlich das erste 
rein aus wissenschaftlichen Zwecken gebaute Bergwerk. Kammerbuhl ist zuř Zelt nicht 
zuganglich, da zugeschuttet. Gleissinger Fels Ist nur zum Telí zuganglich, hat erhebllche 
Sicherheitsmángel und verfugt uber keínen Informatíonsbereich. Soos ist zuganglich, ist 
aber nicht mitgenúgend Infrastruktur ausgestattet.

ErschlieGung: Kammerbuhl wird im Rahmen des Projektes fúr dle Óffentllchkeit erstmals 
geoffnet werden (Eingangsbereich im horizontál Stollen).

Er$chíieBung/Aufwertung:Díe Destinatřonen sollen mit Besucherinfrastruktur ausgestattet 
werden. fm Fall von Soos und GleissingerFels ein Begegnungs-und Besucherzentrumr 
Toiletten, Schulungs- und Ausstellungsraumen. Inřormationsinfrastuktur wird auch am 
Kammerbuhl errichtet(AuGenbereich), am Soos und Gleissinger Fels werden die 
Besucherbereiche mít Ausstellungen und Informationen uber die verbindende Geologie, 
die gem. Bergbauhistorie sowie dle Sehenswúrdigkeiten beiderselts der ehem. Grenze 
aufgewertet. Die AuBenbereiche werden mit Infotafeln ausgestattet Im Gleissinger Fels 
werden die Besucherstrecken unterTage neu beleuchtet (těch. Beleuchtung und 
Effektbeleuchtung). die Elektroinstallation kompletterneuert es werden 
SicherheitsmaBnahmen durchgefuhrt so wie neuer Notausgang erricbtet. Auch uber Tage 
werden MaBnahmen fur die Sicherheit der Gáste im Gelánde durchgefuhrt und der 
Zugang fíir Fledermáuse verbessern.

Vernetzung; Die Destinationen werden inhaltlich (gem. Geologie, Bergbau- und Kultur) 
und Marketing-technisch vernet2t werden. Insbesondere soli ein Themenwegdíe 
Vernetzung in neuen Medíen darslellen, dieser fángt ím Fichtelberg an und geht via 
Alexandersbad und Hohenberg nach Franzensbad und Soos dann úber Kammerbúhl und 
Eger zuruck. Verbindung erfogt auch durch Wanderungen uber die Grenze, gegenseitige 
Besuchervermlttlung, gem. Veranstaltungen und Ausstellungen, Workshops, 
gemeinsames Marketing sowie Kooperationen im Bereich Infotainment und Bildung.

Zlelgruppen slnd Touristen ausganz Deutschland und Tschechien, die Bevolkerung im 
Grenzgeblet, thematlsche Gruppen (Busreísen, Kurgáste, Geologen) und insbesondere 
Schulklassen aus D und CZ.

Durch das Projekt wird ein elnmaliges, gemeinsames Nátur- und Kulturerbe erschlossen, 
aufgewertet und vernetzt, Dies bedeutet, dass die tourlstlsche Infrastruktur, das Bildungs- 
und Begegnungs-Angebot des Grenzraumes erheblich verbessert wird. Dle Kooperation 
fúhrt zur Steigung des Tourísmus im ganzen Grenzgebíet und zuř europaweiten 
Bekanntheltssteigerung des Gebietes.

EuropiHsche Union 
Evropská unie

■
 EuropSischer Fonds fůr 

reglonale Entwíeklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Cíle projektu jsou zpřístupnění, zhodnocení a propojení několika nejcennějších 
geologických a montánně-historických památek česko-bavorského pohraničí. Konkrétně 
jde o Gleissinger Fels, největší a nejstarší návštěvnická štola v se v. Bavorsku a top návšt. 
štola v Německu, Soos, křemelinový štít evropského významu a Komorní Hůrka, 
pravděpodobně první důlní dílo, vybudované pro čistě vědecké účely. Komorní Hůrka není 
v současné době přístupná,zasypaná,Gleissinger Fels jev současné době částečně 
přístupný, ale má významné bezpečnostní nedostatky, Soos je přístupný, ale jako 
předchozí destinace, není vybaven vhodnou návštěvnickou infrastrukturou.

Zpřístupnění; na sopce Komorní Hůrka bude v rámci projektu zpřístupněna veřejnosti 
vstupní část štoly, kterou zde nechal udělat J.W.v, Goethe.

Zhodnocení: Všechny tři cíle budou vybaveny návštěvnickou infrastrukturou, v případě 
Soosu a Gleissinger Fels vznikne návštěvnické centrum s prostory pro hosty, prostory pro 
personál, soc. vybavením a učebnami. Informační Infrastukturou bude vybavena i 
Komorní Hůrka (venkovní areál) na Soosu a Gleissinger Fels budou návštěvnické prostory 
vybaveny výstavami a informacemi o spol. geologické historii a o vztazích mezi 
geopamátkami v hraničním pásu. Venkovní prostory budou vybaveny informačními 
tabulemi, kde budou poskytnuty další informace o geologii a historii a vysvětleny 
souvislostí. V Gleissinger Fels bude obnoveno osvětlení podzemních tras (těch. I efektní 
osvětlenD, elektroinstalace pod zemí zcela obnoveny, realizována celá řada 
bezpečnostních opatření, vznikne nový nouzový východ. Také zvenčí budou realizována 
opatření pro bezpečnost hostů a opatření, které zajisti přístup pro netopýry.

Propojení: Tyto tři cíle budou propojeny obsahově(spol. geologie, hornictví a kuítura), 
marketingově a především Tématickou cestou, která území propojuje prostřednictvím 
nových médií, tato cesta začíná ve Fichtelbergu a pokračuje přes Alexandersbad a 
Hohenberg do Fr, Lázní, Soosu přes Komorní hůrku a Cheb zpět.
Dále dojde k propojení skrz, pěší výlety přes hraníce, značením a aktivním směrováním 
návštěvníků, spol, akcemi, workshopy, spol. marketingem a spoluprácí v oblasti 
infotainmentu(zábavné pojetí zprostředkování Informací např. krátká videa, augmented 
reality, aplikace) a osvěty. Propojování se má uskutečnit i v oblastí nových médií (web, 
facebook, aplikace,atd).

Cílovou skupinou jsou skupinoví i individuální turisté z Čech í Německa,obyvatelé 
příhraničního regionu, lázeňští hosté, školní třídy .geologové, atd.
Projektem bude zpřístupněno, zhodnoceno a propojeno významné přírodní a kulturní 
dědictví. To znamená, že se zlepší turistická infrastruktura v regionu,celková nabídka v 
příhraniční oblasti bude podstatně rozšířena a v budoucnu lépe využívána nejen 
rezidentními hosty. Tyto navázané spolupráce povedou ke zvýšení cestovního ruchu v celé 
příhraniční oblasti a zvýšení známostí daných památek po celé Evropě.
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Ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag: Doplňující poznámky k projektové žádosti:
Hier haben Sie Platz fOr ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag. Zde je možné uvést doplňující poznámky k projektové žádosti.

Das heutige befahrbare Bergwerk Gleissinger Fels ist das einzige befahrbare 
Silbereisenbergwerk der Welt. Seitspátem Mittelalter hat man híer Eisenerz abgebaut, 
deshalb gibt es im Besucherstollen verschiedene Abbauweisen zu beobachten.

Zusammenfassungdes Projektbudgets / Shrnutí rozpočtu projektu
LP1 (DE) PP2 (CZ)

Zřel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) /
Pro střed ky Cíle EÚS (p rostřed ky 1.260.385,27 €
ERDF)
Nationale Kofinanzierung/ q. £
Národní spolufinancování

Dnešní sfáratelný důl Gleissinger Fels Je jedloným sfáratelným argentopyritovým dolem 
na světě Od pozdního středověku se zde těžili žefezo, aproto je v dole možno pozorovat 
pozůstatky různých druhů těžby.

PP3<CZ) Gesamt/Celkem

298.248,00 € 720,118,77 € 2.278.752,04 c

52.632,00 € 127.079,79 € 402.132,73 €

• Davon offentliche
Finanzierungsbeítráge / Z 
toho financování z 
veřejných zdrojů

222.420,94 € 52.632,00 € 127.079,79 € 402.132,73 €

• Davon prrvate
Flnanzierungsbeitrage / Z 
toho financování ze 
soukromých zdrojů

Gesamtes fdrderfáhiges Budget / 
Celkový způsobilý rozpočet
Fórdersatz / Dotační sazba

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.482.806,21 € 350.880,00 € 847.198,56 € 2.680.684,77 €

85,00% 85,00 % 85,00 % -
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2. Projektpartner / Partneři projektu
Leadpartner / Vedoucí partner LP 1
Name der Organisation / Název organizace
Abtellung / Organfsationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka
Staat / Stát (NUTS 0}
Sitz auRerhalb des Programmgebíets / Sídlo mimo dotační území
Regíerungsbezlrk In Bayern / Kohárenzregion in der Tschechischen Republik 
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezirk ín der Tschechischen Republik / Zemský okres v 
Bavorsku / Kraj v České republice {NUTS 3)
Adresse/Adresa
Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba
Homepage / Internetové stránky
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera
Rechtsform / Právní forma
Rechtsstatus / Typ prostředků
Ffirdersatz/ Dotační sazba
Umsatzsteueridentífikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud 
existuje)
Vorsteuerabzugsberechttgung in Bezugzum Projekt / Nárok na odpočet DPH 
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungert:
Beschreiben Siedie proj efctre leva nten fa chlic hen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer 
Organisatíon.
Die Montan-Stiftung Nordostbayem ist erfahrener Inhaber desgro&ten 
Besucherbergwerkes in N-O-Bayem. Im Vorstand sitzen ein ehem. Búrgermeíster 
(Kompetenzen: Verantwortung, Projektsteuerung), ein Regionalmanager des Landkreises 
(Networking, Marketing) und ein Bergbauíngenleur (Geologie, Skhertieit), Der Betreiber 
des Bergwerks besitzt umfangreiche Erfahrungen aus anderen Besucherbergwerken im 
bayr.-tschech. Grenzraum und kann die Vermittlung der Inhalte Geologie, Bergbau, 
Geschichte leisten. D

Montan-Stiftung Mordostbayern

DEUTSCHLAND 

nein / ne 

Oberfranken

Bayreuth, Landkreis

Schneebergweg 50,95686 Fichtelberg

Verein, Verband, interessenvertretung 

Óffentlíche Stiftung 

Óffentlich / veřejné 

85,00%

208/147/10522

ja/ano

Odborné kompetence a zkušenosti:
Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.

Montan-Stiftung Nordostbayern je zkušeným partnerem a majitelem největší 
návštěvnické štoly v severním bavorsku. předsednictvo se skládá z bývylého starosty 
(Zodpovědné řízení projektu a investic), regionálního manažera okresu Bayreuth ( 
provazby aktérů a marketing) a důlního Inženýra (geologie a bezpečnost ve štole). Dnešní 
provozovatel má široké zkušeností s provozem a historií důlních děl na pomezí Cech a 
Bavorska a může být nápomocen v oblastech geologie, hornictví a historie.
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Ziel 3 / Erfahrung in grenzObergreifender Projektarbelt:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisatíon in der Umsetzung 
und/oder im Management von grenzGbergreifenden Projekten zw i schen dem Freistaat 
Bayern und derTschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, 
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen 
Projekten unterscheidet.

Cfl 3/ Zkušenosti s přeshraníčníml projekty:
Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení 
přes hraničních projektů mezí Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uvecfte 
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a Jak se Váš nový projekt od 
těchto projektů liší.

Personál des Leadpartners, Herr Castro-Rlemenschneider {ehem. Bůrgermeister Personál vedoucího partnera má zkušenosti konkrétně v osobě pana Poppa (reg.manaž) a
Fichtelberg) und Herr Popp (Abtellung Regi ona I entwicklung im Landratsamt Bayreuth) pana Castro- Reimenschneidera, který se jako starosta Fichtelbergu významně podílel na
waren am Ziel-3-Projekt Nr. 97 "Begegnungs- und Sportpark Asch-Fichtelbergri maGgebíich realizaci projektu z Cíle 3 č. 97. Předkládaný projekt má jiného nositele, Montan- Stlftung 
beteiligt. Das vorliegende Projekt hat anderen Tráger (Montan-Stiftung Nordostbayern) Nordostbayern a je tématicky jinak za měřený zpřístupnění přírodního a kulturního
und ist thematisch anders ausgerichtet (ErschlieíSung von Nátur und Kulturerbe). Projekt dědictví. Projekt č. 97 byl svojí povahou také projekt investiční v podobném rozsahu a 
Nr. 97 war ebenfalls von investivem Charakter und von áhnlichem Volumen und ka může tedy sloužit jako reference řídících schopností partnera

Projektpartner / Projektový partner PP 2 
Mamě der Organisation / Název organizace
Abteilung / Organlsatlonseinheit / Oddělení / Organizační jednotka 
Staat / Stát (NUTS 0}
Sitz auBerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území
Regiemngsbezirk ín Bayern / Kohárenzregion in der Tschechlschen Republik 
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezírk In der Tschechischen Republik / Zemský okres v 
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse / Adresa
Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce 
Kontaktperson / Kontaktní osoba 
Homepage / Internetové stránky 
Projekt part nertyp / Typ organizace partnera 
Rechtsform / Právní forma 
Rechtsstatus / Typ prostředků 
Fordersatz / Dotační sazba
Umsatzsteueridentífikatlonsnummer (wenn vorhanden)/ IČO / DIČO (pokud 
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtlgung In Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH 
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer 
Organisation.

Město Cheb

Odbor projektového managementu a rozvoje. 

ČESKÁ REPUBLIKA 

nein / ne 

Severozápad

Karlovarský kraj

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 3S0 20 Cheb

Orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace 

Stát organizační složka státu 

offentlich / veřejné

85,00 %

00253979

nein / ne

Odborné kompetence a zkušenosti:
Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt
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Die Stadt Eger hat ín den vergangenen Jahren eine Reíhe von Projekten umgesetzt, die z 
Weíterentwicklung der Stadt beigetragen haben. Seit 2016 hat die Stadt eine separate 
AbteilungderVerwaltung, welche sich mit Projekt management und Entwicklung 
bescháftigt. Diese Abteilungist mit Spezialisten besetzt, diejahrelange Erfahrung mit 
Vorbereitung und Umsetzung, sowie Abrechnung von Projekten {auch 
Gbergrenzgrelfenden) haben. Dle Zustándígkeltder Mitarbeíter variertje nach 
Kompetenzen.
Ziel 3 / Erfahrung In grenzůbergreifender Projektarbelt:
Falts zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung 
und/oder im Management von grenzúbergreífenden Projekten zwischen dem Freistaat 
Bayern und derTschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, 
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen 
Projekten unterscheidet.
Dle Stadt Eger hat vielzahl an Erfahrungen mit der Umsetzung von grenzúbergreifenden 
Projekten (INTERREG IIÍA CZ-BY 2004-6, Ziel 3 CZ-BY 2007-13) sowohl im bayerischen ais 
auch im sáchsischen Programm, sowie Dispositions Fonds der Euregío Egrensís. Einer der 
wichtigsten Projekte uber die Grenze war Clara, momentan wird Clara III realisiert. 
Welteres Ubergrenzprojekt war das Projekt der Landesgartenschau Eger-Marktredwitz 
2006.

Město Cheb realizoval v předešlých letech radu projektů, které přispívají k rozvoji města. 
Od roku 2016 vznikl separátní odbor projektového managementu a rozvoje. Tento odbor 
se skládá z odborníků, které mají letité zkušenosti s přípravou, realizací, ale i vyúčtováním 
projektů a včetně přeshranlčních. Dle zkušeností a kompetencí realizují pracovníci odboru 
realizované projekty.

Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraníčníml projekty:
Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení 
přeshraníčních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uveďte 
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od 
těchto projektů liší.

Město má bohaté zkušeností s přeshraníčními projekty (INTERREG ÍÍIA CZ-BY 20D4-6, Cíl 3 
CZ-BY 2007-13) a to jak ve spolupráci s Bavorskem, tak Saskem, ale také Euregiem 
Egrensis. Jedním z hlavních projektu přeshraniční spolupráce byl projekt Clara. Tento 
projekt je realizován i nyní pod řadovým číslem Clara III. Dále přeshraniční projekty : 
Krajinná výstava bez hraníc Cheb - Marktredwitz 2006.

Projektpartner / Projektový partner PP 3
Name der Organisation / Název organizace Město Františkovy Lázně

Abteikwg/ Organlsatlonseinhelt f Oddělení / Organizační Jednotka
Staat / Stát (NUTS 0) česká republika

Sitz auBerhalb des Programmgebfets i Sídlo mimo dotační území nein / ne

Reglerungsbezírk in Bayern / Kohárenzregion in der Tschechischen Republik Severozápad 
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis ín Bayern / Bezírk in der Tschechischen Republik f Zemský okres v 
Bavorsku J Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse/ Adresa
Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce 
Kontaktperson / Kontaktní osoba 
Homepage / Internetové stránky 
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera 
Rechtsform / Právní forma 
Rechtsstatus/Typ prostředků 
Fordersatz / Dotační sazba

Karlovarský kraj

Nádražní 208/5,351 01 Františkovy Lázně

Orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace 

Stát, organizační složka státu 

offentlich / veřejné 

85,00 %
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Umsatoteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud 
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung ín Bezugzum Projekt / Nárok na odpočet DPH 
ve vazbě na projekt
Faehllche Kompetenzen und Erfahrungen:
Beschrelben Sie die projektrdevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer 
Organisation.
Langfrfstig haben die Mitarbeiter des Partners Erfahrung mit Vorbereitung und 
Umsetzung von erfoigreíchen Projekten aus dem Programm ROP 2007-13: Lehrpfad mít 
Tierexposition im Wa Id park Amerika i n Franzensbad, Multifunktíonsspielpfatzfúr 
Jugendliche „U Jezírka17 in Franzensbad, Werbekampagne der Stadt Franzensbad. Projekte 
aus dem Umweltprogramm OPŽP 2007-13: Revitaíisation des sudlichen Teils des 
KurgelándeS;Energetische Sanierungvon I.Kindergarten in Franzensbad, 
Flochwasserwarnungsystem und
Ziel 3 / Erfahrung in grenzúbergreifender Projektarbelt:
Falls zutreffend. beschreiben Sie dle Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung 
und/oder im Management von grenzúbergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat 
Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, 
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen 
Projekten unterscheidet.
Projekt partner hat bisher keine Erfahrung mit diesem Programm. Realissiert eben der 
Zeiteln Projekt aus dem Sáchsichen Programm,

Europttlsche Union 
Evropská unie

■
 Europáischer Fonds fur 

reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

00253936

nein / ne

Odborné kompetence a zkušeností:
Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.

Dlouhodobě mají členové organizace zkušenosti pří přípravě, realizaci a udržitelnosti 
úspěšně realizovaných projektů ROP 2007-13: Naučná stezka s expozicí zvířat v lesoparku 
Amerika ve Fr. Lázních, Multifunkčnf hřiště pro dospívající mládež U Jezírka ve Fr. Lázních, 
Propagace města Fr. Lázně. Projekty z OPŽP 2007-13: Regenerace jižní části lázeňského 
území ve Fr. Lázních - l.etapa.. Zateplení 1. Mateřské školy ve Františkových Lázních, 
Varovný monitorovací systém před povodněmi města atd...

Cíl 3 / Zkušenosti s přeshranlčními projekty:
Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení 
přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uveďte 
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od 
těchto projektů liší.

Projektový partner nemá zatím zkušenosti 5 tímto programem,ale v současnosti realizuje 
projekt ze Saského programu územní spolupráce.
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3. Projektbeschreibung/ Popis projektu

3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace

Grenzúbergreifende(s) Herausforderung / Problém / Potenzial: Přeshraniční výzva / problém i potenciál:
Welche grenzúbergreifende<s) Herausforderung / Problém / Potenzial wird durch das Jaká společná přeshraniční výzva / problém / potenciál bude prostřednictvím projektu 
Projekt aufgegrifřen? Was soli durch das Projekt geándert werden? řešen(a)? Co se má prostřednictvím projektu změnit?
Bitte beschreiben Sie die Relevanz Ihres Projekts fur das Programmgebiet hinsichtlich der Popište prosím význam Vašeho projektu pro dotační území z hlediska řešení společných 
grenzuberschreitenden gemelnsamen Herausforderungen / Prodleme / Potenziale. přeshraničních výzev / problémů / potenciálů.
Es geht um dle bessere ErschlieBung, Autwertung und Vernetzung von wichtigen 
Denkmálem von europáischem Rang.Die Oenkmáler liegen in gut errelchbarer Nahé, im 
bayerisch-bóhmíschen Grenzraum. Das verbindende Element Ist nicht direkt sichtbar, es 
líegt unter der Erde: die Geologie. Daraus hat sich uber Jahrhunderte ein gemeinsamer 
Nátur- und Kulturraum entwickelt, es existiert eine gem. Bergbau-Geschichte und 
Tradition. Naturforscher von europáischem Rang haben geforscht und forschen hler wíe 
dort am gleichen Thema (Goethe am Gleissinger Fels/Ochsenkopf (Goethefelsen) wie auch 
arn/im Kammerbuhl).

Jedoch sind diese Oenkmáler bislang nicht miteinander verknúpft;die gem. Geschlchte 
weníg thematisiert. Das ist die Herausforderung wie auch das Potenzial. Durch das 
Projekt werden wichtige Nátur- und Kulturdenkmáler besser oder erst gar zuganglich. Die 
Sicherheit der Besucher wird verbessert. Die Denkmáler erhalten eine zeitgemáíše 
Bes u che rt nf ra stru ktu r,

Eine besondere Herausforderung ist es, eine feste Kooperation zu schaffen und eine 
langanhaltende funktionierende Partnerschaft der Akteure im Projektgebiet zu erhalten, 
dasjahrzehnte lang durch die kaum durchdringbare Grenze geteiIt war Die scheínbar 
kleinen Akteure díes- und jenseits der Grenze schlieRen sich uber die Grenze hinweg 
zusammen, um die grofce Sehenswurdigkeiten, die sie haben, gemeinsam noch groíšer zu 
vermarkten. Sie erkennen ihre Chance gerade daha dass bisher wenig andere Akteure 
den Weg eines solchen Búndnisses gehen,

Bei Bewohnern und Gásten der Grenzregion soli durch das Projekt ein hoheres 
Bewusstsein fur die bisher {gemessen an ihre Bedeutung) nicht gebuhrend in Szene 
gesetzten Sehenswurdigkeiten geb II det werden. Durch bessere Vernetzung der Angebote, 
die nun auch besser erschlossen und ausgebaut werden, soli das Grenzgebiet 
konkurrenzfáhigergegenúber bekannteren und besser erschlossenen Destinationen 
werden.

Zlepšení zpřístupnění, zhodnocení a propojení několika památek evropského formátu, 
které se nachází v česko-bavorském příhraničí ve vzájemné blízkosti. Spojujícím prvkem je 
zde geologie, tedy něco co není na první pohled zřejmé, protože se skrývá z velké části 
podzemí. Z ní se po staletí vyvíjel společný přírodní a kulturní prostor, společná hornická 
historie a tradice. Přírodovědci evropského formátu zde zkoumali a zkoumají tytéž 
témata (Goethe zkoumal štolu v Gleissinger Fels, horu Ochcsenkopf, tak Jako komorní 
hůrku).

Přesto nejsou tyto památky dnes nijak propojeny, společná kulturní historie jen málo 
tématizována. To jezde zároveň výzvou i potenciálem.Realizací projektu budou tyto 
památky lépe přístupné nebo nově zpřístupněny. Dojde ke zvýšení bezpečností jejích 
návštěvníků, tyto památky získají opravdovou návštěvnickou infrastrukturu, která bude 
splňovat dnes již samozřejmé požadavky na komfort návštěvníků.

Obzvláštní výzvou je vznik pevných kooperací a dlouhodobě funkčních partnerství mezi 
aktéry projektu a to v území, které bylo desetiletí rozděleno téměř neprostupnou hranicí. 
V projektu se spojí zdánlivě malí aktéři na různých stranách hranice, které jsou domovem 
velkých památek, a kteří rozpoznali Šanci v právě vtom, že ne mnozí prozatím uzavírají 
pevná partnerství a kooperace v turismu a marketingu.

U obyvatel regionu a jeho návštěvníků by měl projekt zvyšovat povědomí o památkách, 
prozatím (měřeno jejich významem) nedostatečně zpřístupněných a vybavených. 
Vzájemným propojením v projektu zpřístupněných a vybavených destinací, se zvýší 
konkurence schopnost tohoto celého příhraničního regionu oproti lépe rozvinutým a 
vybaveným oblastním celkům.

Seite / Strana 9 von / z 41, 06.03.2Q18 16:43



KiSL kTz

■
 Europaíscher Fonds fůr 

regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europftlache Union
Evropská unie

Vorgehensweise und Projekt a nsatz:
Wie lst dle gepfante Vorgehensweise / der Projektansatz? Durch was unterscheidet sich 
der Projektansatz von bisher durchgefúhrten Projekten, bzw. von Problém Id stín gen im 
gegebenen Berelch? Welche innovativen Elemente sind enthalten?
Bitte beschreiben Sie die neuen Ansátze, die im Projekt entwickelt werden und/oder 
bereits vorhandene Lósungsansátze, die im Projekt angepasst und durchgefuhrt werden 
Fuhren Sie anř m welcherWeise dergewáhlte Ansatz Uber die bereits existierende Praxis 
im betreffenden Sektor / im Programmgebiet / In den Mitgliedstaaten hinausgeht.
Die erforderlichen InfrastrukturmaBnahmen sind nur der Ausgangspunkt, nicht das Ziel 
des Projektes. Um die bzw. nach den baulichen Aktivitáten schlieíŠt sich eine Reihe von 
Folgeaktivitáten an, welche die geschafřenen Infrastrukturen nut2en. Diezu schaffenden 
Infrastrukturen sind aber notwendig, um diese Folgeaktivitáten realisieren zu kónnen.

Das Projekt siehteine viel engere Zusammenarbeit im Berelch der Schaffung der 
Informationsinfrastruktur durch die deutsch -tschechische, interdls2iplináre 
Arbeitsgruppe vor. Diese erarbeitet gemeinsam die Inhalte der verschiedenen 
Informationsmedien. Mittels dieser Gruppe erfolgtauch die Vernetzung im Bereich der 
Neuen Medfen, Vorgesehen sind durch die Arbeitsgruppe uberarbeitete mehrsprachige 
Webauftritte, diegegensertig verllnkt werden, veifmkte Facebook-Profile und Highlights in 
Form von augmented reality und APPs.

Eine enge Zusammenarbeit ist auch im Eereich der Besucherlenkung, sprich Organisation 
von (grenzQberschreítenden) Wanderungen, Schulfahrten , Veranstaltungen fůr Fachleute, 
fúr Akteure im Tourismus oder fur die breite Offentlich ke řt (heimische Bevolkerung im 
Grenzraum). Alle diese Aktivitáten erfolgen uber die Grenze oder haben zumíndest ein 
gemischtes Tellnehmerspektrum.

Durch die enge Zusammenarbeit entstehen feste 8undnisse, die weit uber die 
Projektlaufzeit bestehen werden, denn die Besuchersollen dauerhaft an diejeweilige 
andere Destinatton vermittelt werden. Es Ist ungewohnlich die Gástefur jemand anderen 
zu besorgen, aber es bletet einen doppelten Vorteil: man gewinnt ein zusát2liches 
Angebote fúr seine langzeitgáste, in dem man sie an den Partner vermittelt, Und 
zusátzlich bekommt man die Gáste des Partners, der durch das Angebot des anderen sein 
eigenes Angebotsprofil erweitem kann,

Das macht beide Partner stárker und lásst sie besser gegenubergróBeren und besser 
entwickelten Destinatlonen bestehen.

Plánovaný postup a záměr projektu:
Jaký postup / přístup projekt využívá? V čem se liší postup / přístup projektu od dosud 
realizovaných projektů, resp. řešení v dané oblasti7 Jaké In ováti vní prvky jsou v projektu 
zahrnuty?
Popište prosím nová řešení, která budou v projektu vyvíjena a/nebo již existující řešení, 
která budou v rámci projektu upravena a realizována. Uveďte, Jakým způsobem přesahuje 
zvolený přístup stávající postupy v daném odvětví / v dotačním území / v členských 
státech.

Plánovaná Investiční opatření jsou výchozím bodem a nástrojem ne však cílem projektu. K 
stavebním opatřením se váže celá řada následných aktivit, které této infrastruktury 
využívají.

V projektu je počítáno s úzkou spoluprací partnerů v oblasti tzv. Informační infrastruktury, 
kterou by se měla zabývat česko-německá mezioborová skupina, která bude zpracovávat 
obsah informačních textů, tak jako způsob jejich využití. Tato skupina se též bude zabývat 

: propojením aktérů pomocí nových médií. Předpokládá se přepracování webových 
stránek, řacebookových profilů a jejich vzájemné propojení, vznik drobných technických 
„perliček'’ ve formě vlzuaíizad a aplikací.

Úzká spolupráce je také plánována v oblasti „směrování1' návštěvníků, tedy organizace 
výletů s průvodcem, exkurzí pro školy, akcí pro odbornou veřejnost pro pracovníky v 
turismu nebo širokou veřejnost, všechny tyto akce se konají „přes hranlceunebo mají 
alespoň smíšený návštěvnický profil.

Skrze tuto spolupráci vzniknou pevné kooperace a svazky, které budou fungovat ještě po 
skončení projektuje zatím neobvyklé, aby se jeden subjekt staral o návštěvní kyji né ho 
subjektu, ale má to hned dvojí výhodu, získání dalších nabídek pro své dlouhodobé hosty, 
tím že jim zprostředkuje nabídky partnera a zároveň 2Í$ká další hosty tím. Že jeho partner 
rozšíří svůj katalog nabídek o nabídky partnerské organizace. To posiluje oba dva partnery 
a pomáhá jim obstát oproti větším a lépe vybaveným destinacím.
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Notwendigkeít der grenzuberschreítenden Kooperation:
Warum ist grenzuberschreitende Zusammenarbeit notwendig, um die Projektziele und 
-ergebnisse zu erreichen? Welchen Mehrwert generiertdas Projekt fur das 
Programmgebíet?
Bitte erkláren Sie, warum die Projektziele nicht oder nur teilweise ohne 
grenzuberschreitende Zusammenarbeit erreicht werden kdnnen. Welche Barrieren 
2wischen Bayern und derTschechischen Republik werden durch das Projekt abgebaut?
Die ErschlieBungdes Nátur- und Kulturerbes erfolgt beiderselts der Grenze - ín 
Kooperation und in der festen Absicht der gem. Nutzung, denn die Partner betrachten 
sich nicht ais Konkurrenten, sondern ais Teamplayer: denn die Konkurrenz Ist nicht das 
Gebiet jenseits der Grenze, sondern die Konkurrenz sind besser erschlossene, groBere 
oder bekanntere Gebiete, gegen die man nur gemeinsam bestehen kann.

Da die Vernetzung Mittel zum Zweck und gleichermaBen Hauptziel ist, kann es nur in der 
Kooperation der zu vernetzen Akteure und Sehenswurdigkeiten erreicht werden. 
Vernetzungen werden durch gezieltes Lenken der sesucher von den Sehenswurdigkeiten 
in CZ nach D und umgekehrt erreicht, durch gefuhrte Wanderungen uber die Grenze, 
durch Klassenfahrten ins Nachbarland, durch Begegnungen bei gem. Veranstaltungen 
erzielt. Dies ist naturlich nur in enger Zusammenarbeit aller Partner mógllch. Zum Teil 
úbernimmt das Personál eines Partners die Organisation und Umsetzung von Aktivitáten, 
die alle Partner betreffen. Beispielhaft dafúr ist die Realisation des gem. Themenweges 
aus Fichtelberg nachTschechien, wo die Stadt Eger dle Erstellung der Texte durch eine 
binationale AG organisiert und finanziert, die Stadt Franzensbad die Gestaltung 
úbernimmt und der bayerische Partner fur die Datenverarbeítung fúr dle Abiesung der 
Inhalte per Mobílgeráte zustándig ist.

Bisher wird das Potenzial der Vernetzung der Angebote uber die Grenze hlnweg nur 
wentg genutzt. Diegroílten Hurden sind heute mangelhafte Kenntnísse der Angebote 
jenselts der Grenze, wenige bis fehlende Kooperatlonen, Vorurteile uber die Qualitat der 
Angebote inTschechien und Vorurteile Ober die Erschwlnglichkeit der Angebote in 
Bayern.

Fúr das Grenzgebiet bietet dieses Projekt eine Chance Bundnisse aufzubauen, die zu 
win-wín Situationen fúhren, Vorurteile abbauen und wirtschaftliche Effekte beidseitig der 
Grenze weit uber den Krels der beteiligten Partner zu er2ielen.

Potřeba přeshraniční spolupráce:
Proč je přeshraniční spolupráce nutná pro dosažení cílů a výsledků projektu? Jakou 
přidanou hodnotu přináší projekt dotačnímu území?
Vysvětlete prosím, proč cíle projektu nemohou být dosaženy bez přeshraniční spolupráce 
nebo mohou být dosaženy pouze částečně. Jaké bariéry mezi Českou republikou a 
Bavorskem budou projektem odstraněny?

Ke zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví dojde, na obou stranách hraníce, ve 
spolupráci a s pevným úmyslem společného užívání. Partneři projektu se totiž $e 
nepovažují za soupeře, ale vnímají se jako týmové hráče, jejich konkurence není území za 
hranicí, ale lépe rozvitá území s hustší infrastukturou, proti nimž mohou obstát Jen 
společně.

Vzhledem k tomu,že propojování je jedním z hlavních cílů, může jej být dosaženo pouze 
ve spolupráci subjektů, které mají být propojeny. Propojení bude dosaženo motivováním 
návštěvníků památek v českém pohraničí k návštěvě Bavorska a naopak, a to 
prostřednictvím pěších výletů s průvodcem přes hranice, v rámci školních výletů do 
sousedního státu, prostřednictvím setkávání na společných akcích. Propojení budou 
tvořena také formou pevných kooperací a marketingových aliancí. Toho lze dosáhnout 
jen v úzké spolupráci všech partneru. Personál jednoho partnera bude zodpovědný za 
organizaci a realizaci aktivit, které jsou společné: pro všechny partnery. Příkladná je zde 
realizace společné přeshraniční Tématické stezky, kde město Cheb organizuje a financuje 
přípravu všech textů pomoci přeshraniční mezioborové skupiny, město Františkovy Lázně 
je zodpovědno za grafické zpracování a překlad veškerých podkladů a bavorský partner 
převezme zpracování dat pro stahování informací pomocí mobilních přístrojů.

Zatím není potenciálu síťování nabídek na druhé straně hranice moc využiíváno. 
Největšími překážkami jsou nyní: nedostatečná znalost nabídek za hranicemi, málo až 
žádné pevné kooperace, předsudky o kvalitě nabídek v České republice a na finanční 
dostupnosti nabídek v Bavorsku,

Pro pohraniční oblast je tento projekt šancí ve formě přeshraničních aliancí. Vytváří 
win-win situace, překonává předsudky a přináší na obou stranách hranice ekonomické 
efekty daleko za okruh zúčastněných partnerů.
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Kooperationskriterlea f Kritéria spolupráce:
Bitte setzen Sie ein Hákchen, welche Kooperationskriterien das Projekt erfúlIt und beschreiben Sie, wie diese erfulit werden Bitte beaehten Sie, dass die Kriterien "Gemeinsame 
Ausarbeitung" und "Gemeinsame Durchfúbrung" verpflichtend zu erfúllen sind, f Prosím zaškrtněte, jaká kritéria spolupráce projekt splňuje a popište, jak budou splněna. Prosím 
vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava" a "Společná realizace" je nutno splnit vždy.

Kooperationskriterium / Kritérium 
spolupráce
Gemeinsame Ausarbeitung (verpflichtencl) / 
Společná příprava (nutno splnit vždy)

Gemeinsame Durchfuhrung (verpflichtend) / 
Společná realizace (nutno splnit vždy)

Gemeinsames Personál / Společný personál

Gemeinsame Finanzierung / Společné 
financování

Beschretbung

X - mehrfache Arbeitstreffen im Vorfeld der Antragstellung - 
Gemeinsame Ausarbeitung des Antrags - Gemeinsame 
Festlegung der Aktivitáten und Verteilung der Aufgaben

X Das Projekt wird von einem gemeinsamen
deutsch-tschechischen Team realisiert. Das Projektteam 
bestehtaussechs bissieben Personen und die Mltglieder 
treffen sich 5 bis 6*mal jáhrlich oder rnehrmals, wenn nótig. 
Alle Aktivitáten werden gemeinsam geplant und umgesetzt.

X Der bayerische Partner wird einen Projekleiter bescháftigen, 
der fur Koordination, Organisation aller ProjektaktMtáten 
zustándig ist. Er ist auch fur die Umsetzung alle weichen 
ProjektmaBnahmen zustándig. Die Projektpartner setzen ihr 
bestehendes Personál maBgeblích fúr Umsetzung und 
Finanzierung einrge Aktivitáten, Beispíele dafur sind 
í nterd i sz i plín are Workshops fůr deutsche und tschechische 
Teilnehmer und Bildungsreisen fúr Schulen (Cheb), Edltíon 
und grafische Gestaltung des gemeinsamen Themenweges 
(Franzensbad).

X Der Kosten pian enthált auf beiden Seiten jeweils mindestens 
10 Prozent der zuschussfáhigen Gesamtkosten des Projekts 
sowie mindestens 100.000 Euro, Alle Projektpartner beteilige 
sich mit eigenen Mitteln an der Kofinanzierung des Projektes

Popis

- Několik setkání v dostatečném předstihu před podáním 
žádosti - Společná příprava žádosti - Společné vymezení 
činností a rozdělení úkolů
Projekt má společný česko-německý realizační tým. Projektový 
tým se sestává ze šesti až sedmi osob. schůzky probíhají 
5-6krát ročně, dle potřeby i vícekrát. Všechny aktivity v 
projektu jsou plánované a řešené společně.

Bavorský partner zaměstná projektového manžera, který bude 
zodpovědný za koordinaci a organizaci všech projektových 
aktivit. Ten má také na starosti realizaci všech měkkých aktivit. 
Projektový partneři se budou pomocí svého stávajícího 
personálu významně podílet na realizaci a financování 
některých aktivit. Příkladem zde může být práce mezioborové 
skupiny a vzdělávací výlety pro školy v režii města Cheb, 
redakce a grafické zpracování podkladů pro společnou 
tématickou stezku v režii města Františkovy Lázně,

Všichni tri partneři se podílí na kofinancování projektu 
vlastními prostředky. Bavorský i český rozpočet obsahuje 
alespoň 10% celkových uznatelných nákladů a přesahuje min. 
částku 100 000€.

3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program

Spezifisches Ziel / Specifický cíl ' Erhóhung der Attraktivitát des Program mgebíets durch Erhalt und Aufwertung des
gemeinsamen Kultur- und Naturerbes ín nachhaltiger Farm / Zvýšení atraktivity dotačního 
území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního 
dědictví v udržitelné formě

Projektgesamtziel: Hlavní cíl projektu:
Wie lautet das Projektgesamt2iel? Bitte erláutern Sie des Weiteren, wie das Projekt zu dem Jaký je hlavní cíl projektu? Dále prosím uvedfce, jak Váš projekt přispívá k vybranému
gewáhíten Spezlfischen Ziel beitrágt. specifickému cíli.
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Zíele des Projektes sind ErschlieGung, Auřvvertung und Vernetzung einige der wertvollsten 
geologischen und montan-historlschen Denkmáler des bayerisdvbóhmischen 
Grenzgebiets. Konkrét handelt sich um Gleissinger Fels, einer der Top Besucherstollen in 
Deutschland, Soos, ein Mineralmoor von europáischer Bedeutungund Kammerbuhl, 
wahrscheínllch das erste Bergwerk, dass zu rein wissenschaftlichen 2wecken gebaut 
worden lst. Durch die Projektrealisation werden wichtige Nátur und Kulturdenkmáler der 
Grenzgebiets besser oder erst gar zuganglich. Slcherheit der Besucher wird maftgeblich 
verbessert. Wie im Fall von Kammerbuhl und Gleissinger Fels, wo umfangrelche 
Maflnahmen unter Tage; wie Erneuerung der elektrischen Anlagen, Beleuchtung, 
Erneuerung der Holzbuhnen, Verankerung der Felsúberhánge, Entfernen loser 
Brocken,usw. geplant sind.Die Denkmáler erhalten erst eine richtige 
Besucherinfrastruktur, die einen mittJerweile erwarteten Komfort fur die Besucher bieten 
wird.Wie es im Falle von Soos und Glesisinger Fels ist, wo ein Besucherzentrum mit 
Sanitáranlagen und Verkehrslósung fur Mctorislerte sowie Radler und Wanderer geplant 
sind. Dle neue Infrastruktur ist sensibel gegenúberder Umfeld und Umwelt, z. B, 
Fledermáusen, Amphibien, Báumen. Die Waldstruktur um Gleissinger Fels wird durch den 
Ausbau des Besucherstollens von Fichtenmonokultur zum Mischwald wechseln. Die 
Dachfláche ist begrunt bíldet Versi c keřů ngsfl ach e fur Regenwasser auf steilen Hang Die 
Hohe des Gebáudes ist der Kontur der Landschaft angepasst. Die neue Infrastruktur ist 
baubiologlsch nachhaitíg und energetisch sparsam geplant. Nutzungsstrategie der zu 
schaffenden Infrastruktur zíelt auf Wander- und Radtouristen und verbessert die Nutzung 
der Angebote in der Region, ín dem sie auf die Angebote der Nachbarn zuruckgreift statt 
AusflOge In die weiter entfernten Ausflugsziele anzubieten. Die Partner nut2en die 
Synergien die sich durch das Bůndelung der Angebote, WerbemaBnahmen und des 
Personals ergeben.
Programmspeziflscher Ergebnlsindikator / Programový indikátor výsledku:
Wáhlen Sie einen Ergebnísindíkatordes Programms, zu dem das Projekt beitragen wird. / 
Vyberte indikátor výsledku programu, ke kterému bude projekt přispívat.
Ergebnfsse des Projekts:
Nennen Sie dle wichtigsten angestrebten Ergebnisse Ihres Projekts. Fuhren Sie an, wie 
diese Ergebnisse zum Ergebnisindikatordes Programms beltragen.

Cíle projektu jsou zpřístupnění, zhodnocení a propojení několika nejcennějších 
geologických a montánně-hlstoríckých památek česko-baYorského pohraničí. Konkrétně 
jde o Gleissinger Fels, jedna z top návštěvnických štol v Německu, Soos, křemelinový štít 
evropského významu a Komorní Hůrka, pravděpodobně první důlní dílo, vybudované pro 
čistě vědecké účely. Realizací projektu dojde k zpřístupněn [významných přírodních a 
kulturních památek příhraničního regionu. Dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti 
návštěvníků těchto lokalit Jako v případě Komorní Hůrky a Gleissinger Fels, kde jsou 
plánovány rozsáhlé práce v podzemí: Jako obnova nebo zavedení elektických rozvodů, 
osvětlení, instalace výztužních prvků, stabilizace převisů hornin, obtrhání uvolněných kusů 
horniny atd. Tyto památky budou vybaveny vhodnou návštěvnickou infrastrukturou, která 
bude nabízet dnes očekávaný standart pohodlí pro návštěvníky. Jako tomu je v případě 
5oosu a Gleissinger Fels, kde je plánována stavba návštěvnického centra, se sociálním 
zařízením, řešením dopravní situace jak pro motorizované, tak pro pěší nebo cyklisty. 
Plánovaná infrastruktura je šetrná k okolí a životnímu prostředí, např. Netopýrům, 
obojživelníkům a stromům. Složení lesního porostu v okolí Gleissinger Fels se přístavbou 
změní ze smrkové monokultury na smíšený lesní porost. Střecha návštěvnického centra je 
zazeleněna a nabízí tak možnosti vsakovaní dešťové vody na příkrém svahu. Výše budov je 
přizpůsobena kontuře krajiny. Nová infrasruktura je stavebné-bilogícky uzpůsobena 
tvrvale udržitelnému rozvoji a je energeticky skromná. Strategie využívání této 
insfratrsuktury se zaměřuje na pěší a cykloturisty a zlepšuje využívání stávajících nabídek 
v příhraničním regionu je propojování s nabídkymi sousedů namísto nabídek do 
vdálenějších cílů. Partneři budou využívat synergií vzniklých spojením nabídek, 
marketingových opatření a personálních zdrojů.

Attraktivitát des Kultur- und Naturerbes / Atraktivita kulturního a přírodního dědictví

Výsledky projektu:
Uveďte nejdůležltější plánované výsledky Vašeho projektu. Uveďte, Jak tyto výsledky 
přispívají k indikátoru výsledku programu.
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Dřezentralen Projektergebnísse sind Erschlieíšung, Aufwertung und Vernetzung einíger 
der groBten, wertvollsten geologischen und montan-hlstorischen Denkmáler des 
bayerisdvbóhmischen (Grenz-)Gebfets (Gleissinger Fels)r teilweise garvon europáischer 
(Soos) oder weltweiter Bedeutung (Kammerbuhl). Dle Attraktivitát des Kultur- und 
Naturerbes erhóht sich, indem die Denkmáler besser-oder ůberhaupt erst - zuganglich 
gemacht werden. Durch dle Verbesserung der Sicherheft der Besucher (Gleissinger Fels) 
kónnen zusátzliche Bereiche erschlossen und die Sehenswúrdlgkeit attraktiver vermarktet 
werden; Indem die Nátur-und Kulturattraktionen erstmals eine rlchtlge 
Be5ucherinfrastruktur erhalten, die einen mittlerweile erwarteten Komfort fúr die 
Besucher bietenwird. Z.B. ein Besucherzentrum mit Aufenthaltsbereích, Sanitáranlegen, 
einer Verbesserten Erschlieíkmg (fúr Motorisierte sowie Radler und Wanderer). Die neue 
Infrastrukturen bedeuten allein durch ihre Architektur eine Berelcherungihres Umfeldes 
und sind der Kontur der Landschaft angepasst; durch umfangreiche 
Informationselemente, die auch neuste Kommunikationstechnikeínbezieht. Durch 
bessere Vermíttlung der Informationen uber die Existenz und Attraktivitát der Denkmáler 
wird ein Bewusstsein uber diese Nátur-und Kulturguter gebildet und gestárkt. Das 
gemeinsame Nátur- und Kulturerbe des Grenzgebiets wird in diesen Denkmálern erhalten 
und prásentiert. Die regionale Identitát, die gerade in der Projektregion stark mit dem 
Bergbau und der Nutzung der MlneralqueNen zusammen fállt, wird durch die 
Projektrealisation gestárkt, in dem man dieses Thema wreder aufgreift und durch 
Informationen, Wanderungen oder Feste in das Bewusstsein der Einwohner und Gáste 
ruft.
Positive wirkungen und Nachhaltlgkeit der Projekt ergebnisse;
Welche positiven Wirkungen wird das Projekt fúr den bayerischen Grenzraum und fúr den 
tschechischen Grenzraum haben*
Steigerung der úberregionalen Bekanntheit Wahrnehmung ais eine touristische 
Dešti nati on (grenzubergreifend) Attraktivitatssteigerung der Region durch mehr Angebote 
und durch kombinierte Angebotspakete Aquise von neuen Gástegruppen, insbesondere 
„Fachtouristen"(Geoíogen, Mineralogen, Bergbauexperten, Historikem) Generierung 
elnes Flrmen- und Tágungstourlsmus durch die Nutzung auGergewóhnlicher Locations 
Steigerung der Besucherzahlen (Tagesgáste der Region, Besucher der Einrichtungen) und 
Steigerung cfer Aufenthaltsdauer in der Region Verminderte Wahrnehmung der 
Landesgrenze Verminderung der Beruhrungsángste gegenuber den Produkten der 
Nachbarn (insbesondere bei Jugendlichen /Schúlerausflugen)

Europátsche Union 
Evropská unfe

I Europáischer Fonds fúr 
I regionale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Nejduležitější výsledky projektu jsou zpřístupnění, zhodnocení a propojení několika 
největších a nejcennějších geologických a montánně-historických památek 
česko-bavorského pohraničí (Gleissinger Fels), některých evropského (Soos) nebo 
dokonce světového významu (Komorní hůrka). Atraktivita přírodního a kulturního dědictví 
se zvýší tím, že tyto významné památky budou zpřístupněny a bude zvýšena bezpečnost 
jejich návštěvníků. Atraktivita přírodního a kulturního dědictví se zvýší tímr že tyto 
významné památky budou vybaveny vhodnou návštěvnickou infrastrukturou, která bude 
nabízet dnes očekávaný standart pohodlí pro návštěvníky, jako je návštěvnické centrum, 
se sociálním zařízením, řešení dopravní situace jak pro motorizované, tak pro pěší nebo 
cyklisty. Nová infratruktura je obohacením svého okolí a přizbůsobená krajině. Atraktivita 
přírodního a kulturního dědictví se zvýší tím, že tyto památky budou vybaveny vhodnou 
informační infrastrukturou, která nebude opomínat nejnovějsí komunikační techniku. 
Zvýšen nou přítomností těchto informací v mediích se posílí také povědomí o existencí a 
atraktivitě těchto přírodních a kulturních památek. Společné přírodní a kulturní dědictví 
bude prostřednítcvím těchto opatření zachováváno a zhodocováno. Regionální identita, 
která v regionu realizace projektu výzmaně souvisí s hornictvím a využíváním minerálních 
pramenů, bude realizací projektu posilována, především zvyšováním povědomí o geologii 
a jejím významu, prostřednictvím informací, výletů 5 průvodcem a akcí pro veřejnost

Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:
Jaké pozitivní dopady má projekt pro bavorské příhraničí a pro české příhraničí?

zvýšení známosti destinace za hranicemi regionu region bude více vnímán jako turistická 
destinace (přeshraniční) zvýše ní atraktivity regionu nárůstem počtu nadídek a 
kombinovanými balíčky Vznik produktů pro firmy a instituce jednání na místech s 
výjimečnou atmosférou zvýšení počtu návštěvníků (jednodenní hosté, návštěvníci 
zařízení) prodloužení doby pobytu v regionu rozšířením nabídkového katalogu zmírněná 
"viditelnost" hranice zmírnění nedůvěry vůči produktům sousedů (obzvláště u skupiny dětí 
a mládeže)
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In welchem Mafte und wie ist eine Nutzung der Projektergebnisse auch nach 
Projektabschluss auf belden Seiten der Grenze erkennbar?
Welche nachhaltigen Wlrkungen wird das Projekt fúr den bayerřsch-tschechischen 
Grenzraum haben?
Im Projekt werden mehrere bedeutsame Denkmáler des gem. Grenzgebiets erschlossen 
und mit geeigneter Běsucherinfrastruktur ausgestattet Diese Investition erfolgtin 
Gemeindeeigentum bzw. in Eigentum einer gemeinnutzigen Stiftung. Gemeinde und 
Stiftung sind gesetzlich verpflichtet, ihr Eigentum instand zu setzen, instand zu halten und 
dauerhaft zu pflegen. Mit diesem Projekt setzen sie diese Verpflichtung nachhaltig und 
zukunft5 orient i ert um. Im Rahmen des Projektes werden diese Sehenswurdigkeiten 
vernet2t, unter anderen durch feste Kooperation. Wenn davon auszugehen ist, dass diese 
Kooperationen fúr alle Seiten von Vorteil sind, dann werden die Partner sie auch uber das 
Projekt hlnaus erhalten wollen, Im Rahmen dleser Vernetzung werden die Partner 
gegensertig auf Ihre Angebote zuruckgreifen und somit istlangfristig die Nutzung der 
Investitionen beiderseits der Grenze geslchert. Bei Bewohnem und Gásten der 
Grenzreglon soli durch das Projekt ein hóheres Bewusstsein fůr die bisher (gemessen an 
ihre Bedeutung) nicht gebůhrend in Szene gesetzten Sehenswurdigkeiten geschaífen 
werden. Durch dle bessere Vernetzung der Angebote, die nun auch besser erschlossen 
und ausgebaut werden, wird das Grenzgeblet konkurrenzfáhigergegenúber bekannteren 
und besser erschlossenen Destiriationen werden. Die (stark verloren gegangene) 
regionale Identitát, die gerade in der Projektregíon eng mit Bergbau und Nutzung der 
Mineralquellen zusammenhángt, wird durch die Projektrealisation neu erweckt und 
gestárkt, in dem man diesesThema (wieder) aufgreift und umfassende Informationen 
vermittelt. Langfristiges und nachhaltiges Ziel ist die BewuBtselns- und Identitátsbildung 
im Grenzraum, sefne Wahrnehmung ais gemeinsamer, historisch gewachsener Natur- 
und Kulturraum.

Do jaké míry budou výsledky projektu využívány na obou stranách hranice také po 
ukončení projektu a jak?
Jaké udržitelné dopady má projekt pro česko-bavorské příhraničí?

V projektu dojde k zpřístupnění několika významných památek česko -bavorského 
příhraničí a Jejich vybavení vyhovující infrastrukturou. Tyto investice jsou buď do obecního 
majetku a jejich majitelé jsou ze zákona povinni je udržovat a řádně spravovat, nebo do 
majetku veřejnoprávní nadace, která má dle svých stanov povinnost památku ve svém 
vlastnictví udžovat a řádně spravovat. Tímto projektem návají tyto subjekty najevo, že své 
povinnosti dostávají ve smyslu trvale udržitelného rozvoje. V rámci projektu dojde k 
propojení těchto destinací mimo jiné formou pevných kooperací, tyto budou dle našeho 
předpokladu pro všechny partnery dlouhodobě výhodné a proto vycházíme z 
předpokladu, že je budou partneři nadále udržovat. V rámci těchto kooperací partneři 
aktivně využívají navzájem svých nabídek atak je zajištěno dlouhodobé přeshraniční 
využívání investic projektu. U obyvatel regionu a Jeho návštěvníků by měl projekt zvyšovat 
povědomí o památkách, prozatím (měřeno jejich významem) nedostatečně 
zpřístupněných a vybavených. Vzájemným propojením v projektu zpřístupněných a 
vybavených destinací, se zvýší konkurence schopnost tohoto celého příhraničního regionu 
oproti lépe rozvinutým a vybaveným oblastním celkům. Regionální identita (do značné 
míry ztracená}, která v regionu realizace projektu výzmaně souvisí s hornictvím a 
využíváním minerálních pramenů, bude realizací projektu posilována, tím že budou tyto 
témata oživena a znovu přítomna v nově zparcovaných informacích. Dlouhodobým cílem 
jebudování regionální identity v příhraničí a zvyšování povědomí o významu a atraktivitě 
památek společného příhraničí.

Unterzíele: Dílčí cíle:
Welche sind die Unterzíele? Bitte untergliedern Sie (optlonal) Ihr Projektgesamtziel in max. Jaké jsou dílčí cíle? Prosím rozdělte (volitelně) Váš hlavní cíl projektu na max. 3 dílčí cíle. 
3 Unterzíele. Bitte eriáutern Sie die angelegten Unterzíele Prosím vysvětlete zvolené dílčí cíle.
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3.3 Projektkontext / Kontext projektu

Ubergeordnete Strategien:
Fallszutreffend, nennen Sie iibergeordnete regionale, nationaleoder europaische 
Strategien, zu welchen das Projekt beitragt. Beschreiben Sie, wie das Projekt zu den 
angefůhrten Strategien beitragt
Strategie Europa 2020
Kemziel Klimawandel; Bewusstseln f. vorhandenes Naturerbe schaffen u. die Bevolkerung 
sowie lokále Akteure zu sensiblem Umgang m. der Umwelt anhalten u. Schutz der Erdeais 
eines der wichtigsten umweltpolitlschen Ziele zu sehen.
Lokále Entwicklungskonzepte der Landkreise in Bayern 
Wunsledel
- Ziel 2: Forderung eines nachhaltígen Tourismus d. Erhalt u. Entwicklung der [...] reg. 
Wertschópfung; Ziel 5; Schutz der Naturschátze d. Region, der naturlichen Ressourcen [...] 
ais Grundlage f. Tourismus
Bayreuth
- Leitziel: Vermarktung des vorhand. Potenzials (...] n. innen u. auGen. Dadurch 
Aufwertung des reg. Selbstwertgefuhls u. Weiterentwicklung der reg. Attraktivitát
- Leitziel 5.3.3 „Zeítreise": Potenzialf, Tourismus im Bereich Kultur- u. Naturerbe mehr 
ausschopfen
- Leitziel 5.3.6 „Nátur u. Umwelť' zielt u.a. auf die „Schaffung u. Forderung eines 
Bewusstseins f. das reichlrch vorhandene naturlíche Potenzial der Region (u.a, Geologie) 
b. Einhelmischen u. Gásten"
Reglonales Entwicklungskonzept IRE „Markgráfliche Kulturreglon Bayreuth/Land"{EFRE 
IWB)
Handlungsfeld 2; Kultur- und Naturerbe, auch tour. Anzlehungspunkte
Ziel :kulturelle und naturlíche Ressourcen bewahren, Attraktivitát des Kultur- und
Naturerbes steigern.
Tschechlen
Natlonale Strategie der reglonalentwicklung 2014-2020
Spezlflsthes Zief. Besserung der Bedingungen der Freizeitnutzung
Karlsbader Region Entwicklungsstrategie 2014-2020
Prioritátsfefd 2. Tourismus und Kurwesen
Spezifisches Ziel 2,1 Aktivitáten im Bereich Deštinationsmanagement 
MaGnahmen:2.1.1 Kalsbader Region ais atraktivetour. Destinatlon aktiv bewerben
2.1.2 Integration der einzelne cour. Zweige in der Region
2.1.3 Sicherung der Qualitátsstandarde der Dienstlelstungen im Tourismus

Nadřazené strategie:
je-li to relevantní, jmenujte nadřazené regionální, národní nebo evropské strategie, ke 
kterým projekt přispívá. Popište, jak projekt k uvedeným strategiím přispívá

Evropa2020
Cíl změna klimatu: vytváření povědomí obyvatelstva o existujícím přírodním dědictví a 
přimět místní aktéry k citlivému zacházení s životním prostředím u. vidět ochranu Země 
jako jeden z nej důležitějších politických cílů v oblasti životního prostředí.
Regionální rozvojové strategie zemských okresu v Bavorsku 
Wunsiedel
cíl 2: podpora udržitelného cestovního ruchu tzn. rozvoj kulturní krajiny a péče o ni, 
posílení reg .tradic a reg. kultury a jejich zhodnocení; cíl 5: Ochrana přírodních krás 
regionu, přírodních zdrojů jako přirozené základy pro život, podklad pro zemědělství, 
průmysl cestovního ruchu a kvalitu života.
Bayreuth
Nejvyšši cíl marketing stávajících potenciálů uvnitř i vně regionu. Zhodnocení reg. 
sebevědomí, rozvoj reg. přitažlivosti
cíl 5,33 "cesta časem":., lepší využití potenciálu pro cestovní ruch v oblasti kulturního a 
přírodního dědictví
cíl 5.3.6", Příroda a životní prostředí", směřuje mimo jiné k "vytvoření a zvyšování 
povědomí o bohatém přírodním potenciálu regionu (včetně geologie) u obyvatel i hostů 
Regionální rozvojová strategie: IRE „Markgráfllche Kulturregíon Bayreuth/Land"{EFRE 
IWB)
prioritní oblast: Přírodní a kulturní dědictví Jako turistický magnet
cíl: zachování přírodních a kulturních zdrojů, zvýšení atraktivity přír. a kult, dědictví
V ČR:
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020
specifický cíl. rozvoj podmínek pro volnočasové aktivity a využití kult. potenciálu
Program rozvoje KVK 2014-2020
Prioritní oblast 2, Cestovní ruch a lázeňství
Specifický cíl 2.1 Vyvíjet aktivity destinačního managementu
Opatření:2.1.1 Aktivní propagace Karlovarského kraje jako atraktivní turistické destinace
2.1.2 Integrace jednotlivých forem cestovního ruchu v kraji
2.1.3 Zajištění kvalitativních standardů poskytovaných služeb v oblasti CR
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Beitrag zuř Donauraumstrategíe / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region 0
Falls zutreffend, bltte beschreiben Sie inwiefern das Projekt zur Umsetzung der Je-ll to relevantní, popište prosím, jakým způsobem bude projekt přispívat k realizaci
Donauraumstrategíe beitragen wird. Strategie ELI pro dunajský region.

Beitrag zuř Donauraumstrategíe Projektpfeller 1: Anbindungdes Donauraums: SPB3 : 
Forderung von Kultur und Tourismus, des Kontakts zwlschen den Menschen Mit der 
Etablierung ais Region mit hervorragender touristischer Infrastruktur trágt das Projekt 
dazu bei, der Region europaweit einen Wiedererkennungswert zu vermitteln und somit 
den Tourismus in der Region zu fordem. Der Tourismus ist in der Region ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor und damit direkter Nachfolgerder bisherigen Wirtschaftsgeschichte, die 
Im Projekt aufgearbeitetwird (Geologie, Erzsuche, -abbau, Glashandwerk, Porzellan, Eisen 
und Kurwesen}. Das Projekt soli durch Bereitstellung von Information und 
Bildungsangeboten die Angst vor dem Nachbarland abbauen und so Menschen 
zusammenbríngen Pfeiler4: Stárkungdes Donauraums SPB lOVerbesserung der 
institutionellen Kapazitat und Zusammenarbeit Das Projekt brlngt die drei Partner im 
bayerlsch-bóhmischen Grenzraum zusammen und stárkt somit die Efflzlenz der Arbeit in 
dem man gemeinsame Ressourcen nutzt. Die drei regionalen Akteure, die wiederum mit 
Kommunen, Institutionen und Vereinen vernetzt sind, tra gen da mit zur stá r ke re n 
grenzubergreiíenden Arbeit und regionalen Entwicklung bel.

Příspěvek k naplění Dunajská strategie pilíř 1: Propojení Dunajského regionu: SPB3: 
Podpora kultury, cestovního ruchu a mezilidských kontaktů Etablováním památek s 
výbornou turistickou Infrastrukturou přispívá projekt k propagaci jedinečnosti regionu v 
celé Evropě a podporuje tak cestovní ruch. Cestovní ruch Je v tomto regionu významným 
ekonomickým faktorem, a přímým nástupcem hybatelů hospodářského rozvoje v 
minulosti, které jsou v rámci projektu zpracovány v Informačních mediích (geologie, 
hledaní rudr těžba, sklářství, porcelán ky, železohutě, lázeňství). Projekt je tímr že poskytne 
vhodné informační a vzdělávací nabídlo/ odbourává strach z návštěvy sousední země, a 
svádí lidi dohromady, pilíř 4: Posílení Dunajského regionu SPB 10. posilování 
institucionální kapacity a spolupráce Projekt sbližuje tři partnery česko-bavorského 
pohraničí, což povede ke zvýšení efektivity jejich práce tím že budou využívat společných 
zdrojů a kapacit. Tři regionální aktéři, kteří jsou propojeni s místními úřady, institucemi a 
sdruženími, tak přispívají ke zlepšení přeshraniční spolupráce a rozvoji příhraničního 
regionu.

Synergien:
Bestehen Synergien zu anderen Projekten oder InitiaUverrflaufend oderabgeschlossen, 
EU oder andere)?
Im im aktuellen „LEADER in ELER" ais auch im vorgánger Entwicklungskonzept„LEADER 
plus” splelt das Thema „Geologie” (Fichtelgebirge) und „Zeitreise" (In die Geschichte der 
Region) eine bedeutende Rolle. Beispielsweíse wurde hier in der vorangegangenen 
Fórderperiode das Projekt „Geologie und Bergbau in Goldkronach" reallsiert. Hierzu 
werden thematfsche Verknupfungen aufgebautund die Eínríchtungen kdnnen sich 
gegenseitig bewerben. Die Idee elner touristischen Bergbau-Strafte „Das Fichtelgebirge 
uber und unter Tage” existiert und wird ggf. noch realisiert werden. Diese solíte dann 
grenzúberschreitend angelegt werden.

Auf der tschechlschen Seite wied der Zeit aus dem sáchsischen Program umgestzt der 
ráumlich ziemlich genau an den gemeinsamen Themenweg aus vorliegenden Projekt 
anknůpft Hier ergeben sich zahlreiche Kooperationsmóglichkeiten und Synergien. Die 
vor allem im Bereich gegenseítlges Bekanntmachen und auf weítere Ziele und Angebote 
verweisen gesehen werden.

Synergie:
Existují synergie s dalšími projekty nebo iniciativami {běžící nebo ukončené, EU nebo jiné)?

Jak v aktuální rozvojové strategii „LEADER in ELER" tak v předchozí strategii „LEADER plus" 
hraje téma geologie (Smrčiny) "cesta do pravěku" (historie regionu) významnou roli. Např. 
byl realizován projekt "geologie a hornictví v Goldkronachu". K tomuto projektu budou 
vybudována tematická propojení a zařízení budou vzájemně na sebe upozorňovat. Je tu 
projektový návrh touristické hornické cesty, která by měla propojovat Smrčiny pod i nad 
zemí. Jeho případná realizace by byla obohacením tématického přes hraničního propojení 
z předkládaného projektu .

Na české straně právě probíhá realizace projektu ze saského programu Cesta fojtů, který 
územně navazuje na Tématickou přeshraniční stezku z předkládaného projektu. Tímto 
vznikají četné kooperační možnosti a synergie. Tyto vidíme především v oblasti vzájemné 
propagace cílů a nabídek.

3.4 Horizontále Prinzipien / Horizontální zásady
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Bltte geben Sie erne Einschátzung, inwiefern das Projekt zu demjeweiligen Horizontálen Prtnzip beitragt (0 neutrál, + positiv, ++ sehr positiv) und begrúnden Sie Ihre Einschátzung./ 
Prosím uveďte, jak projekt bude přispívat k jednotlivým horizontálním zásadám (0 neutrální, + pozitivní, ++ velmi pozitivní) a doplňte stručné zdůvodnění
Horfzontales Prmzfp / Horizontální Beitrag / Přínos Besehreibung Popis
zásada
Nachhaltlge Entwicklung / Udržitelný rozvoj positiv / pozitivní Durch die Schaffung des Bewusstseins fúr

das gemeinsame Naturerbe mit den 
bildungsorientierten Freizeitangeboten 
werden regionale Akteure und Touristen 
kunftig verantwortungsbewusster mít dem 
Naturerbe umgehen. -Durch die Verbindung 
von Bildung und Tourismus sollen Touristen 
zu nachhaltigem Handeln angehalten 
werden, Dies entsprkhteínem sanften 
Tourismus, der das Naturerbe schont und 
bewahrt. Glelchzeitig wird der Tourismus 
durch dle MarketingmafŠnahmen gefórdert 
und soli so zu elnem hoheren 
Besucheraufkommen und somit zur 
okonomlschen Aufwertung beitragen. Ein 
weiterer Effekt ist die positive 
Wahrnehmung nach innen und von aulšen. 
Durch Einsatz der modernen Techniken wie 
QR-Codes, Augmented Reality und Webapps 
wird umfangreiches Printmaterial erspart, 
da erweiterte Informatíonen Online abrufbar 
sind. Nutzer werden auf Werbematerialien 
stets auf die Zusatzlnformationen im 
Internet híngewiesen.

Díky vytvoření povědomí o společném 
přírodního dědictví skrze volnočasové 
nabídky vzdělávacího charakteru budou 
regionální aktéři a turisté v budoucností 
zodpovědněji zacházet s přírodním 
dědictvím. Tím, že kombinujeme vzdělávání 
a cestovní ruch, vedeme turisty k jednání 
udržitelným způsobem. To odpovídá 
udržitelnému cestovnímu ruchu, který 
chrání a zachovává přírodní dědictví. 
Zároveň je cestovní ruch podporován 
prostřednictvím marketingových aktivit a 
bude tak přispívat k vyššímu počtu 
návštěvníků regionu a tím i ekonomickému 
rozvoji. Dalším efektem je pozitivní vnímání 
regionu zevnitř i zvenku. Využíváním 
moderních technologií jako Jsou, QR kódy, 
webové aplikace a vizualizace (augmented 
reality) bude z části nahrazen rozsáhlý 
tiskový materiál, protože informace mohou 
být v plném rozsahu staženy. Uživatelé jsou 
na všech propagačních materiálech 
upozorňováni na dodatečné informace na 
internetu.

Chancenglerchheit und Nichtdiskrimlnierung neutrál / neutrální Durch das úberwiegend zweisprachige Tím, že informace budou dvojjazyčné +
/ Rovné příležitosti a zamezení diskriminace Informationsangebot + Englisch erhalten angličtina mají jak místní obyvatelé tak

alle Einheimischen und Touristen turisté přístup k informacím bez ohledu na
unabhángig von jazykové dovednosti, a profitují z přidané
Fremdsprachenkenntnissen die Móglichkeit, hodnoty vzdělávacího charakteru nabídek, 
dievorhandene touristische Infrastruktur zu Přístup k informacím, informačním tabulím 
nutzen und den Mehrwert, der durch den a užívání informačních terminálů je zdarma. 
Bildungscharakter vorhanden ist, 
abzuschópfen Das Informationsangebot
uber Infotafeln und Infostellen ist kostenlos.

Gleichstellung von Mánnern und Frauen / neutrál / neutrální
Rovnost mezi muži a ženami

Das Angebot an fnfotainment und anderen 
Projektaktrvitaten richtet sich an
Interessierte beiderlei Geschlechts. Der 
hohe Anteilvon Frauen z.B. bei gefuhrten 
Wanderungen zeigt, dass diese Frauen und 
Mánnergleichermafcen ansprechen.

Nabídka zábavně vzdělávacích aktivit je 
zaměřena na zájemce obou pohlaví. Vysoký 
podíl žen na výletech s průvodcem ukazuje, 
že tato nabídka oslovuje ženy stejnou 
měrou jako muže.
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4. Projektdurchfuhrung / Realizace projektu

4.1 Arbeitspakete und Aktivitáten / Pracovní balíčky a aktivity

Vorbereitung und Planung / Příprava a plánování

Nr. AP / Č. PB Beginn / Začátek
P 05.2014
Beteíligte Projekt partner /Zapojení partneři projektu

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:
Bltte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte díeses Arbeitspakets und den Beitrag 
der einzelnen Projekt partner.
P roje ktvor b ereítu ng

Planungskosten Leadpartner 48.868,99€
PP Montanstiftung Antragsbearbeitung 3600 €

12 gemeinsame Arbeitstreffen (Planá, 3x Františkovy Lázně, Hofr Bayreuth, 2xCheb, 
Marktredwitz, 3xFichtelberg) k přípravě projektu, diskuze o obsahu projektu, výpočet 
personálních nákladů, rozdělení úkolů, příprava žádosti.
4 Konsultation Bayreuth, Hr. Uebelhoer Regierung derOberfranken 
2 Konsultation Karlsbad karlovarský kraj;Hr.Sobotka 
1 Konsultation Euregío Egrensis
Arbeitsstunden an der Antragsvorbereítung 130 r Antragsůbersetzung 10

Planungskosten Partner Františkovy Lázně: 9000 
PP Františkovy Lázně Antragsbearbeitung 400€
4 weítere Arbeitstreffen bis zum Projektbeginn

Planungskosten Partner Cheb: Partner wíll Planungskosten nicht geltend machen

Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
09.2017 69.560,17 €

• M o nt a n-Stiftu ng N ord ostbayer n
• Město Františkovy Lázně

Souhrnný popis pracovního balíčku:
Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů 
projektu.
Projektová příprava
náklady hlavního partnera na zpracování PD 48.86S,99€

LP Montanstiftung zpracování žádost i 3600 €

12 společných pracovních setkání (Planá, 3x Františkovy Lázně, Hof, Bayreuth, 2xCheb, 
Marktredwitz, 3xFřchtelberg) k přípravě projektu, diskuze o obsahu projektu, výpočet 
personálních nákladů, rozdělení úkolů, příprava žádosti.
4 konzultace Bayreuth, Hr, Uebelhoer Regierung derOberfranken 
2 konzultace v karlových Varech Karlovarský kraj: pan Sobotka 
1 konzultace Euregío Egrensis
rozsah pracovních hodin na přípravě žádosti 130 a překlad žádosti 10

náklady partnera Františkovy Lázně na zpracování PD: 9000 €
PP Františkovy Lázně zpracování žádostí 1000 
4 další pracovní setkání do začátku projektu

plánovací náklady partnera Cheb: partner nebude uplatňovat výdaje na plánování 
projektu

Náklady projektové přípravy u LP činí cefkově 52 468,99 tabulka rozpočet partnera 
obsahuje ještě personální náklady pro období projektové přípravy, tyto jsou zde pouze z 
technických důvodů partner je nebude uplatňovat.
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Durchfuhrung / Realizace

Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
09.2020 2.833.133,24 €

Název pracovního balíčku
Realizace
Montan-Stiftung Nordostbayern

• Montan-Stiftung Nordostbayern
• Město Cheb
• Město Františkovy Lázně

Zusammenfassend* Beschreibung des Arbeitspakets; Souhrnný popis pracovního balíčku:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbertspakets und den Beitrag Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partneru 
der einzelnen Projekt partner. projektu.
Im Rahmen von diesem Arbeitspaket wird KammerbQhl fůr die Óffentlichkeit erstmals V rámci tohoto pracovního balíčku bude zpřístupněna část štoly na Komorní Hůrce, na
geóffnet werden {Eingangsbereich im horizontál Stollen). Soosu a Gleissinger Fels vznikne návštěvnické centrum s prostory pro hosty, prostory pro
Soos und Gleissinger Fels werden mit Besucherlnfrastruktur ausgestattet, ein personál, soc, vybavením a učebnami. Všechny destinace zapojené do projektu budou
Begegnungs- und Besucherzentrum, Toiletten, Schulungs- und Ausstellungsráumen. Alle vybaveny informační infrastrukturou, v návštěvnických prostorech na Soosu a
P roje ktdesti nati onen werden mit Informationsinfrastuktur ausgestattet, am Soos und Gleissinger Fels budou instalovány výstavy a informace o spol. geologické historii a o
Gleissinger Fels werden die Besucherbereíche mit Ausstellungen und Pnformationen Ober vztazích mezí geopamátkami v hraničním pásu. Venkovní prostory budou vybaveny 
die verbindende Geologie, die gem. Bergbauhistorie sowie dle Sehenswúrdigkeiten informačními tabulemi, které budou poskytnutovat další informace o geologii a historii a
beiderselts der ehem. Grenze aufgewertet. Die AuBenbereich© werden mit Infotafeln vysvětleny souvislosti. V Gleissinger Fels bude obnoveno osvětlení podzemních tras (těch.
ausgestattet, Im Gleissinger Fels werden die Besucherstrecken unterTage neu beleuchtet i efektní osvětlení), elektroinstalace pod zemi zcela obnoveny, realizována celá řada
(těch. Beleuchtung und Fffektbeleuchtung), die Elektroinstallation komplett erneuert, es bezpečnostních opatření, vznikne nový nouzový východ. Také zvenčí budou realizována 
werden SicherheitsmaBnahmen durchgefúhrt so wie neuer Notausgang errlchtet. Auch opatření pro bezpečnost hostů a opatření, které zajistí přístup pro netopýry, 
uber Tage werden MaRnahmen fůr die Sicherheit der Gáste im Gelánde durchgefúhrt und Tyto tři cíle budou propojeny marketingově a především Tématickou cestou, která 
der Zugang fůr Fledermáuse verbessern. pojednávané území propojuje prostřednictvím nových médií, tato cesta začíná ve
Die Destínationen werden Marketing-technisch vernetzt. Insbesondere soli ein Fichtelbergu a pokračuje přes Alexandersbad a Hohenberg do Fr, Lázní, Soosu přes
Themenweg dle Vernetzung in neuen Medien darstellen, dieser fángt im Rchtelberg an Komorní hůrku a Cheb zpět. V katastru města Cheb proběhnou investice do investice do
und geht via Alexandersbad und Hohenberg nach Franzensbad und Soos dann úber dílčího úseku společné tématické cesty, konkrétně stavba soustavy 3 pergol (učebna
Kammerbúhl und Eger zurůckJm stádtischen Kataster wird der Egerer Teti des venku), v území se nachází řada zajímavých skalních útvarů, které budou z části upraveny-
gemeinsamen Themenweges geplant, konkrét handeit sich um ein "grunes odkryty a doplněny o simulaci skalního ekosystému, bezpečnostní opatření
Klassenzimmer”, Freilegung von Felsenformationen, SicherheltsmaBnahmen (Gelánder, (zábradlí,zpevnění, apod.}.
Befestigungen des Terrains,..), sowie vier Vísualisierungen der Geoprozesse. Das Gelánde Dále dojde k propojení skrz, pěší výlety přes hranice, značením a aktivním směrováním 
wird mit Mobiliár und Informatlonsinfrastruktur ausgestattet. návštěvníků, spol, akcemi, workshopy, spol. marketingem a spolupráci v oblasti

infotainmentu(zábavné pojetí zprostředkování informací např, krátká videa, augmented
Verbindung erfogt auch durch Wanderungen uber die Grenze, gegenseitige reality, aplikace) a osvěty. Propojování se má uskutečnit i v oblasti nových médií (web,
Běsuchervermírtlung, gem. Veranstaltungen und Ausstellungen, Workshops, facebook, aplikace(atd).
gemeinsame5 Marketing sowie Kooperationen im Bereich Infotalnment und Bildung.
Vernetzung soli auch im Bereich neuen Medien (Web, Facebook, Apps,u5W.) erfolgen.
Outputs/ Výstupy:
Bitte legen Sie die wichtfgsten Outputs des Arbeitspakets mkl. Beschreibung an und weisen Sie diese einem der Outputindikatoren des Programms zu / Prosím uvecřte hlavní výstupy 
pracovního balíčku, popište je a přiřaďte je k programovým indikátorům výstupu.

Nr. AP / Č. PB Beginn / Začátek
A1 10.2017

Name des Arbeitspakets
Durchfíihrung

Fúr AP verantwortlieher Partner / Partner zodpovědný za PB 
Beteiligte Projekt partner / Zapojení partneři projektu
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Nr. des Outputs / Č. Bezelchnung des Outputs / Název výstupu
výstupu
O.A1.1 ErschlIeRung und Aufwertung der Guter des Nátur- und

Kulturerbes / Zpřístupnění a zhodnocení objektů 
přírodního a kulturního dědictví

Beschreibung des Das Besucherbergwerk GleiGinger Fels befindet sich in
Outputs Fichtelberg am Ochsenkopf. Es war bis Mltte des 20.

Jahrhunderts wesentliche Erwerbsquelle der regionalen 
Bevólkerung. Im heutigen Besucherbergwerk wurde etwa 
500 Jahre Sllbereisen abgebaut. Der Gleífcinger Fels ist das 
eínedergroGten Besucherberwerken Bayerns und das 
einzlge befahrbare Silbereisenbergwerk Europas. Im 
Gleissinger Fels wird ein Besucherzentrum mit Schulungs- 
und Ausstellungsráumen sowie Toiletten entstehen. Eine 
umfassende Informationslnfrastuktur wird im 
Besucherbereich eingerichtet Im Besucherbergwerk selbst 
werden notwendige Instandsetzungen und 
SicherheitsmaBnahmen durchgefúhrt. Im Kataster von 
Franzensbad sind an zwei Orten BaumaíSnahmen geplant 
Das Soos ist ein bedeutendes nationales Naturreservat im 
Egerbecken in Tschechlen. Das geschutzte Moor ist 
aufgrund seiner natúrlichen Mofetten und Mineralquellen 
internatíonal bekannt Am Soos werden ein 
Besucherzentrum, ein Pavillon mit Toiletten und ein 
SchulungspáviIlion gebaut. Der zweite Baustandort 
befindet sich am Kammerbuhl. Dort liegt der z.Zt. noch 
verschuttete Zugang (etwa 17 m bis) zum Stollen, der 
freigelegt werden soli, AuGerdem ist die Anlage eines 
Belúftungsschachtes geplant. Der erloschene 
Schlackenkegel des Komorní hůrka (Kammerbuhl) ist der 
jungste Vulkán Tschechiens. Im Jahre 1951 unter 
Naturschutz gestellt, ist der Kammerbuhl ein bedeutendes 
Nationales Naturdenkmal Tschechiens. In der Stadt Eger 
sind Investitionen in den, hier den Egergraben gewidmeten 
Teil des Themenweges geplant u.a. fur 
Sícherheitsmafínahmen, wie Gelánder, Befestígungen des 
Terrains, Stutzmauern, usw. Er befindet sich am Uferdes 
Stausees Skalka, wo zahlreiche Felsen frelliegen und daher 
dle Móglichkeit besteht, geologische Prozesse anschaulich 
zu erkláren. Das Gebiet ist aus ásthetischen und 
geowissenschaftlichen Grunden von besonderem 
regionalem Wert.

O.A1.2 Erschlieftungs-, Bewusstseinbildungs- und
Marketingaktlvitáten / Aktivity v oblasti zpřístupnění, 
vytváření povědomí a propagace přírodního a kulturního 
dědictví

■
 Europšlscher fonds fur 

regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Outputindikátor / Indikátor výstupu Zíelwert / Cílová
hodnota

Žahl der gefórderten Guter des Nátur- und Kulturerbes / 4,00
Počet podpořených objektů přírodního a kulturního
dědictví
Popis výstupu Návštěvnická štola GleiGínger Fels se nachází ve

Fichteibergu na úpatí hory Ochsenkopf. Do poloviny 20, 
Století představovala významný zdroj příjmů pro 
obyvatelstvo regionu.V dnešní návštěvnické Štole byl 
zhruba po 500 let těžen hematit. GleiíŠinger Fels je jednou z 
největších návštěvnických štol Bavorska a jedinou 
zfáratelnou štolou pro tento druh hematitu v Evropě, V 
Gleissinger Fels vznikne návštěvnické centrum s prostory 
pro vzdělávání, výstavními prostoy a soc. zázemím. V 
návštěvnickém centru bude obsáhlá Informační 
infrastruktura. Přímo ve štole budou provedeny nutné 
opravy a bezpečnostní opatření. V katastru Franztiškových 
lázní jsou plánovány investice na dvou místech. Rezervace 
Soos i je významnou Národní přírodní rezervací, nacházející 
se v Chebské brázdě v Čechách. Chráněno je především 
rozlehlé rašeliniště a slanlsko s dozvuky vulkanické činnosti 
v podobě unikátních mofet, vyvěrajících minerálních 
pramenů. Na Soosu vznikne návštěvnické centrum, pavilon 
$ toaletami a ein pavilon pro přednášky. Druhým místem 
stavebních investic je Kom ní Hůrka. Zde se nachází dnes 
ještě zasypaný přístup (cca. 17 m) do štoly, který bude 
zpřístupněn. Mimo Jiné je plánováno zřízení větrací šachty. 
Dnes vyhaslý kužel Komorní hůrky (Kammerbuhl) je 
nejmladší sopkou České republiky. Od roku 1951 je 
chráněn, Komorní hůrka jevýznamnou Národní přírodní 
památkou. V katastru města Chebu Jsou plánovány 
investice do, zde Chebské brázdě věnované, části společné 
Tématické stezky, mimo JI né bezpečnostní opatření. Jako 
žábra dl Upevnění terénu, opěrné zdi, atd. Nachází se na 
břehu přehrady Skalka, kde Je množství vyčnívajících 
skalních útvarů a tudíž možnoství názorně osvětíít některé 
geologické procesy. Toto území je z estetických a 
geologických důvodů regionálně cenné.

Europftlsche union
Evropská unie

Anzahl von Erschliefkings-, Bewusstseinsbildungs- und 6,00
M a rketingakti vítáte n im Bereich Nátur* und Kulturerbe/
Počet aktivit v oblastí z přístup ňení, vytváření povědomí a 
propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví
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■
 Europáíscher Fonds fur 

regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Beschreibung des 1 .Investitionen In die Erschlieftung des Nátur- und
Outputs Kulturerbes 2.Aktlvltáten der interdisziplináren

Arbeitsgruppe 3,lnformationstafeln und Ausstactung fúr 
gemelnsamen thematischen Weg 4.Herscel!ung von 
Videokíips und Visualisatíonen S.Markettng und PR 
MaBnahmen 6.Ausflůge und Wanderungen Uber die 
Grenze

Popis výstupu 1.Investice do zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví
2.Práce meziooborové skupiny 3Jnformační tabule a 
vybavení pro společnou tématickou cestu 4.výroba 
videoklipů a vízualizací 5.Marketing a propagační opatření 
6. Výlety za hranice pro pěší a cyklisty

Akt i vit a ten / Aktivity
Nr. derAktlvitát/Č. 
aktivity

Aktivitat A1.1 / Aktivita A1.1

Bezelchnung der 
Aktivitat / Název 
aktivity

Bau der Infrastruktur 
Fíchtelberg / Stavba 
infrastruktury Fíchtelberg

Beginn der Aktívitát / 
Začátek aktivity

10.2017

Ende der Aktivitat / 
Konec aktivity

11.2018

Voraussichtliche Kosten 
/Předpokládané 
náklady na aktivitu

1.162.927,04 C

Zuordnung derAktlvitát 
(entspr Kostenplan und 
Věra ntwo rtu ngsbere ich) / 
Přiřazení aktivity (dle 
rozpočtu a zodpovědností) 
(durch dře Zuordnung wird 
angegeben, in welchen 
Kostenplan und 
Ve rantwortungs bereich die 
Aktivitat failt) / (přiřazením se 
stanovuje, ke kterému 
rozpočtu a do jaké 
zodpovědnosti aktivita 
spadá)
Freistaat Bayern / Svobodný 
stát Bavorsko
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■
 EuropSischer Fonds fur 

regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

EuropaiBche Union
Evropská unte

Beschreibung der 
Aktivitat:
Bltte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktlvltét. Bltte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfUhren wird.

Aktivitat A1.3 / Aktivita A1.3

In Gleissinger Fels wird ein Begegnungs- und 
Běsucherzentrum mit Toiletten, Schulungs- und 
Ausstellungsráumen entstehen. Informationsinfrastuktur 
wird im Besucherbereich in Form von Ausstellungen und 
In forma tionen uber dle verbindende Geologie, die gem, 
Bergbauhistorie sowie die Sehenswurdigkeiten beiderseíts 
der ehem. Grenze ínstaliert Das Gebáude wird in einer 
Hclzbauweise errichtet und sein Dach wird begrunt. Im 
Gleissinger Fels werden die Besucherstrecken unter Tage 
neu beleuchtet (těch. Beleuchtung und Effektbeleuchtung), 
die Elektroinstallation komplett erneuert, es werden 
SicherheitsmaRnahmen durchgefúhrt so wie neuer 
Notausgang errichtet. Konkrét handeltes sich um 
Emeuerung von Holzbuhnen, von verschiedenen 
Holzstutzelementen, Elnbau von Treppen, Sta bili sierung 
von Fels durch Anbringen von Betonspritzschale oder 
Verankerungen. Auch GberTage werden Mafcnahmen fur 
die Sicherbeit der Gáste im Gelánde durchgefíihrt indem 
die verschiedenen Schachtbffnungen 50 gesichert werden, 
dass weiterhin ein Zugang fur Fledermáuse mbglich ist 
teilweisegar verbessert wird. Auch im Gelánde werden 
Informationstafeln angebracht, die Besucher auch 
auBerhalb der Óffnungszelten informieren. Die wenigen 
Fichten die wegen der Bauarbeiten zeitig geerntet werden 
werden mit Laubbáumen ersetzt, dadurch wird die 
Diversitát des Waldes um den Stollen erhóht

Popis aktivity: Gleissinger Fels vznikne návštěvnické centrum s prostory
Prosím popište obsah pro hosty, prostory pro personál, sociálním vybavením a
aktivíty. Uveďte prosímr který uČebnami,lnformačnflnfrastukturou budouvybaveny 
pa rtn er b ud e a ktivitu ná vš těvn I c ké p rosto ry a to výstava miainformacemio
realizovat. společné geologické historii a o vztazích mezi

geopamátkaml v hraničním pásu. Budova je plánována 
jako dřevostavba se zatravněnou střechou. Ve štole 
Gleissinger Fels bude obnoveno osvětlení podzemních tras 
(technické i efektní osvětlení), elektroinstalace pod zemí 
budou zcela obnoveny, realizována bude též celá řada 
bezpečnostních opatření, vznikne nový nouzový východ. 
Konkrétně se jedná o výměnu různých dřevěných výztuh, 
podlážek chránících před případnými padajícími 
uvolněnými kousky horniny, vestavbu schodiště na únikové 
cestě, zajištění větrajících stěn pomocí stříkaného betonu, 
ukotvení nekoherentních masivu horniny. Také zvenčí 
budou realizována opatření pro bezpečnost hostů ve formě 
zajištění různých otvorů šachet a to tak aby zůstal přístup 
pro netopýry. Venkovní prostory budou vybaveny 
informačními tabulemi, kde budou poskytovat další 
Informace o geologii a historii návštěvníkům i mimo otvírací 
hodiny. Několik smrků , které budou muset být kvůli 
stavebním úpravám předčasně sklizeny bude nahrazeno 
listnatými stromy, které obohatí diversitu lesa v okolí 
návštěvnické štoly.

Bau der Infrastruktur 10.2017 05.2018 1.117,211,81 € Tschechische Republik/
Franzensbad und Cheb / Česká republika
Stavba infrastruktury
Františkovy Lázně a Cheb
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Beschreibung der 
Aktivitat;
Bitte beschreiben Sie die 
Inhafte der jeweiligen 
Aktivitat Bitte geben Sie anr 
welcher Partner die Aktivitat 
durchfúhren wird.

Im Kataster von Franzensbad sind Bauliche MaGnahmen an Popis aktivity:
zwei Stellen geplant Am Soos wird ein Besucherzentrum, Prosím popište obsah
ein Pavillon mít Toiletten, und ein Schulungspavillion. aktivity. Uveďte prosím, který
Informationsinfrastuktur wird im Besucherbereich ín Form partner bude aktivitu
von Ausstellungen und Informationen uber die realizovat.
verblndende Geologie, die gem. Bergbauhistorie sowie die
Sehenswurdigkeiten beiderseits der ehem. Grenze
Installert. Das einstockige Gebáude wird in einer
Holzbauweise errichtet, Im Erdgeschoss befinden sich die
Besucherráume und Bereich furs Personál. Auch im
Gelánde werden Informatlonstafeln angebracht, die
Besucher auch auBerhalb der Óffnungszeiten informieren.
Hier sind einige Stellplátze und Infrastruktur fur Radfahrer 
geplant Der zwelte Baustandort ist am Kammerbuhl, hier 
ist die Óffnung des Stollens (etwa 17m von 
Horizontaístollen im Elngangsbereich) durch Entfernung 
vom Geroll mit den der Stollen zugeschuttet ist. Geplant Ist 
ebenfalls ein Beluftungschacht. Im Gelánde werden 
Informationstafeln angebracht die Ober die Entstehung 
von diesem Stoílen und dem Zusammenhang mit der 
Personlichkeit von J. W. v. Goethe informieren. Uber den zu 
Grunde liegenden Strelt zwlschen Plutonisten und 
Neptunisten, uber Schwarmbeben und uber die 
seismologische Forschung die hier stattfindet. Geplant ist 
Visualisierung des Innenlebens des Vulkansfur mobile 
Telefone. Im Kataster der Stadt Egerslnd Investltionen in 
den entsprechneden Teil des gemeinsamen Themenweges 
geplant konkrét handelt sich um ein Ensamble von 3 
Pergolen die ein "grunes K1assenzimmer"bilden, im Areál 
beflriden sich interessante Felsenformatlonen, dle 
freigelegt, befestigt, bear bei tet werden. In dtesen Abschnitt 
des Themenweges sind Sicherheitsnnafcnahmen geplant 
(Gelánder, Befestigungen des Terrains, StU2mauer), sowie 
vier Visualisierungen, z. B, Bewegung dertektonlschen 
Platten und der Egerer Graben. Das Gelánde wird mit 
Mobiliár und Informationsinfrastruktur ausgestattet 
Aktivitát beinhaltet Ausgaben von beiden tsch. Partner

Aktivitát A1.4/Aktivita A1,4 Interdiszi plína re 01.2018 05.2019
Arbeitsgruppe / Práce 
meziooborové skupiny

Eurap&iachte Union 
Evropská unie

■
 Europaíscher Fonds fur 

regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

V katastru Františkových Lázní budou probíhat stavební 
úpravy na dvou místech. Na Soosu vznikne návštěvnické 
centrum, pavilon s toaletami a pavilon pro přednášky a 
další osvětovou činnost. Návštěvnické prostory budou 
vybaveny Informační infrastukturou a to výstavami a 
informacemi o společné geologické historii a o vztazích 
mezi geopamátkamí v hraničním pásu. Budova je 
plánována jako patrová dřevostavba, v přízemí se nachází 
prostory pro hosty a prostory pro personál. Venkovní 
prostory budou vybaveny informačními tabulemi, které 
budou poskytovat další informace o geologii a historii 
návštěvníkům i mimo otvírací hodiny. Dále dojde k řešení 
dopravní situace jak pro motorizované návštěvníky tak pro 
pěší a cykllstyfstojany na kola, parkovací stání, přechod). 
Druhým místem stavebních úprav je štola na sopce 
Komorní hůrka, kde bude ze vstupní části štoly (zhruba 17 
metrů horizontální štoly} odstranněn materiál, kterým je 
dílo zasypáno. Plánována je také větrací šachta. Venkovní 
prostory budou vybaveny informačními tabulemi, které 
budou informovat o vzniku tohoto díla o jeho spojitosti s 
osobou J. W. v. Goetha, o sporu plutonlstů a neptunistů 
důvodu vzniku štoly. Také o seismologickém výzkumu, který 
zde probíhá a o povaze rojového zemětřesení. Plánována je 
vizualizace vulkánu Kommorní hůrka ke shlédnutí pomocí 
mobilního telefonu. Stavební aktivity v katastru města Cheb 
jsou investice do dílčího úseku společné tématické cesty, 
konkrétně stavba soustavy 3 pergol (učebna venku), v 
území nachází řada zajímavých skalních útvarů, které 
budou z části upraveny- odkr/ty a doplněny o simulaci 
skalního ekosystému, bezpečnostní opatření (zábradlí, 
zpevnění terénu, gabionové opory). Zpřístupnění “jeskyně" 
pro veřejnost. Vybavení celého areálu mobiliářem a 
informační infrastrukturou. Na tomto úseku Jsou plánovány 
max. 4 vizualizace ke shlédnutí pomocí mobilního telefonu, 
např. pohybu tektonických desek a Chebské brázdy.
Aktivita obsahuje výdaje obou českých projekt, partnerů

7.000,00 € Tschechische Republik/
Česká republika
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et z

■
 Éuropáíscher Fonda fúr 

regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europgische Union
Evropská unie

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bltte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfůhren wird.

Aktivitát A1.5 / Aktivita A1,5

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát, Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitat 
durchfuhren wird.

Aktivitát A1 6 / Aktivita A1.6

Arbeit der interdísziplináre AG wird sich auf die 
ausarbeitung rhematische texte und Visuaiisationskonzepte 
fúr die elnzelnen Stationen des Themenweges, fur Laien 
verstándliche Darlegung der oft komplexe geologische 
Phenománe und Prozesse, Geeignete Formen der 
Darstellung suchen (Textinformation, graflsche Darstellung 
oder 2-3D Visualisation) Die AG wird imTerrain nach 
geignete Interpretation der loká len geologischen 
Phenománe suchen {Felsfreilegung, sáubern und polleren 
von Gestein, Stelnschnitte usw. vor allem in der Stadt Eger 
aber auch anderorts am Themenweg. Die AG besteht aus 
Fachleuten aus den Branchen: Tourismus und Marketing, 
Geologie und Bergbau, !T und neue Medien und aus 
Historikem, geminsam werden sie suchen nach geigneten 
Sehen swii rdi gkeiten/ Phánomenen aufderTrasse und 
nach geigneten Formen ihre Interpretation, ggf.
Darstellung. die Gruppe besteht aus 8-12 personen sowohl 
aus Deutschland ak auch aus Tschechien und wird sich 
voraussichtlich 2-4 mal in Jahr treffen.
Informationstafeln und 10.2017 
Ausstattungfur 
gemeinsamen thematischen 
Weg / Informační tabule a 
vybavení pro společnou 
tématickou cestu

Popis aktivity; Práce mezioborové skupiny se bude soustředit na
Pros ím po pí šte O bsa h zp racová n í témati ckých text ů a ko n ce pt ů vi zua I izac í pro
aktivity. Uvecfte prosím, který jednotlivá zastavení stezky, laicky srozumitelná popsání a 
partner bude aktivitu vysvětlení někdy složitých geologických procesů a
realizovat. fenoménů, vhodnými formami jejich prezentace (textová

informace, grafické zobrazení, 2 nbeo 3D vizualizace). Dále 
bude zabývat vhodnou Interpretací geologických fenoménů 
v terénu < obnažení hornin, čištění a leštění, řezy atd.}, 
především v městě Chebu, ale i jinde na trase. Skupina se 
bude sestávat z odborníků na turismus a marketing, 
geologu, historiků, odborníku z oboru 1T a nových medií, 
kteří budou společně hledat vhodné fenomény na trase a 
vhodné formy jejich interpretace , případně zobrazení, 
Skupina se bude sestávat z 8 až 12 členů jak z Čech tak z 
Německa, předpokládáme, že se sejde 2- 4 ročně.

01,2019 15.100,00 € Tschechische Republik /
Česká republika

Der thematische Weg" Goethe und Geologie” soli in 
Fichtelberg beginnen via Alexandersbad und Hohenberg 
nach Franzensbad, Soos, Kammerbuhl, Eger und Richtung 
Schirndíng, Arzberg zurúck, es sind insgesammt 30 
Stationen (Infotafeln, mit QR code, z.T mit Initiatíonsbildern 
fur augmented reality ausgestattet) geplant, die 
verschiedene ortsbezogene geologische Phenománe 
erkláren oder visuailsieren, einigeTafeln werden sich mit 
der Forschungsarbeít vonj. W.v. Goethe bescháftígen. Im 
Abschnltt des Themenweges der durch die Stadt Eger geht 
werden nicht nur virtuelle Darstellungen der geologische 
Prozesse zu sehen sondern auch materielle im Gelánde: z. 
B. am gesáuberten Felsvorsprung, kann man die Faltung, 
venjrsacht durch dle Bewegung der tektonischen Platten, 
gut demonstrieren. Die Bewegung wird mittels 2-3D 
Ammation am entsprechneden Punkt mit Mobilfunkgerát 
zu sehen. ín diesem Abschnitt werden auch regional 
typische Gesteinsarten vorgestellt und aufbereitet { 
Schnltte, Polieren, Freilegen, usw.) und beschrieben. 
Aktivitát beinhaltet Ausgaben von beiden tsch. Partnern

Tématická cesta Goethe a geologie vychází z Fichtelbergu, 
přes Alexandersbad a Hohenberg nad Ohří pokračuje do 
Františkových Lázní, Soosu přes Komorní hůrku do Chebu 
a odtud přes Schlrnding a Arzberg zpět. Celkem je 
plánováno 30 zastavení, vybavených Informačními 
tabulemi s QR kódy a někdy Interaktivnímy elementy a 
iniciačními obrázky pro augmented reality. Na nich budou 
vysvětleny případně vízu a li z ovány místní geologické 
fenomény, několik tabuli se bude věnovat badatelské 
činnosti J. W. v. Goetha. V úseku Tématické cesty v katastru 
města Cheb dojde k vi zua lizací nejen ve virtuálním smyslu, 
ale také fyzicky v terénu, očištěním výstupů hornin bude 
demonstrováno vrásnění způsobené pohybem 
tektonických desek, které bude na příslušném bodě 
vizualizováno pomocí 2-3D animace. V tomto úseku budou 
také upraveny (řezy, čištění, leštění) nebo osazeny příklady 
typických regionálních hornin, s příslušnými informacemi. 
Aktivita obsahuje výdaje obou českých projektových 
partnerů

? Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity. Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

Herstellung von Vídeoklips 06.2018 05.2019 27.000,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
und Visualisatíonen / výroba stát Bavorsko
videoklipů a vizualizací
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Eunopáíscher Fonds fOr 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rožvoj

Europtiische Union
Evropská unie

Beschreibung der
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen
Aktivitat Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitat 
durchfuhren wird

Im Rahmen von diese Aktivitát werden Vidoeklips 
hergestellt, die Themen hierfur werden von der 
interdisziplináren AG vorgeschlagen und auf verschiedenen 
Stationen des Themenweges sichbar. Manche werden In 
den Besucherzentren am Soos und Gleissinger Fels zu 
sehen. Ein Bestandtell von dieser Aktivitát ist ebenfalls, die 
Herstellung von 2-3D Animationen, die geologische
Prozesse im Projektgebletdarstellen werden, sowie 
Grůndung und Fullung eíner Datenbank, die via Web die die 
Interaktiven Punkte des Themenweges bedienen wird.

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity. Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat.

V rámci této aktivity budou vypracovány krátké videoklipy 
na témata doporučená mezioborovou skupinou, některé 
tyto klipy budou umístěny na stanovištích tematické stezky. 
některá bude ke shlédnutí v návštěvnických prostorech v 
centrech na Soosu a Fichtelbergu, Součástí této aktivity je 
také tvorba vízulaizacf 2-3D, týkající se geologických 
procesů v projektovém území a tvorba databanky a jejího 
propojení swebem, která bude napájet interaktivní prvky 
společné tématické stezky.

Aktivitát A1.7 / Aktivita A1.7 Marketing und PR 10.2018
MaRnahmen / Marketing a 
propagační opatření

09.2020 9.500,00€ Tschechische Republik/
Česká republika

Beschreibung der
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitat 
durchfůhren wird

Im Rahmen von diese Aktivitát wird dle Projektpublizitát 
laut gůltige Regelung gesichert und im Web uber das
Projekt informiert hiezu werden eigene Webauftritte so 
wohl wie Anzeigen am Web geeignete Partner benutzt. PR 
des projektes und selen Ergebnisse ist ebefalls in Form von 
Radiosendungen, Zeitungsanzeigen {vor allen fúr 
Veranstaltungen) r in Form von Pressekonferenzen udn 
Anzeigen in regionalen und uberregionalen Katalogem 
Geplant sind ebenfalls gemeisame Messestánde. Kosten 
beinhaltet in Kostenplan von beiden tscb , Partnern.

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

V rámci této aktivity bude zajištěna publicita projektu dle 
platných nařízení, dále bude informováno 0 projektu 
prostřednictvím webu a to jak vlastního, tak formou anoncí 
na webu vhodných organizací. Propagace projektu a jeho 
výstupů je také plánována formou radia, anoncí v 
tiskovinách (především dílčí akce), formou tiskových 
konferencí a anoncí v katalozích vhodných regionálních a 
nad regionálních partneru. Plánována je také společná účast 
na veletrzích. Náklady obou českých projektových partnerů.

Aktivitát AI .8 / Aktivita A1.8 Marketing und PR 10.2018
Maíšnahmen / Marketing a 
propagační opatření

09.2020 7.200,00 € Freistaat Bayern /Svobodný
stát Bavorsko

Beschreibung der
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie dre 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát, Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfiíhren wird.

Im Rahmen von diese Aktivitát wird die Projektpublizitát 
laut gůltige Regelung gesichert und im Web uber das
Projekt informiert, hiezu werden eigene Webauftritte so 
wohl wie Anzeigen am Web geeignete Partner benut2t. PR 
des projektes und seien Ergebnisse Ist ebefalls In Form von 
Radiosendungen, Zeitungsanzeigen {vor allen fur 
Veranstaltungen), in Form von Pressekonferenzen udn 
Anzeigen in regionalen und uberregionalen Katalogem 
Geplant sind ebenfalls gemeisame Messestánde.

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity. Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

V rámci této aktivity bude zajištěna publicita projektu dle 
platných nařízení, dále bude informováno 0 projektu 
prostřednictvím webu a to jak vlastního, tak formou anoncí 
na webu vhodných organizací. Propagace projektu a jeho 
výstupů Je také plánována formou radia, anoncfv 
tiskovinách (především dílčí akce), formou tiskových 
konferencí a anoncí v katalozích vhodných regionálních a 
nadregionálních partnerů. Plánována je také společná účast 
na veletrzích.

Aktivitát A1.9 / Aktivita A1.9 Ausfluge und Wandemngen 09.2018 
uber die Grenze / Výlety za 
hranice pro pěší a cyklisty

09.2020 12.200,00 c Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko
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Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfůhren wird.

Aktivitát AI.10/Aktivita 
A1.10
Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfůhren wird.

Aktivitát AI .11 / Aktivita 
A1.11

Europáischer Fonds fúr 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europálsche Union
Evropská unie

Ein wichtiges Ziel des Projektes ist es das Bewustsein von 
Existenz und Bedeutung der Denkmale in der Region 
sowohl, wie jenselts der Grenze zu erhdhen. Das 
Hauptinstrument sind nebstden Marketing, Ausfluge und 
Wanderungen, die im Projekt ausschliesslích Ober die 
Grenze gehen. Im Rahmen von diese Aktivitát werden z. B. 
Kinder und Jugendliche durch Ausfluge und Wanderungen, 
die am Projekt beteiligten Destinationen kennelernen, auf 
dem Weg dorthin werden sie nebenbeí das ganze 
projektrelevante Grenzgebiet entdecken und 
kennenlernen. Wáhrend der Ausfluge werden die Fúhrer 
ihnen gelogische Prozesse, historische Ereignisse, montane 
Geschichteoder Kurwesen erláutern und náher bringen. 
Diese Aktivitát wird tm Projekt in verschiedenen Vah antén 
fur verschiedene Zielgruppen (in der Region verweilende 
Gáste, Einheimische ř Gruppen aus benachbarten 
Landkreisen und Bezirken,usw.) in verschiedene Lange, 
abweichenden Inhalt oder Verlauf wiederholt statt finden.

Důležitým cílem projektu je zvyšování povědomí o existenci 
a významu památek jak uvnitř regionu tak za hranicemi. 
Hlavním instrumentem jeho dosažení je krom marketingu 
organizace výletů a vycházek, tyto se budou konat výlučně 
přes hranice státu. V rámci této aktivity se budou např.dětl 
a mládež z příhraničního regionu, vzdělávat pomocí výletů a 
vycházek na destinace zapojené do projektu, po cestě tak 
budou samozřejmě objevovat celý pojedná váný příhraniční 
region. Během těchto cest .převážně po společné tématické 
cestě, bude probíhat výklad k jednotlivým zajímavostem, 
geologickým procesům, historii ř hornictví, lázeňství atd. 
Tato aktivita bude v různých variantách nabízena různým 
cílovým skupinám {residentní hosté, místní občané, 
skupiny ze sousedních krajů a okrsků} tzn. s různým 
průběhem trasy, různým obsahem, různou délkou atd.

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity. Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

Projektsteuerung / řízení 10.2017 09.2020 213.918,99 € Freistaat Bayern / Svobodný 
stát Bavorsko

Diese Aktivitát beinhaltet aile Arbeitsschritte dle Notwendig 
sind die oben beschríebenen Aufgaben zu erfůllen. Der 
bayerische Partner wird einen Projeklelter bescháftigen, 
der fúr Koordination, Organisation ailer Projektaktivitáten 
zustándig ist. Er ist auch fůr die Umsetzung aile weichen 
Projektmaftnahmen zustándig. In der zweiten Projekthálfte 
kommt ein zweiter Mitarbeiter hinzu. Der Kostenplan 
beinhaltet ebenfalls die Regiekosten und Ausgaben fúr 
Ůbersetzungen, die nlcht direkt eine Aktivitát zugeordnet 
werden konnen.

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat.

Tato aktivita pokrývá všechny pracovní kroky, které jsou 
nutné ke splnění výše popsaných úkolů.Bavorský partner 
zaměstná projektového manžera, který bude zodpovědný 
za koordinaci a organizaci všech projektových aktivit. Ten 
má také na starostí realizaci všech měkkých aktivit. Ve 
druhé polovině projektu přibude druhý zaměstanec. 
Rozpočet této aktivity obsahuje také režijní náklady a výdaje 
na tlumočení a překlady, které nesouvisí přímo s některou 
aktivitou.

Ausflúge und Wanderungen 09,2018 
uber die Grenze / Výlety a 
vycházky za hranice

09.2020 8.500,00 € Tschechlsche Republik /
Česká republika
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Beschreibung der 
Aktivitat:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie anr 
welcher Partner díe Aktivitát 
durchfůhren wird.

Aktivitát A1.12 i Aktivita 
A1.12

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitat. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfůhren wird.

Aktivitát AI .13 / Aktivita 
AI.13
Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweil igen 
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfůhren wird.

Europáíscher Fonds fůr 
regionale Entwicklung 
Evropsky fond pro 
regionální rozvoj

EuropBlache Union
Evropská unie

Ein wlchtiges Ziel des Projektes ist es das Bewustsein von 
Existenz und Bedeutung der Denkmale in der Region 
sowohl, wie jenseíts der Grenze zu erhóhen. Das 
Hauptinstrument sind nebst den Marketing, Ausfluge und 
Wanderungen, dle im Projekt ausschllesslích uber die 
Grenze gehen. Im Rahmen von diese Aktivitát werden z. B. 
Kinder und Jugendliche durch Ausfluge und Wanderungen, 
die am Projekt beteiligten Oestinationen kennelernen, auf 
dem Weg dorthin werden sie nebenbei das ganze 
projektrelevante Grenzgebiet entdecken und 
kennenlernen. Wáhrend der AusflGge werden die Fuhrer 
ihnen geloglsche Prozesse, historische Ereignisse, montane 
Geschichte oder Kurwesen erláutern und náher bringen. 
Diese Aktivitát wird Im Projekt in verschiedenen Varianten 
fúr verschiedene Zielgruppen {in der Region verweilende 
Gáste, Einheimische, Gruppen aus benachbarten 
Landkreisen und Bezirken,usw.) in verschiedene Lánge, 
abweichenden Inhalt oder Verlauf wiederholtstattfinden. 
Kostenplan beinhaltet Ausgaben der beidentsch. Partner
Herstellungvon Videoklips 06.2018 
und Visualisatjonen / výroba 
vidoeklipů a vizuafízací
Im Rahmen von diese Aktivitát werden Vidoekfíps 
hergestellt, die Themen hier fúr werden von der 
interdisziplináren AG vorgeschlagen und auf verschiedenen 
Stationen des Themenweges sichbar. Hier handeltsich um 
Visulisationen die im Egerer Abschnitt des Themenweges 
zu sehen werden. Ein Bestandteil von dieser Aktivitát ist 
ebenfalls, die Herstellung von 2-3D Anrmatlonen, die 
geologische Prozesse im Projektgebíet darstellen werden, 
die via Web an den interaktiven Punkten des 
Themenwegeszu sehen werden.
Projektsteuerung / řízení 10.2017 
projektu
Diese Aktivitát beinhaltet aile Arbeitsschrltte dle notwendig 
sind um die oben beschrlebenen Aufgaben zu erfiillen. Der 
Kostenplan beinhaltet ebenfalls die Ausagaben dle mit den 
Arbeitstreffen des Projektteamszusammenhángen und 
Ausgaben fůr Ubersetzungen, die nicht direkt elne Aktivitát 
zugeordnet werden ktinnen. Kostenplan beinhaltet 
Ausgaben der beiden tsch. Projektpartner.

Důležitým cílem projektu je zvyšování povědomí o existenci 
a významu památek jak uvnitř regionu tak za hranicemi, 

který Hlavním instrumentem jeho dosažení Je krom marketingu 
organizace výletů a vycházek, tyto se budou konat výlučně 
přes hranice státu. V rámci této aktivity se budou např.děťi 
a mládež z příhraničního regionu, vzdělávat pomocí výletů a 
vycházek na destinace zapojené do projektu, po cestě tak 
budou samozřejmě objevovat celý pojednávaný příhraniční 
region. Během těchto cest,převážně po společné tématické 
cestě, bude probíhat výklad k jednotlivým zajímavostem, 
geologickým procesům, historií, hornictví, íázeňstvřatd. 
Tato aktivita bude v různých variantách nabízena různým 
cílovým skupinám {residentní hosté, místní občané, 
skupiny ze sousedních krajů a okrsků) tzn. s různým 
průběhem trasy, různým obsahem, různou délkou atd, 
Aktivita obsahuje výdaje obou Českých projektových 
partnerů

05.2019 10,400,00€ Tschechische Republik/
Česká republika

Popis aktivity: V rámel této aktivity budou vypracovány krátké videoklipy
Prosím popište obsah na témata doporučená mezioborovou skupinou, některé
aktivity. Uvedte prosím, který tyto klipy budou umístěny na stanovištích tematické stezky, 
partner bude aktivitu Zde se jedná o vizualice umístěné na Tématické cestě v
realizovat. katastru města Cheb. Součástí této aktivity je také tvorba

vizulaizací 2-3D, týkající se geologických procesů v 
projektovém území, které propojením swebem budou k
vidění na interaktivních bodech společné tématické stezky.

09.2020 18.980,00 € Tschechische Republik /
Česká republika

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity, Uvedte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat.

Tato aktivita pokrývá všechny pracovní kroky, které jsou 
nutné ke splnění výše popsaných úkolů a administr aci 
projektu. Rozpočet této aktivity obsahuje také náklady 
spojené se stká váním pracovního týmu a výdaje r>a 
tlumočení a překlady, které nesouvisí přímo s některou 
aktivitou. Rozpočet obsahuje výdaje obou českých 
partnerů.

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity. Uvedte prosím, 
partner bude aktivitu 
realizovat.
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EuropSIscher Fonds fúr 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europttlsche Union
Evropská unie

4.2 Zielgruppen / Cílové skupiny

Bitte wáhlen Sie p roj ektrele vaňte 
Zielgruppen aus, / Prosím vyberte cílové 
skupiny relevantní pro projekt

Gáste und einheimische Bevolkerung / 
Návštěvníci a místní obyvatelé

Vereine, Verbánde und Instltutlonen (tatfg 
im Bereich Nátur- und Kulturerbe) / Spolky, 
svazy a instituce (činné v oblasti přírodního 
a kulturního dědictví)

Bltte spezifizieren Sie die Zielgruppe und 
beschreiben Sie, wie das Projekt dieser 
Zielgruppe einen Nutzen stiften soli.

Bevolkerung des Grenzgebíets beiderseits 
der Grenze, die Touristen und Kurgáste. 
Speziflsch werden die Zielgruppen, 
schulpflichtige Kinder und Jugend liché, in 
der Region residíerende Gáste sowie 
Kurgáste angesprochen. Ein interessierte 
Teil der Bevolkerung wird uber die Vereine 
angesprochen. Das Projekt bildet und 
verstárkt das Bewusstsein und erhot die 
Kentnisse liber ím Projekt erschlossenen 
Denkmáler, aherauch Liber die gemeinsame 
Geschichte und Geologie allgemein, bei 
allen Subjekten der Zielgruppe, die mit den 
Projektaktivitáten in Beruhrung kommen.
Vereine, Verbánde und Institutionen, die im 
Bereich Nátur und Geologie und 
Montangeschichte tátig sind oder bei den 
diese Themen zu íhren Interes$en2bereich 
gehdren.z. B. Bergbau vereine; Geopárke, 
Wandervereine, Vereine, die sich mit 
Geschichte auseinandersetzen, 
Bildungsinstitute. Das Projekt bildet und 
verstárkt das Bewusstsein und erhot die 
Kentnisse uber im Projekt erschlossenen 
Denkmáler, aber auch iiber die gemeinsame 
Geschichte und Geologie allgemein , bei 
allen Subjekten der Zielgruppe, die mít den 
Projektaktivitáten in Beriihrung kommen.

Prosím specifikujte cílovou skupinu a 
popište, jaký užitek bude projekt pro cílovou 
skupinu mít.

Obyvatelstvo česko -bavorského příhraničí, 
turisté a lázeňští hosté. Obzvláště budou 
oslovovány děti a mládež školou povinná, 
turisté zdržující se v regionu a lázeňští 
hosté. Část obyvatelstva se vztahem k 
tématům projektu bude oslovena skrze 
spolky a instituce. Projekt vytváří a 
prohlubuje povědomí o památkách, které se 
v projektu zpřístupní nebo zhodnotí, ale 
také všeobecně o společné historii a geologii 
příhraničí, u všech zástupců cílových skupin, 
které se dostanou do kontaktu s aktivitami 
projektu.

Spolky, svazy a instituce, které se zabývají 
přírodou, geologií nebo hornictvím, nebo 
spolky k jejichž zájmovému okruhu tato 
témata patří. např. hornické spofky, 
geoparky, turistické svazy, spolky zabývající 
se historií, vzdělávací instituty. Projekt 
vytváří a prohlubuje povědomí o 
památkách, které se v projektu zpřístupní 
nebo zhodnotí, ale také všeobecně o 
společné historii a geologii příhraničí, u 
všech zástupců cílových skupin, které se 
dostanou do kontaktu s aktivitami projektu.

Zielwert / Cílová hodnota:
Bitte schátzen Sie die ungefáhre Žahl der 
Personen / Organisationseinheiten fur jede 
Zielgruppe. i Prosím odhadněte přibližný 
počet osob / organizačních jednotek pro 
každou cílovou skupinu.

20.000,00

5,00

4.3 Zeitplan / Harmonogram

Nr. Periode / Dauer (in Monaten) / Beginn / Ende /
Č. období Doba trvání (v měsících) Začátek Konec

0 41 01.05,2014 30.09.2017
1 36 01.10.2017 30.09.2020
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 Europáíscher Fonds fúr 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europiische Union
Evropská unie

S. Projekt budget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu
5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera
Partnerbudget / Rozpočet partnera - Montan-Stiftung Nor dost bayern 
Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkost&npauschale/ Uplatnění paušálu na personální náklady, ja / ano 
Falls Ja,gew3hlter Prozentsatz / Pokud ano, zvolená procentní sazba: 12,75%
Gewáhlter ProzentsatzfLjrdlePausdialefúrSiiro-und VenwaItungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 6.00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů
Personalkosten / Personální náklady
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 
Re i se- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování
Kosten fur externe Expertise und Drenstíeistungen f Náklady na externí odborné poradenství a na služby 
Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení
Anschaffung und Mlete von ímmobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce

Gesamt/ Celkem
1B7.019,04€ 
11.221,14€ 

1.770,00 € 
119.868,99 € 
42.008,25 € 

1.303.168,79 €
Nettoemnahmen / Čisté příjmy 182.250,00 €
Gesamt / Celkem 1.482.806,22 €

Pinanzterungsplon / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fórdersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 1.260,385,27 € 85,00 %
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování 222.420.94 €
Fórderfáhlges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 1.482.806,21 €

Fínanzierungsquellen der Partnermlttet / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzieru ngsquelle i Zdroje Rechtsstatus / Typ prostředků
financování

Art der Fmanzierung / Druh Gesamt i Celkem Status / Stav
financování

Montan-Stiftung Nordostbayern bffentlich / veřejné Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 222.420,94 € gesichert / zajištěné
Gesamt / Celkem 222.420,94 €
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 Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

EuropaUcha Union
Evropská unie

Partnerbudget / Rozpočet partnera - Město Cheb 

Kostenplan t Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: ja / ano 
Falls ja, gewáhlter Prozentsatz (Pokud ano, zvolená procentní sazba: 2.00%
Gewáhlter Prozentsatz fůr die Pauschale fur Bůro- und Verwaltung$ausgaben / Zvoíená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 0,00%

Kos ten kategorie / Kategorie nákladů
Personalkosten / Personální náklady
Buro-und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování
Kosten fúr externe Expertise und Dienstleistungen I Náklady na externí odborné poradenství a na služby 
Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce

Gesamt / Celkem
6.880,00 € 

0,00 € 
0,00 €

35.200.00 €
23.800.00 € 

285.000,00 €
0,00 €

Gesamt / Celkem 350.880,00 €

Flnartzierungsplan/ Finanční plán

Gesamt / Celkem Fdrdersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel)/ Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 298.248,00 € 85,00 %

Natíonale Kofinanzierung / Národní spolufinancování 52.632,00 €
Forderfáhiges Gesamtbudget des Partners f Celkový způsobilý rozpočet partnera 350.880,00 €

Finanzlerungsquellen der Partnermlttel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzterung / Druh financováni Gesamt / Celkem
Město Cheb óffentlich / veřejné Kommunale Mittel / Obecní rozpočet 35.088,00 €

M M R ČR óffe ntl ich / veřej n é Bun des mittel / Státní rozpočet 17.544,00 €

Gesamt / Celkem 52.632,00 €
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Partnerbudget f Rozpočet partnera - Město Františkovy Lázně
Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein/ ne
Gewáhlter Prozentsatz fOr die Pauschale fQr Búro- und Verwaltungsausgaben / Zvofená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 0,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů
Personalkosten / Personální náklady
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 
Reise- und U nterbringungs koste n / Náklady na cestování a ubytování
Kosten fúr externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 
Ausrústungskosten / Výdaje na vybavení
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 
Nettoeinnahmen/ Čisté příjmy

Gesamt / Celkem
0,00 c 
0,00 c 
0,00 € 

24.600,00 € 
10.000,00 € 

852.157,20 € 
39 558,64 €

Gesamt / Celkem 847.198,56 €

Flnanzlerung$plan / Finanční plán

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Míttel) / Prostředky Cil EÚS (prostředky ERDF)
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování
Forderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera

Gesamt / Celkem Fdrdersatz / Dotační sazba
____________________ 720.118,77 €_______________________  85,00%

127.079,79 €

847.198,56 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financováni prostředků partnera

Fina nzierungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Flnanzlerung/ Druh financování Gesamt / Celkem
Město Františkovy Lázně offentlich / veřejné Kommunale Mittel / Obecní rozpočet 84.719,90 €
MMRČR offentlich / veřejné Bundesmittel / Státní rozpočet 42.359,89 €
Gesamt / Celkem 127.079.79C

5.2 Ort der Projektdurchfuhrung / Místo realizace projektu

Bitte setzen Sie ein Hákchen, in welchem landkreis im Freistaat Bayern bzw. in welchem Prosím zaškrtněte, v jakém zemském okresu ve Svobodném státě Bavorsko resp. v jakém 
Bezirk in derTschechischen Republik das Projekt durchgefúhrt wird. kraji v České republice bude projekt realizován.

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Ausgewáhlte NUTS Regíonen des Programmgebiets In der Tschechischen
Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice
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• Wunsiedel í. Fichtelgebirge * Karlovarský kraj
• Bayreuth, Kreisfreie Stadt
• Hof, Kreisfreie Stadt
• Bayreuth, Landkreis
• Hof, Landkreis

Bitte erlautern 5ie im Textfeld, ob die ausgewáhlten raumlichen Elnhelten vollstandigoder 
nur teilwelse a bgedeckt werden. Falls diese nurteilweise abgedeckt werden, nennen Sie 
bitte die betroffenen Gemeinderi.
Die Projektpartner kommen aus Fichtelberg, Cheb und Franzensbad. Die Projektwirkung 
beziehtsich jedoch auf den ganzen Bezirk Karlsbad und die angekreuzten Landkreise in 
Bayern. Die weichen ProJektmaRnahmen haben wahrscheinlich noch breietere Wirkung.
Die Investitionen und so mít direkter Ausbau des Kulturerbes erfolgt ím Fichtelberg im 
Ortsteil Neubau. Die Investitionen und so mit direkter Ausbau des Kulturerbes erfolgt im 
Cheb oberhalb des Staudammes Skalka und am Kammerbuhl derzum Teíl zum Kataster 
der Stadt gehčrt. Dle Investitionen und so mit direkter Ausbau des Nátur und Kulturerbes 
erfolgt im Franzensbad im National Naturreservat Soos und Bereich des 
Nationaldenkmals Kammerbuhl.

Aktivitáten auRerhalb des Programmgebiets / Aktivity mimo dotaťnf území
Bitte benennen Sie jene Aktivltaten, die auRerhalb des Programmgebiets stattfmden, und Prosím vyjmenujte aktivity, které se konají mimo dotační území, a uvedte, kde se tyto 
geben Sie an, wo diese Aktivitáten jeweils stattfinden. Bltte beschreiben Sie, weichen aktivity konají. Popište prosím, jaký přínos mají tyto aktivity pro dotační území.
Mehrwert diese Aktivitáten fur das Programmgebiet haben,
Eine der gemeinsamen Aktivitáten Ist gemeinsame Werbeauftritt auf Messen, die Partner Jednou 20 společných aktivit projektu je účast na veletrzích, partneři předpokládájí, že 
gehen davon aus, dass ein Teil deíser Aktivitát ausserhalb des Fórdergebiets umgestzt Část této aktivity se bude realizovat mimo dotační území. Rozpočet této aktivity nepřekročí
wird. Der Kostenplan diese Aktivitát wird nicht 2000€ ubersteigen. 2000 €.
1. Gesamtbudget der Aktivitáten auRerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (índikativně) 2.000,00 €
2. Davon Kosten fíir MarketingmaRnahmen und Aufbau von Kapazitáten (indikativ) / Z toho výdaje na aktivity mimo dotační území týkající se 2.000,00 €
propagačních činností a budování kapacit (índikativně)
3. Gesamtbudget der Aktivitáten auRerhalb des Programmgebiets abzúglích der Kosten fíir MarketingmaRnahmen und Aufbau von Kapazitáten 0,00 €
(Indikativ, Zeile 1 minus Zeile 2) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území bez aktivit mimo dotační území týkajících se propagačních
činností a budování kapacit (indikativnf, 1. řádek minus 2. řádek)
4. EFRE-Mittel auRerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Prostředky ERDF mimo dotační území (índikativně) 1.700,00 €
5 EFRE-Mittel auRerhalb des Programmgebietsohne MarketingmaBnahmen und Aufbau von Kapazitáten (indikativ, Zeile 4 minus Zeile 2 multiplizíert 0,00 €
mit dem Fórdersatz - falls unterschiedllche Fórdersátze der Projektpartner, mit dem niedrigeren) / Prostředky ERDF mimo dotační území bez aktivit
týkajících se propagačních činností a budování kapacit (índikativně, 4. řádek minus 2. řádek krát dotační sazba - v případě rozdílných dotačních sazeb 
projektových partnerů nižší dotační sa2ba) 0,7000000000
6. Anteil der EFRE-Mittel auRerhalb des Programmgebiets ohne MarketingmaRnahmen und Aufbau von Kapazitáten an den EFRE-Gesamtmitteln des 0,00 %
Projekts (ind ikativ, Zeile 5 dividlert durch EFRF-Gesamtmittel des Projekts) / Podíl prostředků ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se 
propagačních činností a budování kapacit na celkových prostředcích ERDF za projekt (índikativně, 5. řádek děleno celkové prosředky ERDF za projekt)

V textovém poli prosím uveďte, zda jsou vybrané územní jednotky pokryty zcela nebo 
pouze částečně. Pokud jsou tyto územní jednotky pokryty pouze částečně, vyjmenujte 
prosím dotyčné obce.
Projektový partneři jsou z Fichtelbergu, Chebu a Františkových Lázni. Působnost projektu 
v rámci celého Karlovarského kraje a zmíněnných bavorských okresů. Měkké aktivity 
projektu mají pravděpodobně ještě Širší působnost. Přímá Investice do přírodního dědictví 
je v Chebu na území nad přehradou Skalka a na Komorní hůrce, která patří i části pod 
kataster města Cheb. Přímá investice do přírodního a kulturního dědictví ve Františkových 
Lázních je v oblasti Národní přírodní rezervace Soos a Národní památky Komorní hůrka. 
Přímá investice do kulturního dědictví ve Fichtelbergu je v místní části Ňeubau.
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53 Erwerb von Grundstucken / Nákup pozemků

Kosten fúr den Erwerb des Grundstucks f Náklady Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé Anteil der Grundstúckkosten am Gesamtbudget / 
na nákup pozemku výdaje projektu Podři nákladů na nákup pozemku na celkových

způsobilých výdajích

Anlagen / Přílohy

Nr, /
e.

Dateiname / Název souboru Beschreibung / Popis

i Ko m o m í_h ů rka_-_r ozsa h_prac f_v_rá mci_l l_etapy. pdf Beschreibung der Arbeiten unterTage und Kostenplan f PP 3
Popis prací, rozpočet

2 Rozhodnutí__o__Vyjímka_zásah_do_NPP_KH__2016.pdf Beschluss der Umweltbehórde erner Ausnahmeregelungfur 
Kammerbúhl / PP3 Rozhodnutí AOPK o výjimce pro práce na 
Komorní hůrce

3 Vyjá d řen f_K_p roj ektu_KH_o d__ O B U_So kolov. pdf Genehmigung des Bergamtes fúr Arbeiten am Kammerbúhl / 
souhlas Báňského úřadu s pracemi na Komorní hůrce

4 FLjJzemn1_rozhod.pdf / Čestné prohlášení projektového partnera - Cheb PP2
5 DokladjednateÍ5kého_oprávnění_-_Cheb_PP2.pdf / PP2 Jmenování starosty města Cheb
6 PP2-_Stavebníjaovolenf.pdf / Povolení vydané příslušným SÚ - Cheb
7 PP2-_stavební_povofenL-_doplnění.pdf / Doplnění - odůvodnění ke stavebnímu povolení - Cheb
8 Výpis_'J _str.pdf / Výpis dotčených pozemku - Cheb PP 2
9 A._Průvodní„zpráva_-_Cheb.pdf / PP2 - Důvodová zpráva k projektové dokumentaci stavby - Cheb, 

celé PD není možno vložit (109MB)
10 Rozpočet_stavba_-_H-O32015_-_Goethův_naučnýJ eso park. pdf / PP2 Rozpočet stavby dle PD - ceny dle tabulkové kalkulace - celý 

výkaz výměr dodán spolu s PD na CD
12 Návrh_vymezenLnaučné_stezky.pdf Entwurf des Themenweges / Návrh Tematické cesty v rámci 

projektu
13 FL Jedn ate I ske_o p r. png Fr. Lázně- Protokoll der Bgm.wahl / PP3 _ F.L. Rozhodnutí 

zastupitelstva o volbě starosty
14 FL._vypisJco.png Aus2ug ausdem Gemeinderegister / PP3 Výpis z rejstříku
15 F L-usnen seni_fin anc.png Gemeinderatbeschluss uber Projektfinanzierung/PP3 Fr. L. 

Rozhodnutí zastupitelstva o financování projektu
16 FL Jed n ate lske_o pr. png /
17 SOOS_-_průvodní_a_50uhrnná_technlcká_zpráva.pdf Fr. Lázně- Erláuterungen Planung/PP3 Fr. Lázně technická zpráva 

PD Soos
18 SOOS_-_výkresová_Část.pdf Fr. Lázně-Ansichten Planung/PP3 Fr. Lázně výkresová část PD 

Soos
20 FL_Kosten plan_decz.xlsx / PP 3 FR. Lazne rozpočet
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21 komornihurka.pdf

22 Katastrál nfj-napa_-_SOOS.pdf
23 Ka tastrá I n Lm a pa_-_Komo rni_hCirka.pdf
24 Opravené_čestné_proh1ášení.pdf
25 RO ZPO č ET_STAVBY_V_KČ, pdf
26 PPJ>_Čestné_prohlášení_-_př.JL J 2.pdf
27 Graphik_TorJns_Erdinnere.pdf

28 Umweg_Geologie.pdf
30 Subventionserheblichkeit.pdf
33 Flchtelberg_Kostenberechnung_NETTO_31 -01 -17.pdf

34 gleissinger_Kostenplan_decz-final.pdf
3 5 Bergwerk_Fichtel be rg_G rund r í ss_2Q0. p df

36 Besucherbe rgwer k_G le i ss i nge r_Fe I s,_Lage pl a n_500. p df
37 Bergwerk_Rchte1berg_Ansicht_Ost_und_West.pdf

38 Be rgwerk_Fichte I berg_P erspe ktive. pdf

39 B es u ch e rbe rgwerk.Fi chtěl be rg_Sch n ítte_3_u n d_4.pdf

40 B e rgwe rk_Fi chtě I b e rgJS c h n itte_ 1 _u nd_2. pd f

41 BergwerkJHchtelberg^Schn itteJ5_und_AnsichLSud.pdf

42 C H EB-Oeta i 11 lerte r_Koste n pla n_decz-ú p rava. p df
47 FLjednatelske_opr.png

48 P P_2_-_Che b_ČP_2<2) .pdf

49 paerkl.pdf
50 Ta bulka_fin.mezery(1). pdf
51 Přflo h a_č. 12^-_ČP. pdf

52 Podepsaný_rozpočet.pdf

53 Jmenován l_starosty_2017.pdf
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Bildmaterial, Schéma von Stol len, Vulkán Darstellung / Obrazový 
materiál, schéma štoly, vizualizace sopky
Katasterkarte Fr. Lazne / Katastralni mapa 
Katasterkarte Fr. Lazne / Katastralni mapa 
PP í PP3 Fr. L čestné prohlášení
Fr, Lázně-Kosten pian Bauarbeiten / PP 3 FR. La2ne rozpočet stavby 
/ Příloha Č. 12 - Čestné prohlášení projektového partnera
Grafische Darstellung der Verbindungen im Projekt / Grafické 
znázornění vztahů v Projektu
Grundidee des Projektes / ideový základ projektu 
/ Formulář Subvendonsunerheblichkeit
detaiílierter Kostenplan der BaumaBnahmen in Fichtelberg/ 
položkový rozpočet stavebních úprav ve Fichtelbergu
/ rozpočet bavorského partnera
Planung, Ansichten und Schnitte/Stavební dokumentace pohledy 
a řezy
planung / Stavební dokumentace pohledy a řezy
Planung, Ansichten und Schnitte / Stavební dokumentace pohledy 
a řezy
Planung, Ansichten und Schnitte/Stavební dokumentace pohledy 
a řezy
Planung, Ansichten und Schnitte / Stavební dokumentace pohledy 
a řezy
Planung, Ansichten und Schnitte / Stavební dokumentace pohledy 
a řezy
Planung, Ansichten und Schnitte / Stavební dokumentace pohledy 
a řezy
/ PP2 podrobný rozpočet oprava
Bennenung Statuta rvertretung Franzensbad /jednatelské 
oprávnění FL
korrigierte Anlage Stadt Cheb (Oprava čestné prohlášení města 
Cheb

Partnerschaftserklaerung / Partnerská smlouva oprava

DCF Anlage Franzensbad / tabulka diskontovaných příjmů FL
korrigierte Anlage stadt Franzensbad / opravené čestné 
prohlášení FL
erg. Kostenplan Stadt Franzensbad / doplněný rozpočet město 
Františkovy lázně
Protokoll der Burgermeisterwahl / PP2 Jmenovaní starosty
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Cheb_stavba.pdf
Fi n ._Cheb_-_Deta i 11 ierter_Ko ste n p la n_d ecz, pd f
přílohami 2__Cheb.pdf
Vy pl s y_p ozem ky_Cheb. pdf 
J m eno vá n í_m ístosta rosty_ZM .pdf

FL_polozkovy_ro zpo cet_stavba .pdf
Op ra ven o_FLČ P_pa rtn e ra.pdf

Op ra ven o_FL_Ta bu lka_.fi n. m ez ery (2). pdf
Opraveno_FL_uzem_rozhodnuti.pdf
op rave ny_P od rob ný_rozpočet_Fra r>tíš kovy_Lá zn ě. pdf
28.7.17_-_roz p o če t_C he b. xlsx
2 .ve rze_p p rav_roz p ocet_F L. pdf

F L-_ko mentá ř_k_roz počtu, p df
F i n aí_P od ro b ný.rozp očet_Fra ntl škovyJ_áz n ě. pdf 
F L-_T abulka_prijmu_diskont_final.pdf 
S ca n_FL_rozpočet_a_fi na n cn i_m eze r a. pdf 
Eger_-_P ri po m i n ky_k_rozp oct u_Cheb, d ocx 
PP2- Stavební povoleni.pdf 
PP2- stavební povolení - doplnění.pdf 

Zajištění financové ní. pdf
A. Průvodní zpráva.pdf
B, 1 Celková situace stavby.pdf
B.2a Koordinační situace stavby - díl A.pdf 
B.2b Koordinační situace stavby - díl B.pdf
B. 2c Koordinační situace stavby - díl C.pdf
C. 1 Seznam pfiloh.pdf 
C.1 Rozpiska.pdf

C.1.04 Podrobný podélný profil - SO 101.pdf

C.1.01 Technická zpráva.pdf
C.1.03 Situace - 50 106 - díl A, B a C. pdf
C.1.06 Charakteristické příčné řezy - SO 101 .pdf
C.1.02 Situace -SO101.pdf
C.1.08 1 ser TZ.PDF

/ PP2 - čestné prohlášení ke staveb, povolení - doplnění 
/ PP2 - podrobný rozpočet - formulář 
/ Čestné prohlášení PP2 - dotčené pozemky 
/ PP2 výpisy dotčených pozemků + mapy
Franzensbad 2.Biirgermeister ernennung/ FLJmenovani 
mistostarosty
/
/
/
/

/
/

Ergánzter Kostenplan -Komentáre / Doplněný rozpočet o 
komentáře
/

/

/_______
/
Abrechnung der Kommentare Eger / Vypořádání připomínek Cheb 
/
/
/

/
/

/

/

/

/
/

/

/
/
f
i
/
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17 C,1.05 Vzorové příčné řezy-SO 101.pdf
18 C.1.08 Technická zpráva.pdf
19 C.1,07 Vzorové příčné řezy - SO 106.pdf
20 C.1.09 Situační výkres VO - stávající stav.pdf
21 C.1.10 Situační výkres VO - nový stav.pdf
22 C.1.11 Přílohy.pdf
23 C.1.11.1 Stožárové patky sloupů do 6 m nad ter én.pdf
24 C1.11.2 Kladení kabelů.pdf
25 C, 1.11.3 Výpočet osvětlení 50101.pdf
26 C.2B.2 Přehledná situace stavby.pdf
27 C.2B.5 Charakteristické příčné řezy SO 101.2.pdf
28 C.2B.6 Vzorový příčný řez SO 1012.pdf
29 C2B.3 Situace 50 101.2.pdf
30 C.2B.4 Podélný profil SO 101,2.pdf
31 C2B.1 Technická 2práva.pdf
32 C.2B.7 Statické posouzeni.pdf
33 seznam příloh.pdf
34 Technické zpráva Cheb - Goethův naučný lesopark II. - zajištěni zářezu skalního masivu.pdf
35 rozvinutý pohled_2.pdf
36 půdorys opérné úhlové 2d(J .pdf
37 příčné řezy ve stanicenich_3.pdf
38 titu In í strá n ka .pdf
39 výztuž opěrné zdí typ A1_4.pdf
40 Statický výpočet Cheb - Goethův naučný lesopark II, - zajištění zářezu skalního masivu.pdf
41 výztuž opěrné zdi typ A2_5.pdf
42 výztuž opěrné zdí typ A3_6. pdf
43 C.7D.1 Technická zpráva.pdf
44 C.7D.1 Technická zpráva_titulka.pdf
45 C.7D. titulní rozpiska^seznam příloh.pdf
46 C.7D.5 Základy, půdorys, řez.pdf
47 C.7D.2 Situace.pdf
48 C.7D.7 Pohledy.pdf
49 C.7D.6 Konstrukce pergoly.pdf
50 C.7D.8 Výpis prvků P5V. pdf
51 C.7D.3.4 Pergola - detail. Konstrukce na popinavky.pdf
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C. 7D. 8 Vý pis p rvků PSV.titu I ka. p df /
C.8. Technická zpráva_ Sadové úpravy SO 203 a SO 204.pdf /
C.8A.1 .Technická zpráva_rozpiska.pdf /
Co Projektová do ku menta ce.se znám príloh.pdf /
C.8A.7 Situace - ohumusovónl trvalkových záhonů.pdf I
C.8A Sadové Cipravy_pereny.kefe.pdf /
C9A1 .Technická zpráva SO 401.1 a SO 501 .pdf /
C.9A.1_rozpiska_T2 pdf /

C.9 Projektová dokumentace_seznam príloh.pdf /
C.9A.9 - Detail - SO 501 Interaktivní prvky.pdf /

C.9A.8 Detail 50401.1 Mobiliář.pdf /
C.9A Mobliářjnteraktivní prvky.pdf /
C.9B.1 Technická zpráva SO 701 .pdf /
C.9B Projektová dokumentace_seznam příloh.pdf /
C.9B.2 Situace.pdf /
E.1 Technická zpráva ZOV.pdf /
E.2 Situace ZOV - díl A a B.pdf /
02 - ČEZ ICT Services.pdf /
05 - Ministerstvo obrany.pdf /
07 - T-Mobile.pdf /
06 - Policie ČR.pdf /

08-Vodafone.pdf /
03-TelefonicaO2.pdf /
04 - RWE Distrlbuce.pdf /
10 - CHEVAK.pdf /
01 - ČEZ Distribuce.pdf /
09 - CHETES.pdf ./
11 - POH.pdf /
13 - SPÚ.pdf /

12 - UPC.pdf /
14 - ČEZ Distribuce - stanovisko.pdf /
15 - Dl Cheb - stanovisko.pdf /
16-CHETES-stanovlsko.pdf /
17 - Krajský úřad - OŽPaZ - stanovisko.pdf /
18 - Krajský úřad - OŽPaZ Natura 2000 - stanovisko.pdf /

■
 Europáíscher Fonds fur 

regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europtfische Union
Evropská unie
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87 19 - Lesy Cheb - stanovisko.pdf
88 20 - MěÚ Cheb - soulad s ÚPD.pdf

89 21 - MěÚ Cheb - ŽP souhrnné stanovisko.pdf

90 23 - Telefonica 02 - stanovisko.pdf
91 24 - ČIL - stanovisko.pdf

92 25 - MěÚ Cheb - ŽP stanovisko OPLpdf

93 22 - RWE Distirbuce *- stanovisko.pdf
94 26 ■ MěÚ Cheb - ŽP stanovisko ZPF.pdf

95 27 - MěÚ Cheb - SHD - uložení sítí.pdf
96 28 - Majitelé BD st.p. 1501 - stanovisko.pdf
97 29 - Havlovičová - stanovisko.pdf

98 30 - MěÚ Cheb - ŽP stanovisko ZPF 2.pdf

99 31 - KHS - stanovisko.pdf
100 32 - PO H - stanovisko.pdf

101 33 - CHEVAK - stanovisko.pdf
102 34 - HZS - stanovisko.pdf
103 F. Doklady.pdf
104 výkaz - výměr prázdný.xlsx

105 H-032015 - Brána do nitra Země - Goethův naučný lesopark IL.xIsx

106 Identifikace SR, pdf

107 Přehled VŘ.pdf

108 Výpisy-seznam pozemků Cheb.pdf

109 FL - Q3_STOKA_D_E1_E2.pdf
110 FL - 00 desky - Ontko.pdf
111 FL - 01_Sltuace_voda_250.pdf
112 FL - 0 2_STOKA_A_B_C.pdf

113 FL - 05_VDDA.pdf
114 FL-04_VYTLAK_F.pdf

115 FL - 04b,2 Situace.pdf

116 FL - 04b.1 Technická zpráva.pdf

117 FL-06_OLK.pdf
118 FL - 04b.3 Podélný profil.pdf

119 FL - 04b.5 Příčné řezy.pdf
120 FL - 2017-03-29 SOOS - B_souhrnná zpráva.pdf
121 FL - 11_RETENCNl_NADRZ.pdf
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122 FL - 09_SACHTA_VS_AS.pdf /
123 FL - 2017-03-29 SOOS - A_průvodní zpráva.pdf /
124 FL-05_VODA.pdf /

125 FL - 2017-03-22 SOOS - D_technická zpráva.pdf /
126 FL-07_COV.pdf /

127 FL - 10_CERPACIJIMKA.pdf /
128 FL - 06_OLK.pdf /
129 FL - 08_ROZDELOVACI_SACHTA.pdf /
130 FL - C.1 situace širších vztahů.pdf /
131 FL - EL-SOOSDSP-EL-06-so03.PDF /
132 FL - EL-SOO5DSP-EL-01 -TZ.pdf /
133 FL - C.3 zákres do katastru.pdf /
134 FL - EL-S005DSP-EL-05-so02.PDF /
135 FL - EL-500SDSP-EL-04-so01.PDF /
136 FL-C.2 koordinační situace.pdf /
137 FL - EL-SOOSDSP-EL-02-situace-el-r4-PDF-A3.PDF f
138 FL-S0 01-hlavnfbudova.pdf /
139 FL-sltuace.pdf /
140 FL-SOOS-vzduch.vyt.pdf /
141 FL • 50 02 - WC.pdf /
142 FL - SOOS-ZTLpdf /
143 FL-SO 03-altán.pdf /
144 FL-Statický výpočet 17.32017.pdf /
145 FL - Přeh I ed rea I izova ných za kázek.pd f /
146 FL > Identifikace bankovního účtu.pdf /
147 FL- schválení rozpočtu a akce 2018+ komentář.pdf /
148 FL - Výpis z katastru nemovitosti.pdf /
149 FL - povolení sjezdu lll_21311 SOOS - MěÚ Cheb.pdf /

150 FL - Změna části územního rozhodnuti.pdf /
151 FL - Povolení kácení - MěÚ Skalná.pdf /

152 FL - Změna části územního rozhodnutí - Situace.PDF /
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Mit Einrelchen d&s Antrags bestátigt der Leadpartner dle Kenntnisnahme und dle Beachtung aer folgenden Ausftlhrungen:

1. Der Leadpartner bearrtragt mit dem vortegenden Antrag die Fórderung des beschrlebenen Projektes aus dem Zíel £TZ Programm zur greruúbergreifenden Zosammenarbelt Frelstaat Bayern-Tschechlsche Republik 2014-2020.
2. Der Leadpartner bestátigt, dass mit der Durchfúhrung des Projektes erst nach Abschluss des Rabmenvertrages Ziel FT7 Frelstaat Bsyem-Tschechlsche Republik 2014-2020 bzw. nach dem In der Zustimmung zum Beginn der 

ívojektdurchfíihrung festgelegten Datum bcgonnen wird. Vor Abschluss des Rabmenvertrages Ziel FT7 Freistaat Bayern-TschechiSChe Republik 2014-2020 bzw. vor dem ln der Zustimrhung zuni Beglnn der Projektdurchfílhrung 
festgelegten Datum dúrfen ledlgllch Malinahmen zuř Vorbereltung des Projektes durchgefuhrt werden. die in begrenzter Hdhe zuschussřáhig slnd,

3. Aut dle BewilUgung der beantragten EU-Mfttel besteht kdn Rechtsansoruch.
4. Die FU-Mittel werden ausschlieSlich zuř Finanzierung der zuschussfáhigen Koscen des beschriebenen Projektes verwenctet.
5. Die Bereitstellungder EU-Mittel ist vom Eingang entsprechender EU-Mittel bei der EU-Eeschelnlgungsbehorde(StMWO abhángjg. Die Aoszahlung der EU-Mittel kann erst nach Eingang der ELLMittel erfolgen.
6. Her Abruf der EU-Mittel kann erst erfolgen, v/enn tatsáchlich getltlgte Ausgaben in entsorechender Hohe varllegen (Erstatturgsprinzip).
7. Der Leadpartner wird darauf hingewiesea dass dle im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mílteln stehenden Daten auf Datentráger gespelchert werden. Mítselnero Antrag erklárt slch der Leadpartner damít eínverstanden, dass 

die Daten im Rahmen der europSíschen und nationalen Rechtsvorschrlften an Dritte iz.B, Eurcpáische Kommission) v/eítergegéberi werden kónnen.
8. Werden EU-Mittel gewáhrt, so erkJárt slch der Leadpartner damit elnverstanden, dass er in das gemáB Artikel 11S Absatz 2 derVerordnung(EU) Nr. 1303/2013 zu veroffentlichende Verzeichnis der BegQnstlgten aufgenommen v/ird.
9. Der Leadpartner hat im Rahmen der europálschen und nationalen Rechtsvorschrřften ar> der Begleltung, Bfiwsrtung und Kontrolle des Ziel FTZ Freistaat BayertvTschechische Republik 2014-2020 mitzuwlrken und die erfordertchen 

Auskúnfce zu ertellen,
10. Der Leadpartner bestatigt die Rlcbflgkelt und die Volíš Lánd(gkelt der im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mltteln gemachten Angaben In deutscher und tschechischer Sprache. Der Leadpartner lst verpflichtet Anderungen in den 

gemachten Angaben unverzúgfich anzuzelgen.
11. Der Leadpartner hestetigt, dass bei der EPtwIcklung des Projektes dte Gnindsatze der Sparsamkelt der Wjrtschaftllchkeit und der Wlrksamkert beachtet wurden.
12. VorsatHich oder leichtfertig falsche Oder unvollstándíge Angaben sowie das vor^átzlicbe oder leichtřertige Unterlassen elner Mitteilung uber Sndenjngen in diesen Angaben kónnen dle Strafverfúlgung wagen Subventionsbetruges zur 

Folge haben. Zusatzlííh wurde die Anlage ^ubventionsertiebllchkelt der Angaben des Antrages" vom bayerischen ProjeKtpartner zur Kenntnis genommen, unte^eichnet und derr Antrag belgefúgt
13. Erganzcnd zur Einrelchung des Projektantrags uber das eMS uhermitteít der Leadpartner den Antrag in Papierfarm {mit rechtsverblndllcher Unterschrlft) In zweifacher AusfertJgung Im Originál an die zustandige antragsbearbeitende 

5telk des Leadpartners. Diesglkebenfalls far die gemelnsame Anlage „Partnerscheftsvereinbarong".

Předložením žádosti vedoucí partner stvrzuje, že bere na vědomí následující ustanovení a bude jich dbát:

1 Vwioucí partner touto žádostí Žádá o podporu výše popsaného projektu i Programu f>řeshranl<fní spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 Cíl EÚS,
2. Vedoucí partner potvrzuj*, že s realizací projektu zařne teprve po uzavřeni Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. po datu uvedeném v Souhlasu se zahájením realizace projektu. Před 

uzavřením Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. před datem uvedeným v Souhlasu se zahájením realizace projektu smějí být realizovány pouze aktivity související s přípravou projektu, 
které jsou způsobilé v omezené výši,

3. Právní nárok na schválení žádaných prostředků EU je vyloučen,
4. Prostředky EU lze použít výhradně k financování způsobilých výdajů popsaného projektu.
5. Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU na účet CertiflkaČnlho orgánu EU(ScMWi). Proplacení prostředků EU může proběhnout teprve po jejich převodu.
fj. Prostředky EU Je možno získat až po prokázání skutečné uhrazených výdajů v příslušné výži (princip refundace).
7. Vedoucí partner se upozorňuje na ta, že data související s požadovanými prostředky EU jsou ukládána na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že souhlasí s tím, že údaje mohou být v rámci evropské a náradní legislativy 

dále předávány třetí osobě (např. Evropské komisi).
8. Pokud budou poskytnuty prostředky EU, pak vedoucí partner souhlasí $ ťm, že bude dle č|. 115 odst. 2 Nařízení (EU) č.1303/2013 zveřejněn v sezná mu příjemců.
9. Vedoucí partner je povinen spolupracovat v rámci evropských a národních právních předpisů na monitorování, hodnocení a kontrole programu Cil EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a poskytovat potřebné 

Informace.
10. Vedoucí partner potvrzuje správnost a úplnost OdajO v německém a českém jazyce poskytnutých v souvislosti s požadovanými prostředky EU. Vedoucí partner Je povinen ihned oznámit změny v uvedených údajích.
11. Vedoucí partner potvrzuje, že při přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,
12. Úmyslně nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neůptné údaje a úmyslné nebo nedbalostí způsobené opomenutí oznámení změn v těchto údajích mohou mít právní důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzata na vědomí, 

podepsána a přiložena k žádosti příloha „Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace".
13. K žádostí, podané přes elektronický Monitorovací systém, doručí vedoucí partner příslušnému místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera také žádost v tištěné formě ve dvojím vyhotovení v originále (s podpisem statutárního 

zástupce). To platí rovněž pro společnou přílohu "Partnerská dohoda'1

Ort / Místo Datum / Datum

Name der unterzelchnenden Person / Jméno podepisující osoby Unterschrift des Leadpartners / Podpis vedoucího partnera
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EuropJilsehe Union
Entscheidung des Begleitausschusses z um Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 179 Ewr0>,e,{á uni«

Europaischer Fonds fOr
I regionale Entwicklung
I Evropský fond pro

regionální rozvoj

Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 
2014-2020 /
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 179 

Tor ins Erdinnere/ Brána do nitra Země

Kommentarfeld / Pole pro komentář Das Projekt wurde zum 1. Mal Im Begleitausschuss vorgelegt. / 
Projekt byl předložen po 1. na Monitorovací výbor.

Zustándige Stel len / Příslušná místa
Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP Oberfranken

Antragsbearbeitende 5telle PP / Místo zpracovávající žádost PP Karlovarský kraj

Ressortzustándigkeit in BY / Rezort v BY StMWi
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EuropBIsch* Union 
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 179 Europálscher Fonds fíir
I reglonale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

regionální rozvoj

I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu
Projektlaufzeit / Doba realizace projektu 

36 Monate f měsíců

Prioritátsachse / Prioritní osa

Spezifisches Ziel / Specifický cil 

Ergebnisindikator / Indikátor výsledku

Outputindikator / Indikátor výstupu | Zielwert / Cílová hodnota

Gesamtes forderfáhiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet
Gesamtbudget der Aktřvitáten au&erhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé 
výdaje aktivit mimo dotační území (índikativně)

Beihilferelevanz des Projekts / Relevance veřejná podpory projektu

Falls ja, Umsetzung uber AGVO oder de minimis / Pokud ano, realizace v souladu s obecným 
nařízením o blokových výjimkách nebo v rámci de minimis

Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu 

01.10,2017 30.09.2020
2 Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Forderung der Ressourceneffizienz / Zachování a 
ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

Erhohung der Attrakti vítat des Programmgebiets durch Erhalt und Aufwertungdes 
gemeinsamen Kultur- und Naturerbes in nachhaltiger Form / Zvýšení atraktivity dotačního 
území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního dědictví v 
udržitelné formě

Attraktivitát des Kultur- und Naturerbes / Atraktivita kulturního a přírodního dědictví 
Žahl der geforderten Guter des Nátur- und
Kulturerbes / Počet podpořených objektů 4,00
přírodního a kulturního dědictví
Anzahl von ErsctilieGungs-,
Bewusstseinsbíldungs- und
Markét íngaktivítáten im Bereích Nátur- und g ~~
Kultur erbe / Počet aktivit v oblasti zpřístupňení, 0rUU
vytváření povědomí a propagace v oblasti 
přírodního a kulturního dědictví

2.680.88477 €

2.000,00 €

Ja / Ano

AGVO / Obecné nařízení o blokových výjimkách (BY, LP1)

Ort der Projektdurehfuhrung / Místo realizace projektu
Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS Ausgewáhlte NUTS Regíonen des Programmgebiets in derTschechischen Republik / Vybrané 
v dotačním území ve Svobodném státě Bavor sko regiony NUTS v dotačním území v České republice

• Wunsiedel i. Fichtelgebirge
• Bayreuth, Kreisfreie Stadt
• Flof, Kreisfreie Stadt • Karlovarský kraj
• Bayreuth, Landkreis
• Hof, Landkreis
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EuropSlsche Union 
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 179 Europáischer Fords fQr
I reglonale Entwlckiung 
j Evropský fond pro 

WĚĚt^ĚĚ regionální rozvoj

Projektzusammenfassung
Ziele des Projektes sind ErschlleBung, Aufwertung und Vernetzung von einigen der wertvollsten 
geologlschen und montanhistorischen Denkmáler des bayrisch-bdhmischen Grenzgebiets. 
Konkrét handelt sich um Gleíssinger Fels - gróBtes und áltestes Besucherbergwerk ín 
Nordbayern und einer der Top- Besucherstollen In D, Soos-eln Mineralmoor von europálsche 
Bedeutung und Kammerbuhl - wahrscheinlich das erste rein aus wissenschaftlíchen Zwecken 
gebaute Bergwerk. Kammerbuhl íst zurZeít nicht zugánglich, da zugeschůttet. Gleíssinger Fels 
ist nur zum Telí zugánglich, hat erhebliche Sicherheitsmángel und verfugt uber keinen 
Informationsbereich. Soos ist zugánglich, istaber nicht mit genugend Infrastrukturausgestattet.

ErschlieGung: Kammerbuhl wird im Rahmen des Projektes fůr die Čffentlichkeit enstmals 
geoffnet werden (Eingangsbereich im horizontál Stollen).

ErschlíeHung/Aufwertung:Die Destinationen sollen mit B es u c he ri nf rastru ktur au sgestattet 
werden. Im Fall von Soos und Gleíssinger Felsein Begegnungs- und Besucherzentrum,
Toiletten, Schulungs- und Ausstellungsráumen. Informatíonsinfrastuktur wird aucb am 
Kammerbuhl errlchtet {AuHen berelch), am Soos und Gleíssinger Fels werden die 
Besucherbereiche mit Ausstellungen und Informationen uber die verbíndende Geologie, die 
gem. Bergbauhistoríe sowle dle Sehenswurdigkeiten beiderseits der ehem. Grenze aufgewertet. 
Die AuHenbereiche werden mit Infotafeln ausgestattet Im Gleíssinger Fels werden die 
Besucherstrecken unter Tage neu beleuchtet (těch. Beleuchtung und Effektbeleuchtung), die 
Elektroinstallation komplett erneuert, es werden SicherheitsmaHnahmen durchgefúhrtso wie 
neuer Notausgang errichtet. Aucb uber Tage werden MaHnahmen fur die Sicherheit der Gáste 
im Gelánde durchgefúhrt und der Zugang fur Fledermáuse verbessern.

Vernetzung; Die Destinationen werden inhaltlich {gem. Geologie, Bergbau- und Kultur) und 
Marketing-těchnisch vernetzt werden, Insbesondere soli ein Themenweg die Vernetzung in 
neuen Mediendarstellen, dřeser fángt im Fichtelberg an und geht via Alexandersbad und 
Flohenberg nach Franzensbad und Soos dann úber Kammerbuhl und Egerzuruck. Verbíndung 
erfogt auch durch Wanderungen uber die Grenze, gegenseitige Besuchervermittlung, gem.
VěranstaItungen und Ausstellungen, Workshops, gemeínsames Marketing sowie Kooperationen 
im Bereích ínfotainment und Bildung.

Zielgruppen sindTourísten ausganz Deutschland und Tschechien, die Bevólkerung im 
Grenzgeblet,thematísche Gruppen (Busreisen, Kurgáste, Geologen) und insbesondere 
Schulklassen aus D und CZ.

Durch das Projekt wird ein elnmalíges, gemeínsames Nátur- und Kulturerbe erschiossen, 
aufgewertet und vernetzt. Dies bedeutet, dass die touristische Infrastruktur, das Bildungs- und 
Begegnungs-Angebot des Grenzraumes erheblich verbessert wird. Die Kooperation fiihrt zur 
Steigung desTourismus im ganzen Grenzgebiet und zur europaweiten Bekanntheitssteigerung 
des Gebietes.

Shrnutí projektu
Cíle projektu jsou zpřístupnění, zhodnocení a propojení několika nej cennějších geologických a 
montánně-historických památek česko-bavorského pohraničí. Konkrétně jde o Gleíssinger Fels, 
největší a nejstarší návštěvnická štola v se v. Bavorsku a top návšt. štola v Německu, Soos, 
křemelinový štít evropského významu a Komorní Flurka, pravděpodobně první důlní dílo, 

vybudované pro čistě vědecké účely. Komorní Flurka není v současné době 
přístupná,zasypaná,Gleissinger Fels je v současné době částečně přístupný, ale má významné 
bezpečnostní nedostatky, Soos je přístupný, ale jako předchozí destinace, není vybaven 
vhodnou návštěvnickou infrastrukturou.

Zpřístupnění: na sopce Komorní Flůrka bude v rámci projektu zpřístupněna veřejnosti vstupní 
část štoly, kterou zde nechal udělat J.W.v. Goethe.

Zhodnocení: Všechny tři cíle budou vybaveny návštěvnickou infrastrukturou, v případě Soosu a 
Gleíssinger Fels vznikne návštěvnické centrum s prostory pro hosty, prostory pro personál, soc. 
vybavením a učebnami. Informačnílnfrastukturou bude vybavena I Komorní Flůrka {venkovní 
areál) na Soosu a Gleíssinger Fels budou návštěvnické prostory vybaveny výstavami a 
informacemi o spol, geologické historii a o vztazích mezi geopamátkami v hraničním pásu. 
Venkovní prostory budou vybaveny informačními tabulemi, kde budou poskytnuty další 
informace o geologii a historii a vysvětleny souvislosti. V Gleíssinger Fels bude obnoveno 
osvětlení podzemních tras (těch. i efektní osvětlení), elektroinstalace pod zemí zcela obnoveny, 
realizována celá řada bezpečnostních opatření, vznikne nový nouzový východ. Také zvenčí 
budou realizována opatření pro bezpečnost hostů a opatření, které zajistí přístup pro netopýry.

Propojení: Tyto tři cíle budou propojeny obsahově(spol. geologie, hornictví a kultura), 
marketingově a především Tématickou cestou, která území propojuje prostřednictvím nových 
médií, tato cesta začíná ve Fichtelbergu a pokračuje přes Alexandersbad a Flohenberg do Fr. 
Lázní, Soosu přes Komorní hůrku a Cheb zpět.
Dále dojde k propojení skrz, pěší výlety přes hranice, značením a aktivním směrováním 
návštěvníků, spol, akcemi, workshopy, spol. marketingem a spoluprácí v oblasti 
infotainmentu{zábavné pojetí zprostředkování informací např. krátká videa, augmented reality, 
aplikace ) a osvěty. Propojování se má uskutečnit i v oblasti nových médií {web, facebook, 
aplikace,atd).

Cílovou skupinou jsou skupinoví i individuální turisté z Čech i Německa,obyvatelé příhraničního 
regionu, lázeňští hosté, školní třídy,geologové, atd.
Projektem bude zpřístupněno, zhodnoceno a propojeno významné přírodní a kulturní dědictví. 
To znamená, že se zlepší turistická infrastruktura v regionu ,celková nabídka v příhraniční 
oblasti bude podstatně rozšířena a v budoucnu lépe využívána nejen rezidentními hosty. Tyto 
navázané spolupráce povedou ke zvýšení cestovního ruchu v celé příhraniční oblasti a zvýšení 
známosti daných památek po celé Evropě.
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EuropSische Union 
Evropská unie

Entscheidung des Begleltausschusses 7um Projekte Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 179 Éuropálscher Fonds fúr
I regionale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Pr oj ektgesa mtzi ol Hlavní cíl projektu
Ziele des Projektes sind ErschlieBung, Aufwertung und Vernetzung elnige der wertvollsten 
geologischen und montan-historíschen Denkmáler des bayerisch-bohmischen Grenzgebiets. 
Konkrét handelt slch um Gleíssinger Fels, eíner der Top Besucherstollen ín Deutschland, Soos, 
ein Mineralmoor von europáíscher Bedeutung tind Kammerbuhl, wabrscheinlich das erste 
Bergwerk, dass zu rein wissenschaftfíchen Zwecken gebaut worden ist. Durch die 
Projektrealisatíon werden wichtlge Nátur und Kulturdenkmáler der Grenzgebiets besser oder 
erst gar zugánglich. Sicherheit der Besucher wird maBgeblich verbessert. Wie im Fall von 
Kammerbuhl und Gleíssinger Fels, wo umfangrelche Mallnahmen unterTage; wie Erneuerung 
der elektrischen Anlagen, Beleuchtung, Erneuerung der Holzbuhnen, Verankerung der 
Felsůberhánge, Entfernen loser Brocken,usw. geplant sind.Die Denkmáler erhalten erst eine 
richtige Besucherinfrastruktur, die elnen mlttlerweile erwarteten Komfort fur die Besucher 
bieten wird.Wie es ím Falle von Soos und Glesisinger Fels ist, wo ein Besucherzentrum mit 
Sanitáranlagen und Verkehrslosung fur Motorisierte sowie Radler und Wanderer geplant sind. 
Die neue Infrastruktur ist sensibel gegenůber der Umfeld und Umwelt, z. B. Fledermáusen, 
Amphíbien, Báumen. Die Waldstruktur um Gleíssinger Fels wird durch den Ausbau des 
Besucherstollens von Fichtenmonokultur zum Mischwald wechseln. Die Dachfláche ist begrůnt 
bildet Versickerungsfláche fur Regenwasser auf steilen Hang. Die Hóhe des Gebáudes ist der 
Kontur der Landschaft angepasst. Die neue Infrastruktur ist baubiologisch nachhaltig und 
energetisch sparsam geplant. Nutzungsstrategie der zu schaffenden Infrastruktur zielt auf 
Wander- und Radtouristen und verbessert die Nutzung der Angebote in der Region, in dem $ie 
auf die Angebote der Nachbarn zurúckgreíft statt Ausflúge in die weiter entfernten Ausfiugszlel 
anzubieten. Die Partner nutzen die Synergíen die sich durch das Búndelung der Angebote, 
Werbemaíšnahmen und des Personals ergeben.

Cíle projektu jsou zpřístupnění, zhodnocení a propojení několika nejcennějších geologických a 
montánně-historických památek česko-bavorského pohraničí. Konkrétně jde o Gleíssinger Fels, 
jedna z top návštěvnických štol v Německu, Soos, křemelínový štít evropského významu a 
Komorní Hůrka, pravděpodobně první důlní dílo, vybudované pro čisté vědecká účely. Realizací 
projektu dojde k zpřístupnění významných přírodních a kulturních památek příhraničního 
regionu. Dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti návštěvníků těchto lokalit Jako v případě 
Komorní Hůrky a Gleíssinger Fels, kde jsou plánovány rozsáhlé práce v podzemí: jako obnova 
nebo zavedení elektických rozvodů, osvětlení, Instalace výztužních pivků, stabilizace převisů 
hornin, obtrhání uvolněných kusů horniny atd. Tyto památky budou vybaveny vhodnou 
návštěvnickou infrastrukturou, která bude nabízet dnes očekávaný standart pohodlí pro 
návštěvníky. Jako tomu je v případě Soosu a Gleíssinger Fels, kde Je plánována stavba 
návštěvnického centra, se sociálním zařízením, řešením dopravní situace jak pro motorizované, 
tak pro pěší nebo cyklisty. Plánovaná infrastruktura je šetrná k okolí a životnímu prostředí, napf. 
Netopýrům, obojživelníkům a stromům. Složení lesního porostu v okolí Gleíssinger Fels se 
přístavbou změní ze smrkové monokultury na smíšený lesní porost. Střecha návštěvnického 
centra je zazeleněna a nabízí tak možností vsakovaní dešťové vody na příkrém svahu. Výše 
budov je přizpůsobena kontuře krajiny. Nová infrasruktura je stavebně-bíloglcky uzpůsobena 
tvrvale udržitelnému rozvoji a je energeticky skromné. Strategie využívání této insfratrsuktury se 
zaměřuje na pěší a cykloturisty a zlepšuje využívání stávajících nabídek v příhraničním regionu 
je propojování s nabídkymi sousedů namísto nabídek do vdálenějších cílů. Partneři budou 
využívat synergií vzniklých spojením nabídek, marketingových opatření a personálních zdrojů.

Ergebnisse des Projekts
Die zentralen Projektergebnisse sind ErschlieSung, Aufwertung und Vernetzung einiger der 
grdGten, wertvollsten geologischen und montan-historischen Denkmáler des 
bayerisch-bohmíschen (Grenz-)Gebiets (Gleíssinger Fels), teilweise gar von europáíscher {Soos) 
oder weltweiter Bedeutung (Kammerbuhl). Die Attrektrvitát des Kultur- und Naturerbes erhoht 
sich, indem die Denkmáler besser - oder uberhaupt erst - zugánglich gemacht werden. Durch 
die Verbesserung der Sicherheit der Besucher (Gleíssinger Fels) kónnen zusátzlíche Bereiche 
erschiossen und die Sehenswurdigkeit attraktíver vermarktet werden; indem die Nátur- und 
Kulturattraktionen erstmals eine richtige Besucherinfrastruktur erhalten, die einen mittlerweile 
erwarteten Komfort fur die Besucher bieten wird. Z.B. ein Besucherzentrum mit 
Aufenthaltsbereich, Sanitáranlagen, einer Vertoesserten ErschDeíšung (fur Motorisierte sowie 
Radler und Wanderer). Die neue I nfra stru kt uren bedeuten allein durch ihre Architektur eine 
Bereicherung i hřeš Umfeldes und sind der Kontur der Landschaft angepasst; durch 
umfangreiche Informatíonselemente, dle auch neuste Kommunikationstechnikeinbezieht. 
Durch bessere Vermittlungder Informationen uber die Existenz und Attraktivitát der Denkmáler 
wird ein Bewusstsein uber diese Nátur- und Kulturgúter gebildet und gestárkt. Dasgemeinsame 
Nátur- und Kulturerbe des Grenzgebiets wird in diesen Denkmálem erhalten und prásentiert. 
Die regíonale Identitát, die gerade in der Projektregion stark mit dem Bergbau und der Nutzung 
der Mineralquellen zusammen fállt, wird durch die Projektrealisatíon gestárkt, in dem man 
diesesThema wieder aufgreift und durch Informationen, Wanderungen oder Feste ín das 
Bewusstsein der Einwohner und Gáste ruft.

Výsledky projektu
Nejdůležitější výsledky projektu Jsou zpřístupnění, zhodnocení a propojení několika největších a 
nejcennějších geologických a montánně-historických památek česko-bavorského pohraničí 
(Gleíssinger Fels), některých evropského (Soos) nebo dokonce světového významu (Komorní 
hůrka). Atraktivita přírodního a kulturního dědictví se zvýší tím, že tyto významné památky 
budou zpřístupněny a bude zvýšena bezpečnost jejich návštěvníků. Atraktivita přírodního a 
kulturního dědictví se zvýší tím, že tyto významné památky budou vybaveny vhodnou 
návštěvnickou infrastrukturou, která bude nabízet dnes očekávaný standart pohodlí pro 
návštěvníky, jako je návštěvnické centrum, se sociálním zařízením, řešení dopravní situace jak 
pro motorizované, tak pro pěší nebo cyklisty. Nová infratruktura je obohacením svého okolí a 
přizbůsobená krajině. Atraktivita přírodního a kulturního dědictví se zvýší tím, že tyto památky 
budou vybaveny vhodnou informační infrastrukturou, která nebude opomínat nejnovější 
komunikační techniku. Zvýšennou přítomností těchto informací v mediích se posílí také 
povědomí o existenci a atraktivitě těchto přírodních a kulturních památek. Společné přírodní a 
kulturní dědictví bude prostřednitcvím těchto opatření zachováváno a zhodocováno. Regionální 
identita, která v regionu realizace projektu výzmaně souvisí s hornictvím a využíváním 
minerálních pramenů, bude realizací projektu posilována, především zvyšováním povědomí o 
geologii a Jejím významu, prostřednictvím informací, výletů s průvodcem a akcí pro veřejnost.
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Europátsche Union
Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnuti Monitorovacího výboru k projektu 179 E“roPská unle

Europáíscher Fonds Tůr
I regionale Entwicklung
I Evropský fond pro

regionální rozvoj

Beitrag zu den Horizontálen Prinzipíer / Přínos k horizontálním zásadám
Nachhaltige Entwicklung f
Udržitelný rozvoj positiv / pozitivní

Chancengleichheit und Nichtďiskriminierung/
Rovné příležitosti a zamezení diskriminace neutrál / neutrální

Gleichsteflung von Mánnern und Frauen /
Rovnost mezi muži a ženami

neutrál / neutrální

Erfullung der Kooperatlonskrlterien f Splnění kritérií spolupráce
Dle Kriterien Gemeinsame Ausarbeitung und Gemeinsame Durchfuhrung werden verpflichtend 
erfúllt / Kritérium Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně.

Gemeínsames Personál i Společný personál h

Gemeinsame Finanzierung / Společné financování □
Projektpartner / Partneři projektu
Leadpartner l Vedoucí partner LP1
Nameder Organisation / Název organizace Montan-Stíftung Nordostbayern

Staat / Stát DEUTSCHLAND

Sltz auBerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne

Kontaktperson / Kontaktní osoba Alexander Popp

Rechtsform / Právní forma Offentliche Stíftung

Rechtsstatus/Typ prostředků óffentlich / veřejné

Projektpartner / Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace Město Cheb

Staat / Stát ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz auGertialb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne

Konta ktperson / Kontaktní osoba Miroslava Petříková

Rechtsform / Právní forma Stát, organizační složka státu

Rechtsstatus/Typ prostředků óffentlich / veřejné

Projektpartner / Projektový partner PP 3
Name der Organisation / Název organizace Město Františkovy Lázně

Staat f Stát ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz auBerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne

Kontaktperson / Kontaktní osoba Petra Fejfarova

Rechtsform / Právní forma Stát, organizační složka státu

Rechtsstatus / Typ prostředků óffentlich / veřejné
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CÍL EÚS

Europaische Union 
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt/ Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 179 Europáíscher Fonds fUr
I regionale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Projektbudget / Rozpočet projektu
Koste n pian / Rozpočet

LPI (DE) PP2 (CZ) PP3 (CZ) Gesamt / Celkem

Anwendung der
Personalkostenpauschale / Uplatnění ja / ano (12,75%) 
paušálu na personální náklady

ja / ano (2,00%) nein / ne -

PersonaIkosten / Personální náklady
Búro- und Verwaltungsausgaben /
Kancelářské a administrativní výdaje

187.019,04 €

11.221,14 €

6.880,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

193.899,04 €

11.221,14 €

Reise-und Unterbrlngungskosten /
Náklady na cestování a ubytování 1.770,00 € 0,00 € 0,00 € 1.770,00 €

Kosten fur externe Expertise und
Dienstleistungen/ Náklady na externí 
odborné poradenství a na služby

119.868,99 € 35.200,00 € 24,600,00 € 179.668,99 €

Ausrustungskosten / Výdaje na 
vybavení 42.003,25 € 23.800,00 € 10.000,00 € 75,808,25 €

Anschaffung und Mietevon
Immohilien sowie Baukosten /
Pořízení a pronájem nemovitostí a 
stavební práce

1.303,168,79 € 285.000,00 € 852.157,20 € 2.440.325,99 €

Gesamtbudget / Celkové způsobilé 
výdaje 1.665.056,21 € 350.880,00 € 886.757,20 € 2.902.693,41 €

Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 182.250,00 € 0,00 € 39.558,64 € 221.808,64 €
Gesamtes fórderfáhiges Budget /
Celkový způsobilý rozpočet 1.482.806,21 € 350,880,00 € 847.198,56 € 2.680.884,77 €

Finanzierungsplan i Finanční plán
LP1 (DE) PP2 {CZ} PP3 (CZ) Gesamt/ Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky
ERDF)

1.260.385,27 € 298.248,00 € 720.118,77 € 2.278.752,04 €

Natlonale Koflnanzierung / Národní 
spolufinancování 222.420,94 € 52.632,00 € 127.079,79 € 402.132,73 €

• Davon offentliche
Fínanzierungsbeitráge / Z 
toho financování z veřejných 222.420,94 € 52.632,00 € 127.079,79 € 402.132,73 €
zdrojů
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 179 Europáíscher Fonds fúr 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europ&ische Union
Evropská unie

• Davon přiváté
Finanzierungsbeitráge / 2 
toho financování ze 
soukromých zdrojů

0,00 € 0ř00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtes forderfáhiges Budget /
Celkový způsobilý rozpočet

1 *482.806,21 € 350.880,00 € 847.198,56 € 2.680.884,77 €

Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00% -

Finanzíerungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2(CZ)
Město Cheb Kommunale Mittel / Obecní rozpočet 35.088,00 €
MMR ČR Bundesmittel / Státní rozpočet 17.544,00 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financováni prostředků partnera PP3 (CZ)
Město Františkovy Lázně Kommunele Mittel / Obecní rozpočet 84.719,90 €
MMR ČR Bund es mittel / Státní rozpočet 42.359,89 €
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Entscheidung des Begleitausschjsses 2um Projekt i Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 179

II. Entscheidung / Rozhodnutí

Entscheidung in der 6. Sítzungdes Begleitausschusses am 07.12,2017 / 
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 6. zasedání dne 07.12.2017: Eingeplant mit Auflage / Naplánován s podmínkou

Finanzierungsplan / Finanční plán
IPt (DE) PP2 (CZ) PP3 (CZ) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel} /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky
ERDF}

1.260385,27 € 298.248,00 € 720.118,77 €

Nationale Kofmanzíerung / Národní 
spolufinancování 222.420,94 € 52.632,00 € 127.079,79 €

# Davon óffentliche
Finanzierungsbeitráge IZ 
toho financováni z veřejných 222.420,94 € 52.632,00 € 127.079,79 €

zdrojů

• Davon private
Finanzierungsbeitráge / Z 
toho financování ze 0,00 € 0,00 € 0,00 €

soukromých zdrojů

Gesamtes fórderfáhiges Budget /
Celkový způsobilý rozpočet 1.482.806,21 € 350,880,00 € 847.198,56 €

Fordersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 %

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)
Město Cheb Kommunale Mittel / Obecní rozpočet 35.088,00 €
MMR ČR Bundesmittel / Státní rozpočet 17.544,00 €

Finanzierimgsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředku partnera PP3 (CZ)
Město Františkovy Lázně Kommunale Mittel / Obecní rozpočet 84.719,90 €
MMR ČR Bundesmittel / Státní rozpočet 42359,89 €

EuropSischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský Fond pro 
regionální rozvoj

Europftische Union
Evropská unie

2.278.752,04 €

402.132,73 €

402.132,73 €

0,00 c

2.680.884,77 €
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 179 Europáíscher Fonds fUr
I regionale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Vorbehalt / Výhrada

Efláuterungen / Vysvětlivky

Auflage / Podmínka:

• Die Projektpartner sind verpflichtet, im Laufe der Projektumsetzung dem 
Begleitausschuss uber die Umsetzung des Projektes zu berichten. /

• Partneři projektu musí během realizace projektu podat Monitorovacímu výboru zprávu 
o realizaci projektu..
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set*
ZISL ETZ Rahmerwertrag zum Projekt l Rámcové smlouva k projektu 179 H Europáíscher Fonds fur 

regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europttl>che union
Evropská iml*

Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeít Freistaat Bayern - Tschechlsche Republik Ziel ETZ 
2014-2020 !
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 179 

Tor ins Erdinnere/ Brána do nitra Země

Gegenstand des Vertrags / Účel smlouvy
(1) Gegenstand des Vertrages ist die Festlegung von Rahmenbedíngungen fůr dle 
Bereitstellung von EU-Mitteln aus dem Programm zuř grenzubergreifenden 
Zusammenar beít Freist33t Bayern - íschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020 
{2) Fur das Projekt / Pro projekt

(1) Účelem smlouvy Je stanovení rámcových podmínek pro poskytnutí prostředků EU 2 
Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 
2014-2020.

• Projektnummer / Číslo projektu: 179
• Projekt name / Název projektu; Tor ins Erdinnere/ Brána do nitra Země

werden EU-Mittel gemáfc Beschluss des Begletausschusses bereitgestelfc. jsou dle usnesení Monitorovacího výboru poskytnuty prostředky EU.

Beschluss des Begleltausschusses f Usnesení Monitorovacího výboru
In der 6. Sitzung des Begleitausschusses am 07.12.2017 wurde das Projekt wie folgt 
eingeplant;

Na 6. zasedání Monitorovacího výboru dne 07.12.2017 byl výše uvedený projekt 
naplánován následovně'

Auflagon:
Die Projektpartner sind verpflichtet ím Laufe der Projektumsettung dem 
Begleitausschuss uber die Umsetzung des Projektes zu berlcfiten.

Podmínky;
Partneři projektu musí během realizace projektu podat Monitorovacímu výboru zprávu 
o realizací projektu.

Seite / Strana 1 von /14P 2. Versior; voto / 2. verze ze dne 01.06.2016



Rahmenvertrsg zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 179 Europáíscher Fonds fOr 
regionale Entwídclung 
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Europftlsch« Union
Evropská unie

Finanzlerungspfan / Finanční plán
LPI (DE)

Ziel ETZ-Mittel (EFRE-MIttel) f
Prostředky Cíle EÚS 
(prostředky ERDF)
Nationale Kofinanzierung /
Národní spolufinancování

1.260.385,27 €

222.420,94 €

PP2 (CZ)

298,248,00 €

52.632,00 €

PP3(CZ)

720.118,77 €

127.079,79 €

Gesamt / Celkem

2,278.752,04 €

402.132,73 €

* Davon offentJiche 
Flnanzierungsbeitrá 
ge/ 2 toho 
financování z 
veřejných zdrojů

222,420,94 € 52.632,00 € 127.079,79 € 402.132,73 €

• Davon prívate
Fi nanzi erungs beitra 
ge / Z toho 
financování ze 
soukromých zdrojů

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtes fórderfahiges
Budget / Cel kový způsobilý 
rozpočet
Fórdersatz/ Dotační sazba

1.482.806,21 €

85,00 %

350.880,00 €

85,00%

847.198,56 €

85,00%

2.680.884,77 €

Partner t Partner
Partner im Siřme von Artikel 2 Nr, 10 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ísř, weran Partne rve smyslu čfánku 2, bodu 10 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je ten, který
der Elnleitung oder Einleitung und Durchfúhrung des Projektes verantwordích odpovědně spolupůsobí při zahájení nebo při zahájení a realizaci projektu,
mitwirkt.

Selte / Strana 2 ven / z 4> 2. Version vom / 2. v«rze za drie 01,06.2016



Rahmemrertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 179

Europitiche Union 
Evropská cxsiis
Europáíscher Fonds fur
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU) ŽL 1299/2013
GemáG Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013

1. benennen die Partner zusammen elnen federfůhrenden Partner (Leadpartner).
2. Oer Leadpartner

a. ersteilt, 2usammen mit den anderen Partnern, eine Vereírtbarung, die 
Bestimmungen enthált, die uriter anderem die wirtschaftRche 
Verwaltung der fur das Vorhaben bereitgesteltten Mittel gewahrleisten, 
sowíe Vorkehrungen fůr dle Wiedereinzíehung rec htsgrundlos 
gezahřter Betráge,

b. trágt die Verantwortung fur die DurchfOhrung des gesamten 
votbabens,

c. stellt sicher, dass die von den Partneru gemeJdeten Ausgaben bel der 
DurchfQhrung des Vorhabens angefallen sind und den AktMtáten, die 
von allen Partnernvereinbart wurden,und den Dokumenten der 
rechtllchen Mittelbindung entsprechen,

d. stellt sicher, dass von anderen Partneru gemeldete Ausgaben von 
einem Kontrolleur bzw. mehreren Kontrol lei^en nachgeprúft wurden,

e. stellt sicher, dass die anderen Partner dle EU-Beteiligung so schnell wie 
móglfch und in vollem Umfang erhalten. Der den anderen Partnem zu 
zahlende Betrag wird durch kelnerlei Abzúge, Einbehalte, spáter 
erhobene spezifische Abgaben oder sonstige Abgaben gleicher 
Wirkung verringert.

Dle Článku 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. jmenují partneři společně vedoucího partnera.
2. Vedoucí partner

a. s ostatními partnery uzavře dohodu, která obsahuje ustanovení, jež 
mimo jiné zaručují řádné finanční řízení finančních prostředků 
přidělených na projekt, včetně mechanismů pro navrácení 
neoprávněně vyplacených Částek,

b. přebírá odpovědnost za zajištění realizace celého projektu,
c. zajišťuje, že výdaje předkládané všemi partnery vznikly při 

uskutečňování projektu a odpovídají činnostem dohodnutým mezi 
všemi partnery a že jsou v souladu s dokumenty právního navázání 
prostředků,

d. zajišťuje, že výdaje předkládané ostatními partnery jsou ověřeny 
kontrolorem nebo kontrolory,

e. zajistí, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z fondů 
co nejrychleji a v plné výši. Žádná částka se nesmí odečíst ani zadržovat 
a nesmí být vymáhány žádné zvláštní poplatky Či jiné poplatky s 
rovnocenným účinkem, které by snížily tyto částiw určené ostatním 
partnerům.

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 27 Nařízení (EU) & 1299/2013
Gemáíi Artikel 27Absatz2 der Verordnung (EU) Nr. 1299/20T3

1. werden alle aufgrund von UnregefmáfSigkeiten gezahlten Betráge bei dem 
Leadpartner wiedereingezogen.

2. Dle Partner erstatten dem Leadpartner dle rechtsgrundlos gezahlten Betráge.

Dle číánku 27 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. bude každá částka vyplacená v důsledku nesrovnalosti vrácena vedoucím 
partnerem.

2. Partneři splatí vedoucímu partnerovi veškeré neoprávněně vyplacené částky.

Selte / Strana 3 von i z4,2. Verslon vom / 2. varze ze dne 01.06.2016



Europftifiehe Union 
Evropská unie

Ra hmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 179 £U TOp$iscfcer 5
I regionale EntwfcMung 
I Evropský fond pro 

aE~" '' regionální rozvoj

Inkrafttreten / Nabytí platnost!
Der Vertrag trítt erst in Kraft mit Bekanntgabe eines Zuwendungsbescheldes, dem Tato smlouva nabývá platnosti teprve s oznámením vydání rozhodnutí, uzavřením
Abschluss eines Vertrages oder einer glelchwertfgen Vereinbarung an alle / mit a Hen smlouvy nebo rovnocené dohody všem projektovým partnerům uvedeným níže.
nachfolgend aufgelisteten Projektpartnern.

• Fůr/pro LPI

Montan-Stiftung Nordostbayern

• Fór / pro PP2 

Město Cheb

• Fúr/proPP3

Město Františkovy Lázně

□ Der Vertrag ándert den am _abgeschlossenen Rahmenvertrag.
Verwaltungsbehdrde / Řídící orgán
Bayerísches Staatsministerium fúr Wjrtschaft und Medien, Energie und Technologie / 
Bavorské státní minii

Ort / Místo, Datum:

Unterschrift l Po dpi:

□ Tato smlouva mění Rámcovou smlouvu uzavřenou dne



Podrobný rcapučirt Program přesliranlčrtl apotupric* órafcá republika - Svobodný *tát Bavoráku Cíl EÚ5 2014*2020

Prcfehtnarrw / Nižev pWsjeítftr Brána do nitra zené

Mam* de» ProJeMpartnero / Název patin*r* Město FrantBkovy Lázně

ifcnwMxftmg der Pa«5cheien / Anwandurtg der Pauschnle? / % Grundlaga (vir dío Berochnung /' Kontrelío/
Pau&S toí úhrad* niktidú Poiadována? Základ pro vypočti Korztroía

PeWíHrwDíORten /
Pův&swáini náklady

NEIN / NE Gesamtausgaben ohne Personalkoslen und ohne Búto-
ufid VerwaltunfiGausgaben /
Ce/hově výdaje J>erpersortóJo/oh a kBnc^léhkýoh a 
adrmnfairattvnich

OK

Búro- und VeiTwaKu»uPtóUafat>#ft/
Kancotěfokéa adJnlfttatřůtivní vyduj*

NEIN/NE Personál kc-sten /
Personální náklady

OK

L PERSONALKOSTEN /
personální náklady

0.00 0.00 0,00 0,00 A

0.00
0.00
0.00

2. BURO UNO VERWALTUNUS AUSGABEN /
kancelářské a administrativní výdaji

0.00 0.00 0.00 0,00 I

Pauschale von den Personalkosten /
Paušální úhrada i personálních výdajů

0.00 0.00 0.00 0.00 automatech berechnet / automatický výpoěet

9.
NÁKLADY NA CESTOVÁNI A UBYTOVÁNI

0.00 0.00 0.00 0,00 X

~-L Relse* und UntertJrtngu ngsboaten von Ďescnarugien oes 
Begilnstiglen /
Náklady ne cestován; a ubytování zeméstnanerd příjemce

0,00 o.oo 0,00 0,00

0.00
0,00

3.2. bel Jugendprcjekterv Reísa- und Unterbringungskosten der 
teilnehmenden Argendllchcn /
vpřlpodi pfOjaklú mlédeM: náklady na cestováni a ubytování 
zúčastněné mláděte

U,00 0,00 0.00 0,00

0.00
0,00

4, KOSEEN FUR EXTERNE EXPERTISE UNO OIENSTLEJSTUNOEN /
NÁKLADY HA EXTERNÍ ODBORNĚ PORADENSTVÍ A SLUŽBY

10.000.00 14,600.00 0.00 24.600,00 X

Tl Stodfen oder Erhebuiigen (z. B. Bewertungen, Strateglen, 
Konzeptpeptere. Pianungskonzepte, HandbQcfíer)/ 
srudtó nebo šetření(rtapř. hodnocení, strategie, koncepční
poznámky, konstrukční výkresy, příručky)

9.000,00 0,00 0,00 S.000,00 výdaje na zpracování projektové dokumentace / Kosten verbunden mK
der Planung der MaBnahmen

zpracování projektová dokumentace/ Ausarbeltungder 
Planor>g9unt t-rtage n

9.000,00 9.000,00

0,00
4,2. BeniřUcke Weítsrttldurig/

Odborná příprava
0,00 <ro 0,00 X

Star. 1 í celkových ® rtrt»Ti
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Program přestiranični spolupráce 
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 
Cíl EGS 2014-2020

Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu Příloha č. 5

ZeitplanNr. / Barmbrtógram čisto v.; 1
Projektname / Název projektu: Tor ins Erdinnene / Brána do nitra Zemó
Projeklnummer / číslo projektu: 2 i 179
LP1 ' Montanstiftung Nordostbayem BY

PP 2: Město Cheb CZ
PP3: Město Františkovy Lázně CZ
PP4.
Zustimmung zum Beginn der Projektdufchíúrhmng ab: fSouhlas'se''žáft'Síénfřjn'př§éíSěiJótt• • “.Z m*-f**:' -*• * 25.08.2017
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Tabulka odvodů

I. STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉ HODNOTY A ZAKÁZEK VYŠŠÍ HODNOTY NESPADAJÍCÍCH POD 
PŮSOBNOST ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01.10. 2016 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK1

Výše finanční opravy

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislostí s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla 
vyskytlo.

Pň stanovení výše finanční opravy se přihlédne k ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527, ze dne 19. 12. 2013 v platném znění, kterým se stanoví a schvaluji 
pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unii v rámci sdíleného řízeni v případě nedodrženi pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek.
Sazby níže uvedené se použijí v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku.

Závažnost porušení pravidel se posuzuje s ohledem na následující faktory: úroveň hospodářské soutěže, transparentnost a rovné zacházení. Má-li dotčené 
nedodrženi pravidel odrazující účinek na potenciální účastníky nebo vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému účastníkovi, než kterému měla být 
zadána, je to silný ukazatel, že jde o porušení závažné.

Je-li porušení pravidel pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava.

Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení pravidel zde uvedených, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se pň rozhodování o sazbě opravy 
(5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnějši porušeni2. Finanční opravu ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy porušení 
zvýhodňuje určité účastníky / zájemce nebo kdy se porušení týká podvodu, jak určí příslušný soud nebo správní orgán.

Následující sazby finančních oprav jsou aplikovány pro všechna výběrová řízení vyhlášení od 1. 5. 2017, pokud z právního aktu, na základě kterého jsou 
poskytovány prostředky z EFRR nebo státního rozpočtu ČR, nevyplývá něco jiného.

Oznámení o zakázce a zadávací podmínky

1. Neuveřejnění nebo neodeslání 
oznámení výběrového řízení

Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo 
odesláno oznámení o zahájeni výběrového řízení dle odst. 
7.2.1 MP.

100%, nebo
min. 25 %, pokud byla dodržena určitá míra 
uveřejnění

Umělé rozdělení předmětu zakázky Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení 
předpokládané hodnoty pod limity stanovené v odst. 6.4. MP 
a jeho zadání proběhlo v mírnějším režimu, než je stanoven 
pro předmět zakázky před jejím rozdělením podle odst. 7.2.1 
MP.

100 %, nebo
min. 25 %, s ohledem na závažnost porušení

2.

1 Vychází z Metodického pokynu pro oblast zadáváni veřejných zakázek pro programové období 2014-2020 {MMR - NOK)
2 Za jednotlivý případ podle § 44a Odst. 4 plsm. b) zákona 6. 218/2000 Sb.. se považuje jednotlivé výběrové řízeni, nikoli jednotlivé porušeni v dále uvedených tabulkách.



Typ porušeni Popis porušeni Sazba finanční opravy
3. Nedodržení minimální délky Ihúty pro 

podání nabídek
Lhůty pro podání nabídek byly kratší než Ihúty uvedené 
v odst. 7.3.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání 
zakázek pro programové období 2014-2020 (dále „MPm).

min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší 
alespoň o 50 % její délky stanovené MP, 
min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší 
alespoň o 30 % její délky stanovené MP,
2-5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro 
podání nabídek

4. Nedostatečná doba k opatření 
zadávacích podmínek

Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací podmínky, 
je příliš krátká a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro 
otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži {porušení 
odst. 7.2 a 7.3. MP).

min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé 
musí opatřit zadávací podmínky, kratší než
50 % Ihúty pro doručení nabídek.
min. 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé
musí opatřit zadávací podmínky, kratší než
60 % Ihúty pro doručeni nabídek
min. 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé
musí opatřit zadávací podmínky, kratší než
80 % lhůty pro doručení nabídek

5. Neuveřejnění informací o 
prodloužení Ihúty pro podání nabídek

Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto
prodloužení nebylo uveřejněno stejným způsobem, jakým 
bylo zahájeno výběrové řízení (porušení odst. 7.2 a 7.3. MP).

min. 10 %, nebo
min. 5 % s ohledem na závažnost porušení

6. Neuvedení hodnotících kritérií 
v zadávacích podmínkách

Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace 
nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách (porušení odst.
7.2.1 písm. f) MP),

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 %, pokud byla hodnotící 
kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, 
ale nedostatečně podrobně popsána

7. Diskriminační kvalifikační požadavky Stanoveni diskriminačních kvalifikačních požadavků 
v rozporu s odst. 7.2.2 MP.
Například:
- Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo 
regionu;
- Povinnost účastníků mít zkušenosti v dané zemi nebo 
regionu;
- Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají 
předmětu zadávané veřejně zakázky.

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

8. Hodnotící kritéria stanovená 
v rozporu se zásadami odst. 6.1.1

Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřuji vztah užitné 
hodnoty a ceny, tedy v rozporu s odst. 8.3.9 MP).

min. 25 %ř nebo
min. 10 %t nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

9. Diskriminační vymezení předmětu 
zakázky

Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš 
konkrétně tak, že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým 
dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným 
předmětem zakázky zvýhodněni (porušení odst. 7.2.3 a 7.2.4 
MP),

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

10. Nedostatečné vymezení předmětu
zakázky

Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen
nedostatečně tak, že zadávací podmínky neobsahují veškeré 
informace podstatné pro zpracování nabídky (porušeni odst. 
7.2.1 písm. e) MP).

min. 10 %, nebo
min. 5 % s ohledem na závažnost porušení



Posouzení a hodnocení nabídek
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11. Změna kvalifikačních požadavků po 

otevření obálek s nabídkami
Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení 
kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými 
dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle 
zadávacích podmínek splňovali nebo splněni kvalifikace 
dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali) 
porušeni odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 7.2.2 tohoto MP.

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

12. Hodnocení nabídek podle jiných 
kritérii hodnocení, nezbyla 
uvedena v zadávacích podmínkách

Pň hodnocení nabídek byla použita jiná kritéria hodnoceni 
(případně jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích 
podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnéjšf 
nabídky porušeni odst. 6,1,1 ve spojení s odst. 8.3.9 tohoto
MP.

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

13. Netransparentní posouzení a/nebo 
hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo
neobsahuje všechny náležitosti vyžadované v odst. 8,1.2 MP.

min. 25 %, nebo
min. 10 %. nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

14. Podstatná změna zadávacích 
podmínek

Zadavatel v rámci jednání o nabídkách podstatně změní 
zadávací podmínky v rozporu s odst. 7.4.3 MP.

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

15. Zvýhodnění některého dodavatele 
nebo některých dodavatelů

V průběhu lhůty pro podáni nabídek nebo při jednání
s dodavateli jsou některému dodavateli nebo některým 
dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty 
jiným, Případně je některý dodavatel nebo někteří dodavatelé 
jsou jiným způsobem zvýhodněni a tyto skutečnosti mají vliv / 
mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky (porušení odst. 
6.1.1 ve spojení s odst. 7.4 tohoto MP).

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušeni

16. Změna nabídky během hodnocení Zadavatel umožní účastníkovi / zájemci, aby upravil svou 
nabídku během hodnoceni nabídek (porušení odst. 6.1. tohoto 
MP).

min. 25 %, nebo
min, 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

17. Odmítnutí mimořádně nízkých 
nabídek

Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru 
k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však 
tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o 
upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za 
důležité (porušeni odst. 8.3.7. tohoto MP).

min. 25 %. nebo
min. 10 % nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

18. Střet zájmů Zadání zakázky v rozporu $ odst, 6.5. MP. 100%

Plnění zakázkv

19. Podstatná změna smlouvy na 
plnění zakázky

Podstatná změna závazku ze smlouvy ne plnění zakázky 
{definovaná v odst. 9,2,1 MP), která by mohla mít vliv na výběr 
nejvhodnějěí nabídky.

100 % z hodnoty dodatečných zakázek 
vyplývajících z podstatné změny smlouvy a 
min. 25 % ze smluvní ceny původní zakázky

20. Snížení rozsahu smlouvy na plnění 
zakázky

Snížení rozsahu smlouvy provedením podstatné změny 
smlouvy (definované v odst. 9.2.1 MP), které by mohlo mít vliv 
na výběr nejvhodnější nabídky.

min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení



Typ porušeni Popis porušeni Sazba finanční opravyE
21. Zadání dodatečných stavebních 

prací / služeb / dodávek bez 
důvodu dle MP

Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné 
zakázky byly zadány v rozporu s odst. 9.2.1 MP.

100 % z hodnoty dodatečných zakázek 
min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky 
nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky

22. Zadání dodatečných stavebních
prací nebo služeb ve vyšším 
rozsahu než 50 % původní zakázky

Původní zakázka byla 2adána v souladu s MP, ale dodatečné
stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než
50 % původní zakázky, tedy v rozporu s odst. 9.2.1 MP.

100 % z částky přesahující 50 % ceny 
původní zakázky

Jiné porušení
23. Jiné porušení výše neuvedené Jiné porušení MP výše neuvedené, které mélo nebo mohlo mít min, 25 %, nebo

vliv na výběr nejvhodnější nabídky. min. 1 % s ohledem na závažnost porušení



II. HLAVNÍ DRUHY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV PODLE ROZHODNUTÍ KOMISE C<2013) 9527 ZE DNE 19. 
12, 2013 V PLATNÉM ZNĚNÍ, KTERÝM SE STANOVÍ A SCHVALUJÍ POKYNY KE STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V 
REŽIMU ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01. 10. 2016 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK

1.

Druh nesrovnalosti

Nezveřejnění oznámení o zakázce

Použitelné právní předpisy / 
referenční dokument

ČI. 35 a 58 směrnice 
2004/18/ES,

ČI. 42 směrnice 2004/17/ES, 
Oddíl 2.1 interpretačního 
sdělení Komise 
£. 2006/C 179/02

Popis nesrovnalosti

Oznámeni o zakázce nebylo zveřejněno 
v souladu s příslušnými právními předpisy 
{např. zveřejnění v Úředním věstníku).

Sazba opravy

100%

25 %, pokud zveřejnění 
oznámení o zakázce vyžadují 
směrnice a oznámení o 
zakázce nebylo zveřejněno 
v Úředním věstníku EU, ale 
bylo zveřejněno takovým 
způsobem, aby bylo zajištěno, 
že podnik nacházející se na 
území jiného členského státu 
měl přístup k příslušným 
informacím týkajícím se 
zakázky ještě před tím, než 
byla udělena tak, aby mohl 
podat nabídku nebo dát 
najevo svůj zájem o získání 
této zakázky. V praxi to 
znamená, že bucf bylo 
oznámeni o zakázce 
zveřejněno na vnitrostátní 
úrovni (podle vnitrostátních 
právních předpisů nebo 
pravidel v tomto ohledu), nebo 
byly dodrženy základní normy 
pro zveřejňování oznámení o 
zakázkách. Další podrobnosti 
o těchto normách obsahuje 
oddíl 2.1 interpretačního 
sdělení Komise 
č. 2006/C179/02



Umělé rozděleni zakázek na stavební 
práce / služby / dodávky

ČI. 9 odst. 3 směrnice 
2004/18/ES,

ČI. 17 odst. 2 směrnice 
2004/17/ES

Předmět stavebních prací nebo navrhovaný 
nákup určitého množství dodávek nebo 
služeb je dále rozdělen, následkem čehož 
se dostane mimo oblast působnosti směrnic, 
takže celý soubor dotčených stavebních 
prací, služeb nebo dodávek není zveřejněn 
v Úředním věstníku EU.

25 %, pokud zveřejněni 
oznámení o zakázce vyžadují 
směrnice a oznámení o 
zakázce nebylo zveřejněno 
v Úředním věstníku Evropské 
unie, ale bylo zveřejněno 
takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno, že podnik 
nacházející se na území 
jiného Členského státu měl 
přístup k příslušným 
informacím týkajícím se 
zakázky ještě před tím, než 
byla udělena tak, aby mohl 
podat nabídku nebo dát 
najevo svůj zájem o získání 
této zakázky. V praxi to 
znamená, že bud bylo 
oznámení o zakázce 
zveřejněno na vnitrostátní 
úrovni (podle vnitrostátních 
právních předpisů nebo 
pravidel v tomto ohledu), nebo 
byly dodrženy základní normy 
pro zveřejňování oznámení o 
zakázkách. Další podrobnosti 
o těchto normách obsahuje 
oddíl 2.1 interpretačního 
sděleni Komise 
č. 2D06/C179/02

100%



3. Nedodržení lhůt pro doručení 
nabídek, nebo lhůt pro doručení 
žádostí o účast

Článek 38 směrnice
2004/17/ES, Článek 45 
směrnice 2004/17/ES

Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení 
žádostí o účast) byly kratší než lhůty 
stanovené ve směrnicích.

25 %, pokud zkrácení lhůt 
£ 50 %

10 %, pokud krácení lhůt 
£ 30 %

5 % v případě jakéhokoli 
jiného krácení lhůt (tuto sazbu 
opravy lze snížit na 2 % až
5 %, pokud povaha a 
závažnost nedostatku 
neodůvodňuje 5% sazbu 
opravy)

4. Nedostatečná doba k tomu, aby si 
potenciální uchazeči nebo zájemci 
opatřili zadávací dokumentaci

ČI. 39 odst. 1 směrnice
2004/18/ES,

ČI. 46 odst. 1 směrnice 
2004/17/ES

Doba k tomu, aby si potenciální uchazeči 
nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci, 
je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou 
překážku pro otevření veřejné zakázky 
hospodářské soutěží.

25 %, je-li doba, do kdy si 
potenciální uchazeči nebo 
zájemci musí opatřit zadávací 
dokumentaci kratší než 50 % 
lhůt pro doručení nabídek 
(v souladu s příslušnými 
předpisy).

Opravy se uplatňuji na individuálním 
základě. Při určování výše opravy se 
zohlední případné polehčující faktory 
vztahující se k specifičnosti a složitosti 
zakázky, zejména možná administrativní 
zátěž nebo obtíže s poskytováním zadávací 
dokumentace.

10 %, je-li doba, do kdy si 
potenciální uchazeči nebo 
zájemci musí opatřit zadávací 
dokumentaci kratší než 60 % 
lhůt pro doručení nabídek 
(v souladu s příslušnými 
předpisy).

5 %, je-li doba, do kdy si 
potenciální uchazeči nebo 
zájemci musí opatřit zadávací 
dokumentaci kratší než 80 % 
lhůt pro doručení nabídek 
(v souladu s příslušnými 
předpisy).



5. Nezveřejnění prodloužených lhůt pro 
doručení nabídek, nebo 
prodloužených lhůt pro doručení 
žádostí o účast

ČI. 2 a čl. 38 odst 7 směrnice 
2004/18/ES,

Čl. 10 a čl. 45 odst. 9 směrnice 
2004/17/ES

Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení 
žádostí o účast) byly prodlouženy bez 
zveřejnění v souladu s příslušnými právními 
předpisy (tj. zveřejněni v Úředním věstníku 
EU, jestliže se na veřejnou zakázku vztahují 
směrnice).

10%

Oprava může být snížena na
5 % podle závažnosti dané 
nesrovnalosti.

6. Případy, které neodůvodňují použití
vyjednávacího řízení s předchozím 
zveřejněním oznámení o zakázce

Čl. 30 odst. 1 směrnice
2004/18/ES

Zadavatel zadává veřejnou zakázku ve 
vyjednávacím řízení po zveřejnění oznámení 
o zakázce, ale takový postup není podle 
příslušných ustanovení odůvodněný.

~25 %

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

7. Zvláště u zadávání zakázek v oblasti 
obrany a bezpečnosti, na něž se 
vztahuje směrnice 2009/81/ES, 
nedostatečně zdůvodněné 
nezveřejnění oznámení o zakázce

Směrnice 2009/81/ES Zadavatel zadává veřejnou zakázku 
v oblasti obrany a bezpečnosti 
prostřednictvím soutěžního dialogu nebo 
vyjednávacího řízení bez zveřejnění 
oznámení o zakázce, ovšem okolnosti 
použití takového řízení neodůvodňuií.

100%

Oprava může být snížena na
25 %, 10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané nesrovnalosti

8. Neuvedení kritérií pro výběr
v oznámení o zakázce, a/nebo kritérií 
pro zadání zakázky (a jejich váhu) 
v oznámení o zakázce nebo 
v zadávací dokumentaci

Články 36, 44, 45 až 50 a 53
směrnice 2004/18/ES a její 
přílohy VII A (oznámení o 
veřejné zakázce- body 17 a 23) 
a Vil B (oznámení o koncesi na 
stavební práce: bod 5).

Články 42, 54 a 55 a příloha
XIII směrnice 2004/17/ES

Oznámeni o zakázce nestanoví kritéria pro 
výběr a/nebo pokud ani oznámení o 
zakázce, ani zadávací podmínky nepopisují 
dostatečné podrobně kritéria pro zadání 
zakázky a jejich váhu.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 %, jestliže byla 
kritéria pro výběr nebo kritéria 
pro zadání zakázky uvedena 
v oznámeni o zakázce (nebo 
v zadávacích podmínkách, 
pokud jde o kritéria pro zadání 
zakázky), avšak nikoli 
dostatečně podrobně.

9. Protiprávní a/nebo diskriminační 
kritéria pro výběr a/nebo kritéria pro 
zadání zakázky stanovená 
v oznámení o zakázce nebo 
v zadávací dokumentací

Čl. 45 až 50 a 53 směrnice
2004/18/ES

Čí. 54 a 55 směrnice
2004/17/ES

Případy, kdy byly hospodářské subjekty 
odrazeny od podání nabídky v důsledku 
nezákonných kritérií pro výběr a/nebo kritérií 
pro zadání zakázky stanovených 
v oznámení o zakázce nebo v zadávací 
dokumentaci. Například: povinnost již mít 
provozovnu nebo zástupce v zemi nebo 
regionu, již nabyté zkušenosti uchazečů 
v dané zemi nebo regionu.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.



10. Kritéria pro výběr se nevztahují 
k předmětu zakázky a nejsou mu 
úměrná

Cl. 44 odst. 2 směrnice 
2004/18/ES

ČI. 54 odst. 2 směrnice 
2004/17/ES

Pokud lze doložit, že minimální úrovně 
způsobilosti pro konkrétní zakázku se 
nevztahují k jejímu předmětu a nejsou mu 
úměrná, a není tedy pro zájemce zajištěn 
rovný přístup, nebo to má za následek 
vytváření neodůvodněných překážek pro 
otevření veřejné zakázky hospodářské 
soutěži.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

11. Diskriminační technické specifikace ČI. 23 odst. 2 směrnice
2004/18/ES

Čl. 34 odst. 2 směrnice 
2004/17/ES

Stanovení technických norem, které jsou 
příliš specifické, a není tedy pro zájemce 
zajištěn rovný přístup, nebo to má za 
následek vytváření neodůvodněných 
překážek pro otevřeni veřejné zakázky 
hospodářské soutěži.

25%

Oprava může být snížena na 
10%, nebo 5% podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

12. Nedostatečná definice předmětu 
zakázky

Článek 2 směrnice 2004/18/ES

Článek 10 směrnice
2004/17/ES

Věci C-340/02 (Komise 
v. Francie) a C-299/08 (Komise 
v. Francie)

Popis v oznámení o zakázce nebo
v zadávacích podmínkách nestačí 
potenciálním uchazečům / zájemcům 
k určení předmětu zakázky.

10%

Oprava může být snížena na
5 % podle závažností dané 
nesrovnalosti.

V případě, že provedené 
práce nebyly zveřejněny, se 
na odpovídající částku uplatní 
oprava ve výši 100 %

Hodnocení nabídek

13. Změna kritérii pro výběr po otevření ČI. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice Kritéria pro výběr byla upravena během fáze 25%
nabídek, jež vede k nesprávnému 
přijetí uchazečů.

2004/18/ES výběru, což vedlo k přijetí uchazečů, kteří by 
podle kritérii pro výběr, jež byla zveřejněna, Oprava může být snížena na

čl. 10 a čl. 54 odst. 2 směrnice přijati nebyli. 10 %, nebo 5 % podle
2004/17/ES závažnosti dané 

nesrovnalosti.



14. Změna kritérii pro výběr po otevření 
nabídek, jež vede k nesprávnému 
odmítnutí uchazečů.

Čl. 2 a čl. 44 odst, 1 směrnice 
2004/18/ES

ČL 10 a čí. 54 odst 2 směrnice 
2004/17/ES

Kritéria pro výběr byla upravena během fáze 
výběru, což vedío k odmítnutí uchazečů, 
kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla 
zveřejněna, byli přijati.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

15. Hodnocení uchazečů / zájemců podle
nezákonných kritérií pro výběr nebo 
zadání zakázky

Cl. 53 směrnice 2004/18/ES

Cl. 55 směrnice 2004/17/ES

V průběhu hodnoceni uchazečů / zájemců
byla kritéria pro výběr použita jako kritéria 
pro zadání zakázky, nebo se nepostupovalo 
podle kritérií pro zadání zakázky (nebo 
příslušných dílčích kritérií nebo vah) 
uvedených v oznámení o zakázce nebo 
zadávacích podmínkách, což vedlo k použití 
nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání 
zakázky.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

16. Nedostatek transparentnosti nebo 
rovného zacházení při hodnocení

Čl. 2 a 43 směrnice 2004/18/ES

ČL 10 směrnice 2004/17/ES

Auditní stopa týkající se zejména bodového 
hodnocení uděleného každé nabídce je 
nejasná / neodůvodněná / nedostatečně 
transparentní nebo vůbec neexistuje a/nebo 
hodnotící zpráva neexistuje nebo 
neobsahuje všechny prvky požadované 
příslušnými předpisy.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

17. Změna nabídky během hodnocení Cl. 2 směrnice 2004/18/ES

Cl. 10 směrnice 2004/17/ES

Zadavatel umožni uchazeči / zájemci, aby 
upravil svou nabídku během hodnocení 
nabídek.

25%

Oprava může být snížena na 
10%, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

18, Jednání během řízení o udělení 
zakázky

Cl. 2 směrnice 2004/18/ES

Čl. 10 směrnice 2004/17/ES

V rámci otevřeného nebo zúženého řízení 
zadavatel během fáze hodnoceni jedná 
s účastníky nabídkového řízení, což vede 
k významné změně původních podmínek 
uvedených v oznámení o zakázce nebo 
zadávacích podmínkách.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.



19. Vyjednávači řízení s předchozím 
zveřejněním oznámení o zakázce se 
zásadními změnami podmínek 
uvedených v oznámení o zakázce 
nebo zadávacích podmínkách

ČI. 30 směrnice 2004/18/ES V rámci vyjednávacího řízeni s předchozím 
zveřejněním oznámení o zakázce se 
původní podmínky zakázky podstatně mění, 
což odůvodňuje zveřejnění nového 
nabídkového řízení.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

20. Odmítnutí mimořádně nízkých 
nabídek

Čl. 55 směrnice 2004/18/ES

ČL 57 směrnice 2004/17/ES

Nabídky se zdají být mimořádně nízké
v poměru k výrobkům, stavebním pracím 
nebo službám, zadavatel však tyto nabídky 
odmítne, aniž by nejdříve písemně požádal 
o upřesněni základních prvků nabídky, které 
považuje za důležité

25%

21. Střet zájmů Cl. 2 směrnice 2004/18/ES

čl. 10 směrnice 2004/17/ES

Zjísti-li příslušný soudní nebo správní orgán,
že došlo ke střetu zájmů, a to buď u 
příjemce příspěvku poskytovaného Unií, 
nebo u zadavatele.

100 %

Realizace zakázky
22. Podstatná změna prvků zakázky 

uvedených v oznámení o zakázce 
nebo zadávacích podmínkách

ČI. 2 směrnice 2004/18/ES

Čl. 10 směrnice 2D04/17/ES

Judikatura: Věc C-496/99 P,
CAS Succhi di frutta SpA, Sb. 
Rozh. 2004, s. 1-3801, body
116 a 118, Věc C-340/02, 
Komise v. Francie, Sb. Rozh. 
2004, s. 1-9845, Věc C-91/08 
Wall AG Sb. Rozh. 2010, 
s. 1-2815

Základní prvky zadání zakázky mimo jiné 
zahrnují cenu, povahu prací, Ihútu pro 
dokončení, platební podmínky a použité 
materiály. Pokud jde o to, co představuje 
základní prvek, je vždy nezbytné provést 
analýzu na základě posouzení jednotlivých 
případů.

25 % výše zakázky plus výše 
dodatečné částky zakázky 
vyplývající z podstatných 
změn prvků zakázky.

23. Omezení rozsahu zakázky Čl. 2 směrnice 2004/18/ES

Čl. 10 směrnice 2004/17/ES

Zakázka byla zadána v souladu se 
směrnicemi, ale následovalo omezení jejího 
rozsahu.

Hodnota omezení rozsahu
plus 25 % celkové hodnoty 
konečného rozsahu (pouze je
li uvedené omezení rozsahu 
zakázky významné).



24. Zadávání zakázek na dodatečné 
stavební práce / služby / dodávky 
(pokud takové zdání představuje 
významnou změnu původních 
podmínek zakázky) bez hospodářské 
soutěže, aniž je splněna jedna 
z následujících podmínek - krajní 
naléhavost způsobená 
nepředvídatelnými událostmi, 
nepředvídaná okolnost pro dodatečné 
stavební práce, služby, dodávky.

Čl. 31 odst. 1 písm. c) a odst. 4 
a) směrnice 2004/18/ES

Hlavní zakázka byla zadána v souladu 
s příslušnými předpisy, ale následovalo 
zadání jedné nebo více zakázek na 
dodatečné stavební práce / služby / dodávky 
(ať už formalizované písemnou formou, čí 
nikoli) v rozporu s ustanoveními uvedených 
směrnic, jmenovitě s ustanoveními týkajícími 
se vyjednávacího řízení bez uveřejnění 
z důvodů krajní naléhavosti způsobené 
nepředvídatelnými událostmi nebo zadání 
dodatečných dodávek, stavebních prací 
nebo služeb

100 % hodnoty doplňkových 
zakázek

Pokud celková hodnota 
dodatečných stavebních 
prací / služeb / dodávek (ať už 
formaíizovaná písemnou 
formou, či nikoli) zadaná 
v rozporu s ustanoveními 
směrnic nepřesahuje prahové 
hodnoty stanovené v těchto 
směrnicích a 50 % hodnoty 
původní zakázky, může být 
oprava snížena na 25 %

25. Dodatečné práce nebo služby 
překračující limit stanovený 
v příslušných ustanoveních

Cl. 31 odst. 4 písm. a) poslední
pododstavec směrnice
2004/18/ES

Hlavní zakázka byla zadána v souladu 
s ustanoveními směrnic, ale následovalo 
zadání jedné nebo více doplňkových 
zakázek, které překračuji hodnotu původní 
zakázky o více než 50 %.

100 % částky přesahující
50 % hodnoty původní 
zakázky



lil. PŘEHLED SANKCÍ ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL PUBLICITY

Splnění povinnosti příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinnosti stanovených ŘO 
na výstupech projektu (publikace, mapy,...) 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 5

sankce v % výdaje na 
pořízení výstupu

je nekompletní napomenutí 3

je nepředpísové* napomenutí 1

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,...) 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 50

sankce v % výdaje na 
pořízení nosiče 

publicity
je nekompletní napomenutí 25

je nepředpísové * napomenutí 15

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na propagačních předmětech 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 100

sankce v % výdaje na 
pořízení propagačního 

předmětu
je nekompletní napomenutí 50

je nepředpísové* napomenutí 25

* Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení 
standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízeni EK 
£. 821/2014

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce nesčítaji, stanoví se sankce za rejzávažnějši porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).




