

**Smlouva o podmínkách realizace projektu
v rámci Programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020**

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné

a

Klaster MECHATRONIKA, z.s.

se sídlem: Nerudova 982/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Michalem Zemkem, prezidentem výkonné rady a

Ing. Romanem Čermákem, viceprezidentem výkonné rady

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl L, vložka 6008



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku:

- I. v souladu s Programem spolupráce, kterým se stanovují podmínky pro realizaci projektů v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 (dále jen „Cíl EÚS ČR-BY“), vycházející zejména z:
- a. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320;
 - b. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;
 - c. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259;
 - d. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce;
- a z další platné legislativy EU a českého právního řádu.
- II. v návaznosti na Rámcovou smlouvu mezi Řídicím orgánem programu (Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) a Vedoucím partnerem projektu definovaného v čl. 1 odst. 1 uzavřenou dne 08.02.2018 (dále jen „Rámcová smlouva“, jejíž kopie tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 3)
- tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.

Preambule

Na základě žádosti Vedoucího partnera ze dne 23.08.2017 a jejím naplánováním Monitorovacím výborem dne 07.12.2017 jsou splněny předpoklady pro uzavření Smlouvy.

Čl. 1 Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je realizace aktivit české části projektu:

Číslo projektu: 217
Název projektu: Síť pro transfer technologií mezi MSP v česko-bavorském
přihraničním regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií
Prioritní osa: 1
Specifický cíl: 1b

(dále jen „Projekt“).

Projekt je rámcově definován Žádostí Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen „Žádost“) a Rozhodnutím Monitorovacího výboru. Oba dokumenty jsou nedílnou součástí Smlouvy jako přílohy č. 1 a 2.

2. Při naplňování účelu Smlouvy spolupracuje Partner s partnery Projektu definovanými v části Projektpartner / Partneri projektu Žádosti. Právní vztahy mezi partnery Projektu jsou vymezeny v Partnerské dohodě Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen „Partnerská dohoda“), která byla uzavřena dne 11.09.2017.

Čl. 2 Harmonogram plnění

Realizace Projektu musí být dokončena nejpozději do 31.12.2020.

Čl. 3 Finanční rámec

1. Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů po zohlednění příjmů (celkový způsobilý rozpočet) činí: 116 380,00 EUR.
2. Na splnění předmětu Smlouvy uvedeného v čl. 1 budou Partnerovi poskytnuty Řídicím orgánem (Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) finanční prostředky ve výši 98 923,00 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), avšak nejvýše 85 % celkového způsobilého rozpočtu.
3. Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých Partnerovi, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných zjednodušenou formou (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013). Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou v čl. 3 odst. 2 Smlouvy.
4. Partner má povinnost zajistit si prostředky na realizaci Projektu označované jako národní spolufinancování ve výši 17 457,00 EUR.

Čl. 4 Způsobilost výdajů

1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:
 - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a

rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320;

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;
 - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,
 - nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,
 - pravidly způsobilosti výdajů uvedenými v aktuální Příručce pro české žadatele.
2. Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé takto:
- a) Od 01.01.2014 do data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu mohou vznikat výdaje související s plánováním a přípravou Projektu, a to do výše 5 % celkových způsobilých výdajů Partnera, přičemž základem pro výpočet jsou celkové způsobilé výdaje stanovené Monitorovacím výborem při naplánování projektu.
 - b) Výdaje na realizaci Projektu mohou vznikat od 05.10.2017 (včetně).
 - c) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění nejpozději v den ukončení realizace Projektu uvedený v čl. 2 Smlouvy a které zároveň byly uhrazeny nejpozději do 60 dní od data ukončení realizace Projektu uvedeného v čl. 2 Smlouvy. Pokud doklad nemá datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění míněno datum uskutečnění účetního případu.
3. Veškeré aktivity Projektu realizované mimo programovou oblast musejí být realizovány v souladu s čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z ERFF pro cíl Evropská územní spolupráce a Příručkou pro české žadatele.

Čl. 5

Práva a povinnosti Partnera

1. Partner je povinen použít dotaci v souladu s podmínkami této Smlouvy a v souladu s Rámcovou smlouvou.
2. Partner je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl. 2 Smlouvy.
3. **Udržitelnost**
Na Projekt se nevztahuje podmínka udržitelnosti.
4. **Plnění rozpočtu**
 - a) Partner je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy.
 - b) Horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dány aktuálně platným rozpočtem Partnera, jak je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (příp. posledního uzavřeného dodatku ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění).
 - c) Horní limit rozpočtové kapitoly je možné překročit max. o 15 % dané rozpočtové kapitoly (při posuzování 15 % se vychází z rozpočtu dle uzavřené Smlouvy, příp. posledního uzavřeného dodatku ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění), a to pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových kapitolách tak, aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na dosažení cílů Projektu. V případě, že horní limit rozpočtové kapitoly nepřesáhne 15 % dané rozpočtové kapitoly nebo částku 500 EUR, není nutné provádět změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě, ani změnu rozpočtu hlásit Kontrolorovi určenému v čl. 7 Smlouvy.
 - d) V případě změny rozpočtu přesahující 15 % kterékoliv rozpočtové kapitoly, je potřeba provést změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výdaje, které přesahují horní limit rozpočtové kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být Kontrolorem schváleny, dokud není uzavřen příslušný dodatek ke Smlouvě.

5. Způsobilé výdaje

- a) Partner je oprávněn požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě Podrobné soupisky výdajů, jež se předkládá se Zprávou o realizaci projektu – zprávou za partnera, schválené jako způsobilé Kontrolorem.
- b) Veškeré způsobilé výdaje musejí být doloženy kopií účetního, daňového či jiného dokladu a dokladu o úhradě. Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).
- c) Pokud Kontroloři zjistí, že předložená zpráva je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je Partner povinen zprávu doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Kontrolorem.
- d) Partner je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace Projektu), aby byl dodržen účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy a udržitelnost Projektu dle čl. 5, bodu 3 Smlouvy.
- e) Spolufinancování Projektu z prostředků jiného programu financovaného ze zdrojů EU je vyloučené. Pokud je Projekt spolufinancován jinými veřejnými národními prostředky, je partner povinen zajistit, že nedojde k duplicitnímu financování výdajů.
- f) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, jsou zohledňovány kancelářské a administrativní náklady ve formě paušální sazby. Paušální sazba je pro Partnera stanovena takto:

Výše paušální sazby stanovující podíl kancelářských a administrativních nákladů na způsobilých přímých personálních nákladech v %:	15
--	----

- g) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, nejsou zohledňovány personální náklady ve formě paušální sazby.

6. Podávání zpráv

- a) Partner je povinen poskytovat Kontrolorovi údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů Projektu, a to zejména prostřednictvím Zpráv o realizaci projektu – zpráv za partnera, resp. Zpráv o realizaci projektu – zpráv za projekt a Závěrečné zprávy o realizaci celého projektu. Partner je povinen předložit zprávy v termínech uvedených v příloze č. 5.
- b) V případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti, je Partner povinen poskytovat Kontrolorovi zprávy o udržitelnosti Projektu.

7. Vedení účetnictví

- a) Partner odpovídá za to, že řádně účtuje o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech, případně o přeposlání dotace a že od data uvedeného v čl. 4 odst. 2 písm. b) Smlouvy bude účetní evidence za Projekt vedena v jeho účetnictví odděleně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a to formou odděleného účetního systému, nebo za použití odděleného účetního kódu pro všechny transakce související s Projektem.
- b) V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů, Partner vede účetnictví nebo daňovou evidenci, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové evidenci nepřirazuje ke konkrétnímu projektu a neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k projektu účetními doklady. V případě využití paušálních sazeb jsou základem pro určení paušální sazby přímé náklady jednoznačně definované ve Smlouvě, které musí být Partnerem náležitě doloženy pomocí účetních dokladů.
- c) V případě, že Partner není povinen vést účetnictví, odpovídá za to, že povede pro Projekt v souladu s příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby:
 - příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu národní legislativy upravující účetnictví;
 - předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
 - uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, ke kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují.
 - při kontrole Partner poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.
- d) Partner je dále povinen průkazně všechny položky doložit při následných kontrolách a auditech prováděných orgány dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy.

8. Veřejné zakázky

- a) Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu bude postupováno v souladu s účinnými národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1. října 2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016). V případě, kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na Partnera povinnost postupovat podle zákona, je Partner povinen postupovat v souladu s aktuálním zněním Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014).
- b) Partner odpovídá za to, že bude Kontrolorům umožněn přístup k veškeré dokumentaci související s uzavíráním smluv.

9. Veřejná podpora, horizontální principy

Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu a po dobu dle čl. 5 bodu 3 Smlouvy, pokud se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti, budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a horizontální principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný rozvoj).

10. Kontrola / audit¹

- a) Partner je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo zvláštních právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, respektive auditu, vztahujících se k realizaci Projektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejich oprávnění stanovených příslušnými právními předpisy. Partner musí zejména poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve Zprávách o realizaci projektu – zprávách za partnera, resp. Zprávách o realizaci projektu – zprávách za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, respektive ve zprávě o udržitelnosti Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly / auditu. Těmito orgány jsou Řídící orgán, Národní orgán, Kontroloři, Certifikační orgán, Auditní orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány² oprávněné k výkonu kontroly.
- b) Partner je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách / auditech, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly / auditu na základě provedených kontrol / auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách / auditech, jejich výsledcích a stavu plnění kontrolami / audity navržených opatření je Partner povinen zahrnovat do Zpráv o realizaci projektu – zpráv za partnera, případně do zpráv o udržitelnosti Projektu. Na žádost Řídícího orgánu, Národního orgánu, Kontrolorů, Certifikačního orgánu nebo Auditního orgánu je Partner povinen poskytnout informace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita

- a) Partner je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou XII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů, a Příručkou pro české příjemce dotace.
- b) Partner je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících s publicitou programu. Partner souhlasí, aby Řídící orgán, Národní orgán a subjekty jimi určené zveřejňovaly informace uvedené v čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace Projektu v jakékoliv formě a prostřednictvím jakýchkoliv médií.

¹ Upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními předpisů EU.

² Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Například pokud je Projekt spolufinancován z rozpočtu územního samosprávného celku (ÚSC), je také ÚSC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond také oprávněn provádět kontrolu.

- c) Partner poskytne v elektronické podobě a odpovídajícím (vysokém) rozlišení Národnímu orgánu minimálně 5 fotografií zachycujících jednotlivé aktivity a výstupy Projektu z obou stran hranice. Národní orgán může rovněž požádat českého Partnera o nové zaslání vhodnějších fotografií.

12. Poskytování údajů o realizaci Projektu

- a) Partner je povinen na žádost Národního orgánu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora, Společného sekretariátu), písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu, respektive s jeho udržitelností, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.
- b) Partner je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s hodnoceními, která budou provádět Řídící orgán a Národní orgán, a to po dobu pěti let od data poslední platby.

13. Oznamování změn

Partner je povinen poskytovateli dotace neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.

14. Uchovávání dokumentů

Partner je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu, které jsou nezbytné k prokázání použití prostředků, a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní legislativa stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy respektovat.

15. Příjmy Projektu

- a) Příjmy, které nelze předem objektivně odhadnout, se musí odečíst od způsobilých výdajů vykázaných EK do tří let od ukončení projektu nebo do termínu pro předložení dokladů pro uzavření programu.
- b) V případě, že jsou některé investiční výdaje nezpůsobilé, přidělí se čistý příjem v poměrné výši na způsobilé a nezpůsobilé části investičních nákladů.

16. Péče o majetek

Partner je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace Projektu a udržitelnosti (vztahuje-li se na Projekt) nesmí Partner majetek spolufinancovaný být i částečně z prostředků dotace, bez předchozího písemného souhlasu Národního orgánu převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu Národního orgánu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo Partner nijak omezeno. Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý majetek novým za účelem udržení výsledků Projektu s předchozím písemným souhlasem Národního orgánu. Tímto není dotčena povinnost uvedena v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti.

17. Dodržování ustanovení Příručky pro české žadatele a Příručky pro české příjemce dotace

Partner odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizací Projektu, které jsou stanoveny v Příručce pro české žadatele a Příručce pro české příjemce dotace. V případě nedodržení těchto povinností je Národní orgán oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 6 odst. 3 Smlouvy, tj. pozastavit platby, a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.

18. Financování Projektu Partnerem

Partner je povinen zajistit financování a realizaci Projektu před proplacením dotace.

19. Proplacení dotace

Vedoucí partner je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace pro Projekt předložit Kontrolorovi řádně vyplněnou Zprávu o realizaci projektu – zprávu za projekt včetně příslušných Potvrzení výdajů.

20. Bankovní účet Projektu

Pokud je partner Vedoucím partnerem, je povinen po celou dobu plateb vést bankovní účet v EUR. Tento účet slouží pro přijímání dotace od Certifikačního orgánu a vyplácení příslušné části dotace dotčeným partnerům Projektu, nemusí však sloužit výhradně pro účely Projektu. Identifikace účtu je přílohou č. 7 této Smlouvy.

21. Plnění indikátorů výstupu

Vedoucí partner zodpovídá za naplnění hodnot indikátorů výstupu schválených Monitorovacím výborem a uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.

Čl. 6

Práva a povinnosti Národního orgánu

1. Národní orgán se, při dodržení všech podmínek ze strany Partnera vyplývajících z této Smlouvy, zavazuje prostřednictvím Kontrolora zajistit vydání Potvrzení výdajů.
2. Národní orgán je oprávněn provádět u Partnera veškeré činnosti související s ověřením, zda Projekt je realizován v souladu se Smlouvou.
3. Pokud Národní orgán nebo orgán oprávněný ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, zjistí, že Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními předpisy, je Národní orgán oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace.
4. Národní orgán si vyhrazuje právo, v případě, že je porušení ustanovení Smlouvy dle předchozího odstavce zjištěno před vyplacením dotace, odpovídajícím způsobem zkrátit částku dotace, která má být Partnerovi dotace vyplacena.
5. Národní orgán je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Partner poruší své povinnosti dle této Smlouvy.

Čl. 7

Kontrolor

1. Plněním funkce Kontrolora dle čl. 23 odst. 4 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 bylo Národním orgánem pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky.
2. Kontrolor je oprávněn kontrolovat, zda Partner plní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

Čl. 8

Sankece za porušení ustanovení Smlouvy

1. Výčet sankcí
Národní orgán si, zjistí-li, že Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena orgánem oprávněným ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, vyhrazuje právo uplatnit vůči Partnerovi následující sankce:
 - a) aniž by byla dotočna ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) i) Smlouvy, porušení povinností uvedených v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kterých nebyly povinnosti splněny;
 - b) v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti a dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k celkové částce dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k celkové době, po kterou má být dle Smlouvy povinnost dodržena;
 - c) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 12 písm. b) Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0–1 % celkové částky dotace;
 - d) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 13 a 14 Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0–5% celkové částky dotace;
 - e) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 11 Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno podle části III. přílohy č. 6 této Smlouvy;
 - f) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 2, 9 a 10 písm. a) Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace;
 - g) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) Smlouvy u veřejných zakázek zadávaných českým Partnerem, na které se nevztahuje povinnost postupovat v souladu s účinnými národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1. října 2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016), bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v části I. přílohy č. 6 Smlouvy;
 - h) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných zakázek zadávaných českým Partnerem, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 8 odst. 1 písm. g), bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v části II. přílohy č. 6 Smlouvy;

- i) pokud skutečně dosažená hodnota indikátoru výstupu po ukončení Projektu nesplňuje o více než 15 % hodnotu indikátoru výstupu schválenou Monitorovacím výborem a uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy, vyhrazuje si Národní orgán právo – po zohlednění vysvětlení Vedoucího partnera k důvodu nesplnění příslušného indikátoru výstupu – zkrátit (částečně) dotaci.
2. Nevyplacení dotace nebo její části
V případě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení Smlouvy, poskytovatel dotace při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 8 odst. 1 Smlouvy.

Čl. 9 Ustanovení společná

Partner prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:

- a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Národního orgánu s podmínkami čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu ze Smlouvy,
- b) byl řádně poučen Národním orgánem o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i ve Zprávě o realizaci projektu – zprávě za partnera, resp. Zprávě o realizaci projektu – zprávě za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, a z případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;
- c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
- d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jinou obdobnou formu pomoci z jiného programu financovaného EU;
- e) na výdaje – s výjimkou výdajů do výše spolufinancování³ a s výjimkou nezpůsobilých výdajů – v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jinou obdobnou formu pomoci z národních veřejných zdrojů;
- f) nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému k projektové žádosti, a že se Partner nenachází v úpadku.

Čl. 10 Ustanovení závěrečná

1. Partner souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název / sídlo / IČ Partnera, údaje o Projektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy EU a národními předpisy.
2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro české příjemce dotace stanoveno jinak, je možno veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran formou **písemného dodatku ke Smlouvě**. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn (podle závažnosti jejich vlivu na Projekt) je uveden v Příručce pro české příjemce dotace. Změny lze provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenci Národního orgánu.
3. Případné spory mezi Národním orgánem a Partnerem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu.
6. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontrolori. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Žádost Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 2: Rozhodnutí Monitorovacího výboru.
Příloha č. 3: Rámcová smlouva Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.

³ Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků F-FRR a příp. z prostředků státního rozpočtu.

Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.


Příloha č. 6: Tabulka odvodů.

Příloha č. 7: Identifikace bankovního účtu (pouze v případě Vedoucího partnera projektu).

Příloha č. 8: Oznámení o poskytnutí podpory de minimis (je-li pro Projekt relevantní).


8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Národní orgán po podpisu smlouvy uveřejní smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
9. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s uveřejněním smlouvy jako celku. Partner je nicméně oprávněn v případě potřeby ze smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
10. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv, přičemž nutnou podmínkou toho, aby smlouva mohla být uzavřena, je nabytí účinnosti Rámcové smlouvy. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění smlouvy může nastat až po nabytí její účinnosti.
11. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
12. Pro případ, že Partner nebude Projekt realizovat, tedy poruší smlouvu podstatným způsobem, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení se činí písemným oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly, že Partner vrátí dotaci Certifikačnímu orgánu.
13. Smlouva se uzavírá na dobu do data uvedeného v čl. 2.

V DOBŘANĚCH, dne 08. 3. 2018
Za Partnera



prezident výkonné rady viceprezident výkonné rady

V Praze, dne 04. 2018
Za Národní orgán



ředitel Odboru evropské územní spolupráce
Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Smlouvy:

V Písku, dne 21. 03. 2018
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky



vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad
Centra pro regionální rozvoj České republiky



ropäische Union
ropská unie
europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

**Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit
Freistaat Bayern - Tschechische Republik
Ziel ETZ 2014 - 2020 /
Program přeshraniční spolupráce
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014 - 2020**

Projekt 217

**Síť pro transfer technologií mezi MSP v
česko-bavorském příhraničním regionu v
oblasti pokročilých výrobních technologií /
Netzwerk für den Technologietransfer
zwischen KMU der Bayerisch-Böhmischen
Grenzregion im Bereich moderner
Fertigungsmethoden**

19.03.2018 08:15



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

1. Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu

Prioritätsachse / Prioritní osa

1 Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation / Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Spezifisches Ziel / Specifický cíl

Verbesserung der Einbindung von KMU in Forschung und Innovation / Zlepšení zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací

Projektname / Název projektu

Sít pro transfer technologií mezi MSP v česko-bavorském příhraničním regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií / Netzwerk für den Technologietransfer zwischen KMU der Bayerisch-Böhmischen Grenzregion im Bereich moderner Fertigungsmethoden

Projektnummer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky generováno)

217

Name der Organisation des Leadpartners / Název organizace vedoucího partnera

Klastr MECHATRONIKA, z.s.

Projektlaufzeit / Doba realizace projektu

36 Monat(e) / 36 měsíc(ů)

Projektbeginn / Začátek realizace projektu

01.01.2018

Projektende / Konec realizace projektu

31.12.2020

Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

Beschreiben Sie bitte zusammenfassend die Ziele und den Inhalt des Projekts, geplante Aktivitäten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert für das Programmgebiet.

Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území.



Kerngedanke des Projekts ist der Aufbau nachhaltiger, grenzübergreifender Beziehungen zwischen F&E-Einrichtungen und Unternehmen (vorrangig KMU) in der gesamten Programmregion. Damit will das Projekt Märkte verbinden und Antworten auf die Herausforderungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit geben, fehlendes Wissen über das wirtschaftliche Ökosystem der anderen Seite ergänzen, die begrenzten Möglichkeiten der Unternehmen bei der Suche nach verlässlichen Partnern kompensieren sowie das latent vorherrschende Misstrauen bei Gesprächen zwischen Unternehmern abbauen.

Während der CMAB – nicht zuletzt dank der langfristigen Förderung durch den Freistaat Bayern – längst eine feste Größe im Wirtschaftsleben ist, hat der KMC diese Entwicklung noch vor sich. Durch die intensive Zusammenarbeit soll der KMC vom Wissen und der Erfahrung des CMAB profitieren, und sich in vergleichsweise kurzer Zeit als schlagkräftiges Netzwerk zum Nutzen der KMU in der Region etablieren.

Hauptziel des Projekts ist die Einbindung von KMU in das Ökosystem der Forschung und Entwicklung in der Programmregion. Dazu setzt das Projekt auf:

- Plattformen für den grenzübergreifenden Austausch zwischen KMU und Hochschulen in der gesamten Projektregion
- KMU-orientierter Technologie- und Wissensaustausch mit Hilfe von Workshops, Seminaren, etc.,
- Symposien zu Themenfeldern, welche für die KMU bzw. die S3-Strategien der Region die größte Relevanz aufweisen
- Erleichterter Zugang zu F&E-Einrichtungen
- Einfacherer Zugang zu öffentlichen Fördermitteln

Zu den weiteren Projektzielen gehört es, die KMU darin zu unterstützen, ihre Wettbewerbsposition zu verbessern. Dies erfolgt u.a. durch:

- Strategien zur Kostensenkung (cost effective networks)
- Gemeinsame Präsentation und Sichtbarkeit der Ergebnisse
- Gemeinsame Auftritte auf Messen, Veranstaltungen etc.

Beide Projektpartner sind Netzwerke, deren Mitglieder vorrangig Hersteller, Anwender, Dienstleister sowie F&E-Einrichtungen im Bereich der Mechatronik und industriellen Automation sind.

Damit haben die Projektpartner bereits heute umfangreichen Zugriff auf Knowhow und Kompetenzen, die gemeinhin als Schlüsseldisziplinen für die Weiterentwicklung und Implementierung moderner Produktions- und Fertigungsverfahren gelten. Schlagworte dafür sind u.a. Industrie 4.0, Digitale Fertigung, IoT, Smart Technologie, Smart Cities...

Das wichtigste Projektziel ist die Verbesserung der Einbindung von Unternehmen, vorrangig KMU, in das Ökosystem der Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Innovationszentren der Region. Hintergrund dafür ist die Erwartung, dass sich so das Innovationspotenzial und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen steigern lässt, was allgemein die Region stärkt, bestehende Arbeitsplätze absichert und hilft, weitere, qualitativ hochwertige Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.

Projekt je založen na myšlence vzájemného poznávania a budovania udržateľných vzťahů mezi MSP v přeshraničním regionu, a tím přispění k propojení obou trhů, vybudování udržateľných kooperačních vzťahů mezi podniky a výzkumnými institucemi. Tím projekt reaguje na některé identifikované problémy přeshraniční spolupráce, a to především malou znalost prostředí na opačné straně hranice, značně omezenou možnost vyhledávání spolehlivých kooperačních partnerů nebo počáteční nedůvěru při vstupu na cizí trh.

K dosažení významu, jaký si dlouholetou prací vybudoval partnerský CMAB, musí Klastř Mechatronika výrazně pracovat na svém rozvoji. K tomu přispěje intenzivní spolupráce s CMAB, která KMC umožní rozvinout vlastní kompetence. KMC může převzít ověřené best practice modely od německého partnera, zlepšit svou prezentaci, a lépe tak vymezit svůj význam pro své členy, předpokládá se také rozšíření členské základny.

Hlavním cílem projektu je zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací vytvořením následujících nástrojů:

- platformy pro přeshraniční výměnu a setkávání MSP a vysokých škol
- výměna znalostí mezi MSP v příhraničním regionu pomocí mezi-klastrových seminářů a setkání
- usnadnění přístupu k VaV kapacitám v regionu
- usnadnění přístupu k veřejné podpoře (Projektová kancelář)

Mezi další cíle projektu patří podpora MSP ve zvyšování jejich konkurenceschopnosti. Toho bude mimo jiné dosaženo prostřednictvím:

- strategické snižování nákladů (cost effective networks)
- společné prezentace a zviditelňování výsledků
- společné účasti na výstavách a veletrzích apod.

Oba partneři projektu sdružují jako své členy výzkumné instituce, výrobce a další firmy podnikající v oblasti mechatroniky nebo s ní souvisejících oborech. Tím mají již dnes oba partneři rozsáhlý přístup k knowhow a kompetencím, které jsou klíčové pro další rozvoje a implementaci moderních výrobních technologií (hesla: Průmysl 4.0, digitální výroba, IoT, Smart Technologie, Smart Cities, apod.).

Nejdůležitějším planovaným cílem projektu je vytvoření a kultivace prostředí pro přeshraniční spolupráci firem (především MSP), výzkumných institucí a vysokých škol v regionu. Očekává se, že toto propojení přispěje k posílení konkurenceschopnosti firem a celkově posílí hospodářskou sílu a stabilitu v celém regionu.



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Ergänzende Anmerkungen zum Projektantrag:

Hier haben Sie Platz für ergänzende Anmerkungen zum Projektantrag.

Doplnující poznámky k projektové žádosti:

Zde je možné uvést doplňující poznámky k projektové žádosti.

Zusammenfassung des Projektbudgets / Shrnutí rozpočtu projektu

	LP1 (CZ)	PP2 (DE)	Gesamt / Celkem	
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF)	98.923,00 €	99.751,75 €	198.674,75 €	
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	17.457,00 €	17.603,25 €	35.060,25 €	
<ul style="list-style-type: none">Davon öffentliche Finanzierungsbeiträge / z toho financování z veřejných zdrojů	5.819,00 €	0,00 €	5.819,00 €	
<ul style="list-style-type: none">Davon private Finanzierungsbeiträge / z toho financování ze soukromých zdrojů	11.638,00 €	17.603,25 €	29.241,25 €	
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	116.380,00 €	117.355,00 €	233.735,00 €	
Fördersatz / Dotační sazba	85,00 %	85,00 %	-	



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

2. Projektpartner / Partneři projektu

Leadpartner / Vedoucí partner LP 1

Name der Organisation / Název organizace

Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka

Staat / Stát (NUTS 0)

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Adresse / Adresa

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Homepage / Internetové stránky

Projektpartner typ / Typ organizace partnera

Rechtsform / Právní forma

Rechtsstatus / Typ prostředků

Fördersatz / Dotační sazba

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud
existuje)

Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH
ve vazbě na projekt

Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:

Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer
Organisation.

Der Klastr Mechatronika (KMC) wurde 2011 gegründet, um die Zusammenarbeit von
Unternehmen, Hochschulen und Forschungsinstituten zu fördern. Seine Mitglieder sind
branchenübergreifend Hersteller, Anwender und Dienstleister im Bereich der
Mechatronik und Automation. zu den Hauptaufgaben des KMC gehören der Aufbau von
Kompetenznetzwerken, das Anbahnen von Kooperation, der Technologie- und
Wissenstransfer sowie die Unterstützung, vorrangig von KMU, im Innovationsprozess.

Klastr MECHATRONIKA, z.s.

ČESKÁ REPUBLIKA

nein / ne

Jihozápad

Plzeňský kraj

Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň

Nestátní neziskové organizace

Spolek - soukromé prostředky

privat / soukromé

85,00 %

22890629

nein / ne

Odborné kompetence a zkušenosti:

Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.

Klastr Mechatronika byl založen v roce 2011 s cílem podpořit spolupráci mezi
průmyslovými podniky, vzdělávacími institucemi a výzkumnými organizacemi. Klastr
sdružuje členy s klíčovými kompetencemi v oblasti mechatroniky a souvisejících oborů.
Hlavní činností klastru je vytváření kompetenčních sítí, podpora kooperací, transfer
znalostí a podpora inovací především v MSP.



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Ziel 3 / Erfahrung in grenzübergreifender Projektarbeit:

Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung und/oder im Management von grenzübergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkreten Ziel 3-Projekte, an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen Projekten unterscheidet.

Der Klast Mechatronika vertritt die Region Pilsen in mehreren grenzüberschreitenden Projekten, welche auf die Unterstützung der Kompetenzentwicklung sowie von Forschung und Entwicklung abzielen. So ist der KMC assoziierter Partner im Projekt ETZ Nr. 24 (TC Cham). Als assoziierter Partner ist Cluster auch im Projektantrag ETZ Nr. 223 (Unterstützung der Ausbildung mit TC Cham) eingebunden. Gegründet wurde der KMC auf Initiative der IHK Regensburg.

Cil 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:

Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uvedte prosím konkrétní projekty Cile 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Vaš nový projekt od těchto projektů liší.

Klast Mechatronika se účastní několika projektů na podporu vzdělávání a VaV na území plzeňského regionu s přesahem do příhraničních regionů Bavorska. Je asociovaným partnerem v běžícím projektu ETZ č.24 (s TC Cham). Klast je také asociovaným partnerem na projektové žádosti projektu ETZ č.223 (podpora vzdělávání s TC Cham). KMC byl založen také z iniciativy IHK Regensburg.

Projektpartner / Projektový partner PP 2

Name der Organisation / Název organizace

Cluster Mechatronik & Automation Management gGmbH (CMAB)

Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka

Regionalbüro Ostbayern | Franz-Mayer-Str. 1 | 93053 Regensburg

Staat / Stát (NUTS 0)

DEUTSCHLAND

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik / Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Oberpfalz

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Regensburg, Kreisfreie Stadt

Adresse / Adresa

Am Technologiezentrum 5, 86159 Augsburg

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Homepage / Internetové stránky

Projektpartner typ / Typ organizace partnera

Verein, Verband, Interessenvertretung

Rechtsform / Právní forma

Verein

Rechtsstatus / Typ prostředků

privat / soukromé

Fördersatz / Dotační sazba

85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud existuje)

DE260608659

Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH ve vazbě na projekt

ja / ano

Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:

Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Organisation.

Odborné kompetence a zkušenosti:

Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Der CMAB hat den gesetzlichen Auftrag, vorrangig KMU darin zu unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Gemäß Unionsrahmen für staatliche Beihilfen (2014/C198/01) zählt er zu den Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung. Der gemeinnützige Verein hat rund 200 Mitglieder (auch in Tschechien), trägt das Silber-Label (ECEI) und ist auf vielfältigste Weise in regionale, nationale und internationale Projekte eingebunden..

Ziel 3 / Erfahrung in grenzübergreifender Projektarbeit:

Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung und/oder im Management von grenzübergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkreten Ziel 3-Projekte, an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen Projekten unterscheidet.

Der CMAB hat langjährige Erfahrung mit Interreg-Projekten (z.B. ProdNET (BAY-AUT), InnoPeer oder NUCLEI (beide Interreg-CE) sowie bei der Organisation länderübergreifender Konferenzen, wie z.B. dem „Internationalen Forum Mechatronik“ oder dem „Bayerisch-Böhmischen Unternehmerkongress“. Aktuell ist der CMAB auch im Programm ETZ-BY-CZ mit dem Projekt OptiPro4.0 aktiv eingebunden.

Klastr mechatroniky (CMAB) má ze zákona za úkol poskytovat podporu podnikům prostřednictvím vzájemně výměny informací mezi vysokými školami, výzkumnými zařízeními a ostatními nositeli kompetencí, takovým způsobem, aby se zvyšovala jejich konkurenceschopnost. Patří v rámci unijního rámce k zařízením, které rozšiřují znalosti a vědomosti. Je nositelem Silber-Label (ECEI) a je zapojen nejrůznějšími způsoby do regionálních, národních a mezinárodních projektů. Má cca. 200 členů.

Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:

Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uvedte prosím konkrétní projekty cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od těchto projektů liší.

CMAB má dlouholeté zkušenosti s projekty Interreg (např. ProdNET (BAY-AUT), InnoPeer nebo NUCLEI (oba Interreg – CE), ale také s organizací přeshraničních konferencí jako např. „Mezinárodní fórum mechatronika“ nebo „Česko-bavorský podnikatelský kongres“. Aktuálně je zapojen do programu EÚS-BY-CZ v rámci řešení projektu OptiPro4.0.



3. Projektbeschreibung / Popis projektu

3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace

Grenzübergreifende(s) Herausforderung / Problem / Potenzial:

Welche grenzübergreifende(s) Herausforderung / Problem / Potenzial wird durch das Projekt aufgegriffen? Was soll durch das Projekt geändert werden?

Bitte beschreiben Sie die Relevanz Ihres Projekts für das Programmgebiet hinsichtlich der grenzüberschreitenden gemeinsamen Herausforderungen / Probleme / Potenziale

Der bayerisch-böhmische Grenzraum ist wahrscheinlich die Fertigungsregion in Europa mit dem größten Potenzial, bleibt aber unter ihren Möglichkeiten. Viele Aktivitäten sind regional; grenzübergreifende Zusammenarbeit findet viel zu wenig statt, auch nicht auf der Ebene der F&E-Einrichtungen. Wenn es gelänge, die Kooperation über die Grenzen von Unternehmen und Ländern hinweg zu aktivieren, wäre dies ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Wirtschaftskraft und der Stabilität der gesamten Region.

Während große Unternehmen über entsprechende Finanzkraft und F&E-Infrastruktur verfügen, um gewinnbringend mit Hochschulen zusammenzuarbeiten, ist dies für KMU bedeutend schwieriger: Fehlende Erfahrung und kaum vorhandene F&E-Infrastruktur machen Sie zu pflegeaufwändigen Kunden mit geringem Umsatzpotenzial. An dieser Stelle bräuchte es „ehrliche Makler“, welche beide Seiten verstehen und damit proaktiv Stolpersteine und Hindernisse aus dem Weg räumen.

Noch schwieriger wird es für die KMU beim Überschreiten der Landesgrenze. Wie „das Spiel“ auf der anderen Seite „gespielt“ wird, und wer die maßgeblichen „Spieler“ sind, ist wenig bekannt. KMU finden hier kaum Unterstützung, die auf ihre Bedarfe abzielt und der sie vertrauen können. Das führt häufig dazu, dass Unternehmertreffen von Vorsicht und Misstrauen geprägt sind, weil man nicht weiß, ob der Gesprächspartner potenzieller Partner oder Wettbewerber ist.

Dafür zu sorgen, dass Unternehmen wie F&E-Einrichtungen aktiv miteinander sprechen, ist eine Kernaufgabe der Cluster. Zahlreiche Unternehmen und Forschungseinrichtungen vertrauen „ihrem Cluster“ und bringen dies durch Mitgliedsbeiträge und anderweitige Unterstützung zum Ausdruck. Was liegt also näher, als dass die Cluster grenzübergreifende Plattformen entwickeln, auf denen Unternehmen und F&E-Einrichtungen zusammenfinden, sowie Brücken bauen, über welche KMU einen deutlich leichteren Zugang zum Ökosystem des Nachbarlandes finden.

Přeshraniční výzva / problém / potenciál:

Jaká společná přeshraniční výzva / problém / potenciál bude prostřednictvím projektu řešen(a)? Co se má prostřednictvím projektu změnit?

Popište prosím význam Vašeho projektu pro dotační území z hlediska řešení společných přeshraničních výzev / problémů / potenciálů.

Česko-bavorský region je z pohledu výroby jeden z nejsilnějších v celé Evropě, své možnosti ale zcela nevyužívá. Jeho potenciál je prozatím nasazen především lokálně v rámci jednotlivých národních regionů. Přeshraniční spolupráce funguje jen málo, na úrovni výzkumných institucí prakticky vůbec. Pokud se podaří nastartovat přeshraniční spolupráci podniků a zemí, významně to přispěje k zvýšení hospodářské síly a stability celého regionu.

Na českém a bavorském dotačním území jsou koncentrována vědecká a inovační centra a tato centra využívají především velké podniky, které často mají velmi dobře propracovanou infrastrukturu VaV. Pro MSP je situace výrazně složitější, protože nedisponují vlastní VaV infrastrukturou a musejí vyhledávat vhodného partnera na trhu. MSP potřebují na tomto místě zprostředkovatele, kteří by pomohli srovnat tyto rozdíly a odstranit překážky.

Ještě náročnější je pro MSP vstup na zahraniční trh. Znalost prostředí na druhé straně hranice je nízká, vyhledávání kooperačních partnerů je komplikované (omezené nástroje podporující tuto činnost, malé možnosti k navazování kontaktů, apod. MSP jen velmi těžko nacházejí podporu, která by odpovídala jejich potřebám a které mohou důvěřovat. To vede často k tomu, že počáteční setkání podniků jsou již od začátku provázána nedůvěrou, firmy si nejsou jisté, jestli mluví s potenciálním partnerem nebo konkurencí.

Právě taková podpora MSP patří mezi hlavní cíle klustrových iniciativ. Tyto klustry sdružují VaV instituce, vzdělávací instituce a výrobní podniky. Propojení obou klastrů, vybudování informačních platformy pro vyhledávání kooperačních partnerů a organizace vzájemných poznávacích setkání může významně přispět k zmírnění problému s nalézáním kooperačních partnerů. Prositování obou klastrů poskytne českým firmám snazší přístup na bavorský trh a bavorským firmám usnadní hledání kooperačních partnerů a částečně i vstup na český trh.



Vorgehensweise und Projektansatz:

Wie ist die geplante Vorgehensweise / der Projektansatz? Durch was unterscheidet sich der Projektansatz von bisher durchgeführten Projekten, bzw. von Problemlösungen im gegebenen Bereich? Welche innovativen Elemente sind enthalten?

Bitte beschreiben Sie die neuen Ansätze, die im Projekt entwickelt werden und/oder bereits vorhandene Lösungsansätze, die im Projekt angepasst und durchgeführt werden. Führen Sie an, in welcher Weise der gewählte Ansatz über die bereits existierende Praxis im betreffenden Sektor / im Programmgebiet / in den Mitgliedstaaten hinausgeht.

Kerngedanke des Projekts ist der Aufbau nachhaltiger, grenzübergreifender Beziehungen zwischen F&E-Einrichtungen und Unternehmen, vorrangig KMU, in der gesamten Programmregion. Damit will das Projekt Märkte verbinden und Antworten auf die Herausforderungen der Zusammenarbeit geben: Fehlendes Wissen über das wirtschaftliche Ökosystem der anderen Seite, begrenzte Möglichkeiten für die Suche nach verlässlichen Partnern sowie das latent vorherrschende Misstrauen bei Gesprächen.

Daher fokussiert sich das Projekt auf KMU-zentrierte Angebote und Dienstleistungen:

- Aufbau von Plattformen für das Kennenlernen, sowie für den Wissens- und Erfahrungsaustausch, z.B. in Form von Erfa-Netzwerken, Branchentreffs, Workshops, Face-To-Face-Meetings etc.
- Entwickeln eines Informationssystems für die Partnersuche im Nachbarland
- Aufbau von Netzwerken ähnlich ausgerichteter Unternehmen (cost-effective networks)
- Unterstützung bei der Suche nach Partnern für Innovations- und F&E-Projekte
- Hilfe für das Schreiben von Projektanträgen und proaktives Begleiten von Förderprojekten

Während der CMAB – nicht zuletzt dank der langfristigen Förderung durch den Freistaat Bayern – längst eine feste Größe im Wirtschaftsleben ist, hat der KMC diese Entwicklung noch vor sich. Durch die intensive Zusammenarbeit soll der KMC vom Wissen und der Erfahrung des CMAB profitieren, und sich in vergleichsweise kurzer Zeit als schlagkräftiges Netzwerk zum Nutzen der KMU etablieren.

Einzelheiten zu den geplanten Aktionen sind in den jeweiligen Arbeitspaketen beschrieben.

Die im Projekt geplanten Aktivitäten gehen – vor allem in technischer Hinsicht – weit über die Angebote der Wirtschaftskammern hinaus. Mechatronik und Automation, sowie ihre Randbereiche Sensorik und Aktorik, liefern zudem die technologischen Grundlagen, auf denen aktuelle und zukunftsweisende Entwicklungen aufbauen, wie Industrie 4.0, Digitalisierung, IoT, Smart Cities.

Plánovaný postup a záměr projektu:

Jaký postup / přístup projekt využívá? V čem se liší postup / přístup projektu od dosud realizovaných projektů, resp. řešení v dané oblasti? Jaké inovativní prvky jsou v projektu zahrnuty?

Popište prosím nová řešení, která budou v projektu vyvíjena a/nebo již existující řešení, která budou v rámci projektu upravena a realizována. Uveďte, jakým způsobem přesahuje zvolený přístup stávající postupy v daném odvětví / v dotačním území / v členských státech.

Projekt je založen na myšlence vzájemného poznávání a budování vztahů mezi MSP v přeshraničním regionu, a tím přispění k propojení obou trhů, vybudování udržitelných kooperačních vztahů mezi podniky a VaV institucemi, efektivnímu využívání v minulosti realizovaných i budoucích investic do infrastruktury a efektivnímu využívání lidského potenciálu v regionu. Projekt reaguje na některé identifikované problémy přeshraniční spolupráce, a to především malou znalost prostředí na opačné straně hranice, omezenou možnost vyhledávání kooperačních partnerů a nedůvěru při vstupu na cizí trh.

Realizace projektu počítá s budováním služeb pro MSP:

- budování informačních zdrojů pro vyhledávání kooperačních partnerů,
- vytváření sítě podobně zaměřených firem (cost-effective networks),
- organizaci vzájemně se poznávacích aktivit a transfer znalostí a zkušeností (workshopy, symposia, face-to-face setkání, apod.),
- vyhledávání partnerů pro řešení inovačních projektů a projektů VaV
- asistenci s podáváním projektů - VaV a jiných dotačních, apod.

Kromě toho je součástí projektových aktivit i rozšiřování kompetencí klastrů (především klastru na české straně). To zahrnuje především přejímání best-practice od německého partnera, zlepšování prezentace klastru, rozšiřování členské základny, apod.

Detaily jsou podrobně rozpracovány v popisu pracovního balíčku.

Plánované aktivity přesahují - alespoň v technických otázkách - současnout nabídku, služby jsou poskytovány v omezené a někdy příliš obecné formě hospodářskými komorami. Oba partneri projektu sdružují jako své členy VaV zařízení a firmy podnikající v oblasti mechatroniky nebo s ní souvisejících oborech (v dnešní době často zmiňovaných slovních spojeních jako je Průmysl 4.0, digitální výroba, IoT, Smart Technologie, Smart Cities, apod.).



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Notwendigkeit der grenzüberschreitenden Kooperation:

Warum ist grenzüberschreitende Zusammenarbeit notwendig, um die Projektziele und -ergebnisse zu erreichen? Welchen Mehrwert generiert das Projekt für das Programmgebiet?

Bitte erklären Sie, warum die Projektziele nicht oder nur teilweise ohne grenzüberschreitende Zusammenarbeit erreicht werden können. Welche Barrieren zwischen Bayern und der Tschechischen Republik werden durch das Projekt abgebaut?

Das Potenzial der Region lässt sich nur in gemeinsamer Anstrengung heben, da es in der effizienten und vertrauensvollen Zusammenarbeit über Unternehmens- und Landesgrenzen hinweg liegt.

Spätestens seit dem Mittelalter ist der Bayerisch-Böhmische Grenzraum als eine wirtschaftliche Einheit zu betrachten (z.B. Glasindustrie); der Zeitraum von 1945 bis 1989 bildet darin nur eine Unterbrechung – wenn auch teils mit tiefgreifenden Veränderungen und Auswirkungen.

Zahlreiche Unternehmen, darunter auch KMU, haben heute wieder Tochterfirmen oder enge Kooperationspartner auf der jeweils anderen Seite der Grenze.

Ebenso sind die Arbeitsmärkte beiderseits der Grenze verwoben; eine noch stärkere Verflechtung ist für die Zukunft zu erwarten (Stichwort Fachkräftemangel). Ein Aspekt des Projekts ist es daher, dass sich die Unternehmen und Hochschulen weiterentwickeln, interessante Arbeitsplätze mit spannenden Herausforderungen anbieten und so der Abwanderung junger Menschen entgegen wirken bzw. die Region für Rückkehrer immer interessanter wird.

Die intensive Zusammenarbeit der beiden Cluster, deren langjährige Erfahrung im Aufbau, der Entwicklung und Pflege von Kooperationsplattformen sowie der Organisation von Wertschöpfungsnetzwerken eröffnet den Unternehmen beiderseits der Grenze neue Entwicklungsperspektiven, die deutlich über die bekannten Formen der verlängerten Werkbank oder von Wertschöpfungsketten hinaus gehen.

Zudem beabsichtigt das Projekt eine Intensivierung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit von Hochschulen, Innovationszentren und F&E-Einrichtungen und hilft damit, bereits realisierte bzw. zukünftig geplante Investitionen in die öffentliche Infrastruktur effizient zu nutzen und in der Grenzüberschreitung zusätzliche Synergien daraus zu gewinnen.

Potrzeba přeshraniční spolupráce:

Proč je přeshraniční spolupráce nutná pro dosažení cílů a výsledků projektu? Jakou přidanou hodnotu přináší projekt dotačnímu území?

Vysvětlete prosím, proč cíle projektu nemohou být dosaženy bez přeshraniční spolupráce nebo mohou být dosaženy pouze částečně. Jaké bariéry mezi Českou republikou a Bavorskem budou projektem odstraněny?

Potenciál projektového regionu leží v efektivní a spolehlivé spolupráci, která překonává hranice podniků i států.

Již od středověku můžeme náš region považovat za hospodářskou jednotku (např. sklářský průmysl), doba mezi 1945 – 1989 znamenala jen přerušení, ačkoli s velmi významným vlivem.

Celá řada podniků, mezi nimi i MSP, mají v dnešní době opět dceřině společnosti, nebo úzké kooperační partnery na druhé straně hranice.

Pracovní trh obou regionů je také propojený a dá se očekávat jeho další propojování v budoucnu (heslo nedostatek pracovních sil). Význam projektu leží také v tom, že podpoří další rozvoj vysokých škol a podniků, které pak rozšíří nabídku zajímavých pracovních míst, a tím omezí odchod mladých lidí za prací, resp. tento region bude opět atraktivním místem pro práci.

Díky intenzivní spolupráci obou klastrů, propojením jejich dlouholetých zkušeností ve vytváření, rozvíjení a udržení kooperačních platforem a v organizaci oborových setkání se podnikům na obou stranách hranice se otevřou nové perspektivy rozvoje, a to jasně přispěje ke zvýšení jejich produktivity a podpoří růst a tvorbu hodnot v celém regionu.

Projekt také zamýšlí zintenzivnit přeshraniční spolupráci vysokých škol, inovačních center a výzkumných institucí, čímž pomůže k efektivnímu využívání realizovaných i nově plánované veřejné infrastruktury, dosáhne se tak dalších synergií v přeshraniční spolupráci.



Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:

Bitte setzen Sie ein Häkchen, welche Kooperationskriterien das Projekt erfüllt und beschreiben Sie, wie diese erfüllt werden. Bitte beachten Sie, dass die Kriterien "Gemeinsame Ausarbeitung" und "Gemeinsame Durchführung" verpflichtend zu erfüllen sind. / Prosím zaškrtněte, jaká kritéria spolupráce projekt splňuje a popište, jak budou splněna. Prosím vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava" a "Společná realizace" je nutno splnit vždy.

Kooperationskriterium / Kritérium spolupráce	Beschreibung	Popis
Gemeinsame Ausarbeitung (verpflichtend) / Společná příprava (nutno splnit vždy)	X Das Projekt wurde seit April 2017 von beiden Partnern gemeinsam vorbereitet. Es fanden mehr als fünf Besprechungen des Projektteams beiderseits der Grenze statt. Die Partner haben gemeinsam die Projektziele sowie die einzelnen Schritte und Arbeitspakete formuliert und ausgearbeitet.	Projekt byl připravován společně oběma partnery od dubna 2017. Uskutečnilo se více než pět setkání týmu, který projekt připravuje. Partneři společně formulovali cíle projektu a jednotlivé kroky a pracovní balíčky k jejich dosažení.
Gemeinsame Durchführung (verpflichtend) / Společná realizace (nutno splnit vždy)	X Die Projektpartner haben ein umfangreiches Arbeitspaket mit zahlreichen Aktivitäten definiert, die auf beiden Seiten der Grenze jeweils gemeinsam entwickelt, durchgeführt und optimiert werden. Alle Aktivitäten im Projekt sind als „Spiegelaktivitäten“ konzipiert und werden auf beiden Seiten der Grenze von den Projektmitarbeitern umgesetzt. Die Teammitglieder aus Tschechien werden im Rahmen der Projektaktivitäten auf der bayerischen Seite tätig sein und umgekehrt.	Projektoví partneři definovali obsáhlý pracovní balíček z mnoha aktivitami, které budou na obou stranách hranice společně rozvíjeny, řešeny a optimalizovány. Všechny aktivity projektu jsou zrcadlové, tj. budou realizovány na obou stranách hranice a společným týmem pracovníků. Členové týmu z ČR budou v rámci realizace aktivit působit na německé straně hranice a naopak.
Gemeinsames Personal / Společný personál	X Beide Partner stellen das Personal zur Projektumsetzung zur Verfügung. Die Teammitglieder aus Tschechien werden im Rahmen der Projektaktivitäten auf der bayerischen Seite tätig sein und umgekehrt.	Oba partneři poskytnou personál na realizaci aktivit projektu. Členové týmu z ČR budou v rámci realizace aktivit působit na německé straně hranice a naopak.
Gemeinsame Finanzierung / Společné financování	X Die Partner haben den Finanzplan gemeinsam ausgearbeitet. Die Partner beteiligen sich an der Vorfinanzierung und Kofinanzierung des Projektes und tragen die damit verbundenen Risiken der Projektumsetzung.	Partneři společně vypracovali finanční plán. Podílejí se na předfinancování a kofinancování projektu a nesou rizika spojená s řešením projektu.

3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program

Spezifisches Ziel / Specifický cíl

Verbesserung der Einbindung von KMU in Forschung und Innovation / Zlepšení zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací

Projektgesamtziel:

Wie lautet das Projektgesamtziel? Bitte erläutern Sie des Weiteren, wie das Projekt zu dem gewählten Spezifischen Ziel beiträgt.

Hlavní cíl projektu:

Jaký je hlavní cíl projektu? Dále prosím uveďte, jak Váš projekt přispívá k vybranému specifickému cíli.



Das Hauptziel des Projekts ist die Verbesserung der Einbindung kleiner und mittelgroßer Unternehmen in das Ökosystem der Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen beiderseits der Grenze. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt das Projekt vorrangig folgende Mittel ein: - Bilden von Plattformen für den grenzübergreifenden Austausch zwischen KMU und Hochschulen in der gesamten Projektregion - Technologie- und Wissensaustausch in Richtung der KMU mit Hilfe von Workshops, Seminaren, etc., welche von den Projektpartnern in Kooperation mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen inhaltlich entwickelt und von den Clustern organisiert und durchgeführt werden - Entwicklung, Organisation und Durchführung von Symposien zu Themenfeldern, welche für die KMU bzw. die Strategien der Region (3.3) die größte Relevanz aufweisen - Erleichterter Zugang für KMU zu F&E-Einrichtungen durch aktive Kommunikation und proaktives Begleiten der Unternehmen - Erleichterter Zugang zu öffentlichen Fördermitteln (Projektbüro) Zu den weiteren Projektzielen gehört es, die KMU darin zu unterstützen, ihre Wettbewerbsposition zu verbessern. Dies erfolgt u.a. durch: - Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Kostensenkung bzw. Einbinden entsprechender Projekte (z.B. ETZ Nr. 91) - Verbreitung der Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung - gemeinsame Auftritte auf Messen, Veranstaltungen etc.


Programmspezifischer Ergebnisindikator / Programový indikátor výsledku:

Wählen Sie einen Ergebnisindikator des Programms, zu dem das Projekt beitragen wird. / Vyberte indikátor výsledku programu, ke kterému bude projekt přispívat.

Ergebnisse des Projekts:

Nennen Sie die wichtigsten angestrebten Ergebnisse Ihres Projekts. Führen Sie an, wie diese Ergebnisse zum Ergebnisindikator des Programms beitragen.

Das wichtigste Projektergebnis ist die Verbesserung der Einbindung von Unternehmen, vorrangig KMU, in das Ökosystem der Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Innovationszentren der Region. Hintergrund dafür ist die Erwartung, dass sich so das Innovationspotenzial und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen steigern lässt. Erzielt wird dies mit den geplanten Projektaktivitäten, welche darauf abzielen, vorrangig KMU zu fördern und zu unterstützen: 1. Gegenseitiges Kennenlernen, Aufbau von Beziehungen und Entwicklung der Zusammenarbeit (Face-to-Face- Meetings; von den Projektpartnern durchgeführtes, proaktives Matchmaking) 2. Technologie- und Wissensaustausch zwischen den KMU mit Hilfe von Treffen und Erfa-Netzwerken 3. Technologie- und Wissenstransfer von F&E-Einrichtungen und Hochschulen in Richtung KMU mit Hilfe von Cross-Cluster-Veranstaltungen 4. Gemeinsame Auftritte auf Messen und Veranstaltungen 5. Projektbüro Geplant sind – jeweils grenzübergreifend - mindestens 10 Veranstaltungen mit Face-to-Face-Meetings und/oder Matchmaking, mindestens 6 Veranstaltungen zum Wissens- und Technologieaustausch sowie mindestens drei Gemeinschaftsstände auf international bedeutenden Messen und Ausstellungen Das im Projekt zu entwickelnde Projektbüro soll während der Laufzeit mindestens bei einem F&E-Projektantrag unterstützen. Mit diesen Aktionen will das Projekt mindestens 50 KMU erreichen, jeweils zu 50% aus einem der beiden Partnerländer.



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Hlavní cíl projektu je zlepšení zapojení malých a středních podniků do prostředí vysokých škol a vědeckých zařízení na obou stranách hranice. K dosažení tohoto cíle nasadí projekt následující nástroj: - vytvoření platform pro přeshraniční výměnu mezi MSP a vysokými školami na celém projektovém území - výměna znalostí a technologií zaměřená na MSP pomocí mezi-klastrových seminářů a setkání atd. obsah vytvoří projektový partneri ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými organizacemi, klastry zajistí jejich přípravu a realizaci - vývoj, organizace a realizace sympózií k tématickým okruhům, které jsou relevantní pro MSP a Strategii regionu (3.3) - usnadnění přístupu MSP k výzkumným kapacitám v regionu aktivní komunikací a doprovázením - usnadnění přístupu k veřejné podpoře (Projektová kancelář) Mezi další cíle projektu patří podpora MSP ve zvyšování jejich konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím: - vývoje a nasazení strategií ke snižování nákladů, resp. zapojení odpovídajících projektů (např. EUS č. 91) - šíření výsledků inovačního procesu - společné prezentace na veletrzích a výstavách

Situation von KMU im F&E-Bereich in Bezug auf den Wissensaustausch / Situace MSP v oblasti výzkumu a inovací z pohledu výměny znalostí

Výsledky projektu:

Uvedte nejdůležitější plánované výsledky Vašeho projektu. Uvedte, jak tyto výsledky přispívají k indikátoru výsledku programu.

Nejdůležitějším plánovaným výsledkem projektu je zlepšení zapojení podniků (především MSP) do prostředí vysokých škol, výzkumných institucí a inovačních center v regionu. Základní myšlenkou je očekávání, že se takto zvýší inovační potenciál a konkurenceschopnost firem. Tohoto výsledku bude dosaženo prostřednictvím plánovaných aktivit projektu, které jsou zaměřeny na podporu malých a středních podniků: 1. Vzájemné poznávání, vybudování vztahů a rozvoj spolupráce (Face-to-Face meetings, matchmaking aktivně realizovaný projektovými partnery), 2. Transfer technologií a znalostí mezi MSP pomocí setkání a výměn zkušeností 3. Transfer technologií a znalostí z výzkumných institucí a vysokých škol směrem k MSP za pomoci meziklastrových setkání 3. společné prezentace na veletrzích a výstavách 4. projektová kancelář Plánováno je - vždy přeshraničně - , že bude uspořádáno minimálně 10 Face-to-Face meetingů a/nebo matchmakingových aktivit, minimálně 6 akcí určených transferu znalostí a technologií a minimálně 3 společné prezentace na mezinárodně významných výstavách a veletrzích. Kromě toho se předpokládá minimálně jedna asistence projektové kanceláře při podávání projektu VaV. Celkový předpokládaný počet MSP na aktivitách projektu je alespoň 50, vždy 50% z každé partnerské země.



Positive Wirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse:
Welche positiven Wirkungen wird das Projekt für den bayerischen Grenzraum und für den tschechischen Grenzraum haben?

Jeweils grenzübergreifend: 1. Bilden von nachhaltigen Beziehungen zwischen Unternehmen, Hochschulen und F&E-Einrichtungen 2. Identifikation möglicher grenzüberschreitender Entwicklungsperspektiven 3. Vernetzung und Dynamisierung der bilateralen Beziehungen zwischen KMU 4. Steigerung der Innovationskraft von KMU 5. Steigerung des Innovationspotenzials von Unternehmen, insbesondere KMU 6. Bessere und stärker praxisorientierte Qualifikation der Spezialisten 7. Steigern der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und damit der gesamten Region 8. Entwicklung des technologischen und wirtschaftlichen Potenzials auf beiden Seiten der Grenze

In welchem Maße und wie ist eine Nutzung der Projektergebnisse auch nach Projektabschluss auf beiden Seiten der Grenze erkennbar?
Welche nachhaltigen Wirkungen wird das Projekt für den bayerisch-tschechischen Grenzraum haben?

Beide Partner werden auch nach dem Projektende die Aktivitäten fortführen und die durch das Projekt unterstützten Tätigkeiten weiterentwickeln. Diese Aktivitäten sind für beide Cluster grundlegende Aufgaben und bilden deren Haupttätigkeiten. Die weitere Finanzierung der Aktivitäten wird anteilig über Mitgliedsbeiträge, eigenen Einnahmen aus Dienstleistungen sowie aus Förderprogrammen für die internationale Zusammenarbeit bzw. für Innovationen generiert.

Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:
Jaké pozitivní dopady má projekt pro bavorské příhraničí a pro české příhraničí?

Společně pro obě strany hranice: 1. Vytvoření udržitelných vztahů mezi podniky, vysokými školami a VaV-instituty 2. Identifikace možných přeshraničních rozvojových možností a perspektiv 3. Prositování a dynamizace bilaterálních vztahů mezi MSP 4. Posílení inovační síly MSP v daném regionu 5. Posílení inovačního potenciálu podniků a to především MSP. 6. Lepší a praktická kvalifikace odborných pracovníků 7. Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků 8. Posílení vědeckého a hospodářského potenciálu na obou stranách hranice

Do jaké míry budou výsledky projektu využívány na obou stranách hranice také po ukončení projektu a jak?
Jaké udržitelné dopady má projekt pro česko-bavorské příhraničí?

Oba partneři budou pokračovat v aktivitách projektu i po jeho ukončení a budou nadále rozvíjet činnosti z projektu podpořené, především proto, že tyto aktivity jsou hlavní činnosti obou klastrů a důvodem jejich existence. Financování těchto aktivit bude zajištěno částečně z členských příspěvků a částečně z dotačních programů na podporu mezinárodní spolupráce a podporu inovací.

Unterziele:
Welche sind die Unterziele? Bitte untergliedern Sie (optional) Ihr Projektgesamtziel in max. 3 Unterziele. Bitte erläutern Sie die angelegten Unterziele.

Überwinden von Entwicklungsbarrieren	Technologie- und Know-how-Transfer in Richtung der KMU durch gezielte Qualifizierung, um diese zu befähigen. Entwicklungsbarrieren zu überwinden
Netzwerkbildung	Aufbau und Verstetigung von grenzüberschreitenden Wissens- und Erfahrungsaustauschnetzwerken, um die KMU der Region im Sinne von Wertschöpfungsnetzwerken zu schlagkräftigen Verbänden zusammen zu führen
Austausch	Plattformen für das persönlichen Kennenlernen der zukünftigen Führungsgeneration der Universitäten, Hochschulen und Unternehmen in der Region

Dílčí cíle:
Jaké jsou dílčí cíle? Prosím rozdělte (volitelně) Váš hlavní cíl projektu na max. 3 dílčí cíle. Prosím vysvětlíte zvolené dílčí cíle.

Překonání vývojových bariér	Transfer technologií a Know-How ve směru k MSP prostřednictvím cílené kvalifikace umožní překonání bariér při rozvoji.
Vytváření sítí	Vytvoření a ukotvení přeshraničních sítí k výměně zkušenosti, které propojí MSP ve smyslu hodnotových sítí a spojí je do silných celků.
Výměna	Platformy pro osobní poznávání budoucí generace, která bude ve vedoucích pozicích na univerzitách, vysokých školách a podnicích v daném regionu.



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

3.3 Projektkontext / Kontext projektu

Übergeordnete Strategien:

Falls zutreffend, nennen Sie übergeordnete regionale, nationale oder europäische Strategien, zu welchen das Projekt beiträgt. Beschreiben Sie, wie das Projekt zu den angeführten Strategien beiträgt.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit, um aus den Städten und Regionen Mitteleuropas bessere Plätze zum Leben und Arbeiten zu machen.

Beitrag: Das Projekt setzt den Fokus auf die Entwicklung zukunftsfähiger Konzepte zur wirtschaftlichen Stärkung der Region. Daraus sollen sich attraktive Beschäftigungsperspektiven für Menschen entwickeln, um der Abwanderung und dem damit verbundenen „Brain-Drain“ entgegen zu wirken.

Die Digitale Agenda für Europa ist eine von sieben Leitinitiativen der EU 2020 Strategie und zählt zur Priorität für intelligentes Wachstum. Diese Priorität fördert Leistungen in den Bereichen Bildung, Forschung und Innovation sowie Digitale Gesellschaft. „Digitising European Industry“ ist für die EU ein zentraler Baustein der Digitalen Gesellschaft und greift unter anderem die deutsche und tschechische Strategie Industrie 4.0 auf. Innerhalb der Strategie der deutschen Bundesregierung „Die neue Hightech-Strategie. Innovationen für Deutschland“ ist Industrie 4.0 eines der zentralen Aktionsfelder im Bereich Digitale Wirtschaft und Gesellschaft.

Parallel wird die Strategie Industrie 4.0 von der tschechischen Regierung unterstützt und vom Wirtschaftsministerium umgesetzt, siehe Nationalinitiative Industrie 4.0. Das Projekt zielt auf den Bereich 4. „geringe internationale Offenheit der Forschungswelt in der Tschechischen Republik“ der tschechischen RIS3-Problemanalyse und trägt zu dessen Lösung bei. Die Bereiche „Maschinenbau und Mechatronik“ sowie „Industrieautomatisierung“ gehören zu den vorgeschlagenen Spezialisierungsdomänen der Pilsener Region in RIS3.

Beitrag: In dem geplanten Projekt geht es explizit darum, die KMUs der Region fit zu machen für die Herausforderungen I4.0 und Digitalisierung.

Dies ergänzt die Strategie „Bayern Digital“ der bayerischen Staatsregierung, in der Industrie 4.0 als eine der wichtigsten Maßnahmen genannt wird, um die Zukunftsfähigkeit des Mittelstands zu sichern.

Nadřazené strategie:

Je-li to relevantní, jmenujte nadřazené regionální, národní nebo evropské strategie, ke kterým projekt přispívá. Popište, jak projekt k uvedeným strategiím přispívá.

Přeshranční spolupráce, která vytvoří z měst a regionů střední Evropy lepší místo k životu a práci.

Přínos: Projekt klade důraz na rozvoj budoucích konceptů hospodářského posilování regionu. Tak pomůže k vytvoření atraktivních pracovních perspektiv a tím přispěje k omezení odlivu pracovních sil z regionu a s ním spojenému „Brain-Drain“.

Iniciativa Digitale Agenda Europa je jednou ze sedmi vedoucích iniciativ v rámci EU Strategie 2020 a patří k prioritám pro inteligentní růst. Tato priorita podporuje výkony v oblastech vzdělávání, vývoje a inovací a celkovou digitalizaci společnosti. „Digitising European Industry“ je jedním z hlavních centrálních evropských pilířů a odpovídá německé a české strategii Průmysl 4.0. Průmysl 4.0 je jedním z hlavních akčních záměrů německé strategie „Die neue Hightech-Strategie. Innovationen für Deutschland“.

Paralelně na české straně je Strategie Průmysl 4.0 podporována českou vládou a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (viz Národní iniciativa Průmysl 4.0). Projekt reaguje na v RIS3 identifikovaný problémový okruh č.4 „malá mezinárodní otevřenost výzkumného prostředí v ČR“ a přispívá k jeho řešení. Oblasti „Strojírenství a mechatronika“ a „Průmyslová automatizace“ patří mezi navržené specializace-domény Plzeňského kraje v RIS3.

Přínos: V plánovaném projektu jde explicitně o podporu MSP v jejich přípravě na výzvy Průmyslu 4.0 a Digitalizace.

To doplňuje strategii: „Bayern Digital“ činnou vládou Svobodného státu Bavorsko, kde je Průmysl 4.0 jmenován jako jeden z nejdůležitějších prostředků, které pomohou zajistit budoucí rozvoj malých a středních podniků.



**Europäische Union
Evropská unie**
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beitrag zur Donaunraumstrategie / Příklad ke Strategii EU pro dunajský region

Falls zutreffend, bitte beschreiben Sie inwiefern das Projekt zur Umsetzung der Donaunraumstrategie beitragen wird.

Der Schwerpunkt des Projekts zielt auf die nachhaltige Sicherung der KMU in der Region und steht damit im Einklang mit den Schwerpunktbereichen des Pfeilers 3 der Donaunraumstrategie (Aufbau von Wohlstand im Donaunraum), vor allem durch die Projektinhalte - Stärkung der Zusammenarbeit und des Wissenstransfers bezüglich KMU - Verbesserung der Unterstützung von KMU mit dem Ziel, Kooperationen und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken - Beseitigen von Hemmnissen in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Je-li to relevantní, popište prosím, jakým způsobem bude projekt přispívat k realizaci Strategie EU pro dunajský region.

Těžiště projektu se zaměřuje na zajištění udržitelnosti MSP v regionu a s tím odpovídá hlavním cílům pilíře 3 Dunajské strategie (Building prosperity in the Danube region), a to především následujícími projektovými aktivitami: - posilování spolupráce a transferu znalostí mezi MSP - zlepšování podpory MSP s cílem posílit spolupráci a konkurenceschopnost - eliminaci přeshraničních bariér

Synergien:

Bestehen Synergien zu anderen Projekten oder Initiativen (laufend oder abgeschlossen, EU oder andere)?

Auf beiden Seiten der Grenze findet sich eine gut ausgebildete Infrastruktur zur Unterstützung von F&E-Aktivitäten und Innovation. So wurden in Tschechien von der Westböhmischen Universität und COMTES FHT mehrere bedeutende Investitionen in die Forschungsinfrastruktur realisiert - vor allem im vorherigen Förderprogramm VaVpI - Forschung und Entwicklung für Innovation. In Bayern gibt es in der Region drei Universitäten, mehrere Hochschulen, Technologie-Campi sowie weitere namhafte Wissenschaftsstandorte.

Die Cluster auf beiden Seiten der Grenze zählen vorrangig Unternehmen und F&E-Einrichtungen zu ihren Mitgliedern. Die langjährig etablierte Mitgliederbasis des CMAB besteht zu rund zwei Dritteln aus KMU.

Beide Cluster beteiligen sich als LeadPartner (LP), Projektpartner (PP) oder assoziierte Partner (AP) an mehreren laufenden Projekten ETZ INTERREG V, die sich an der Implementierung der Gedanken von Industrie 4.0 orientieren. (CMAB ist LP im Projekt Nr. 91, KMC ist AP im Projekt Nr. 24 mit TC Cham).

Der CMAB ist PP im Interreg-CE-Projekt NUCLEI. Projektziel: Entwicklung eines Technologietransfer-Netzwerks für moderne Methoden der Fertigungs- und Prozessindustrie in Zentraleuropa

Der CMAB ist PP im Interreg-CE-Projekt InnoPEER. Projektziel: Entwicklung eines Qualifizierungssystems von Mitarbeitern für die Herausforderungen von Industrie 4.0 in Zentraleuropa

Der CMAB ist Teil des Projektkonsortiums „Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Bayern“ (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - BmWiE), das KMUs in Industrie und Handwerk helfen soll, Industrie 4.0 bei sich einzuführen.

Synergie:

Existují synergie s dalšími projekty nebo iniciativami (běžící nebo ukončené, EU nebo jiné)?

Na obou stranách hranice existuje velmi dobře vybudovaná infrastruktura pro podporu VaV a inovace (v ČR především investice v předchozím programovém období z programu VaVpI realizované na ZČU v Plzni a v COMTES FHT, v Bavorsku výzkumná infrastruktura vysokých škol).

Klastry na obou stranách hranice sdružují výzkumné organizace a podniky. Především bavorský Cluster Mechatronik & Automation (CMAB) má dlouhá léta budovanou a velmi rozvinutou členskou základnu kolem 200 členů.

Oba klastry se účastní buď jako Lead partneři, Partneři nebo Asociovaní partneři několika běžících projektů EÚS INTERREG V, zaměřených na implementaci myšlenek Průmysl 4.0 (CMAB - LP v projektu č.91, KM - AP v projektu č.24 s TC Cham).

CMAB je projektovým partnerem v projektu Interreg-CE NUCLEI. Cíl projektu: Rozvoj sítě pro technologický transfer v oblasti moderních metod ve výrobních a procesním průmyslu střední Evropy

CMAB je Projektovým partnerem v projektu Interreg-CE InnoPEER. Cíl projektu: Rozvoj systému kvalifikace zaměstnanců pro výzvy Průmyslu 4.0 ve střední Evropě

CMAB je členem projektového konsorcia projektu "MSP 4.0 - Kompetenční centrum Bavorsko" (Spolkové ministerstvo obchodu a energií - BmWiE), který má za úkol podpořit MSP v zavádění Průmyslu 4.0.



3.4 Horizontale Prinzipien / Horizontální zásady

Bitte geben Sie eine Einschätzung, inwiefern das Projekt zu dem jeweiligen Horizontalen Prinzip beiträgt (0 neutral, + positiv, ++ sehr positiv) und begründen Sie Ihre Einschätzung. /
Prosím uveďte, jak projekt bude přispívat k jednotlivým horizontálním zásadám (0 neutrální, + pozitivní, ++ velmi pozitivní) a doplňte stručně zdůvodnění.

Horizontales Prinzip / Horizontální zásada	Beitrag / Přínos	Beschreibung	Popis
Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj	neutral / neutrální	Das Projekt will helfen, Hemmnisse in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen KMU zu beseitigen und trägt zur Kompetenzentwicklung und -Stärkung von KMU bei (vor allem hinsichtlich Kooperation und Innovation). Das Projekt trägt zur Entwicklung eines nachhaltigen, gemeinsamen Arbeitsmarkts sowie zur effizienten Nutzung bereits getätigter Investitionen in die Infrastruktur bei. Dadurch wird die wirtschaftliche Stabilität der Region gestärkt.	Projekt podporuje odstraňování bariér mezi MSP na obou stranách hranice, přispěje budování a posilování kompetencí MSP (kooperace, inovace). Projekt přispěje k budování udržitelného společného trhu práce, efektivnějšímu využívání investic do infrastruktury. Tím bude posílena ekonomická stabilita regionu.
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung / Rovné příležitosti a zamezení diskriminace	neutral / neutrální	Im Projekt wird niemand aufgrund seiner Nationalität, Religion, Kultur oder anderer Diversität im Bezug auf Beschäftigung oder Teilnahme an Projektaktivitäten bevorzugt. Im Projekt wird kein konkretes Unternehmen, keine Schule oder anderweitiger Partner bevorzugt. Im Zuge der Entwicklungsunterstützung für KMU entstehen aber Beschäftigungsmöglichkeiten für bisher tendenziell benachteiligte Gruppen mit einem starken Schwerpunkt im nicht-akademischen, gewerblichen Bereich.	Projekt nepreferuje žádnou národnost, náboženství, kulturní ani jinou odlišnost jednotlivců co se týče zaměstnávání nebo účasti na aktivitách projektu. Projekt nepreferuje žádnou konkrétní firmu, školu nebo jiný externí subjekt co se týče spolupráce. V souvislosti s podporou rozvoje MSP vzniknout možnosti zaměstnání pro zatím tendenčně znevýhodněné skupiny se silným důrazem v neakademickém, podnikatelském prostředí.
Gleichstellung von Männern und Frauen / Rovnost mezi muži a ženami	neutral / neutrální	Im Projekt werden weder Frauen noch Männer im Bezug auf Beschäftigung oder Teilnahme an Projektaktivitäten bevorzugt. Das Projekt ist für beide Geschlechter gleichermaßen wichtig.	Projekt nepreferuje žádné pohlaví co se týče zaměstnávání nebo účasti na aktivitách projektu. Význam projektu je stejný pro obě pohlaví.



4. Projektdurchführung / Realizace projektu

4.1 Arbeitspakete und Aktivitäten / Pracovní balíčky a aktivity

Vorbereitung und Planung / Příprava a plánování

Nr. AP / Č. PB	Beginn / Začátek	Ende / Konet	Budget AP / Rozpočet PB
P	04.2017	12.2017	0,00 €
Beteiligte Projektpartner / Zapojení partnerů projektu		<ul style="list-style-type: none">Cluster Mechatronik & Automation Management gGmbH (CMAB)Klastr MECHATRONIKA, z.s.	
Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets: Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag der einzelnen Projektpartner. Seit April 2017 fanden sechs Treffen zwischen den Vertretern des Klastr Mechatronika, z.s. (KMC) sowie des Cluster Mechatronik & Automation (CMAB) statt. Bei diesen Treffen wurde das Projekt gemeinsam initiiert sowie seine Durchführung diskutiert und geplant. Die einzelnen Treffen fanden heiderseits der Grenze statt: <ul style="list-style-type: none">19. 4. 2017 – Pilsen4. 5. 2017 – Pilsen2. 6. 2017 - Regensburg21. 6. 2017 - Grafenau17. 7. 2017 - Grafenau18. 8. 2017 - Dobřany		Souhrnný popis pracovního balíčku: Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů projektu. Již od dubna 2017 se uskutečnilo celkem 6 setkání mezi představiteli Klastru Mechatronika, z.s. (KMC) a Cluster Mechatronik & Automation Management gGmbH (CMAB). V rámci společných jednání byla probána iniciace, plánování a realizace společného projektu. Průběh setkávání je uveden níže: 19.4.2017 – Plzeň 4. 5. 2017 - Plzeň 2. 6. 2017 - Regensburg 21. 6. 2017 - Grafenau 17. 7. 2017 - Grafenau 18. 8. 2017 - Dobřany	



Durchführung / Realizace

Nr. AP / Č. PB A1	Beginn / Začátek 01.2018	Ende / Konec 12.2020	Budget AP / Rozpočet PB 233.735,00 €
Name des Arbeitspakets Durchführung	Název pracovního balíčku Realizace		
Für AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB	Klaster MECHATRONIKA, z.s.		
Beteiligte Projektpartner / Zapojení partnerů projektu	<ul style="list-style-type: none">• Klaster MECHATRONIKA, z.s.• Cluster Mechatronik & Automation Management gGmbH (CMAB)		
Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets: Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag der einzelnen Projektpartner. Das Arbeitspaket umfasst alle Aktivitäten, welche für die Durchführung des Projekts erforderlich sind. Hauptziel des Projekts ist es, die Kompetenzen und Wettbewerbsfähigkeit von KMU beiderseits der Grenze zu stärken und so auch den grenzüberschreitenden Wissenstransfer zu erleichtern. Die einzelnen Maßnahmen sind nachfolgend bei den geplanten Aktivitäten beschrieben. Das Arbeitspaket „Durchführung“ gliedert sich nach folgenden drei Hauptaktivitäten: <ul style="list-style-type: none">• Projektmanagement• Entwicklung von Cluster-Dienstleistungen• Entwicklung von Kompetenzen der KMU Die Projektpartner werden sich an allen definierten Aufgaben gemeinsam beteiligen. Aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungsgeschichte der beiden Cluster liegt der Schwerpunkt der Aktivität „Entwicklung von Cluster-Dienstleistungen“ auf der Seite des KMC.	Souhrnný popis pracovního balíčku: Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů projektu. Pracovní balíček obsahuje všechny aktivity, které jsou nutné pro realizaci projektu. Hlavním zájmem projektu je zvýšení kompetencí a konkurenceschopnosti MSP a usnadnění transferu znalostí na obou stranách hranice. Jednotlivá opatření jsou popsána v níže plánovaných aktivitách. Realizační pracovní balíček obsahuje 3 hlavní aktivity: <ul style="list-style-type: none">• Projektový management• Rozvoj klustrových služeb• Rozvoj kompetencí MSP Projektoví partneři se budou podílet na všech definovaných úkolech společně. Vzhledem k rozdílné úrovni rozvoje klustrových služeb u partnerů projektu bude těžiště aktivity „Rozvoj klustrových služeb“ na straně Klasteru Mechatronika.		
Outputs / Výstupy: Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl. Beschreibung an und weisen Sie diese einem der Outputindikatoren des Programms zu. / Prosím uveďte hlavní výstupy pracovního balíčku, popište je a přiřadte je k programovým indikátorům výstupu.			
Nr. des Outputs / Č. výstupu O.A1.2	Bezeichnung des Outputs / Název výstupu Langfristige grenzüberschreitende Kooperation / Dlouhodobá přeshraniční spolupráce	Outputindikator / Indikátor výstupu Zahl der Unternehmen, die an grenzübergreifenden, transnationalen oder interregionalen Forschungsvorhaben teilnehmen / Počet podniků, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných projektů	Zielwert / Cílová hodnota 2,00
Beschreibung des Outputs	Grenzüberschreitende Kooperation von Clustern, Wissenstransfer	Popis výstupu Přeshraniční spolupráce klastrů, transfer znalostí	



Aktivitäten / Aktivität					
Nr. der Aktivität / Č. aktivita	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivita	Beginn der Aktivität / Začátek aktivita	Ende der Aktivität / Konec aktivita	Voraussichtliche Kosten / Předpokládané náklady na aktivitu	Zuordnung der Aktivität (entspr. Kostenplan und Verantwortungsbereich) / Přiřazení aktivita (dle rozpočtu a zodpovědnosti) (durch die Zuordnung wird angegeben, in welchen Kostenplan und Verantwortungsbereich die Aktivität fällt) / přiřazením se stanovuje, ke kterému rozpočtu a do jaké zodpovědnosti aktivita spadá)
Aktivität A1.1 / Aktivita A1.1	Projektmanagement und Projektcontrolling / Projektový management a projektový controlling	01.2018	12.2020	30.825,00 €	Tschechische Republik / Česká republika
Beschreibung der Aktivität: Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.	1.1 Projektmanagement und Projektcontrolling 1.1.1 Berichtswesen 1.1.2 Controlling und Budgetüberwachung 1.1.3 Allgemeine Projektverwaltung 1.1.4 Übersetzungen (DE / CZ / EN) 1.1.5 Einrichten, Bereitstellen und Betrieb einer gemeinsamen Arbeitsplattform (Cloud) Beide Partner sind bei der Aktivität beteiligt.		Popis aktivita: Prosím popište obsah aktivita. Uvedte prosím, který partner bude aktivitu realizovat.	1.1.1 Reporting 1.1.2 Finanční řízení 1.1.3 Obecná správa projektu 1.1.4 Překlady (DE / CZ / EN) 1.1.5 Vytváření a udržování cloudového úložiště. Na aktivité se podílí oba partneři společně.	
Aktivität A1.2 / Aktivita A1.2	Projektmanagement und Projektcontrolling / Projektový management a projektový controlling	01.2018	12.2020	35 700,00 €	Freistaat Bayern / Svobodný stát Bavorsko
Beschreibung der Aktivität: Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.	Spiegelaktivität zur A 1.1. Die Aktivität wird von den beiden Partnern auf beiden Seiten der Grenze in dem gleichen Umfang durchgeführt. Beschreibung siehe A1.1.		Popis aktivita: Prosím popište obsah aktivita. Uvedte prosím, který partner bude aktivitu realizovat.	Zrcadlová aktivita k A1.1 Aktivita je prováděna partnery na obou stranách hranice ve stejném rozsahu. Popis viz aktivita A1.1.	
Aktivität A1.3 / Aktivita A1.3	Entwicklung von Cluster-Dienstleistungen / Rozvoj klastrových služeb	01.2018	12.2020	46.000,00 €	Tschechische Republik / Česká republika



Beschreibung der Aktivität:

Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.

1.3.1 Bedarfsanalyse bei den KMU – Klassifizieren und Clustern der Ergebnisse In dem ersten Halbjahr der Projektzeit werden die Bedürfnisse der KMU in Interviews vor Ort erhoben, klassifiziert und gelustert. Ziel: Entwickeln von Lösungen, um die vorhandenen Bedürfnisse durch entsprechende Cluster-Dienstleistungen abzudecken. Die Analyse wird jeweils am Anfang des 2. und 3. Projektjahres aktualisiert. 1.3.2 Erfahrungs- und Wissensaustausch (best-practice) Während der ganzen Projektlaufzeit findet ein permanenter Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen den Projektpartnern statt, je nach Bedarf auf elektronischem oder persönlichen Weg. Einmal jährlich findet zu diesem Zweck ein internes Symposium statt. 1.3.3 Grenzübergreifende Cluster-Services (Erfar-Runden, Matchmaking...) Entwicklung, Test, Optimierung und Implementierung von Plattformen für den grenzübergreifenden Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen KMU sowie zwischen KMU und Hochschulen. 1.3.4 Erhöhen der Sichtbarkeit der Cluster Die Sichtbarkeit der Cluster sowie deren Bedeutung für die KMU sollen gestärkt werden. Sichtbarstes Zeichen: Eine deutliche Steigerung der Mitgliederzahlen. Dazu werden passive und aktive Marketing-Maßnahmen, vorwiegend aber „Face to Face-Meetings“ genutzt. In der Projektlaufzeit werden mindestens 50 Face to Face-Treffen stattfinden. 1.3.5 Gemeinschaftsstände auf Messen, Konferenzen und Ausstellungen Im Rahmen des Projekts werden Gemeinschaftsstände von KMU der Programmregion an mindestens drei Ausstellungen oder Messen organisiert. 1.3.6 Projektbüro Ab dem zweiten Projektjahr wird bei Klaster Mechatronika ein Projektbüro implementiert. Zu Beginn wird das Büro alle verfügbaren Informationen über Fördermittel sammeln und den KMU zur Verfügung stellen. Durch das Büro werden die Kompetenzen des KMC weiterentwickelt. Zudem öffnen sich damit neue Möglichkeiten, weitere Cluster-Services, etwa im Bereich Projektberatung oder Projektmanagement anzubieten.

Aktivität A1.4 / Aktivita A1.4

Entwicklung von Cluster-Dienstleistungen /
Rozvoj klastrových služeb

01.2018

Beschreibung der Aktivität:

Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.

Spiegelaktivität zur A 1.3. Die Aktivität wird von den beiden Partnern auf beiden Seiten der Grenze in dem gleichen Umfang bis auf Punkt 1.3.6 durchgeführt. Beschreibung siehe A1.3

Popis aktivty:

Prosím popište obsah aktivty. Uvedte prosím, který partner bude aktivitu realizovat.

1.3.1 Analyza potřeb MSP - klasifikace a klastrování V prvním půlroku trvání projektu bude provedena analýza potřeb MSP a jejich klasifikace vzhledem k možnostem jejich uspokojení klastrovou organizací. Cílem je vyvinout řešení, která pokryjí zjištěné potřeby odpovídajícími službami klasteru. Tato analýza bude aktualizována na začátku druhého i třetího roku trvání projektu. 1.3.2 Výměna znalostí a zkušeností (best practice) V průběhu celého řešení projektu bude probíhat výměna znalostí a zkušeností managementu partnerských klastrových organizací podle potřeby distančně i osobně na pořádaných akcích. Jeden krát za rok se uskuteční dedikovaná návštěva k tomuto účelu. 1.3.3 Přeshraniční klastrové služby (matchmaking, výměna zkušeností) Budou navrženy, vytvořeny, optimalizovány a také implementovány platforma pro přeshraniční setkávání MSP a pro setkávání KMU a vysokých škol. 1.3.4 Zvýšení dopadu a viditelnosti klasteru Viditelnost klasteru a jeho význam a dopad klasteru na MSP v celovém regionu bude posílen. Viditelným výsledkem bude navýšení počtu členů. K tomu budou využity pasivní i aktivní marketingové kroky, převážně Face-to-Face meetingy. V průběhu řešení projektu bude uskutečněno minimálně 50 Face-to-Face meetingů. 1.3.5 Společná účast na výstavách a veletrzích V rámci projektu bude zorganizována společná účast MSP z BB regionu na celkem 3 výstavách anebo veletrzích. 1.3.6 Projektová kancelář Ve druhém roce projektu zahájí činnost projektová kancelář Klasteru Mechatronika sběrem informací o dostupných projektech veřejné podpory a jejich šíření mezi členy klasteru. Provozem kanceláře dojde k rozvoji kompetencí KMC a rozšíření jim nabízených služeb o oblast projektového poradenství a projektového řízení.

12.2020

41.200,00 €

Freistaat Bayern / Svobodný stát Bavorsko

Popis aktivty:

Prosím popište obsah aktivty. Uvedte prosím, který partner bude aktivitu realizovat.

Zrcadlová aktivita k A1.3. Aktivita je prováděna partnery na obou stranách hranice ve stejném rozsahu mimo aktivty 1.3.6. Popis viz aktivita A1.3.



Aktivität A1.5 / Aktivita A1.5	Kompetenzentwicklung auf Seiten der KMU / Rozvoj kompetencí MSP	01.2018	12.2020	39.555,00 €	Tschechische Republik / Česká republika
Beschreibung der Aktivität: Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.	1.5.1 Identifikation und Systematisierung der KMU in der Grenzregion Diese Aktivität wird laufend während der ganzen Projektdauer durchgeführt. Ziel ist eine für Clusterzwecke brauchbare KMU-Datenbank in der Grenzregion im Bereich moderner Fertigungsmethoden. Dabei wird angestrebt, dass beide Cluster die gleiche IT-Plattform nutzen. 1.5.2 Erarbeiten eines Konzepts für die bedarfsgerechte Qualifizierung Aus der Erfahrung des CMAB und nach Abfrage der Bedarfe der KMU wird ein organisatorisches wie wissenschaftliches Konzept für die bedarfsgerechte Qualifizierung ausgearbeitet und verbreitet. In den Seminaren sollen Mitarbeiter von KMU aus den gleichen Bereichen gemeinsam geschult werden. Die Aktivität startet im 2. und 3. Quartal 2018. Erste Ergebnisse werden im Rahmen der Aktivität A1.5.4 (A1.6.4) im 2. und 3. Projektjahr überprüft und optimiert. 1.5.3 Erarbeiten eines neuen Feedback-Konzepts Das klassische Feedback-Konzept eines Papierfragebogens ist nicht mehr zeitgemäß und soll mit modernen Formen (z.B. sofortiger Feedback oder Feedback in bestimmten Zeitabständen) weiterentwickelt werden. Die Aktivität startet im 3. und 4. Quartal 2018. Erste Ergebnisse werden im Rahmen der Aktivität A1.5.4 (A1.6.4) im 2. und 3. Projektjahr überprüft und optimiert. 1.5.4 Cross-Cluster-Symposien sowie Treffen zur Weiterentwicklung des KMU-gerechten Wissenstransfers in der Projektregion Im ersten Projektjahr werden zwei Veranstaltungen für den Wissenstransfer in der Programmregion organisiert. Im zweiten und dritten Projektjahr werden jeweils 2 Veranstaltungen mit der Umsetzung der Ergebnisse der Aktivitäten 1.5.2 (1.6.2) und 1.5.3 (1.6.3) organisiert.	Popis aktivity: Prosím popište obsah aktivity. Uvedte prosím, který partner bude aktivitu realizovat.	1.5.1 Identifikace a systemizace stávajících malých a středních podniků v příhraničním regionu. Průběžná aktivita, která bude prováděna v průběhu celého trvání projektu. Výstupem bude databáze MSP v cílových regionech se zaměřením na pokročilé výrobní technologie. Snahou bude, aby oba klastry využívaly stejnou IT-platformu. 1.5.2 Vypracování konceptu oborově zaměřených seminářů Ze zkušeností CMAB a podle poptávky a potřeb MSP bude vypracován koncept organizování a propagování oborově zaměřených seminářů. Na seminářích se budou školit MSP se stejným zaměřením v příhraničním regionu. Aktivita bude probíhat ve 2. a 3. kvartálu 2018. Výsledky této aktivity budou aplikovány a ověřeny v rámci aktivity A1.5.4. (A1.6.4) ve druhém a třetím roce projektu. 1.5.3 Vypracování nového konceptu zpětné vazby Nový koncept zpětné vazby naváže na tradiční dotazníkovou metodu alternativní formou okamžité zpětné vazby a také způsobem získání zpětné vazby po určitém čase od konání akce. Aktivita bude probíhat ve 3. a 4. kvartálu roku 2018. Výsledky této aktivity budou aplikovány a ověřeny v rámci aktivity A1.5.4. (A1.6.4) ve druhém a třetím roce projektu. 1.5.4 Pořádání mezi-klastrových seminářů a setkání pro výměnu znalostí mezi MSP v příhraničním regionu. V prvním roce budou uspořádány dvě akce pro výměnu znalostí mezi MSP v česko-bavorském regionu. Ve druhém a třetím roce trvání projektu budou uspořádány také vždy dvě akce s využitím výsledků aktivit 1.5.2 (1.6.2) a 1.5.3 (1.6.3).		
Aktivität A1.6 / Aktivita A1.6	Kompetenzentwicklung auf Seiten der KMU / Rozvoj kompetencí MSP	01.2018	12.2020	40.455,00 €	Freistaat Bayern / Svobodný stat Bavorsko
Beschreibung der Aktivität: Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.	Spiegelaktivität zur A 1.5. Die Aktivität wird von den beiden Partnern auf beiden Seiten der Grenze in dem gleichen Umfang durchgeführt. Beschreibung siehe A1.5	Popis aktivity: Prosím popište obsah aktivity. Uvedte prosím, který partner bude aktivitu realizovat.	Zrcadlová aktivita k A1.5 Aktivita je prováděna partnery na obou stranách hranice v obdobném rozsahu. Popis viz aktivita A1.5.		



4.2 Zielgruppen / Cílové skupiny

Bitte wählen Sie projektrelevante Zielgruppen aus. / Prosím vyberte cílové skupiny relevantní pro projekt.	Bitte spezifizieren Sie die Zielgruppe und beschreiben Sie, wie das Projekt dieser Zielgruppe einen Nutzen stiften soll.	Prosím specifikujte cílovou skupinu a popište, jaký užitek bude projekt pro cílovou skupinu mít.	Zielwert / Cílová hodnota: Bitte schätzen Sie die ungefähre Zahl der Personen / Organisationseinheiten für jede Zielgruppe. / Prosím odhadněte přibližný počet osob / organizačních jednotek pro každou cílovou skupinu.
KMU / MSP	Hersteller, Anwender und Dienstleister im Bereich der Mechatronik und Automation, unabhängig von ihrer Branche. Der wichtigste Nutzen für die Zielgruppe ist der intensive Kontakt miteinander sowie zu Hochschulen und Forschungseinrichtungen über die Landesgrenze hinweg. Erreicht wird dies durch die intensive Zusammenarbeit der beiden Cluster sowie die erhebliche Erweiterung des Angebots an grenzüberschreitenden Cluster-Dienstleistungen.	Výrobci, odběratelé a poskytovatelé služeb v oblasti mechatroniky a automatizace nezávisle na jejím oboru. Nejdůležitějším přínosem pro cílovou skupinu je intenzivní vzájemný přeshraniční kontakt s vysokými školami a výzkumnými institucemi. Toho bude dosaženo intenzivní spoluprací obou klastrů a významným rozšířením nabídky přeshraničních klastrových služeb.	50,00
(wissenschaftliche) Einrichtungen, die F&I-Dienstleistungen anbieten / (vědecké) Institute, poskytující služby v oblasti výzkumu a inovací	Die Aktivitäten in diesem Projekt werden durch die von den KMU artikulierten Bedarfe gesteuert. Entsprechend ist das Projekt offen angelegt, Einrichtungen, welche F&I-Dienstleistungen erbringen, die das im Projekt angebotene Portfolio ergänzen, sind ausdrücklich zur Teilnahme eingeladen bzw. werden von den Projektpartnern proaktiv identifiziert und angesprochen. Durch die gemeinsame Arbeit an den Teilprojekten erfolgt zum einen ein fachlicher wie persönlicher Austausch und ein Abgleich von Wissen und Erfahrung, zum anderen erhöht sich der Praxisbezug durch einen permanenten Abgleich mit der unternehmerischen Realität beiderseits der Grenze.	Aktivity tohoto projektu je řídí potřebami malých a středních podniků. Tomu odpovídá otevřenost projektu, projekt vyzývá k účasti také zařízení, která nabízejí služby v oblasti VaV, které doplní projektem nabízené portfolio, resp. právě tato zařízení budou projektovými partnery aktivně vyhledávána a oslovena. Společnou prací na dílčích projektech budou možné dospět k odborné i osobní výměně a vyrovnání znalostí a zkušeností. Permanentní srovnání reality na obou stranách hranice navíc pomůže k zlepšení vlastního praktického zaměření.	4,00

4.3 Zeitplan / Harmonogram

Nr. Periode / Č. období	Dauer (in Monaten) / Doba trvání (v měsících)	Beginn / Začátek	Ende / Konec
0	9	01.04.2017	31.12.2017
1	36	01.01.2018	31.12.2020



5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu

5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera

Partnerbudget / Rozpočet partnera - Klastř MECHATRONIKA, z.s.

Kostenplan / Rozpočet

Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewählter Prozentsatz für die Pauschale für Büro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů	Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady	68.700,00 €
Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	10.305,00 €
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování	3.200,00 €
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby	32.675,00 €
Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	1.500,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitosti a stavební práce	0,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy	0,00 €
Gesamt / Celkem	116.380,00 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

	Gesamt / Celkem	Fördersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF)	98.923,00 €	85,00 %
Národní kotřina / Národní spolufinancování	17.457,00 €	
Förderfähiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera	116.380,00 €	

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování	Rechtsstatus / Typ prostředků	Art der Finanzierung / Druh financování	Gesamt / Celkem
Klastř MECHATRONIKA, z.s.	privat / soukromé	Private Mittel / Soukromé zdroje	11.638,00 €
Státní rozpočet MMR	öffentlich / veřejně	Bundesmittle / Státní rozpočet	5.819,00 €
Gesamt / Celkem			17.457,00 €



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Partnerbudget / Rozpočet partnera - Cluster Mechatronik & Automation Management gGmbH (CMAB)

Kostenplan / Rozpočet

Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne

Gewählter Prozentsatz für die Pauschale für Büro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů	Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady	91.700,00 €
Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	13.755,00 €
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování	3.200,00 €
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby	8.700,00 €
Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	0,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitosti a stavební práce	0,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy	0,00 €
Gesamt / Celkem	117.355,00 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

	Gesamt / Celkem	Fördersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky CIL EUS (prostředky ERDF)	99.751,75 €	85,00 %
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	17.603,25 €	
Förderfähiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera	117.355,00 €	

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování	Rechtsstatus / Typ prostředků	Art der Finanzierung / Druh financování	Gesamt / Celkem	Status / Stav
Cluster Mechatronik & Automation Management gGmbH (CMAB)	privat / soukromé	Private Mittel / Soukromé zdroje	17.603,25 €	gesichert / zajištěné
Gesamt / Celkem			17.603,25 €	

5.2 Ort der Projektdurchführung / Místo realizace projektu

Bitte setzen Sie ein Häkchen, in welchem Landkreis im Freistaat Bayern bzw. in welchem Bezirk in der Tschechischen Republik das Projekt durchgeführt wird.

Prosím zaškrtněte, v jakém zemském okresu ve Svobodném státě Bavorsko resp. v jakém kraji v České republice bude projekt realizován.

Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice



- Passau, Kreisfreie Stadt
- Straubing, Kreisfreie Stadt
- Deggendorf
- Freyung-Grafenau
- Passau, Landkreis
- Regen
- Straubing-Bogen
- Amberg, Kreisfreie Stadt
- Regensburg, Kreisfreie Stadt
- Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt
- Amberg-Weizbach
- Cham
- Neustadt a. d. Waldnaab
- Regensburg, Landkreis
- Schwandorf
- Tirschenreuth
- Bayreuth, Kreisfreie Stadt
- Hof, Kreisfreie Stadt
- Bayreuth, Landkreis
- Hof, Landkreis
- Kronach
- Kulmbach
- Wunsiedel i. Fichtelgebirge

- Plzeňský kraj
- Karlovarský kraj
- Jihočeský kraj

Bitte erläutern Sie im Textfeld, ob die ausgewählten räumlichen Einheiten vollständig oder nur teilweise abgedeckt werden. Falls diese nur teilweise abgedeckt werden, nennen Sie bitte die betroffenen Gemeinden.

V textovém poli prosím uveďte, zda jsou vybrané územní jednotky pokryty zcela nebo pouze částečně. Pokud jsou tyto územní jednotky pokryty pouze částečně, vyjmenujte prosím dotyčné obce.

Grundsätzlich gesamtes Projektgebiet; regionale Schwerpunkte durch Veranstaltungen und Workshops möglich; genaue geographische Angaben sind erst im Laufe des Projekts verfügbar.

V zásadě bude pokryto celé dotační území. Regionální těžiště projektu je v akcích a workshopech, přesné místo bude určeno až v průběhu projektu.

Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets / Aktivität mimo dotační území

Bitte benennen Sie jene Aktivitäten, die außerhalb des Programmgebiets stattfinden, und geben Sie an, wo diese Aktivitäten jeweils stattfinden. Bitte beschreiben Sie, welchen Mehrwert diese Aktivitäten für das Programmgebiet haben.

Prosím vyjmenujte aktivity, které se konají mimo dotační území, a uveďte, kde se tyto aktivity konají. Popište prosím, jaký přínos mají tyto aktivity pro dotační území.

Im Rahmen AP können einige für das Projekt wichtige Ausstellungen, Messen außerhalb des Fördergebiets stattfinden (Prag, Brunn, München, Nürnberg, ...). Die damit verbundenen Kosten (Reisekosten, Teilnahmegebühren) werden dann außerhalb des Fördergebiets ausgegeben, da der Veranstaltungsort in diesen Fällen nicht beeinflusst werden kann.

V rámci AP může nastat situace, kdy se pro projekt významné výstavy/veletrhy bude konáno mimo dotační území např. Praha, Brno, Mnichov, Norimberk, apod. Náklady na takové aktivity (možné, cestovné) pak budou muset být realizovány mimo dotační území, protože nemáme možnost destinaci ovlivnit.

1. Gesamtbudget der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně)	8.000,00 €
2. Davon Kosten für Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten (indikativ) / Z toho výdaje na aktivity mimo dotační území týkající se propagačních činností a budování kapacit (indikativně)	8.000,00 €
3. Gesamtbudget der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets abzüglich der Kosten für Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten (indikativ, Zeile 1 minus Zeile 2) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území bez aktivit mimo dotační území týkajících se propagačních činností a budování kapacit (indikativní, 1. řádek minus 2. řádek)	0,00 €




Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

4. EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Prostředky ERDF mimo dotační území (indikativně)	6.800,00 €
5. EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets ohne Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten (indikativ, Zeile 4 minus Zeile 2 multipliziert mit dem Fordersatz - falls unterschiedliche Fordersätze der Projektpartner, mit dem niedrigeren) / Prostředky ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se propagačních činností a budování kapacit (indikativně, 4. řádek minus 2. řádek krát dotační sazba - v případě rozdílných dotačních sazeb projektových partnerů nižší dotační sazba) 0.7000000000	0,00 €
6. Anteil der EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets ohne Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten an den EFRE-Gesamtmitteln des Projekts (indikativ, Zeile 5 dividiert durch EFRE-Gesamtmittel des Projekts) / Podíl prostředků ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se propagačních činností a budování kapacit na celkových prostředcích ERDF za projekt (indikativně, 5. řádek děleno celkově prostředky ERDF za projekt)	0,00 %

5.3 Erwerb von Grundstücken / Nákup pozemků

Kosten für den Erwerb des Grundstücks / Náklady na nákup pozemku	Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé výdaje projektu	Anteil der Grundstückskosten am Gesamtbudget / Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových způsobilých výdajích
--	---	---



Anlagen / Přílohy

Nr. / Č.	Dateiname / Název souboru	Beschreibung / Popis
1	project_overview.pdf	Gemeinsame interne Planung der Aktivitäten - optionale Anlage / Společný interní plán aktivit - nepovinná příloha
2	CP_leadpartner.pdf	Ehrenerklärung des Leadpartners / Čestné prohlášení vedoucího partnera
3	Partnerschaftsvereinbarung_unterschrieben_170822.pdf	Partnerschaftsvereinbarung - von allen Projektpartnern unterzeichnet / Partnerská dohoda
4	Subventionserheblichkeit_unterschrieben_170822.pdf	Anlage Subventionserheblichkeit der Angaben des Antrags - vom bayerischen Projektpartner unterschrieben /
7	Kopie_-_Kostenplan_CMAB_-_Podrobný_rozpocet_-_czde.xlsx	Detaillierter Kostenplan CMAB / Podrobný rozpočet CMAB
8	Priloha_13_-_Podrobný_rozpocet_-KMC.xlsx	Detaillierter Kostenplan - KMC / Podrobný rozpočet - KMC
9	spolkovy_rejstrik.pdf	Auszug aus dem Register vom 17.8.2017 / Výpis ze spolkového rejstříku ze dne 17.8.2017
10	partnerskadohoda_verze2.pdf	Partnerschaftsvereinbarung - Version 2 / Partnerská dohoda verze 2
11	subventionserheblichkeit.pdf	Subventionserheblichkeit - aktuell / Příloha zásadní význam - aktuální verze
12	Podrobný_rozpocet_kmc_vyhrada.xlsx	Detaillierter Kostenplan - KMC - mit Vorbehalt / Podrobný rozpočet KMC - po výhradou
13	Kostenplan_CMAB_vorbehalt.xlsx	Detaillierter Kostenplan CMAB mit Vorbehalt / Podrobný rozpočet CMAB po výhradě
1	seznam_vz.pdf	/
2	IdentifikaceEFRR.pdf	/
3	identifikaceSR.pdf	/
4	čp-prostředky.pdf	/
5	217_Zeitplan_Berichtszeiträume_Harmonogram_MO.pdf	/



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Mit Einreichen des Antrags bestätigt der Leadpartner die Kenntnisnahme und die Beachtung der folgenden Ausführungen:

1. Der Leadpartner beantragt mit dem vorliegenden Antrag die Förderung des beschriebenen Projektes aus dem Ziel ETZ Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020.
2. Der Leadpartner bestätigt, dass mit der Durchführung des Projektes erst nach Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. nach dem in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung festgelegten Datum begonnen wird. Vor Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. vor dem in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung festgelegten Datum dürfen lediglich Maßnahmen zur Vorbereitung des Projektes durchgeführt werden, die in begrenzter Höhe zuschussfähig sind.
3. Auf die Bewilligung der beantragten EU-Mittel besteht kein Rechtsanspruch.
4. Die EU-Mittel werden ausschließlich zur Finanzierung der zuschussfähigen Kosten des beschriebenen Projektes verwendet.
5. Die Bereitstellung der EU-Mittel ist vom Eingang entsprechender EU-Mittel bei der EU-Bescheinigungsbehörde (StMWi) abhängig. Die Auszahlung der EU-Mittel kann erst nach Eingang der EU-Mittel erfolgen.
6. Der Abruf der EU-Mittel kann erst erfolgen, wenn tatsächlich getätigte Ausgaben in entsprechender Höhe vorliegen (Erstattungsprinzip).
7. Der Leadpartner wird darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln stehenden Daten auf Datenträger gespeichert werden. Mit seinem Antrag erklärt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass die Daten im Rahmen der europäischen und nationalen Rechtsvorschriften an Dritte (z.B. Europäische Kommission) weitergegeben werden können.
8. Werden EU-Mittel gewährt, so erklärt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass er in das gemäß Artikel 115 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu veröffentlichende Verzeichnis der Begünstigten aufgenommen wird.
9. Der Leadpartner hat im Rahmen der europäischen und nationalen Rechtsvorschriften an der Begleitung, Bewertung und Kontrolle des Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 mitzuwirken und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
10. Der Leadpartner bestätigt die Richtigkeit und die Vollständigkeit der im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln gemachten Angaben in deutscher und tschechischer Sprache. Der Leadpartner ist verpflichtet, Änderungen in den gemachten Angaben unverzüglich anzukündigen.
11. Der Leadpartner bestätigt, dass bei der Entwicklung des Projektes die Grundsätze der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit beachtet wurden.
12. Vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen in diesen Angaben können die Strafverfolgung wegen Subventionsbetruges zur Folge haben. Zusätzlich würde die Anlage „Subventionschörllichkeit der Angaben des Antrages“ vom bayerischen Projektpartner zur Kenntnis genommen, unterzeichnet und dem Antrag beigelegt.
13. Ergänzend zur Einreichung des Projektantrags über das eMS übermittelt der Leadpartner den Antrag in Papierform (mit rechtsverbindlicher Unterschrift) in zweifacher Ausfertigung im Original an die zuständige antragsbearbeitende Stelle des Leadpartners. Dies gilt ebenfalls für die gemeinsame Anlage „Partnerschaftsvereinbarung“.

Předložením žádosti vedoucí partner slyzuje, že bere na vědomí následující ustanovení a bude jich dbát:

1. Vedoucí partner touto žádostí žádá o podporu výše popsaného projektu z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 Cíl EÚS.
2. Vedoucí partner potvrzuje, že s realizací projektu začne teprve po uzavření Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020, resp. po datu uvedeném v Souhlasu se zahájením realizace projektu. Před uzavřením Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020, resp. před datem uvedeným v Souhlasu se zahájením realizace projektu směřují být realizovány pouze aktivity související s přípravou projektu, které jsou zohledněny v omezené výši.
3. Právní nárok na schválení žádaných prostředků EÚ je vyloučen.
4. Prostředky EÚ lze použít výhradně k financování způsobilých výdajů popsaného projektu.
5. Poskytnutí prostředků EÚ závisí na převodu odpovídajících prostředků EÚ na účet Certifikačního orgánu EÚ (StMWi). Proplacení prostředků EÚ může proběhnout teprve po jejich převodu.
6. Prostředky EÚ je možno získat až po prokázání skutečně uhrazených výdajů v příslušné výši (příloha refundace).
7. Vedoucí partner se upozorňuje na to, že data související s požadovanými prostředky EÚ jsou ukládána na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že souhlasí s tím, že údaje mohou být v rámci evropské a národní legislativy dále předávány třetí osobě (např. Evropské komisi).
8. Pokud budou poskytnuty prostředky EÚ, pak vedoucí partner souhlasí s tím, že bude dle čl. 115 odst. 2 Nařízení (EÚ) č. 1303/2013 zveřejněn v seznamu příjemců.
9. Vedoucí partner je povinen spolupracovat v rámci evropských a národních právních předpisů na monitorování, hodnocení a kontrole programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 a poskytovat potřebné informace.
10. Vedoucí partner potvrzuje správnost a úplnost údajů v něm uvedených a řeckém jazyce poskytnutých v souvislosti s požadovanými prostředky EÚ. Vedoucí partner je povinen ihned oznámit změny v uvedených údajích.
11. Vedoucí partner potvrzuje, že při přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
12. Úmyslné nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úmyslné nebo nedbalosti způsobené opomenutí oznámení změn v těchto údajích mohou mít právní důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzata na vědomí, podepsána a přiložena k žádosti příloha „Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace“.
13. K žádosti, podané přes elektronický Monitorovací systém, doručí vedoucí partner příslušnému místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera také žádost v tištěné formě ve dvojnásobném vyhotovení v originále (s podpisem statutárního zástupce). To platí i ovněž pro společnou přílohu „Partnerská dohoda“.

Ort / Místo

Datum / Datum

Name der unterzeichnenden Person / Jméno podepisující osoby

Unterschrift des Leadpartners / Podpis vedoucího partnera



Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern – Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020 /

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 217

Sít pro transfer technologií mezi MSP v česko-bavorském příhraničním regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií / Netzwerk für den Technologietransfer zwischen KMU der Bayerisch-Böhmischen Grenzregion im Bereich moderner Fertigungsmethoden

Kommentarfeld / Pole pro komentář

Das Projekt wurde zum 1. Mal im Begleitausschuss vorgelegt. /
Projekt byl předložen po 1. na Monitorovací výbor.

Zuständige Stellen / Příslušná místa

Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP
Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP
Ressortzuständigkeit in BY / Rezort v BY

Plzeňský kraj
Oberpfalz
StMWi



I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu

Projektlaufzeit / Doba realizace projektu	Projektbeginn / Začátek realizace projektu	Projektende / Konec realizace projektu
36 Monate / měsíců	01.01.2018	31.12.2020
Prioritätsachse / Prioritní osa	1 Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation / Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací	
Spezifisches Ziel / Specifický cíl	Verbesserung der Einbindung von KMU in Forschung und Innovation / Zlepšení zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací	
Ergebnisindikator / Indikátor výsledku	Situation von KMU im F&I-Bereich in Bezug auf den Wissensaustausch / Situace MSP v oblasti výzkumu a inovací z pohledu výměny znalostí	
	Zahl der Unternehmen, die an grenzübergreifenden, transnationalen oder interregionalen Forschungsvorhaben teilnehmen / Počet podniků, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných projektů	2,00
Outputindikator / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová hodnota	Zahl der erbrachten Aktivitäten, um die Innovationskraft von KMU zu stärken / Počet realizovaných aktivit pro posílení inovační výkonnosti MSP	2,00
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet		239.310,00 €
Gesamtbudget der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně)		8.000,00 €
Beihilferelevanz des Projekts / Relevance veřejné podpory projektu	Ja / Ano	
Falls ja, Umsetzung über AGVO oder <i>de minimis</i> / Pokud ano, realizace v souladu s obecným nařízením o blokových výjimkách nebo v rámci <i>de minimis</i>	de minimis (BY, PP2)	



Ort der Projektdurchführung / Místo realizace projektu

Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko


Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice

- Passau, Kreisfreie Stadt
- Straubing, Kreisfreie Stadt
- Deggendorf
- Freyung-Grafenau
- Passau, Landkreis
- Regen
- Straubing-Bogen
- Amberg, Kreisfreie Stadt
- Regensburg, Kreisfreie Stadt
- Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt
- Amberg-Sulzbach
- Cham
- Neustadt a. d. Waldnaab
- Regensburg, Landkreis
- Schwandorf
- Tirschenreuth
- Bayreuth, Kreisfreie Stadt
- Hof, Kreisfreie Stadt
- Bayreuth, Landkreis
- Hof, Landkreis
- Kronach
- Kulmbach
- Wunsiedel i. Fichtelgebirge

- Plzeňský kraj
- Karlovarský kraj
- Jihočeský kraj

Projektzusammenfassung

Shrnutí projektu



Kerngedanke des Projekts ist der Aufbau nachhaltiger, grenzübergreifender Beziehungen zwischen F&E-Einrichtungen und Unternehmen (vorrangig KMU) in der gesamten Programmregion. Damit will das Projekt Märkte verbinden und Antworten auf die Herausforderungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit geben, fehlendes Wissen über das wirtschaftliche Ökosystem der anderen Seite ergänzen, die begrenzten Möglichkeiten der Unternehmen bei der Suche nach verlässlichen Partnern kompensieren sowie das latent vorherrschende Misstrauen bei Gesprächen zwischen Unternehmern abbauen.

Während der CMAB – nicht zuletzt dank der langfristigen Förderung durch den Freistaat Bayern – längst eine feste Größe im Wirtschaftsleben ist, hat der KMC diese Entwicklung noch vor sich. Durch die intensive Zusammenarbeit soll der KMC vom Wissen und der Erfahrung des CMAB profitieren, und sich in vergleichsweise kurzer Zeit als schlagkräftiges Netzwerk zum Nutzen der KMU in der Region etablieren.

Hauptziel des Projekts ist die Einbindung von KMU in das Ökosystem der Forschung und Entwicklung in der Programmregion. Dazu setzt das Projekt auf:

- Plattformen für den grenzübergreifenden Austausch zwischen KMU und Hochschulen in der gesamten Projektregion
- KMU-orientierter Technologie- und Wissensaustausch mit Hilfe von Workshops, Seminaren, etc.,
- Symposien zu Themenfeldern, welche für die KMU bzw. die S3-Strategien der Region die größte Relevanz aufweisen
- Erleichterter Zugang zu F&E-Einrichtungen
- Einfacherer Zugang zu öffentlichen Fördermitteln

Zu den weiteren Projektzielen gehört es, die KMU darin zu unterstützen, ihre Wettbewerbsposition zu verbessern. Dies erfolgt u.a. durch:

- Strategien zur Kostensenkung (cost effective networks)
- Gemeinsame Präsentation und Sichtbarkeit der Ergebnisse
- Gemeinsame Auftritte auf Messen, Veranstaltungen etc.

Beide Projektpartner sind Netzwerke, deren Mitglieder vorrangig Hersteller, Anwender, Dienstleister sowie F&E-Einrichtungen im Bereich der Mechatronik und industriellen Automation sind.

Damit haben die Projektpartner bereits heute umfangreichen Zugriff auf Knowhow und Kompetenzen, die gemeinhin als Schlüsseldisziplinen für die Weiterentwicklung und Implementierung moderner Produktions- und Fertigungsverfahren gelten. Schlagworte dafür sind u.a. Industrie 4.0, Digitale Fertigung, IoT, Smart Technologie, Smart Cities...

Das wichtigste Projektziel ist die Verbesserung der Einbindung von Unternehmen, vorrangig KMU, in das Ökosystem der Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Innovationszentren der Region. Hintergrund dafür ist die Erwartung, dass sich so das Innovationspotenzial und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen steigern läßt, was allgemein die Region stärkt, bestehende Arbeitsplätze absichert und hilft, weitere, qualitativ hochwertige Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.

Projekt je založen na myšlence vzájemného poznávání a budování udržitelných vztahů mezi MSP v přeshraničním regionu, a tím přispění k propojení obou trhů, vybudování udržitelných kooperačních vztahů mezi podniky a výzkumnými institucemi. Tím projekt reaguje na některé identifikované problémy přeshraniční spolupráce, a to především malou znalost prostředí na opačné straně hranice, značně omezenou možnost vyhledávání spolehlivých kooperačních partnerů nebo počáteční nedůvěru při vstupu na cizí trh.

K dosažení významu, jaký si dlouholetou prací vybudoval partnerský CMAB, musí Klastř Mechatronika výrazně pracovat na svém rozvoji. K tomu přispěje intenzivní spolupráce s CMAB, která KMC umožní rozvinout vlastní kompetence. KMC může převzít ověřené best practice modely od německého partnera, zlepšit svou prezentaci, a lépe tak vymezit svůj význam pro své členy, předpokládá se také rozšíření členské základny.

Hlavním cílem projektu je zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací vytvořením následujících nástrojů:

- platformy pro přeshraniční výměnu a setkávání MSP a vysokých škol
- výměna znalostí mezi MSP v příhraničním regionu pomocí mezi-klastrových seminářů a setkání
- usnadnění přístupu k VaV kapacitám v regionu
- usnadnění přístupu k veřejné podpoře (Projektová kancelář)

Mezi další cíle projektu patří podpora MSP ve zvyšování jejich konkurenceschopnosti. Toho bude mimo jiné dosaženo prostřednictvím:

- strategické snižování nákladů (cost effective networks)
- společné prezentace a zviditelňování výsledků
- společné účasti na výstavách a veletrzích apod.

Oba partneři projektu sdružují jako své členy výzkumné instituce, výrobce a další firmy podnikající v oblasti mechatroniky nebo s ní souvisejících oborech. Tím mají již dnes oba partneři rozsáhlý přístup k knowhow a kompetencím, které jsou klíčové pro další rozvoje a implementaci moderních výrobních technologií (hesla: Průmysl 4.0, digitální výroba, IoT, Smart Technologie, Smart Cities, apod.).

Nejdůležitějším plánovaným cílem projektu je vytvoření a kultivace prostředí pro přeshraniční spolupráci firem (především MSP), výzkumných institucí a vysokých škol v regionu. Očekává se, že toto propojení přispěje k posílení konkurenceschopnosti firem a celkově posílí hospodářskou sílu a stabilitu v celém regionu.



Projektgesamtziel

Das Hauptziel des Projekts ist die Verbesserung der Einbindung kleiner und mittelgroßer Unternehmen in das Ökosystem der Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen beiderseits der Grenze. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt das Projekt vorrangig folgende Mittel ein: - Bilden von Plattformen für den grenzübergreifenden Austausch zwischen KMU und Hochschulen in der gesamten Projektregion - Technologie- und Wissensaustausch in Richtung der KMU mit Hilfe von Workshops, Seminaren, etc., welche von den Projektpartnern in Kooperation mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen inhaltlich entwickelt und von den Clustern organisiert und durchgeführt werden - Entwicklung, Organisation und Durchführung von Symposien zu Themenfeldern, welche für die KMU bzw. die Strategien der Region (3.3) die größte Relevanz aufweisen - Erleichterter Zugang für KMU zu F&E-Einrichtungen durch aktive Kommunikation und proaktives Begleiten der Unternehmen - Erleichterter Zugang zu öffentlichen Fördermitteln (Projektbüro) Zu den weiteren Projektzielen gehört es, die KMU darin zu unterstützen, ihre Wettbewerbsposition zu verbessern. Dies erfolgt u.a. durch: - Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Kostensenkung bzw. Einbinden entsprechender Projekte (z.B. ETZ Nr. 91) - Verbreitung der Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung - gemeinsame Auftritte auf Messen, Veranstaltungen etc.

Ergebnisse des Projekts

Das wichtigste Projektergebnis ist die Verbesserung der Einbindung von Unternehmen, vorrangig KMU, in das Ökosystem der Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Innovationszentren der Region. Hintergrund dafür ist die Erwartung, dass sich so das Innovationspotenzial und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen steigern lässt. Erzielt wird dies mit den geplanten Projektaktivitäten, welche darauf abzielen, vorrangig KMU zu fördern und zu unterstützen: 1. Gegenseitiges Kennenlernen, Aufbau von Beziehungen und Entwicklung der Zusammenarbeit (Face-to-Face- Meetings; von den Projektpartnern durchgeführtes, proaktives Matchmaking) 2. Technologie- und Wissensaustausch zwischen den KMU mit Hilfe von Treffen und Erfa-Netzwerken 3. Technologie- und Wissenstransfer von F&E-Einrichtungen und Hochschulen in Richtung KMU mit Hilfe von Cross-Cluster-Veranstaltungen 4. Gemeinsame Auftritte auf Messen und Veranstaltungen 5. Projektbüro Geplant sind – jeweils grenzübergreifend - mindestens 10 Veranstaltungen mit Face-to-Face-Meetings und/oder Matchmaking, mindestens 6 Veranstaltungen zum Wissens- und Technologieaustausch sowie mindestens drei Gemeinschaftsstände auf international bedeutenden Messen und Ausstellungen Das im Projekt zu entwickelnde Projektbüro soll während der Laufzeit mindestens bei einem F&E-Projektantrag unterstützen. Mit diesen Aktionen will das Projekt mindestens 50 KMU erreichen, jeweils zu 50% aus einem der beiden Partnerländer.

Beitrag zu den Horizontalen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám

Nachhaltige Entwicklung /
Udržitelny rozvoj

neutral / neutrální

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung /
Rovné příležitosti a zamezení diskriminace

neutral / neutrální

Gleichstellung von Männern und Frauen /
Rovnost mezi muži a ženami

neutral / neutrální

Hlavní cíl projektu

Hlavní cíl projektu je zlepšení zapojení malých a středních podniků do prostředí vysokých škol a vědeckých zařízení na obou stranách hranice. K dosažení tohoto cíle nasadí projekt následující nástroje: - vytvoření platform pro přeshraniční výměnu mezi MSP a vysokými školami na celém projektovém území - výměna znalostí a technologií zaměřená na MSP pomocí mezi-klastrových seminářů a setkání atd, obsah vytvoří projektový partneri ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými organizacemi, klustry zajistí jejich přípravu a realizaci - vývoj, organizace a realizace sympózií k tématickým okruhům, které jsou relevantní pro MSP a Strategii regionu (3.3) - usnadnění přístupu MSP k výzkumným kapacitám v regionu aktivní komunikací a doprovázením - usnadnění přístupu k veřejné podpoře (Projektová kancelář) Mezi další cíle projektu patří podpora MSP ve zvyšování jejich konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím: - vývoje a nasazení strategií ke snížování nákladů, resp. zapojení odpovídajících projektů (např. EÚS č. 91) - šíření výsledků inovačního procesu - společné prezentace na veletrzích a výstavách

Výsledky projektu

Nejdůležitějším plánovaným výsledkem projektu je zlepšení zapojení podniků (především MSP) do prostředí vysokých škol, výzkumných institucí a inovačních center v regionu. Základní myšlenkou je očekávání, že se takto zvýší inovační potenciál a konkurenceschopnost firem. Tohoto výsledku bude dosaženo prostřednictvím plánovaných aktivit projektu, které jsou zaměřeny na podporu malých a středních podniků: 1. Vzájemné poznávání, vybudování vztahů a rozvoj spolupráce (Face-to-Face meetings, matchmaking aktivně realizovaný projektovými partnery), 2. Transfer technologií a znalostí mezi MSP pomocí setkání a výměn zkušeností 3. Transfer technologií a znalostí z výzkumných institucí a vysokých škol směrem k MSP za pomoci meziklastrových setkání 3. společné prezentace na veletrzích a výstavách 4. projektová kancelář. Plánováno je - vždy přeshraničně -, že bude uspořádáno minimálně 10 Face-to-Face meetingů a/nebo matchmakingových aktivit, minimálně 6 akcí určených transferu znalostí a technologií a minimálně 3 společné prezentace na mezinárodně významných výstavách a veletrzích. Kromě toho se předpokládá minimálně jedna asistence projektové kanceláře při podávání projektu VaV. Celkový předpokládaný počet MSP na aktivitách projektu je alespoň 50, vždy 50% z každé partnerské země.

**Erfüllung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce**

Die Kriterien Gemeinsame Ausarbeitung und Gemeinsame Durchführung werden verpflichtend erfüllt. / Kritérium Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně.

Gemeinsames Personal / Společný personál



Gemeinsame Finanzierung / Společné financování

**Projektpartner / Partneři projektu****Leadpartner / Vedoucí partner LP1**

Name der Organisation / Název organizace

Klastr MECHATRONIKA, z.s.

Staat / Stát

ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Michal Zemko

Rechtsform / Právní forma

Spolek - soukromě prostředky

Rechtsstatus / Typ prostředků

privat / soukromé

Projektpartner / Projektový partner PP 2

Name der Organisation / Název organizace

Cluster Mechatronik & Automation Management gGmbH (CMAB)

Staat / Stát

DEUTSCHLAND

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Tom Weber

Rechtsform / Právní forma

Verein

Rechtsstatus / Typ prostředků

privat / soukromé

Projektbudget / Rozpočet projektu**Kostenplan / Rozpočet**

	LP1 (CZ)	PP2 (DE)	Gesamt / Celkem	
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady	nein / ne	nein / ne	-	-
Personalkosten / Personální náklady	68.700,00 €	91.700,00 €	160.400,00 €	
Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	10.305,00 €	13.755,00 €	24.060,00 €	
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování	3.200,00 €	3.200,00 €	6.400,00 €	
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby	36.750,00 €	8.700,00 €	45.450,00 €	



Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbudget / Celkové způsobilé výdaje	120.455,00 €	118.855,00 €	239.310,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	120.455,00 €	118.855,00 €	239.310,00 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

	LP1 (CZ)	PP2 (DE)	Gesamt / Celkem
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF)	102.386,75 €	101.026,75 €	203.413,50 €
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	18.068,25 €	17.828,25 €	35.896,50 €
• Davon öffentliche Finanzierungsbeiträge / Z toho financování z veřejných zdrojů	6.022,75 €	0,00 €	6.022,75 €
• Davon private Finanzierungsbeiträge / Z toho financování ze soukromých zdrojů	12.045,50 €	17.828,25 €	29.873,75 €
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	120.455,00 €	118.855,00 €	239.310,00 €
Fördersatz / Dotační sazba	85,00 %	85,00 %	-

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)

Klastr MECHATRONIKA, z.s.	Private Mittel / Soukromé zdroje	12.045,50 €
Státní rozpočet MMR	Bundesmittel / Státní rozpočet	6.022,75 €

**II. Entscheidung / Rozhodnutí****Entscheidung in der 6. Sitzung des Begleitausschusses am 07.12.2017 /
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 6. zasedání dne 07.12.2017:**

Eingeplant mit Vorbehalt / Naplánován s výhradou

Finanzierungsplan / Finanční plán

	LP1 (CZ)	PP2 (DE)	Gesamt / Celkem
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF)	98.923,00 €	99.751,75 €	198.674,75 €
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	17.457,00 €	17.603,25 €	35.060,25 €
<ul style="list-style-type: none">Davon öffentliche Finanzierungsbeiträge / Z toho financování z veřejných zdrojů	5.819,00 €	0,00 €	5.819,00 €
<ul style="list-style-type: none">Davon private Finanzierungsbeiträge / Z toho financování ze soukromých zdrojů	11.638,00 €	17.603,25 €	29.241,25 €
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	116.380,00 €	117.355,00 €	233.735,00 €
Fördersatz / Dotační sazba	85,00 %	85,00 %	-

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)

Klaster MECHATRONIKA, z.s.	Private Mittel / Soukromé zdroje	11.638,00 €
Státní rozpočet MMR	Bundesmittel / Státní rozpočet	5.819,00 €



Vorbehalt / Výhrada

Erläuterungen / Vysvětlivky

- Bei dem tschechischen Leadpartner LP1 ist im Kostenplan die Kostenposition "Finanzbuchhaltung" um die Hälfte der Kosten, d.h. um 4.075,- EUR, zu kürzen, da die Kosten nicht dem Projektaufwand entsprechen und dies ist mit einem halben Arbeitsumfang durchzuführen.
Bei dem bayerischen Partner PP2 ist im Kostenplan die Kostenposition "IT-Hard- und Software", d.h. die Anschaffung des Laptops in Höhe von 1.500,- EUR herauszunehmen, da der Partner technisch ausreichend ausgestattet ist.
- V rozpočtu českého vedoucího partnera LP1 musí být v rámci rozpočtu zkrácena položka nákladů "Finanční řízení projektu" na polovinu, tzn. o 4.075,- EUR, protože náklady neodpovídají náročnosti projektu a je možné je provést v polovičním rozsahu práce.
V rozpočtu bavorského partnera PP2 musí být v rámci rozpočtu vyjmuta položka nákladů "Hardware a software informačních technologií", tzn. pořízení přenosného počítače ve výši 1.500,- EUR, protože partner je po technické stránce dostatečně vybaven.

Enthaltungen / Zdržení se hlasování:

Bezirk Südböhmen, Reg.v.Ndb / Jihočeský kraj, vláda Dolní Bavorsko



Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern – Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020 /

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 217

Síť pro transfer technologií mezi MSP v česko-bavorském příhraničním regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií / Netzwerk für den Technologietransfer zwischen KMU der Bayerisch-Böhmischen Grenzregion im Bereich moderner Fertigungsmethoden

Gegenstand des Vertrags / Účel smlouvy

(1) Gegenstand des Vertrages ist die Festlegung von Rahmenbedingungen für die Bereitstellung von EU-Mitteln aus dem Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020.
(2) Für das Projekt / Pro projekt

(1) Účelem smlouvy je stanovení rámcových podmínek pro poskytnutí prostředků EU z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

- Projektnummer / Číslo projektu: 217
- Projektname / Název projektu: Síť pro transfer technologií mezi MSP v česko-bavorském příhraničním regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií / Netzwerk für den Technologietransfer zwischen KMU der Bayerisch-Böhmischen Grenzregion im Bereich moderner Fertigungsmethoden

werden EU-Mittel gemäß Beschluss des Begleitausschusses bereitgestellt.

jsou dle usnesení Monitorovacího výboru poskytnuty prostředky EU.

Beschluss des Begleitausschusses / Usnesení Monitorovacího výboru

In der 6. Sitzung des Begleitausschusses am 07.12.2017 wurde das Projekt wie folgt eingeplant:

Auflagen: -

Na 6. zasedání Monitorovacího výboru dne 07.12.2017 byl výše uvedený projekt naplánován následovně:

Podmínky: -

**Finanzierungsplan / Finanční plán**

	LP1 (CZ)	PP2 (DE)	Gesamt / Celkem
Ziel ETZ-Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky cíle EÚS (prostředky ERDF)	98.923,00 €	99.751,75 €	198.674,75 €
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	17.457,00 €	17.603,25 €	35.060,25 €
• Davon öffentliche Finanzierungsbeiträge / Z toho financování z veřejných zdrojů	5.819,00 €	0,00 €	5.819,00 €
• Davon private Finanzierungsbeiträge / Z toho financování ze soukromých zdrojů	11.638,00 €	17.603,25 €	29.241,25 €
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	116.380,00 €	117.355,00 €	233.735,00 €
Fördersatz / Dotační sazba	85,00 %	85,00 %	

Partner / Partner

Partner im Sinne von Artikel 2 Nr. 10 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ist, wer an der Einleitung oder Einleitung und Durchführung des Projektes verantwortlich mitwirkt.

Partner ve smyslu článku 2, bodu 10 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je ten, který odpovědně spolupůsobí při zahájení nebo při zahájení a realizaci projektu.



Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013

Dle článku 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. benennen die Partner zusammen einen federführenden Partner (Leadpartner).
2. Der Leadpartner
 - a. erstellt, zusammen mit den anderen Partnern, eine Vereinbarung, die Bestimmungen enthält, die unter anderem die wirtschaftliche Verwaltung der für das Vorhaben bereitgestellten Mittel gewährleisten, sowie Vorkehrungen für die Wiedereinzahlung rechtsgrundlos gezahlter Beträge,
 - b. trägt die Verantwortung für die Durchführung des gesamten Vorhabens,
 - c. stellt sicher, dass die von den Partnern gemeldeten Ausgaben bei der Durchführung des Vorhabens angefallen sind und den Aktivitäten, die von allen Partnern vereinbart wurden, und den Dokumenten der rechtlichen Mittelbindung entsprechen,
 - d. stellt sicher, dass von anderen Partnern gemeldete Ausgaben von einem Kontrolleur bzw. mehreren Controllern nachgeprüft wurden,
 - e. stellt sicher, dass die anderen Partner die EU-Beteiligung so schnell wie möglich und in vollem Umfang erhalten. Der den anderen Partnern zu zahlende Betrag wird durch keinerlei Abzüge, Einbehalte, später erhobene spezifische Abgaben oder sonstige Abgaben gleicher Wirkung verringert.

1. jmenují partneri společně vedoucího partnera.

2. Vedoucí partner
 - a. s ostatními partnery uzavře dohodu, která obsahuje ustanovení, jež mimo jiné zaručí řádné finanční řízení finančních prostředků přidělených na projekt, včetně mechanismů pro navrácení neoprávněně vyplacených částek,
 - b. přebírá odpovědnost za zajištění realizace celého projektu,
 - c. zajišťuje, že výdaje předkládané všemi partnery vznikly při uskutečňování projektu a odpovídají činnostem dohodnutým mezi všemi partnery a že jsou v souladu s dokumenty právního navázání prostředků,
 - d. zajišťuje, že výdaje předkládané ostatními partnery jsou ověřeny kontrolorem nebo kontrolory,
 - e. zajistí, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z fondů co nejrychleji a v plné výši. Žádná částka se nesmí odečíst ani zdržovat a nesmí být vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky s rovnocenným účinkem, které by snížily tyto částky určené ostatním partnerům.

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 27 Nařízení (EU) č. 1299/2013

Gemäß Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013

Dle článku 27 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. werden alle aufgrund von Unregelmäßigkeiten gezahlten Beträge bei dem Leadpartner wiedereingezogen.
2. Die Partner erstatten dem Leadpartner die rechtsgrundlos gezahlten Beträge.

1. bude každá částka vyplacená v důsledku nesrovnalosti vrácena vedoucím partnerem.
2. Partneři splatí vedoucímu partnerovi veškeré neoprávněně vyplacené částky.



Inkrafttreten / Nabytí platnosti

Der Vertrag tritt erst in Kraft mit Bekanntgabe eines Zuwendungsbescheides, dem Abschluss eines Vertrages oder einer gleichwertigen Vereinbarung an alle / mit allen nachfolgend aufgelisteten Projektpartnern.

Tato smlouva nabývá platnosti teprve s oznámením vydání rozhodnutí, uzavřením smlouvy nebo rovnocenně dohody všem projektovým partnerům uvedeným níže.

- Für / pro LP1

Klastr MECHATRONIKA, z.s.

- Für / pro PP2

Cluster Mechatronik & Automation Management gGmbH (CMAB)

Der Vertrag ändert sich durch die Unterzeichnung durch die
Verwaltungsbehörde
Bayerisches Staatsministerium
Bavorské státní ministerstvo

Ort / Místo, Datum:

Unterschrift / Podpis:

Leadpartner / Vedoucí

Klastr MECHATRONIKA

Ort / Místo, Datum:

Unterschrift / Podpis:

Tato smlouva mění Rámcovou smlouvu uzavřenou dne __.

Projektname / Název projektu	Sít pro transfer technologií mezi MSP v česko-bavorském přhraničním regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií / Netzwerk für den Technologietransfer zwischen KMU der Bayerisch-böhmischen Grenzregion im Bereich moderner Fertigungstechnologien			
Name des Projektpartners / Název partnera	Kláštr Mechatronika, z.s.			
Anwendung der Pauschalen / Pausální úhrada nákladů	Anwendung der Pauschale? / Požadována?	%	Grundlage für die Berechnung / Základ pro výpočet	Kontrolle / Kontrola
Personalkosten / Personální náklady	NEIN / NE		Gesamtausgaben ohne Personalkosten und ohne Büro- und Verwaltungsausgaben / Celková výdaje bez personálních a kancelářských a administrativních	OK
Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	JA / ANO		15 Personalkosten / Personální náklady	OK

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Unterkategorie / Podkategorie nákladů Kostenpositionen / Položky	Arbeitspaket "Vorbereitung und Planung" / Pracovní balíček "Příprava a plánování"	Arbeitspaket 1 "...Name..." / Pracovní balíček 1 "...název..."	Arbeitspaket 2 "...Name..." / Pracovní balíček 2 "...název..."	GESAMT / CELKEM	Kommentar (Beschreibung der Kostenposition, Teilkalkulation der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition - Stückzahl, Anzahl der Veranstaltungen usw.) / Komentář (popis položky, dílčí kalkulace položky, kvantifikace položky - počet kusů, počet apod.)
1. PERSONALKOSTEN / PERSONÁLNÍ NÁKLADY	0,00	88 700,00	0,00	88 700,00	x
Vedoucí manažer projektu / Leitender Projektmanager		32 000,00		32 000,00	Roční FTE 0,5 (za projekt FTE 1,5) / jährliches FTE 0,5 (für Projektdauer 1,5 FTE)
Asistent projektového manažera / Assistent des Projektmanagers		25 000,00		25 000,00	Roční FTE 0,5 (za projekt FTE 1,5) / jährliches FTE 0,5 (für Projektdauer 1,5 FTE)
Realizátoři aktivit / Mitarbeiter für Aktivitäten		11 700,00		11 700,00	1240 h za projekt / 1240 Stunden für Projekt
2. BÜRO- UND VERWALTUNGS-AUSGABEN / KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE	0,00	10 305,00	0,00	10 305,00	x
Pauschale von den Personalkosten / Pausální úhrada z personálních výdajů	0,00	10 305,00	0,00	10 305,00	automatisch berechnet / automatický výpočet
3. REISE- UND UNTERBRINGUNGSKOSTEN / NÁKLADY NA CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	x
3.1 Reise- und Unterbringungskosten von Beschäftigten des Begünstigten / Náklady na cestování a ubytování zaměstnanců příjemce	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	
Náklady na cestování a ubytování / Unterkunft u. Verpflegungskosten		3 200,00		3 200,00	Náklady na cestování a ubytování v rámci aktivit A1.3 a A1.5 / Reise- u. Verpflegungskosten im Rahmen der Aktivitäten A1.3 und A1.5
				0,00	
3.2 bei Jugendprojekten Reise- und Unterbringungskosten der teilnehmenden Jugendlichen / v případě projektů mládeže: náklady na cestování a ubytování zúčastněné mládeže	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	
4. KOSTEN FÜR EXTERNE EXPERTISE UND DIENSTLEISTUNGEN / NÁKLADY NA EXTERNÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ A SLUŽBY	0,00	32 675,00	0,00	32 675,00	x
4.1 Studien oder Erhebungen (z. B. Bewertungen, Strategien, Konzeptpapiere, Planungskonzepte, Handbücher) / Studie nebo šetření (např. hodnocení, strategie, koncepční poznámky, konstrukční výkresy, příručky)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	x
Studie / Studien		10 000,00		10 000,00	Studie, analýzy a průzkumy MSP a Kláštrů / Studien, Analysen und Untersuchungen von KMU u. Clustern

Přijato 2.5

	Kostnkatgorie / Kategorie nákladů Unterkategorie / Podkategorie nákladů Kostenpositionen / Položky	Arbeitspaket "Vorbereitung und Planung" / Pracovní balíček "Příprava a plánování"	Arbeitspaket 1 "...Name..." / Pracovní balíček 1 "...název..."	Arbeitspaket 2 "...Name..." / Pracovní balíček 2 "...název..."	GESAMT / CELKEM	Kommentar (Beschreibung der Kostenposition, Teilkalkulation der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition - Stückzahl, Anzahl der Veranstaltungen usw.) / Komentář (popis položky, dílčí kalkulace položky, kvantifikace položky - počet kusů, akcí apod.)
					0,00	
4.2	Berufliche Weiterbildung / Odborná příprava	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					0,00	
4.3	Übersetzungen / Překlady	0,00	800,00	0,00	800,00	x
	Übersetzungen / Překlady		500,00		800,00	Překlady propagačních a informačních materiálů, průběžných a závěrečných zpráv zajišťované externí firmou / Übersetzungen der Werbe- und Informationsmaterialien, Zwischen- und Abschlussberichte gesichert von externen Firmen
					0,00	
4.4	Entwicklung, Änderungen und Aktualisierungen von IT-Systemen und Websites / Vývoj, úpravy a aktualizace systémů informačních technologií a internetových stránek	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	x
	Úpravy a aktualizace internetových stránek / Bearbeitungen u. Aktualisierung der Webseiten		1 500,00		1 500,00	Úpravy a aktualizace internetových stránek / Bearbeitungen und Aktualisation der Webseiten
					0,00	
4.5	Werbung, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit oder Information im Zusammenhang mit einem Projekt oder dem Kooperationsprogramm / Informační, propagační a komunikační aktivity související s projektem nebo programem spolupráce jako takovým	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	x
	Informační, propagační a komunikační aktivity související s projektem / mit Projekt zusammenhängende Informations-, Werbe- und Kommunikationsaktivitäten		5 500,00		5 500,00	Vyhotovení včetně grafických návrhů informačních a propagačních materiálů (iskové zprávy, pozvánky, informační letáky, newslettery, ...). Články a inzertáty v médiích. / Ausarbeitung von Informations- und Werbematerialien, inkl. grafische Entwürfe (Pressemittelungen, Einladungen, Infoflyer, Newsletter ...)
					0,00	
4.6	Finanzbuchhaltung / Finanční řízení	0,00	4 075,00	0,00	4 075,00	x
	Finanční řízení projektu / Finanzbuchhaltung		4 075,00		4 075,00	Finanční řízení projektu zajišťované externí firmou. / Finanzbuchhaltung des Projekts gesichert von externer Firma.
					0,00	
4.7	Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen oder Sitzungen (einschließlich Miete, Catering und Dolmetscherdienste) / Služby související s pořádáním a realizací akcí neboasedání (včetně nájmu, stravování nebo tlumočení)	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	x
	Služby související s pořádáním a realizací akcí / Mit Organisation der Veranstaltungen verbundene Dienste		2 800,00		2 800,00	Služby související s pořádáním a realizací akcí (catering, případně nájem, tlumočení, ...) / mit der Organisation der Veranstaltung verbundene Dienste (Catering, ggb. Miete, Dolmetschen)
4.8	Teilnahme an Veranstaltungen (z.B. Teilnahmegebühren) / Účast na akcích (např. registrační poplatky)	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	x
	Účast na výstavách a veletrzích / Teilnahme an Ausstellungen und Messen		8 000,00		8 000,00	Pronájem výstavní plochy včetně přípravy stánku. / Miete des Ausstellungsraums inkl. Stand
					0,00	

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Unterkategorie / Podkategorie nákladů Kostenpositionen / Položky	Arbeitspaket "Vorbereitung und Planung" / Pracovní balíček "Příprava a plánování"	Arbeitspaket 1 "...Name..." / Pracovní balíček 1 "...název..."	Arbeitspaket 2 "...Name..." / Pracovní balíček 2 "...název..."	GESAMT / CELKEM	Kommentar (Beschreibung der Kostenposition, Teilkalkulation der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition - Stückzahl, Anzahl der Veranstaltungen usw.) / Komentář (popis položky, dílčí kalkulace položky, kvantifikace položky - počet kusů, akcí apod.)
4 9 Rechtsberatung und Notariatsleistungen, technische und finanzielle Expertise, sonstige Beratungs- und Prüfungsdienstleistungen / Právní poradenství a notářské služby, technické a finanční odborné poradenství, jiné poradenské služby	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
4 10 Rechte am geistigen Eigentum / Práva duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
4 11 Übernahme einer Burgschaft durch eine Bank oder ein anderes Finanzinstitut, sofern dies aufgrund von Unions- oder nationalen Vorschriften oder in einem vom Begleitausschuss angenommenen Programmplanungsdokument vorgeschrieben ist / Poskytnutí záruk bankou nebo jinou finanční institucí, pokud to vyžadují unijní nebo vnitrostátní právní předpisy nebo programový dokument přijatý monitorovacím výborem	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
4 12 Erforderliche Reise- und Unterbringungskosten von externen Sachverständigen, Referenten, Vorsitzenden von Sitzungen und Dienstleistern / Nutné cestovní a ubytování externích odborníků, přednášejících osob předsedajících zasedáním, poskytovatelů služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
4 13 Sonstige im Rahmen des Projekts erforderliche Expertise und Dienstleistungen / Jiné specifické odborné poradenství a služby potřebné pro projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
5. AUSRÜSTUNGSKOSTEN / VÝDĚJ NA VYBAVENÍ	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	x
5 1 Büroausrüstung / Kancelářské vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
5 2 IT-Hard- und Software / Hardware a software, informačních technologií Přenosný počítač / Laptop	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	x
		1 500,00		1 500,00	2x notebook / 2x Laptop
				0,00	
5 3 Mobiliar und Ausstattung / Nábytek a vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
5 4 Laborausrüstung / Laboratorní vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
5 5 Maschinen und Instrumente / Stroje a přístroje	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
5 6 Werkzeuge / Nástroje nebo zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	x

	Kostenkategorie / Kategorie nákladů Unterkategorie / Podkategorie nákladů Kostenpositionen / Položky	Arbeitspaket "Vorbereitung und Planung" / Pracovní balíček "Příprava a plánování"	Arbeitspaket 1 "...Name..." / Pracovní balíček 1 "...název..."	Arbeitspaket 2 "...Name..." / Pracovní balíček 2 "...název..."	GESAMT / CELKEM	Kommentar (Beschreibung der Kostenposition, Teilkalkulation der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition - Stückzahl, Anzahl der Veranstaltungen usw.) / Komentář (popis položky, dílčí kalkulace položky, kvantifikace položky - počet kusů, akcí apod.)
5.7	Fahrzeuge (nur in Bayern)/ Vozidla (pouze v Bavorsku)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5.8	Sonstige für das Projekt erforderliche besondere Ausstattungen / jiné speciální vybavení potřebné pro projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					0,00	
6.	ANSCHAFFUNG UND MIETE VON IMMOBILIEN SOWIE BAUKOSTEN / POŘÍZENÍ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6.1	Ausgaben für die Anschaffung von Immobilien und Grundstücken / Pořízení staveb a pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	
6.2	Baukosten und weitere damit zusammenhängende Kosten/ Výdaje na stavební práce a související náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	
6.3	Kosten für die Miete von Immobilien und Grundstücken / Náklady na pronájem staveb a pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	
	Zwischensumme / Mezsoučet	0,00	116 380,00	0,00	116 380,00	x
	Einnahmen / Příjmy				0,00	x
	GESAMTBUDGET / CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	0,00	116 380,00	0,00	116 380,00	x

	Arbeitspaket "Vorbereitung und Planung" / Pracovní balíček "Příprava a plánování"	Arbeitspaket 1 "...Name..." / Pracovní balíček 1 "...název..."	Arbeitspaket 2 "...Name..." / Pracovní balíček 2 "...název..."	GESAMT / CELKEM	Kontrolle / kontrola (%)
1. Personalkosten / Personální náklady	0,00	68 700,00	0,00	68 700,00	183,81
2. Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	0,00	10 305,00	0,00	10 305,00	15,00
3. Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	
4. Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a služby	0,00	32 675,00	0,00	32 675,00	
5. Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
6. Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten/ Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme / Mezsoučet	0,00	116 380,00	0,00	116 380,00	
Einnahmen / Příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESAMTBUDGET / CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	0,00	116 380,00	0,00	116 380,00	

Hammonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádosti o platbu

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo		1			
Projektname / Název projektu:		Netzwerk für den Technologietransfer zwischen KMU der Bayerisch-Böhmischen Grenzregion im Bereich moderner Fertigungsmethoden/Sif pro transfer technologií mezi MSP v česko-bavorském příhraničním regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií			
Projektnummer / Číslo projektu:		217			
LP1:		Klastr MECHATRONIKA, z.s.		CZ	
PP2:		Cluster Mechatronik & Automation Management gGmbH (CMAB)		BY	
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab / Souhlas se zahájením realizace projektu od				05.10.2017	
Projektbeginn / Začátek realizace projektu:				01.01.2018	
Projektende / Konec realizace projektu:				31.12.2020	
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichtslegung für CZ / Termín předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	05.10.2017	30.09.2018	laufend / průběžná	30.10.2018	
2.	01.10.2018	30.06.2019	laufend / průběžná	30.07.2019	
3.	01.07.2019	31.03.2020	laufend / průběžná	30.04.2020	
4.	01.04.2020	31.12.2020	abschließend / závěrečná	01.03.2021	

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval: (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP)	Centrum pro regionální rozvoj České republiky	14.2.2018		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:	Klastr MECHATRONIKA, z.s.	14.02.2018		

Tabulka odvodů

I. STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉ HODNOTY A ZAKÁZEK VYŠŠÍ HODNOTY NESPADAJÍCÍCH POD PŮSOBNOST ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01. 10. 2016 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK¹

Výše finanční opravy

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

Při stanovení výše finanční opravy se přihledne k ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527, ze dne 19. 12. 2013 v platném znění, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Sazby níže uvedené se použijí v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku.

Závažnost porušení pravidel se posuzuje s ohledem na následující faktory: úroveň hospodářské soutěže, transparentnost a rovné zacházení. Má-li dotčené nedodržení pravidel odrazující účinek na potenciální účastníky nebo vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému účastníkovi, než kterému měla být zadána, je to silný ukazatel, že jde o porušení závažné.

Je-li porušení pravidel pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava.

Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení pravidel zde uvedených, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnější porušení². Finanční opravu ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy porušení zvýhodňuje určité účastníky / zájemce nebo kdy se porušení týká podvodu, jak určí příslušný soud nebo správní orgán.

Následující sazby finančních oprav jsou aplikovány pro všechna výběrová řízení vyhlášená od 1. 5. 2017, pokud z právního aktu, na základě kterého jsou poskytovány prostředky z EFRR nebo státního rozpočtu ČR, nevyplývá něco jiného.

Oznámení o zakázce a zadávací podmínky

Číslo	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
1.	Neuveřejnění nebo neodeslání oznámení výběrového řízení	Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo odesláno oznámení o zahájení výběrového řízení dle odst. 7.2.1 MP.	100 %, nebo min. 25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění
2.	Umělé rozdělení předmětu zakázky	Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity stanovené v odst. 6.4. MP a jeho zadání proběhlo v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením podle odst. 7.2.1 MP.	100 %, nebo min. 25 %, s ohledem na závažnost porušení

¹ Vychází z Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014–2020 (MMR – NOK)

² Za jednotlivý případ podle § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., se považuje jednotlivé výběrové řízení, nikoli jednotlivé porušení v dále uvedených tabulkách.

Číslo	Výpočet	Popis porušení	Sazba finanční opravy
3.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek	Lhůty pro podání nabídek byly kratší než lhůty uvedené v odst. 7.3.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (dále „MP“).	min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky stanovené MP, min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky stanovené MP, 2–5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek
4.	Nedostatečná doba k opatření zadávacích podmínek	Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací podmínky, je příliš krátká a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži (porušení odst. 7.2 a 7.3. MP).	min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek min. 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek min. 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 80 % lhůty pro doručení nabídek
5.	Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek	Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení (porušení odst. 7.2 a 7.3. MP)	min. 10 %, nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení
6.	Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách	Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách (porušení odst. 7.2.1 písm. f) MP).	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 %, pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána
7.	Diskriminační kvalifikační požadavky	Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků v rozporu s odst. 7.2.2 MP. Například: - Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu; - Povinnost účastníků mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu, - Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané veřejné zakázky.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.	Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami odst. 6.1.1	Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny, tedy v rozporu s odst. 8.3.9 MP).	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
9.	Diskriminační vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně tak, že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni (porušení odst. 7.2.3 a 7.2.4 MP).	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
10.	Nedostatečné vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně tak, že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky (porušení odst. 7.2.1 písm. e) MP).	min. 10 %, nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení

Posouzení a hodnocení nabídek

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
11.	Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami	Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavatelů, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavatelů, kteří by ji dle zadávacích podmínek nespĺňovali) porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 7.2.2 tohoto MP.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
12.	Hodnocení nabídek podle jiných kritérií hodnocení, než byla uvedena v zadávacích podmínkách	Při hodnocení nabídek byla použita jiná kritéria hodnocení (případně jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 8.3.9 tohoto MP.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
13.	Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek	Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované v odst. 8.1.2 MP.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
14.	Podstatná změna zadávacích podmínek	Zadavatel v rámci jednání o nabídkách podstatně změní zadávací podmínky v rozporu s odst. 7.4.3 MP.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
15.	Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů	V průběhu lhůty pro podání nabídek nebo při jednání s dodavateli jsou některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným. Případně je některý dodavatel nebo někteří dodavatelé jsou jiným způsobem zvýhodněni a tyto skutečnosti mají vliv / mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky (porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 7.4 tohoto MP).	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
16.	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní účastníkovi / zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek (porušení odst. 6.1. tohoto MP).	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
17.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek	Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité (porušení odst. 8.3.7. tohoto MP).	min. 25 %, nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
18.	Střet zájmů	Zadání zakázky v rozporu s odst. 6.5. MP.	100 %

Plnění zakázky

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
19.	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky	Podstatná změna závazku ze smlouvy na plnění zakázky (definovaná v odst. 9.2.1 MP), která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky	100 % z hodnoty dodatečných zakázek vyplývajících z podstatné změny smlouvy a min. 25 % ze smluvní ceny původní zakázky
20.	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky	Snížení rozsahu smlouvy provedením podstatné změny smlouvy (definované v odst. 9.2.1 MP), které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky	min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční právy
21.	Zadání dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek bez důvodu dle MP	Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné zakázky byly zadány v rozporu s odst. 9.2.1 MP.	100 % z hodnoty dodatečných zakázek min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky
22.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50 % původní zakázky	Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než 50 % původní zakázky, tedy v rozporu s odst. 9.2.1 MP.	100 % z částky přesahující 50 % ceny původní zakázky

Jiné porušení

23.	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení MP výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 %, nebo min. 1 % s ohledem na závažnost porušení
-----	------------------------------	--	--

II. Hlavní druhy nesrovnalostí a odpovídající sazby finančních oprav podle rozhodnutí Komise C(2013) 9527 ze dne 19. 12. 2013 v platném znění, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav – veřejné zakázky v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, od 01. 10. 2016 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Č.	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy / referenční dokument	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
1.	Nezveřejnění oznámení o zakázce	<p>Čl. 35 a 58 směrnice 2004/18/ES,</p> <p>Čl. 42 směrnice 2004/17/ES, Oddíl 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C179/02</p>	Oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v souladu s příslušnými právními předpisy (např. zveřejnění v Úředním věstníku)	<p>100 %</p> <p>25 %, pokud zveřejnění oznámení o zakázce vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v Úředním věstníku EU, ale bylo zveřejněno takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že podnik nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k příslušným informacím týkajícím se zakázky ještě před tím, než byla udělena tak, aby mohl podat nabídku nebo dát najevo svůj zájem o získání této zakázky. V praxi to znamená, že buď bylo oznámení o zakázce zveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel v tomto ohledu), nebo byly dodrženy základní normy pro zveřejňování oznámení o zakázkách. Další podrobnosti o těchto normách obsahuje oddíl 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C179/02</p>

2.	Umělé rozdělení zakázek na stavební práce / služby / dodávky	<p>Čl. 9 odst. 3 směrnice 2004/18/ES,</p> <p>Čl. 17 odst. 2 směrnice 2004/17/ES</p>	Předmět stavebních prací nebo navrhovaný nákup určitého množství dodávek nebo služeb je dále rozdělen, následkem čehož se dostane mimo oblast působnosti směrnic, takže celý soubor dotčených stavebních prací, služeb nebo dodávek není zveřejněn v Úředním věstníku EU.	<p>100 %</p> <p>25 %, pokud zveřejnění oznámení o zakázce vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, ale bylo zveřejněno takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že podnik nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k příslušným informacím týkajícím se zakázky ještě před tím, než byla udělena tak, aby mohl podat nabídku nebo dát najevo svůj zájem o získání této zakázky. V praxi to znamená, že buď bylo oznámení o zakázce zveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel v tomto ohledu), nebo byly dodrženy základní normy pro zveřejňování oznámení o zakázkách. Další podrobnosti o těchto normách obsahuje oddíl 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C179/02</p>
----	--	---	---	--

3.	Nedodržení lhůt pro doručení nabídek, nebo lhůt pro doručení žádostí o účast	Článek 38 směrnice 2004/17/ES, Článek 45 směrnice 2004/17/ES	Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení žádostí o účast) byly kratší než lhůty stanovené ve směrnici.	<p>25 %, pokud zkrácení lhůt ≥ 50 %</p> <p>10 %, pokud krácení lhůt ≥ 30 %</p> <p>5 % v případě jakéhokoli jiného krácení lhůt (tuto sazbu opravy lze snížit na 2 % až 5 %, pokud povaha a závažnost nedostatku neodůvodňuje 5% sazbu opravy)</p>
4.	Nedostatečná doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci	<p>Čl. 39 odst. 1 směrnice 2004/18/ES,</p> <p>Čl. 46 odst. 1 směrnice 2004/17/ES</p>	<p>Doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.</p> <p>Opravy se uplatňují na individuálním základě. Při určování výše opravy se zohlední případné polehčující faktory vztahující se k specifčnosti a složitosti zakázky, zejména možná administrativní zátěž nebo obtíže s poskytováním zadávací dokumentace.</p>	<p>25 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací dokumentaci kratší než 50 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy).</p> <p>10 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací dokumentaci kratší než 60 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy).</p> <p>5 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací dokumentaci kratší než 80 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy).</p>

5.	Nezveřejnění prodloužených lhůt pro doručení nabídek, nebo prodloužených lhůt pro doručení žádostí o účast	Čl. 2 a čl. 38 odst. 7 směrnice 2004/18/ES, Čl. 10 a čl. 45 odst. 9 směrnice 2004/17/ES	Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení žádostí o účast) byly prodlouženy bez zveřejnění v souladu s příslušnými právními předpisy (tj. zveřejnění v Úředním věstníku EU, jestliže se na veřejnou zakázku vztahují směrnice).	10 % Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
6.	Případy, které neodůvodňují použití vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce	Čl. 30 odst. 1 směrnice 2004/18/ES	Zadavatel zadává veřejnou zakázku ve vyjednávacím řízení po zveřejnění oznámení o zakázce, ale takový postup není podle příslušných ustanovení odůvodněný.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
7.	Zvláště u zadávání zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, na něž se vztahuje směrnice 2009/81/ES, nedostatečně zdůvodněné nezveřejnění oznámení o zakázce	Směrnice 2009/81/ES	Zadavatel zadává veřejnou zakázku v oblasti obrany a bezpečnosti prostřednictvím soutěžního dialogu nebo vyjednávacího řízení bez zveřejnění oznámení o zakázce, ovšem okolnosti použití takového řízení neodůvodňují.	100 % Oprava může být snížena na 25 %, 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti
8.	Neuvedení kritérií pro výběr v oznámení o zakázce, a/nebo kritérií pro zadání zakázky (a jejich váhu) v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci	Články 36, 44, 45 až 50 a 53 směrnice 2004/18/ES a její přílohy VII A (oznámení o veřejné zakázce: body 17 a 23) a VII B (oznámení o koncesi na stavební práce bod 5). Články 42, 54 a 55 a příloha XIII směrnice 2004/17/ES	Oznámení o zakázce nestanoví kritéria pro výběr a/nebo pokud ani oznámení o zakázce, ani zadávací podmínky nepopisují dostatečně podrobně kritéria pro zadání zakázky a jejich váhu.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 %, jestliže byla kritéria pro výběr nebo kritéria pro zadání zakázky uvedena v oznámení o zakázce (nebo v zadávacích podmínkách, pokud jde o kritéria pro zadání zakázky), avšak nikoli dostatečně podrobně.
9.	Protiprávní a/nebo diskriminační kritéria pro výběr a/nebo kritéria pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci	Čl. 45 až 50 a 53 směrnice 2004/18/ES Čl. 54 a 55 směrnice 2004/17/ES	Případy, kdy byly hospodářské subjekty odrazeny od podání nabídky v důsledku nezákonných kritérií pro výběr a/nebo kritérií pro zadání zakázky stanovených v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci. Například povinnost již mít provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu, již nabyté zkušenosti uchazečů v dané zemi nebo regionu.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.

10.	Kritéria pro výběr se nevztahují k předmětu zakázky a nejsou mu úměrná	Čl. 44 odst. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	Pokud lze doložit, že minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní zakázku se nevztahují k jejímu předmětu a nejsou mu úměrná, a není tedy pro zájemce zajištěn rovný přístup, nebo to má za následek vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
11.	Diskriminační technické specifikace	Čl. 23 odst. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 34 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	Stanovení technických norem, které jsou příliš specifické, a není tedy pro zájemce zajištěn rovný přístup, nebo to má za následek vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	25 % Oprava může být snížena na 10%, nebo 5% podle závažnosti dané nesrovnalosti.
12.	Nedostatečná definice předmětu zakázky	Článek 2 směrnice 2004/18/ES Článek 10 směrnice 2004/17/ES Věci C-340/02 (Komise v. Francie) a C-299/08 (Komise v. Francie)	Popis v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách nestačí potenciálním uchazečům / zájemcům k určení předmětu zakázky.	10 % Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. V případě, že provedené práce nebyly zveřejněny, se na odpovídající částku uplatní oprava ve výši 100 %

Hodnocení nabídek

13.	Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému přijetí uchazečů.	Čl. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 a čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	Kritéria pro výběr byla upravena během fáze výběru, což vedlo k přijetí uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, přijati nebyli.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
-----	--	---	---	--

14.	Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému odmítnutí uchazečů.	Čl. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 a čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	Kritéria pro výběr byla upravena během fáze výběru, což vedlo k odmítnutí uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, byli přijati.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
15.	Hodnocení uchazečů / zájemců podle nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky	Čl. 53 směrnice 2004/18/ES Čl. 55 směrnice 2004/17/ES	V průběhu hodnocení uchazečů / zájemců byla kritéria pro výběr použita jako kritéria pro zadání zakázky, nebo se nepostupovalo podle kritérií pro zadání zakázky (nebo příslušných dílčích kritérií nebo vah) uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách, což vedlo k použití nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti
16.	Nedostatek transparentnosti nebo rovného zacházení při hodnocení	Čl. 2 a 43 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	Auditní stopa týkající se zejména bodového hodnocení uděleného každé nabídce je nejasná / neodůvodněná / nedostatečně transparentní nebo vůbec neexistuje a/nebo hodnotící zpráva neexistuje nebo neobsahuje všechny prvky požadované příslušnými předpisy.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
17.	Změna nabídky během hodnocení	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	Zadavatel umožní uchazeči / zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti
18.	Jednání během řízení o udělení zakázky	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	V rámci otevřeného nebo zúženého řízení zadavatel během fáze hodnocení jedná s účastníky nabídkového řízení, což vede k významné změně původních podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.

19.	Vyjednávací řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se zásadními změnami podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách	Čl. 30 směrnice 2004/18/ES	V rámci vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se původní podmínky zakázky podstatně mění, což odůvodňuje zveřejnění nového nabídkového řízení.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
20.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek	Čl. 55 směrnice 2004/18/ES Čl. 57 směrnice 2004/17/ES	Nabídky se zdají být mimořádně nízké v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky odmítne, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité	25 %
21.	Střet zájmů	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	Zjistí-li příslušný soudní nebo správní orgán, že došlo ke střetu zájmů, a to buď u příjemce příspěvku poskytovaného Uníí, nebo u zadavatele.	100 %

Realizace zakázky

22.	Podstatná změna prvků zakázky uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES Judikatura: Věc C-496/99 P, CAS Succhi di frutta SpA, Sb. Rozh. 2004, s. I-3801, body 116 a 118, Věc C-340/02, Komise v. Francie, Sb. Rozh. 2004, s. I-9845. Věc C-91/08 Wall AG Sb. Rozh. 2010, s. I-2815	Základní prvky zadání zakázky mimo jiné zahrnují cenu, povahu prací, lhůtu pro dokončení, platební podmínky a použité materiály. Pokud jde o to, co představuje základní prvek, je vždy nezbytné provést analýzu na základě posouzení jednotlivých případů.	25 % výše zakázky plus výše dodatečné částky zakázky vyplývající z podstatných změn prvků zakázky
23.	Omezení rozsahu zakázky	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	Zakázka byla zadána v souladu se směrnicemi, ale následovalo omezení jejího rozsahu.	Hodnota omezení rozsahu plus 25 % celkové hodnoty konečného rozsahu (pouze je-li uvedené omezení rozsahu zakázky významné)

24.	Zadávání zakázek na dodatečné stavební práce / služby / dodávky (pokud takové zdání představuje významnou změnu původních podmínek zakázky) bez hospodářské soutěže, aniž je splněna jedna z následujících podmínek - krajní naléhavost způsobená nepředvídatelnými událostmi, nepředvídaná okolnost pro dodatečné stavební práce, služby, dodávky.	Čl. 31 odst. 1 písm. c) a odst. 4 a) směrnice 2004/18/ES	Hlavní zakázka byla zadána v souladu s příslušnými předpisy, ale následovalo zadání jedné nebo více zakázek na dodatečné stavební práce / služby / dodávky (ať už formalizované písemnou formou, či nikoli) v rozporu s ustanoveními uvedených směrnic, jmenovitě s ustanoveními týkajícími se vyjednávacího řízení bez uveřejnění z důvodů krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo zadání dodatečných dodávek, stavebních prací nebo služeb	100 % hodnoty doplňkových zakázek Pokud celková hodnota dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek (ať už formalizovaná písemnou formou, či nikoli) zadaná v rozporu s ustanoveními směrnic nepřesahuje prahové hodnoty stanovené v těchto směrnících a 50 % hodnoty původní zakázky, může být oprava snížena na 25 %
25.	Dodatečné práce nebo služby překračující limit stanovený v příslušných ustanoveních	Čl. 31 odst. 4 písm. a) poslední pododstavec směrnice 2004/18/ES	Hlavní zakázka byla zadána v souladu s ustanoveními směrnic, ale následovalo zadání jedné nebo více doplňkových zakázek, které překračují hodnotu původní zakázky o více než 50 %.	100 % částky přesahující 50 % hodnoty původní zakázky

III. PŘEHLED SANKCÍ ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL PUBLICITY

Odpoovědnost příjemců	Pochybení	Pokud je náprava možná	Postih příjemce, pokud se neřídil napomenutím nebo pokud náprava není možná v %	Základ pro stanovení sankce
Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO na výstupech projektu (publikace, mapy,...) vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu	úplně chybí	napomenutí	5	sankce v % výdaje na pořízení výstupu
	je nekompletní	napomenutí	3	
	je nepředpisové*	napomenutí	1	
Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO na nosících publicity (plakáty, pozvánky,...) vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu	úplně chybí	napomenutí	50	sankce v % výdaje na pořízení nosiče publicity
	je nekompletní	napomenutí	25	
	je nepředpisové *	napomenutí	15	
Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO na propagačních předmětech vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu	úplně chybí	napomenutí	100	sankce v % výdaje na pořízení propagačního předmětu
	je nekompletní	napomenutí	50	
	je nepředpisové*	napomenutí	25	

* Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce **nesčítají**, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).

**Identifikace bankovního účtu vedoucího partnera
(příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj)**



jméno a podpis statutárního zástupce

¹ V případě standardního projektu může být účet veden pouze v EUR.

