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na zhotovení studie, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu

přípravy stavby a autorského dozoru

se sídlem:
zastoupen:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

28. října 117, 702 18 Ostrava

70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s.
27-1650676349/0800

(dále jen v části B a D „objednatel" a v Částí C „příkazce")

podnikající pod jménem;Ing. Stepán Sňupárek
se sídlem: 30.dubna 14, Ostrava 1, 702 00
IČO: 72978325
DIČ: CZ7506045580
bankovní spojení: Komerční banka Ostrava
číslo účtu: 86-5240180277/0100

Zapsána v Živnostenském rejstříkuvedeném Magistrátemměsta Ostravy

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel" av části C „příkazník")

1. Tuto Smlouvu na zhotovenístudie, projektovédokumentace, výkoninženýrské činnosti,
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochranyzdravípři práci na staveništi po dobu
přípravy stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva") uzavírají smluvní strany dle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník"). Smlouva je uzavřena včásti Bpodíe ustanovení §2586 anásl.
občanského zákoníku av části C podle ustanovení §2430 a násí. občanského zákoníku.
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v či. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy, Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. I odst. 2 této smlouvy je 
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné 
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným 
účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo 
povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

6. Účelem smlouvy je rekonstrukce budovy na ulici Prášková Čp. 411 v Opavě za účelem 
umístění Základní školy, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace (dále jen 
„uživatel"), která zajišťuje výuku zrakově postižených žáků, žáků s vadami řeči a žáků 
s kombinovanými vadami a zdravotním a sociálním postižením. Součástí školy bude také 
umístění speciálního pedagogického centra, družiny, jídelny s celodenním provozem 
a internátu. 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele studii stavby a projektovou 
dokumentaci stavby „Rekonstrukce budovy čp. 411, ul. Prášková, Opava" (dále jen 
„stavba") a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního 
a stavebního řízení (dále jen „dílo"). Studie stavby a projektová dokumentace budou 
zpracovány na základě „STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘESUNU ZŠ" zpracované 
společností DUPLEX s.r.o., IČ 62305433 v dubnu 2017. Podrobná specifikace díla je 
uvedena v odst. 2-6 tohoto čiánku smlouvy. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa 
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně 
zajištění vyjádření existence stávajících sítí technické infrastruktury u jejich správců. 
Toto zaměření bude provedeno vždy, bez ohledu na stav stávající pasportizace 
objektu, zdokumentován bude skutečný stav k datu odevzdání dokumentace dle 
tohoto bodu. Součástí zaměření bude podrobná fotodokumentace stávajícího stavu 
objektu a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (pro stávající 
stav). Dokumentace bude obsahovat všechny půdorysy podlaží, půdy, krovu, 
střechy, potřebné svislé řezy, fasády, pohledy a situační výkresy na podkladě 
geodetického zaměření. 
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Studie stavby bude zpracována na základě koncepčního řešení „STUDIE 
PROVEDITELNOSTI PŘESUNU ZŠ" zpracované společností DUPLEX s.r.o., 
IČO 62305433 v dubnu 2017, dále dle pokynů uživatele a objednatele a v souladu 
s platnou legislativou. Studie stavby bude řešit koncepční tvarové a hmotové, 
technické, materiálové, dispoziční a provozní řešení navržené stavby. Studie stavby 
bude obsahovat: 

A) TEXTOVOU ČÁST obsahující zejména základní kapacitní a provozní údaje, 
zastavěná plocha, obestavěný prostor atd. 

B) VÝKRESOVOU (GRAFICKOU) ČÁST obsahující SITUAČNÍ VÝKRESY se 
zakreslením zpevněných ploch (dopravního řešení a obsíužností objektu), tras 
přípojek a technické infrastruktury, návrh venkovního vybavení a mobiliáře, dále 
PŮDORYSY PODLAŽÍ (objasňující dispoziční a provozní řešení celého objektu, 
zakreslení návrhu provozního souboru vnitřního vybavení, grafické vyznačení 
stavebních úprav), SVISLÉ ŘEZY, POHLEDY (návrh historizujícího vzhledu fasád 
a barevného řešení), 3D VIZUAUZACE. 

C) DOKLADOVOU ČÁST obsahující předběžná souhlasná vyjádření příslušných 
orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy ke zpracované studii 
stavby („hygiena", „hasiči", soulad s ÚP, regulativy území atd.) 

D) ROZPOČTOVOU ČÁST obsahující propočet nákladů zpracovaný dle aktuálních 
ceníků a cenových ukazatelů (např. RTS, ÚRS) na základě technických 
ukazatelů (obestavěný prostor, délky liniových staveb atd.). Provozní soubor 
vnitřního a venkovního vybavení bude naceněn např. pomocí katalogů 
renomovaných výrobců nebo průzkumem trhu. Propočet nákladů musí 
respektovat náklady uvedené v či, VI odst. 2 bod g) této smlouvy. 

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy a posudky potřebné 
pro zpracování jednotlivých částí díla dle odstavce 2 bodu 2.4 až 2.7 tohoto článku 
smlouvy. 
Podle povahy a rozsahu řešené stavby se bude jednat zejména o tyto průzkumy: 

o Staveboě-technlcký průzkum k ověření stávajícího stavu a skladeb všech 
nosných konstrukcí, součástí průzkumu bude odběr vzorků stavebních 
materiálů se stanovením míry poškození a napadení stávajících konstrukcí 
biologickými činiteli (dřevěné prvky), vlhkosti konstrukcí a z pohledu zjištění 
výskytu azbestu. 

• Oůhomý posádek zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb 
z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů 
živočichů" odborně způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů 
na rekonstruovaném objektu. 

<» Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum (založení 
přístaveb ve dvoře), 

V rámci průzkumů budou mimo jiných provedeny destruktivní sondy do stávajících 
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze 
na svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, 
aby nedocházelo k poškozování objektu a objekt mohl být bez omezení užíván. 
Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 
průzkumů, které nebyly konkrétně uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě 
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s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec stanovený 
touto smlouvou budou řešeny formou víceprací. 

Dokumentace bouracích prací bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a souvisejícími 
prováděcími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány 
a organizacemi pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení 
tak, aby mohlo být vydáno povolení odstranění staveb, terénních úprav a zařízení 
nacházející se u stávající budovy. 

Oznámení bude zpracováno v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějších předpisů (dáiejen „zákon č. 100/2001 Sb"). 

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem, zejména vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Dále bude tato dokumentace 
splňovat obsahové náležitosti vyhiášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb."), včetně 
dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými 
výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení tak, aby mohlo být vydáno 
pravomocné společné územní rozhodnutí a stavební povolení. 

Projektová dokumentace bude navíc obsahovat oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb (dále jen „oceněný soupis prací"), Oceněný soupis prací bude 
vyhotoven způsobem dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy včlenění dle 
projektové dokumentace na stavební a inženýrské objekty, a provozní soubory. 

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
stavebním zákonem a souvisejícími předpisy zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a 
rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a 
ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury). 

Projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb") 
a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací"). 

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních a 
inženýrských objektů, a provozních souborů, a dále soupis prací včetně soupisu 
vedlejších a ostatních nákladů v členění dle DPS. 

Dále bude obsahovat oceněný soupis prací včetně vedlejších a ostatních nákladů 
ve stejném členění jako soupis prací. 
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Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak, 
aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční 
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. 
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních 
projektové dokumentace rovněž v elektronické podobě způsobem dle odstavce 4 
tohoto článku smlouvy. 
Vyhotovení č. 1 bude navíc obsahovat oceněný soupis prací vyhotovený způsobem 
dle odstavce 4 tohoto čfánku smlouvy. 
Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky 
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. 

Tato dokumentace bude obsahovat návrh provozního souboru vnitřního 
a venkovního vybavení projektované stavby. Jedná se zejména o návrh vybavení 
vnitřních prostor potřebným nábytkem, mobiliářem, přístroji a zařízením, a dalším 
nezbytným vybavením provozu Školní jídelny, internátu a speciálního 
pedagogického centra. Návrh a uživatelský standard vybavení bude odpovídat 
běžným potřebám provozu projektované stavby. Technické podmínky, specifikace, 
parametry a výkaz jednotlivých položek vnitřního vybavení budou průběžně 
konzultovány a odsouhlaseny zástupci budoucího uživatele. 

Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz položek budou zpracovány 
do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na dodávku vybavení die 
příslušného předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích 
předpisů, a to ve stavu těchto předpisů ke dni předání této dokumentace 
objednateli. 

Součástí dokumentace vybavení bude soupis dodávek vybavení s výkazem výměr. 
Vyhotovení č. 1 bude navíc obsahovat oceněný soupis dodávek vybavení 
vyhotovený způsobem dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 
o naměření a DSS dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto článku smlouvy budou objednateli 

dodána ve 2 vyhotoveních a Ix na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky 
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

° stydle stavby dle odst 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána 
ve 2 vyhotoveních a Ix na CD ve formátu pro texty *,doc (*.rtř), pro tabulky *.xls, 
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentací *.dwg, 

o průzkumy dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány 
v 1 vyhotovení a Ix na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.x!s, 
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

o DBP dle odst. 2 bodu 2.4 tohoto Článku smlouvy bude objednateli dodána 
ve 3 vyhotoveních (z toho 2 vyhotovení budou předány na stavební úřad) a Ix na CD 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf)/ pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované 
dokumenty *,pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou 
po vydání pravomocných rozhodnutí objednateli předány dokumentace ověřené 
stavebním úřadem, 

o oznámen! dle odst. 2 bodu 2.5 tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno 
ve 2 vyhotoveních (z toho 1 vyhotovení bude předáno na příslušný úřad)a lx na CD 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *,x!s, pro skenované dokumenty *.pdf, 
pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 
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6 DUR •¥ BSP dle odst. 2 bodu 2.6 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány 
vždy ve 3 vyhotoveních (z toho 2 vyhotovení budou předány na stavební úřad) a Ix 
na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xís, pro 
skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. 
Dále budou po vydání pravomocných rozhodnutí objednateli předány dokumentace 
ověřené stavebním úřadem, 

* BPS a návrh vybavení dle odst 2 bodu 2.7 a 2.8 tohoto článku smlouvy budou 
objednateli dodány v 6 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), 
pro rozpočty a výkazy výměr *.x!s, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato 
skutečnost bude na CD zřetelně označena). 

4. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací zpracovaném 
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.6 a 2.7 tohoto článku smlouvy musí být 
oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník stavebních 
prací, např. RTS nebo ÚRS) v její aktuální cenové úrovni platné v době zpracování. 
Objednatel po dohodě se zhotovitelem může připustit indexaci (snížení) cen, a to 
s přihlédnutím ktrhu např. náklady obdobných staveb realizovaných objednatelem 
v předešlém období. Cenová soustava musí splňovat definici dle §11 vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

V oceněném soupisu prací a soupisu prací neoceněném nesmí být uvedeny soubory 
a komplety. Pokud zhotovitel (projektant) uvede ve výjimečných případech tzv. vlastní 
položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou 
specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena 
vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl 
zhotovitelem (projektantem) vysvětlit. 

5. Oceněný soupis dodávek vybavení bude zpracován zhotovitelem na základě katalogových 
ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů popř. průzkumem trhu. 

6. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečností a ochrany zdraví pří činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové 
dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena 
potřebná opatření z hlediska Časové potřeby i způsobu provedení. 

7. K projektové dokumentaci dle odst. 2 bodu 2.6 a 2.7 tohoto článku smlouvy zpracuje 
zhotovitel návrh časového harmonogramu stavby. 

8. Projektová dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4, 2.6 a 2.7 tohoto článku smlouvy bude 
obsahovat všechny části a náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. V případě, že by 
s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá 
ze součástí projektové dokumentace zpracovávána např. s ohledem na povahu a rozsah 
stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není 
potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat. 

9. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst 8 tohoto článku smlouvy bude 
součástí projektové dokumentace (díla) vždy samostatné stanovisko autorizovaného 
statika, v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že projektová 
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dokumentace (dílo nebo některá z jeho Částí) nevyžaduje statické posouzení, pak tuto 
skutečnost autorizovaný statik zdůvodní. 

10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle ČI. VII této smlouvy. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že dochovaná existující dokumentace stávajícího stavu 
budovy (stavby) nemusí odpovídat jejímu skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je 
tak povinen stávající stav zaměřením ověřit a případně tuto dokumentaci doplnit 
v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování části díla dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto článku 
smlouvy. 

12. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto 
termínech: 

a) Zaměřeni a OSS a studil stavby dle či. I I I odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy 
( i . Část díla) do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 

b) průzkumy dle či. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla) do 8 týdnfi ode 
óne doručení výzvy objednatele k pokračování projekčních prací dle ČI. VI odst. 6 této 
smlouvy, 

c) DBP dle či. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy, oznámení dle či. III odst. 2 bodu 2.5 
této smlouvy, DUR+ DSP dle či. III odst. 2 bodu 2.6 této smlouvy (3. část díla) 
do 16 týdne ode dne doručení výzvy objednatele k pokračování projekčních prací 
dle či. VI odst. 6 této smlouvy, 

d) DPS dle čí. III odst. 2 bodu 2.7 této smlouvy (4, část díla) do 8 týdnů ode dne 
vydání pravomocného stavebního povolení, 

e) návrh vybavení dle ČI. III odst. 2 bodu 2.8 této smlouvy (5. část dfla) 
do 12 týdnů ode dne vydání pravomocného stavebního povolení. 

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový. 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených 
v či. IV odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno 
osobně v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém 
objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či 
nikoli do 10 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetřm ve smyslu odst. 3 tohoto článku 
smlouvy není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části). 
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5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se 
dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 
V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského 
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence"), a to: 
* v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
* všemi způsoby užití, 
o v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

kdílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle či. VII této smlouvy. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

8. Vlastnické právo ke studii stavby a k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším 
dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody 
na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních 
stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům 

CR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovíte! zjistí, že by nastat mohla, 

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu 
realizace projektované stavby, tj. 80 mil. Kč bez DPH. Nerespektování 
předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby bude považováno za 
vadu díla, 

h) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 
vysvětlení, k dotazům účastníků zadávacích řízení na realizaci stavby nebo dodávku 
vybavení vztahujícím se k DPS a návrhu vybavení dle či. III odst. 2 bod 2.7 a 2.8 této 
smlouvy. Požadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout 
e-mailem nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele 
dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí dodatečné informace 
formou písemného sdělení (za písemné sdělení se považuje i sdělení zaslané faxem 
nebo e-mailem) na: 

® faxové Číslo: nebo 
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• e-mail: s
• adresu: 30,dubna 2034/14, Ostrava 1, 70200

i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí,

j) postupovat při provádění díla sodbornou péčí.

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm. g)
tohoto Článku smlouvy), zavazují se zhotovitel iobjednatel na tyto skutečnosti písemně
upozornit druhou smluvní stranu.

4. Návrh provozního souboru vnitřního avenkovního vybavení navržený zhotovitelem bude
zhotovitelem postupně zapracováván do projektové dokumentace stavby dle či. III odst.
2 bodu 2.6 a 2.7 této smlouvy ato zdůvodu zapracování stavební přípravy pro toto
vybavení. Projektové dokumentace stavby musí zohlednit parametry vybavení
(napojovací body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby
nevznikly dodatečné práce (vícepráce) zdůvodů nesouladu projektové dokumentace
stavební části s částí vybavení. Totéž platí u vybavení stávajícího, které požaduje uživatel
umístit do projektované stavby. Seznam stávajícího vybavení spožadavkem na jeho
umístění do projektované stavby uživatel předá zhotoviteli při zpracování 1. části díla,
s tím, že nejpozději při zpracování 3. části díla tento seznam upřesní.

5. Objednatel se zavazuje, že vrozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření astanovisek,
jejichž potřeba vznikne vprůběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

6. Po zpracování apředání 1. části díla dle či. III odst 2bod 2.1 a 2.2 této smlouvy
provede objednatel posouzení avyhodnocení této části díla a na jeho základě rozhodne,
zda budou prováděny další části díla. V případě, že rozhodne o provádění dalších částí
díla, vyzve zhotovitele kjejímu provedení písemnou výzvou (za písemnou výzvu
se považuje ivýzva zaslaná faxem nebo e-mailem nebo do datové schránky) zaslanou
na kontakty uvedené v odstavci 2 písm. h) tohoto článku smlouvy.

VSI.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

1. část

2. část

3. část

Části díla

Zaměření a DSS
(či. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
Studie stavby
(či. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

1. část celkem

Průzkumy
(či. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)
DBP
(či. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)

Cena bez DPH
(v Kč)

200.000

200.000

400.000

200.000

200.000

DPH 21 % 1Cena včetně
(v Kč) DPH (v Kč)

42.000

42.000

84.000

42.000

42.000

242.000

242.000

484.000

242.000

242.000
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4. část 

5. část 

Oznámení 
(či. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy) 
DUR + DSP 
(či. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy) 
3. část celkem 

DPS 
(či. HI odst. 2 bod 2.7 smlouvy) 
Návrh vybavení 
(či. III odst. 2 bod 2.8 smlouvy) 

Cena celkem 

20.000 

400.000 

620.000 

400.000 

200.000 

1.820.000 

4.200 

84.000 

130.200 

84.000 

42.000 

382.200 

24.200 

484.000 

750.200 

484.000 

242.000 

2.202.200 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. 

4. Nebude-li některá Část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla 
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 
se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku 
smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

• po předání a převzetí zaměření a DSS a studie stavy dle či. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 
této smlouvy bude uhrazena cena za 1. část díla dle či. VII odst 1 této smlouvy, 

• po předání a převzetí průzkumů dle či. III odst 2 bod 2.3 této smlouvy bude 
uhrazena cena za 2. část díla dle čí. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání a převzetí DBP, oznámení, DUR+DSP dle ČI. III odst. 2 bod 2.4 až 2.6 této 
smlouvy bude uhrazena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání a převzetí DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy bude uhrazena 
cena za 4. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání a převzetí návrhu vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.8 této smlouvy bude 
uhrazena cena za 5. část díla dle čl. VII odst 1 této smlouvy. 
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4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 141/2017), 
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení ...doplní se doslovně příslušná část díla... stavby 

Rekonstrukce budovy čp. 411, ul. Prášková, Opava", 
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od Čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. I I odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) výši pozastávky, 
g) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový), 
h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do výše ceny 
příslušné části díla dle čl. VII odst 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé 
faktury uhrazeny následovně: 

• u 1. a 2. části díla v plné výši, 

© u 3. části díla do celkové výše 90 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH 
a na zbývající část ceny díla, resp. jeho části (tj. 10% smluvní ceny příslušné části 
díla) bude objednatelem v příslušné faktuře vystavené zhotovitelem uplatněna 
pozastávka. Zhotovitel je povinen uvést na faktuře výši pozastávky, 

• u 4. částí díla do celkové výše 90 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH 
a na zbývající část ceny díla, resp. jeho části (tj. 10% smluvní ceny příslušné části 
díla) bude objednatelem v příslušné faktuře vystavené zhotovitelem uplatněna 
pozastávka. Zhotovitel je povinen uvést na faktuře výši pozastávky, 

• u 5. části díla do celkové výše 90 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH 
a m zbývající část ceny díla, resp. jeho části (tj. 10% smluvní ceny příslušné části 
díla) bude objednatelem v příslušné faktuře vystavené zhotovitelem uplatněna 
pozastávka. Zhotovíte! je povinen uvést na faktuře výši pozastávky. 

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě 
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je 
oprávněn požádat o uvoinění pozastávek takto: 

a) o uvolnění pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání 
pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení, 

b) o uvolnění pozastávky za 4. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude 
stavba zhotovená dle DPS zcela dokončena a převzata, a zároveň bude možno 
v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním této stavby. V případě, 
že stavba nebude zahájena do 12 měsíců od převzetí této části díla objednatelem dle 
této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávek požádat uplynutím této 
lhůty, 

c) o uvolnění pozastávky za 5. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude 
dodávka vybavení dodaná dle návrhu vybavení zcela dokončena a převzata. 
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V případě, že dodávka vybavení nebude zahájena do 24 měsíců od převzetí této části 
díla objednatelem dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávek 
požádat uplynutím této lhůty. 

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čí. V odst. 3 
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. Kopie předávacího protokolu 
bude nedílnou součástí faktury, 

9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelně 
krajského úřadu nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatností vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátf-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli, 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí 
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 
a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikací „Registr 

plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikací „Registr plátců DPH". 

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, t j . po datu 
spiatnosti této daně 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-ii smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč. 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné 
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné 
pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho 

Studie, PD, autorský dozor, koordinátor BOZP a inženýrská činnost 12 
Rekonstrukce budovy čp. 411, ul. Prášková, Opava 



rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). 
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činností zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 až 2.8 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této 
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu 
poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti 
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem 
k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům 
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude 
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu 
předpokládanému v dokumentacích dle čí. III odst. 2 body 2.1 až 2.8 této smlouvy. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má 
se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 
jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o dodatečné 
informace v zadávacím řízení na realizaci stavby nebo dodávku vybavení nejpozději do 2 
pracovních dnů (viz či. VI odst. 2 bod h) této smlouvy) a jinou vadu nejpozději do 5 
pracovních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany 
v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele 
oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

1. Nepředá-ii zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle Čl. IV odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výší 0,25 % z ceny příslušné 
části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

3. Dojde-íi k nesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu 
vzniknou v průběhu provádění stavby dodatečné práce ve finančním objemu přesahující 
2 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny 4, části díla vč. DPH. 

4. Dojde-H k nesouladu mezí výkazem jednotlivých položek návrhu vybavení a příslušnou 
dokumentací návrhu vybavení a zároveň v důsledku tohoto nesouladu vzniknou 
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v průběhu realizace dodávky vybavení vícenáklady přesahující 2 % nabídkové ceny 
dodávky vybavení, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
2 % z ceny 5. části díla vč. DPH. 

5. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 2 písm. ř) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč. 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované DPS a návrhu vybavení (které 
jsou předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele, a to v důsledku chybně 
zpracovaného díla, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení 
vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

10. Smluvní strany jsou oprávněny započíst své vzájemné pohledávky v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat: 

a) kompletní inženýrskou činnost pro stavbu „Rekonstrukce budovy čp. 411, ul. 
Prášková, Opava" za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle 
stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen 
„inženýrská činnost"). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku 
smlouvy, 

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Výkon funkce koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je 
specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby 
(dále jen „autorský dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování žádosti k vydání povolení odstranění staveb, terénních úprav a zařízení, 
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dále žádostí o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, dáie 
zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi 
pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky všech těchto správních 
řízení, 

b) zajísti doklady o výsledcích projednání se správci technické a dopravní infrastruktury, 

c) podání oznámení dle čl. III odst 2 bod 2.3 této smlouvy u příslušného úřadu 
za účelem obstarání závěru zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., 

d) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení, 

e) podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost 
na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Příkazník předá příkazci neprodleně originály veškerých pravomocných rozhodnutí se 
všemi přílohami a příslušnou ověřenou projektovou dokumentací. 

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení 
předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 
příslušnému úřadu. 

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí na staveništi 
po dobu přípravy stavby příkazník zejména: 

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci 
jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace 
o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce 
a Činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel 
s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jíž určen, 
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, 
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo 
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu 
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace 
a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností 
se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy 
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 
plánu známi, 
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f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci při udržovacích 
pracích. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka při kontrolní činnosti 
realizované stavby, 

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní a dodavatelské dokumentace 
zhotoviteli stavby, 

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím 
k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona 
a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby, 

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších 
údajů a ukazatelů, 

f) vyjádření k oprávněnosti požadavků zhotovitele stavby na větší množství výkonů 
oproti DPS a soupisu prací, 

g) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, 

h) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

i) účast na kontrolních dnech stavby, 

j) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 
vyzkoušení, 

k) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

1) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem, 

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem, 

n) na výzvu příkazce účast na kontrolních dnech při realizaci dodávky vybavení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činností, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
a autorského dozoru sjednanou odměnu. 

1. 
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 této 
smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech: 

o žádost o vydání povolení odstranění staveb, terénních úprav a zařízení do 1 týdne 
od převzetí 3. části díla dle či. III odst. 2 bod 2.4 až 2.6 této smlouvy objednatelem, 

• žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení do 5 týdnů 
od převzetí 3. části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.4 až 2.6 této smlouvy objednatelem, 
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a předat příslušná pravomocná rozhodnutí a povolení bezodkladně příkazci. 

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, 
předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené 
projektové dokumentace je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 
28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový. 

2. Výkon funkce koordinátora bezpečností a ochrany zdraví při prácí na staveništi 
po dobu přípravy stavby: 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby dle čl. XII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování 
předmětu plnění dle čl. III a čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Výkon autorského dozoru; 

Autorský dozor dle čl. XII odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby a dodávky vybavení. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou 
výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné 
započít s trvalým užíváním stavby a současně bude ukončena dodávka vybavení. 
Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby a dodávky vnitřního vybavení, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Takovou dohodu je za příkazce oprávněna uzavřít 
kterákoli osoba uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy. 

XIV. 
Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH 100.000 Kč 
DPH 21 % 21.000 Kč 
včetně DPH 121.000 Kč 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 

bez DPH 10.000 Kč 
DPH 21 % 2.100 Kč 
včetně DPH 12.100 Kč 

c) odměna za výkon autorského dozoru: 

bez DPH 100.000 Kč 
DPH 2 1 % 21.000 Kč 
včetně DPH 121.000 Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše 
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými 
právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti 
s tím vznikla. 
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XV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činností bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to 
ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to 
ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

4. U výkonu autorského dozoru sjednávají smluvní strany v souladu se zákonem o DPH dílčí 
plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech 
uvedených v odst. 5 tohoto článku smlouvy. 

5. Za výkon autorského dozoru se smluvní strany dohodly na tomto způsobu úhrady 
odměny: 
a) v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým 

užíváním stavby, bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 90 % 
z odměny dle čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy tj. 108.900 Kč fie-li příkazník 
plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH), 

b) zbývajících 10 % z odměny dle čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy bude 
vyúčtováno fakturou po dokončení dodávky provozního souboru vybavení. 

6. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 
a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 141/2017), 
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Rekonstrukce budovy 

čp. 411, ul. Prášková, Opava" nebo text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví pří práci na staveništi po dobu přípravy stavby Rekonstrukce budovy 
čp. 411, ul. Prášková, Opava" nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu 
Rekonstrukce budovy čp. 411, ul. Prášková, Opava", 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. I I odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový), 
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

7. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelně krajského úřadu 
nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu 

Studie, PD, autorský dozor, koordinátor BOZP a inženýrská činnost 18 
Rekonstrukce budovy čp. 411, ul. Prášková, Opava 



příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

9. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

10. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí 
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 
a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH" jako nespolehlivý plátce nebo 
b) příkazník bude ke dní uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikací „Registr plátců DPH". 

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně. 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto-pomoc poskytne příkazníkovi 
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

1. Příkazník je povinen 
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací, 
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce, 
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou 
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h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

3. Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po celou dobu realizace stavby. 

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka. 

5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to 
bezodkladně. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanovMi smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

1. Nepodá-íi příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle č l XIII odst. 1 
této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové 
sjednané odměny za inženýrskou činnost dle čl. XIV. odst 1 písm. a) této smlouvy, a to 
za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje 
se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznik! dřívějším porušením 
povinnosti. 
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7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

2. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

3. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy. 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 
c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činností, 

d) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele 
k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů 
po doručení první výzvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů". 

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik 
závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu 
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi po dobu přípravy 
stavby nebo výkonu autorského dozoru. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
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dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. 
V takovém případě smlouva nabývá platností dnem jejího podpisu smluvními stranami 
a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 

10. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného 
v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které předcházelo 
uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo 
zhotovitele, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou 
původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se 
změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový 
poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele 
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady 
předloženy. 

11. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy hlavního projektanta, 
prostřednictvím kterého prokázal zhotovitel splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky 
a prostřednictvím jehož zkušeností byla nabídka účastníka hodnocena, pouze 
ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový hlavní 
projektant musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní hlavní projektant, 
resp, minimálně takovou kvalifikací, jaká byla v zadávací dokumentaci požadována pro 
daného člena realizačního týmu a zkušenostmi, jaké byly doloženy pro účely hodnocení 
nabídky. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a 
potřebných dokladů, disponuje-ii nový člen realizačního týmu potřebnou kvalifikací. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez objektivních důvodů 
odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

13. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh 
a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách 
Moravskoslezského kraje. Je-ii zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna 
po anonymízaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

14. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj. 

15. Doiožka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 32/2756 
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ze dne 27. 2. 2018.

V Ostravě dne J Á Ji'..?P V Ostravě dne £?, £, 7s> /i

za objednatele

prof. Ing. Ivo Vandrák, CSc.

za zhotovit
Ing. Štěpán Šňupárek
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