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SMLOUVA O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby „Protipovodňová opatření II.B etapa - provizorní přemostění řeky Moravy“ a inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru
	Číslo SOD zhotovitele: 100-005-18
	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/000983/2018/Vas

	A Název akce:   „Protipovodňová opatření II.B etapa -provizorní přemostění řeky Moravy“
	Org:  4864


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:  

	Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora 

	tel.: 585 513 335,
	
	e-mail: filip.zacek@olomouc.eu

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Marek Drešr,  vedoucí odboru investic 

	tel.: 588 488 680
	
	e- mail: marek.dresr@olomouc.eu

	Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic 

	tel.: 588 488 700,
	
	e- mail: vaclav.snajdr@olomouc.eu

	Ing. Vladimír Michalička

	tel: 588 488 690                                         e-mail: vladimír.michalicka.@olomouc.eu

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

	též „příkazník“
	se sídlem:  Bohunická 50, 619 00 Brno

	IČ: 18827527
	DIČ:
	CZ18827527

	

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

	pod sp. zn. C 1558 
	  

	   
	   
	

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Ilja Hustý, jednatel

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: Ing. Lenka Zapletalová (autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce, č. autorizace 1201354)

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant: Ing. Ondřej Volák (autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce, č. autorizace  1202084)

	tel.:
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

	č. účtu: 


II. 
Preambule

1. Výše označené smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na použití § 1751 a násl. občanského zákoníku tak, že určují část obsahu této smlouvy odkazem na Zásady sestavování Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pomocí cenové soustavy ÚRS Praha (dále jen „Zásady“), které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, a to pouze v elektronické podobě a jsou k dispozici na webové stránce objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor. 

2. Zhotovitel výslovně potvrzuje podpisem této smlouvy, že se podrobně seznámil před podpisem této smlouvy s přílohou č. 1 této smlouvy.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočívajícího ve zpracování dokumentace pro vydání společného povolení („DVSP“), projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a v inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného společného povolení na stavbu, spolupráci při zadávacím řízením na zakázku na výběr dodavatele stavby a ve výkonu autorského dozoru.
Součástí předmětu plnění je i zpracování či zajištění mapového podkladu, zjištění vedení stávajících inženýrských sítí, nezbytné průzkumy a studie, výškopisné a polohopisné zaměření, zpracování podkladů pro majetkoprávní záležitosti (pro odkupy, věcná břemena, právo provést stavbu apod.) a záborové elaboráty, které budou obsahovat uvedení jednotlivých SO na dotčených parcelách včetně jejich popisu.

2. Projektová dokumentace pod názvem „Protipovodňová opatření II.B etapa -provizorní přemostění řeky Moravy“ bude řešit propojení ulic Václava III. a Sokolovská pomocí těžké mostové soupravy dle ověřovací studie s názvem „Studie provizorního přemostění řeky Moravy“ z 03/2018.

Součástí PD bude i projektová dokumentace pro provádění stavby přeložek inženýrských sítí dle požadavků jejich správců.

Součástí plnění zhotovitele není zajištění vlastního majetkoprávního vypořádání stavby.
3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 405/2017 Sb; vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; podmínkami a zásadami uvedenými v „Politice jakosti pozemních komunikací“ vydané MsD (www.pjpk.cz), závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech a návodech výrobců.

4.  Veškerá výkresová dokumentace, její změny a doplňky budou opatřeny podpisem odpovědného projektanta dle této smlouvy vč. razítka autorizované osoby.

Předmět a rozsah díla bude zpracován v následujícím členění:

a) Projektová dokumentace stavby přikládaná k  žádosti o vydání společného povolení (DVSP)    
Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 405/2017, příloha č. 11. 
Součástí PD bude inženýrsko – geologický průzkum v rozsahu nutném pro zpracování dokumentace pro vydání společného povolení dle této smlouvy. Výsledky průzkumu, případně jeho částí, budou předány objednateli v průběhu projekčních prací, ke kterým se průzkum vztahuje.

Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“) budou v rámci výrobních výborů před podáním žádosti o stavební povolení řádně projednány a následně schváleny na samostatném jednání.      

V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, dle ust. § 14 odst. 1 Zákona 88/2016 předloží před zahájením projekčních prací návrh na určení koordinátora BOZP, který zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 88/2016 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění změny č. 136/2016 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Plán BOZP bude zpracován nebo ověřen osobou způsobilou k výkonu činnosti koordinátora BOZP. Osvědčení této osoby k výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydané organizací akreditovanou k vydání takového osvědčení Ministerstvem práce a sociálních věcí bude v prosté fotokopii nedílnou přílohou Plánu BOZP.

	Požadovaný počet vyhotovení:
	2 kusy
	DVSP – v písemné podobě (texty a výkresy)

	
	3 kusy
	DVSP  – texty, výkresy, dokladová část na nosiči dat s popisem 



Z toho 2 pare budou použita pro společné řízení.

Výškopisné a polohopisné zaměření bude zpracováno v grafické a digitální formě a v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace.

Dokumentace pro vydání společného povolení (DVSP) v digitální podobě bude zpracována a předána ve formátu:  

1 kus CD ve formátu: *.dwg , *.doc , *.xls  (texty, výkresy - otevřená verze)

2 kusy CD ve formátu:  *.pdf  (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze)   

CD budou formálně (skladba stránek ,výkresů, dokumentů atp.) odpovídat tištěné verzi.

Dokladová část bude v tištěné i digitální formě doplněna o obsahový list s uvedením pořadového čísla a popisu stanoviska nebo vyjádření včetně uvedení doby jeho platnosti.

Společně s dílem vymezeným v této části pod písm. a) jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle odborného posouzení zhotovitele – nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.
b) Výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu potřebném k vydání společného povolení a příslušných dalších rozhodnutí orgánů státní správy.


V rámci této činnosti zhotovitel na základě samostatné plné moci vystavené objednatelem:

· projedná zpracovanou dokumentaci stavby pro vydání společného povolení s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech (včetně souhlasů vlastníků pozemků a staveb, včetně ochranných pásem, které jsou stavbou dotčeny),

· získá jejich vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádosti o vydání společného povolení a tato vyjádření předá společně s předjednanými požadavky a návrhy smluv neprodleně objednateli pro dořešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků,
· vydaná vyjádření a stanoviska, která mají vliv na projektované řešení či podmiňují souhlas  podmínkami a mají tedy vliv na projektovou dokumentaci, budou předána projektantem objednateli ihned po jejich obdržení,

· zajistí ve stavebním zákonem stanoveném rozsahu podklady a doklady přikládané k žádosti o vydání společného povolení,
· povolení kácení dřevin v případě, že stavba vyžaduje jejich odstranění, zajistí dle dohody mezi oběma stranami objednatel
· bude konzultovat projektovou dokumentaci s objednatelem a zabezpečí svolávání pracovních schůzek podle potřeby, nejméně 2 x, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení a vyhotoví z nich zápis,

· doloží veškerá stanoviska a doklady stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání společného povolení, 

· doloží vyjádření KÚOK – odboru životního prostředí dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v účinném znění
· doručí objednateli pravomocné společné povolení.

Výkon IČ končí předáním společného pravomocného povolení a projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Uvedené musí být předáno do14-ti kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci společného povolení. 

Společně s dílem vymezeným v této části pod písm. b) jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle odborného posouzení zhotovitele – nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.
b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, činnost v rámci zadávacího řízení, 
Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve znění pozdějších předpisů.  
Dokumentace bude obsahovat mimo jiné výkresy detailů určující konstrukční prvky nebo jejich části u příslušných stavebních objektů, které budou projednány na samostatném výrobním výboru s objednatelem. Pokud je pro podrobnosti nutné k realizaci stavby zpracovat dodavatelskou dokumentaci – dílenskou či realizační, musí být takový požadavek v projektové dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden a obsažen v soupisu prací. 

V DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené DVSP. 

V DPS zhotovitel uvede přesné vymezení technických parametrů požadovaných výrobků, materiálů a služeb. Bude zde uveden zejména vzhled, provedení, vlastnosti, užitnost, výkony, podmínky pro komplexní zkoušky, podmínky zkušebního a definitivního provozu, podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů. 

Samostatně bude zpracován Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) dle přílohy č. 1 této smlouvy nezbytný k plnění díla v členění na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory, z nichž každý má vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani soupis prací, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 
Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací s využitím aktuální cenové soustavy ÚRS Praha ke dni zpracování soupisu prací tak, aby nebyly, pokud je to možné, tvořeny ruční položky nepatřící do užité cenové soustavy. 

      Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového množství.  Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace. Forma a způsob zpracování soupisu prací a výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

Při předání soupisu prací bude jeho součástí vyplněná tabulka „Souhrnná cenová nabídka“ a „Souhrnný rozpočet“ zpracované dle vzorových šablon dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod., v rozsahu dle odborného posouzení zhotovitele dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a pro získání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.

Dokumentace DPS bude zpracována a předána ve formátu:  

	Požadovaný počet vyhotovení:
	3 kusů
	DPS  (texty, výkresy) – v tištěné podobě

	
	2 kusy
	DPS (texty, výkresy) – v digitální podobě na nosiči dat CD včetně popisu. 

1 x CD ve formátu *.dwg , *.doc , *.xls  (texty a výkresy – otevřená verze),

 1 x CD ve formátu *.pdf  (texty a výkresy - uzavřená verze) 

	
	1 kus
	oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky a souhrnného rozpočtu - v tištěné podobě

	
	1 kus
	oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky a souhrnného rozpočtu + neoceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky - v digitální podobě na nosiči dat CD s popisem ve formátu: *.KZ  nebo *.KZA (soupis prací) a *.xls (souhrnná cenová nabídka a souhrnný rozpočet)




Tištěný formát soupisu prací bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., (tisk exportního souboru vytvořeného v programu KROS v nabídce menu „Excel VZ“). Všechna písemná i digitální vyhotovení DPS budou obsahovat i dokladovou část (i z DVSP), technické zprávy, plán BOZP a ZOV.
Společně s dílem vymezeným v této části pod písm. c) jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle odborného

posouzení zhotovitele – nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.

c) Výkon činnosti autorského dozoru  (AD)

1. Autorský dozor je činnost zhotovitele dle této smlouvy, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s jím zpracovanou dokumentací. Autorským dozorem v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování projektové dokumentace pro provedení stavby zhotovitelem stavby. 

V rámci této činnosti zhotovitel provede a zajistí následující činnosti:

· účast na předání staveniště zhotoviteli;

· účast na objednatelem určených jednáních a kontrolních dnech (předpoklad 1x týdně) souvisejících s realizací stavby za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu; 

· vyjadřování se k návrhům změn PD, dodatečných a nových prací včetně kontroly a schválení obsahové správnosti položkových rozpočtů (zejména použitých položek) předložených zhotovitelem v rámci schvalování změnových listů;

· zpracování případných dílčích a objednatelem požadovaných změn projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu oproti projektové dokumentaci poskytnuté zhotoviteli stavby objednatelem, a to přednostně a neprodleně na základě výzvy objednatele, či zápisem ve stavebním deníku, s maximální snahou předejití ohrožení průběhu stavby a termínu provedení dle SOD k předmětné stavbě (toto plnění nespadá do limitního rozsahu výkonu AD a bude řešeno v souladu s odst. 3. tohoto bodu d) článku III. smlouvy);
· poskytování vyjádření projektanta DVSP a DPS potřebných k vypracování dodavatelské (dílenské/realizační) dokumentace;

· kontrola a posouzení stavu a kvality prací a dodávek v souladu s projektovou dokumentací, včetně předepsaných zkoušek dle ČSN, provedení průběžných zápisů o výsledku kontroly a stanovisek AD do stavebního deníku;

· spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce;

· účast na kontrolních prohlídkách stavby svolaných stavebním úřadem a jednáních k vydání kolaudačního souhlasu; 

· účast na předání a převzetí stavby od zhotovitele nebo její části včetně dozoru nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu;

· vedení výkazu hodin s popisem projednávaných záležitostí týkajících se PD, vč. záznamu délky výkonu AD v členění na práce vykonávané v místě stavby, v kanceláři, mimo kancelář, projektovou činnost a konzultační činnost,

· vypracování a předání závěrečné zprávy AD objednateli s prohlášením, že uvedená stavba byla realizována    
dle zhotovitelem zpracované PD, vč. změn schválených v průběhu realizace.

2. Cena za výkon AD dle čl. III. písm. d) této smlouvy zahrnuje vlastní odměnu za činnost AD dle této smlouvy i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní náklady atd.). Jedná se o cenu předpokládanou, která je však cenou limitní. Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení rozsahu plnění (sazba 650,- Kč/h bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem AD) a v celkovém součtu nepřekročí cenu limitní. V rámci limitní ceny se zhotovitel zavazuje provést veškerou činnost dle tohoto článku smlouvy, i kdyby jejím výkonem překročil cenu limitní.

3. Zpracování případných dílčích objednatelem požadovaných změn DPS nad rámec výše uvedených činností bude prováděno na základě samostatné objednávky a bude oceněno výše uvedenou hodinovou sazbou po odsouhlasení rozsahu skutečných prací. 

4. Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD po dobu pěti let po dokončení projekčních prací. 

5. Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na provedení autorského dozoru s třetí osobou.

6. Výkon činnosti AD začíná běžet předáním staveniště zhotoviteli stavby. Výkon činnosti AD končí posledním dnem převzetím stavby objednatelem a doručením závěrečné zprávy za výkon AD zástupci objednatele ve věcech smluvních/technických. 

Společně s dílem vymezeným v této části pod písm. d) jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle odborného posouzení zhotovitele – nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.

Podklady pro vypracování projektové dokumentace

a) Tato smlouva o dílo vč. její přílohy,

b) Ověřovací studie zpracovaná firmou Stráský, Hustý a partneři s.r.o. z 03/2018.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do:  
a) DVSP včetně úplné dokladové části do 120 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
b) Podání žádosti o společné povolení stavby do 150 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
2. Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání  příslušných povolení či vyjádření, z důvodu nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení.
Cena a platební podmínky

1. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:
a) Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DVSP) 

včetně inženýrsko – geologického průzkumu a dokladové části 

	Cena za část a) bez DPH:
	620.000,- Kč

	DPH za část a):
	130.200,- Kč

	Cena za část a) s DPH
	750.200,- Kč


b) 
Výkon inženýrské činnosti pro zajištění společného povolení
	Cena za část b) bez DPH:
	120.000,- Kč

	DPH za část b):
	25.200,- Kč

	Cena za část b) s DPH:
	145.200,- Kč


c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)  vč. soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr 
	Cena za část e) bez DPH:
	73.000,- Kč

	DPH za část e):
	15.330,- Kč

	Cena za část e) s DPH:
	88.330,- Kč


Cena díla za části a) až c):     (pro fakturaci PD dle platebních podmínek)
	Cena bez DPH:
	813.000,- Kč

	DPH:
	170.730,- Kč

	Cena celkem s DPH:
	983.730,- Kč


d) 
Autorský dozor:

	Cena za část f) bez DPH:
	78.000,- Kč

	DPH za část f):
	16.380,- Kč

	Cena za část f) s DPH:
	94.380,- Kč


Celková cena díla za části a) až d):     

	Cena celkem bez DPH:
	891.000,- Kč

	DPH:
	187.110,- Kč

	Cena celkem s DPH:
	1.078.110,- Kč


2. Uvedené ceny jsou platné po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy a kryjí veškeré náklady a poplatky nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení projektové dokumentace a provedení sjednaných inženýrských a dalších činností. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu zpracování PD a případný nárůst předpokládaných investičních nákladů stavby oproti předpokladu objednatele v době výběrového/zadávacího řízení na zhotovitele díla dle této smlouvy. 

3. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu plnění požadované objednatelem a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH). Jiné podmínky pro překročení ceny objednatel nepřipouští.

4. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny díla po částech. 

Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat po jednotlivých částech plnění dle čl. VI. Cena a platební podmínky
Faktury budou zasílány objednateli po splnění díla či jeho dílčí části v souladu s SOD. Objednatel se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. 

5. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. V případě vadně vystavené faktury se zavazuje zhotovitel vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. Faktury musí dále obsahovat název akce a číslo smlouvy objednatele.
6. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace v době jejího předání objednateli a po dobu záruční doby. Za vady vzniklé po předání projektové dokumentace a uplynutí záruční doby zhotovitel odpovídá jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí díla a v záruční době reklamoval, odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel přiměřeně vzhledem k charakteru a rozsahu vady. Neurčí-li objednatel jinak, dohodly se smluvní strany na tom, že přiměřenou lhůtou pro odstranění vad je 5 pracovních dnů. Pokud uvedená změna či oprava projektové dokumentace bude zahrnovat i případné projednání s orgány státní správy a dalšími dotčenými orgány, je lhůta pro odstranění vad stanovena na 10 pracovních dní.

4. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo odstranit vadu třetí osobou nebo je odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oprávněně vynaložené náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit.

5. Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění) podle ustanovení občanského zákoníku.

6. Záruční doba počne běžet dnem podepsání předávacího protokolu o předání dílčích částí plnění, popř. konečného předávacího protokolu a trvá po dobu 36 měsíců ode dne podepsání jednotlivých předávacích protokolů, popř. konečného předávacího protokolu.

7. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.

Přehled dalších ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit.

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech jemu sdělených skutečnostech a zavazuje se nepředávat podklady a zpracovaný předmět plnění dle této smlouvy v průběhu jeho realizace i po jeho skončení třetím osobám se zohledněním ustanovení čl. XI., odst. 13. této smlouvy.

3. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka zhotovitele. 

4. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail odborného referenta ve věcech technických uvedeného v čl. I. této smlouvy.

5. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 10 pracovních dnů na schválení zhotovitelem předávané DSP a DPS. Teprve po schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol pro účely předání části díla nebo celého díla.

6. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda je předmět plnění kompletní, tj. zda PD odpovídá svou strukturou požadavkům prováděcích vyhlášek k obsahu a rozsahu projektové dokumentace, zda je soupis prací vyhotoven dle přílohy č. 1 této smlouvy, zda jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů a organizací apod. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, ani zkoumat technická řešení. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby dle této smlouvy vyplývá ze stavebního zákona či jiných příslušných právních předpisů. 

Majetkové sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s realizací předmětu plnění oproti některému z termínům sjednaných v čl. V., odst. 1. této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele ve vztahu k prodlení s jakýmkoliv termínem tam uvedeným smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části ceny díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení dle čl. VI., odst. 1. této smlouvy bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady PD nebo soupisu prací neprodleně, případně v termínu stanoveném objednatelem, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení do doby odstranění vady. Počátek lhůty pro počítání doby prodlení začíná běžet od následujícího dne po dni, kterým marně uplynula lhůta pro odstranění vady. 

3. V případě dodatečného zjištění vady projektové dokumentace, která bude mít za následek finanční navýšení nákladů stavby (ve fázi realizace), je objednatel oprávněn u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny víceprací vč. DPH (cenou víceprací se rozumí rozdíl ceny víceprací a méněprací na každém jednotlivém změnovém listu) za každý případ. 

Za vady projektové dokumentace je považováno zejména nikoliv však pouze:

a) návrh řešení je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech, které byly platné v době zpracování PD.

b) návrh řešení vyplývá z nedostatečného průzkumu, zaměření či nedostatečné prohlídky budoucího místa plnění (stavby),

c) v projektové dokumentaci či výkazu výměr chybí či byl vypuštěn zcela návrh řešení některé z části projektu potřebných k dokončení stavby, přestože z předmětu plnění a povahy věci vyplývá, že tento návrh zpracován být měl,

d) v DPS vč. soupisu prací nebyly vypořádány podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů či ve vydaném společném povolení stavby,

e) nesoulad mezi projektovou dokumentací (především výkresové části) a výkazem výměr, zejména ve specifikaci názvu, použitého materiálu, zvolených jednotek a množství.

4. V případě porušení zásad uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou porušenou zásadu.

5. Neposkytne-li zástupce AD vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby či objednatele do 5 kalendářních dnů od obdržení oznámení změny nebo změnového listu, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a za každý i započatý den prodlení.

6. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 10 % ceny díla bez DPH dle čl. VI., odst. 1. za části a) – c) této smlouvy. 

7. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku a uvedených v přílohách této smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli.
8. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury má zhotovitel nárok na úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením, výpovědí či dalšími způsoby předvídanými občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení jejich povinnosti. Za podstatné porušení povinnosti se zejména považuje:        

· prodlení objednatele s poskytnutím podkladů pro zhotovení díla a prodlení s poskytnutím jeho spolupůsobení delším jak 60 kalendářních dní;

· prodlení objednatele s placením faktur(-y) delším jak 60 kalendářních dní;

· prodlení zhotovitele s plněním termínu(-ů) plnění byť i dílčího delším jak 30 kalendářních dní.

3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodů, kdy výpovědní doba běží ode dne prokazatelného odeslání výpovědi zhotoviteli a skončí první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď odeslána. 

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.  

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran, písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které smluvní strany při uzavření smlouvy neznaly a nemohly znát a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení díla za sjednaných podmínek, je objednatel oprávněn dohodnout se zhotovitelem změnu této smlouvy.

5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit. 

6. Všechny žádosti zhotovitele, které bude odesílat za objednatele na základě plné moci zhotovitel jiným subjektům, budou obsahovat název akce.  

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu, na znamení čehož připojují níže podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

8. Součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. 1 -  Zásady sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto smlouvou v plném rozsahu, že jí porozuměl a v plném rozsahu ji akceptuje.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.  

11. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znění. 
12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znění.

13. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

	V Olomouci dne:  16. 4. 2018                  
	V Brně dne: 3. 4. 2018


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Mgr. Filip Žáček
náměstek primátora
Statutární město Olomouc
	Ing. Ilja Hustý
jednatel
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
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