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Číslo smlouvy objednatele: ÚJdo/7/ OOtcA / tfo
Číslo smlouvy zhotovitele: S004P01E3TTB

SMLOUVA 0 DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č, 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na základě dohody obou stran

1. SMLUVNÍ STRANY

SBD, spol, s r.o.

U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín

v Brně oddíl C, vložka 48767

1.1. Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsán v obch. rejstříku:

Pavol Dvorský, jednatel

26967731

Zastoupený:

IC:

DIC:

Bankovní spojení.:

Město HODONÍN
Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

1.2. Objednatel:

Sídlo

Mgr. Milanem Lúčkou, starostou

00284891

zastoupen:

IC:

DIC:

Bankovní spojení:

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených včl. 1.1. a 1.2. jsou při operativním

technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh,

odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí

zmocněni jednat za:

Pavol Dvorskýzhotovitele:

objednatele:

1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smiouvy

s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ A ZKVALITNĚNÍ VYBAVENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY HOMEDISS, o.p.s.

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou Homediss, o.p.s. / ul. Polní 12, 695 01 HodonínMísto:

*

H. arch projekt s. r.o., Legionářů 11, 695 01 HodonínProjektant:



3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované

dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu.

3 2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybaveni sociálních

služeb Pečovatelské služby Homediss, o.p,s,“ v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentaci

a položkovým rozpočtem (oceněným soupisem stavebních prací). Položkový rozpočet tvoří jako příloha nedílnou

součást této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Zhotovitel prohlašuje, ze si prostudoval podklady sloužící

ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na zaklade těchto podkladu lze

řádně provést smluvené dílo. Zhotovitel prohlašuje, že pokud zjistil vady, opomenutí, rozpory a neúplnost zadavacich

podkladů ve vztahu k předpokládanému způsobu provádění díla, tyto si s objednatelem před podpisem smlouvy

vyjasnil Zhotovitel není po podpisu smlouvy oprávněn namítat, že mu nebyly známy vady a nedostatky zadavacíc .

podkladů, které mohl při vynaložení odborné péče zjistit. Budou-li zhotovitelem zjištěny eventuální rozdíly mezi

jednotlivými částmi zadávacích podkladů po podpisu smlouvy a v průběhu provádění díla, nejsou tyto rozdíly

důvodem pro změnu ceny díla a termínu jeho dokončení. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že se seznámil se stavems em

a jeho okolím a všemi okolnostmi tykajícími se realizace díla. Objednatel se zavazuje řádně provedene dílo převzít a

uhradit za provedení díla sjednanou cenu.

Stavební práce jsou prováděny v rámci realizace projektu Rekonstrukce zázemí a zkvalitněni vybaveni sociálních

služeb Pečovatelské služby Homediss, o.p.s., číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/1 6.040/0002322, a jsou finančně

podpořeny z prostředků EU a státního rozpočtu prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností stavebních prací obsažených 
_ ,

vč, oceněného soupisu stavebních prací, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále tez výchozí

dokumenty") a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich

vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsazeny,

kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět mel a/nebo mohl, ze jsou

kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi pri realizaci

v nabídce
3.3.

ale o

k řádnému a

děl analogického charakteru

3 4 Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec oceněného soupisu stavebních prací, ktere bude

podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízem
nutno realizovat na

vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným

českým normám a předpisům.

3.6. Předmětem smlouvy je Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybaveni sociálních služeb Pečovatelské služby

Homediss, o.p.s.

"  gKEjSSsKESSSS
formou dodatku této smlouvě. Přílohou takového dodatku bude ocenený soupis stavebních prací, který bude

u obdobných či stejných položek jako u soupisu stavebních prací dle ust. 3.3. teto smlouvy ( . původní soupis
y

dle tohoto původního soupisu stavebních prací. V případe položek neřešených
stavebních prací), vycházet z cen

v původním soupisu prací bude sjednána cena obvyklá v místě a čase

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 . Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

zahájení stavebních prací

ukončení stavebních prací

termín předání díla

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v terminu

od účinnosti smlouvy.

Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména: vhodnými klimatickými podmínkami

do 5 dní od předání staveniště
do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy

do 5 dní od ukončení prací

: do 5 dnů
4.2.

4.3.
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4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
. objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• při přerušení prácí z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla - se posune o počet dnů:
• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
. na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek - viz čl. 4.3 této smlouvy

O počtu dní, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1.
bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8, 9 a 11 této
smlouvy.

5. VĚCI NUTNÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci: STAVENIŠTĚ.

6. CENA ZA DÍLO

6.1. Celková cena je sjednána na základě nabídky zhotovitele učiněné v rámci poptávkového řízení k zadání veřejné
zakázky s názvem „Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavení sociálních služeb Pečovatelské služby
Homediss, o.p.s.“ a zapracované do položkového rozpočtu (oceněného soupisu stavebních prací) zhotovitele
a je cenou maximální.

6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

1 608 585,18 Kč bez DPH

241 287,777 Kč DPH 15%

1 849 872,957 Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dní účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění
smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění. Cena je vyjádřena za kompletní dodávku
stavebních prací dle požadavku objednatele. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu
provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla,
včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny
náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek,
chodníků, vytýčení inženýrských sítí, apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu
provádění. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ - CPA 41 až
43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst.
3 zákona o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přízná a odvede
z přijatého plnění příjemce - město Hodonín."

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 . Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc. Povinnou přílohou faktury bude soupis provedených stavebních prací,
odsouhlasený TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli
k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného
daňového dokladu objednateli.

7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn
pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do
90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla.

7.5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně označení předmětu plnění. Nebude-li faktura splňovat veškeré
náležitosti daňového dokladu, nebo bude mít jiné závady v obsahu, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti
zhotoviteli vrátit a zhotovitel je povinen bezodkladně vystavit objednateli fakturu opravenou či doplněnou. V takovém
případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
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Každá faktura musí být označena číslem projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002322.

7.7. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:

město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Národní třída 25, 695 35 Hodonín

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

8 1 Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péči v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníky

pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakosti ° ' z,ank°
183/2006 Sb ve znění změn a platných doplňků, příslušných podzákonných norem nebo CSN vcetne doložen

osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to dle náíežitostí vyhlášky

č 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodne pro pn Y

(zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodněni odchylek od schvale

pro dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku k zapiš um

zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnu, jinak se ma za to ze s obsahem zap

souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo

kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zapiš proveden následující den.

8 4 Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník projektant: poverený

autorským dozorem, orgány státní kontroly, popf. jiné státní orgány a k tomu zmocněni zástupci objednatele

a zhotovitele.

8 5 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k záznamu

do 3 pracovních dni své vyjádřeni, jinak se má Zá to. že s obsahem zápisu souhlas,. O svem nesouhlasném

stanovisku uvědomí písemně objednatele.

Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického

dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8 7 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména zda prače jsou

prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací (dále jen ,,PD“), podle technických norem, jiných

právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v prubehu prací mus_i neprodlené

upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnu konajď> zpravida

1 x týdně V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen u o s
 

objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakryti konstrukce není možno provést bez

předchozího soíhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udelem takového

souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.

8.8. Jako místo kontrolních dní se stanovuje místo stavby. Zhotovitel díla spolu se smlouvou dodá harmonogram

s postupem prací včetně rozpisu kontrolních dní.

8 9 Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1 .3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zapiš

do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v prubehu prací je povinen zhotovitele neprodlené

písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli hutu pro

Lch odstranění Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatřeni k odstraněni vytknutých vad

nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené Ihute

neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě.

8 10 Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou vsak
'

oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele nem dosázíte ny

na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.11. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých stavebních prací, které

provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstraněni zjištěných zavad.

8 12 Subdodavatem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určíte

věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.

7.6.

8.

8.2.

8.3.

8.6.
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8.13. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů:

Název ICO Rozsah prací

*** *** ***

8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího
písemného souhlasu objednatele.

8.15. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té,

co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.

8.16. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9, STAVENIŠTĚ

9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.1. této smlouvy. O předání a převzetí
staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí,
že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami
smluvních stran.

9.2. Zhotovitel hradí na své náklady všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

9.3. Při realizaci stavebních prací si dodavatel zajistí samostatné počítadlo spotřeby elektřiny a vody.

9.4. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena

likvidace ZSje součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

9.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé
odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště
tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.

9.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od
protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště
do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.8. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam
bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

9.9. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona
č. 309/2006 Sb,, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající zust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný
počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel
odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště
v prodloužených směnách, v případě dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech
pracovního klidu v době od 8:00 do 20:00.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby,
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11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

11.1. Pojištění odpovědnosti:
Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti vůči škodám

způsobeným třetím osobám. Zřízené pojištění musí obsahovat zejména pojištění proti škodám způsobeným třetím

osobám jeho činností. Výše pojistné částky bude odpovídat hodnotě realizovaného díla.

11.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit platnost pojištění po celou dobu realizace díla a následně po celou dobu platnosti

smluvní. V případě prodloužení doby realizace díla, je zhotovitel povinen prodloužit platnost pojištění tak, aby trvala

po celou dobu realizace díla.

12. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší.

V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody,

soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění,

soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

12.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení

s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených

lhůtách.

12.3. Při předání díla předá zhotovitel objednateli zejména PD skutečného stavu včetně položkového rozpočtu skutečného

stavu oceněného dle jednotkových cen z nabídkové ceny.

12.4. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

13. REKLAMACE

13.1. Postup při reklamaci

Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla.

Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:

• datum prohlídky
• datum zjištění vady
• rozsah vady či poškození díla
• návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
. předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady

. uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
• podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají podstatný vliv na funkci

dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů

od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů

od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení

reklamace.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn

definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

13.2. I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele,

za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění

takových vad.

13.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady

nebo neúplnosti projektu,
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14. ODPOVĚDNOST ZA VADY

14.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od data řádného předání stavby objednateli.

14.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou
dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo
záruční dobu jinou.

U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo
dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej
objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby
odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

14.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž
bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

15. SMLUVNÍ POKUTA

15.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
2 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní
pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí
díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den
prodlení.

15.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době,

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den
prodlení.

15.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných
objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši
5 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši
10 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

15.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení
povinností zhotovitele vyplývajících zčl. 8.14. a 8.15. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši
100 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení.

15.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud
vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní

pokutu.

15.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

15.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

15.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona

č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně

v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

15.11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto

skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal

nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit

veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
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116. JINÁ UJEDNÁNÍ

16.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí
objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou
písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí,
že je provádí na svůj náklad.

16.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností,
předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací!
změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro
zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení
jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou této
smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně
obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou
součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepíše se
o tom záznam do stavebního deníku.

16.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
POLOŽKOVÝ ROZPOČET - Stavební část
POLOŽKOVÝ ROZPOČET - Vzduchotechnika

16.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní
strany.

16.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu, plněním zakázky
a jejím financováním (účetní, daňové záznamy) a to po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu,
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů umožní přístup ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném znění (Centru pro regionální rozvoj, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu
orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému orgánu finanční
správy a dalším kontrolním orgánům státní správy), je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost k provedení kontroly
dokladů souvisejících se zakázkou.

16.6. Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží
2 podepsaná vyhotovení.

16.7. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

16.8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve
smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání
o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními
této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této
smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

15.8. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
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16. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních

internetových stránkách města Hodonína (www.hodonin.eu), a profilu zadavatele (https://stavebnionline.cz).

Přílohy:

Příloha č. 1: POLOŽKOVÝ ROZPOČET Stavební část

Příloha č. 2: POLOŽKOVÝ ROZPOČET Vzduchotechnika

hk lůtfÁio V Hodoníně dneV Hodoníně dne

ZhotovitelObjednatel

Razítko:Razítko:

PodpiPodpis:

Pavol Dvorský

jednatel

Mgr. Milan Lúčka

starosta
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1KRYCÍ LIST ROZPOČTU

JKSO :Název objektu :

Architektonické a stavebně technické řešení
Objekt :

|SKP :Název stavby :

DPS Hodonín - stavební úpravy pro Homediss, o.p.s.

Stavba :

0Počet měrných jednotek :Projektant :

0Náklady na MJ :Objednatel :

Zakázkové číslo :Počet listů :

Zhotovitel :Zpracovatel projektu :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vedlejší rozpočtové nákladyRozpočtové náklady II. a III. hlavy

0Provozní vlivy0Dodávka celkem
0Zařízení staveniště0Montáž celkemZ

96 999HSV celkemR

484 115PSV celkem

581 114ZRN celkem

0

Ostatní VRN581 114RN II. a III. hlavy

VRN celkem581 114ZRN+VRN+HZS
Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
Jméno :Jméno :

Datum :

Podpis:

Datum :

Podpis :

Datum :

0,00 Kč0 % činí :Základ pro DPH
581 113,74 Kč15 % činí :Základ pro DPH

87 167,00 Kč15 % činí :DPH

668 281,00 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
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DPS Hodonín - stavební úpravy pro Homediss, o.p.s.

Architektonické a stavebně technické řešení
Stavba :

Objekt :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HZSMontážDodávkaPSVHSVStavební díl
000

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Výplně otvorů

Přípočty

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Čalounické úpravy

3 000
61 000
64 0oo
90 000
96 000
97 000
99 000
766 000
771 000
776 000
781

000
783

000
784 000
786

0048411596 999CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč% ZákladnaKč
Název VRN

0581 1140,00
Provozní vlivy

581 1140,00
Zařízení staveniště

CELKEM VRN
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1
Položkový rozpočet

DPS Hodonín - stavební úpravy pro Homediss, o.p.s.

Architektonické a stavebně technické řešení

Stavba :

Objekt :

celkemcena / MJmnožstvíČíslo položky MJNázev položkyP.č.

Svislé a kompletní konstrukce

Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC s použitím

suché maltové směsi

Díl: 3

0,68m31 310 23-941 1.RT1

0,680,3*1*2,25

;zazdívka dveřního otvoru v m.č. 0.10

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky

standard tl. 12,5 mm, bez izolace 6,00m22 342 26-405 1.RT1

6,002*3

;snížený sdk podhled v místě původní m.č. 0.09

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky

standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 3,20m23 342 26-405 1.RT3

3,203,2

;snížený sdk podhled v m.č. 0,27

Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 9,20m24 342 26-4098. R00

6,002*3

;snížený sdk podhled v místě původní m.č. 0.09

3,203,2

;snížený sdk podhled v m.č. 0.27

Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm

0,8*2

;zazdívka dveřního otvoru mezi m.č. 0.25 a 0.27

Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm

2,1*2,25

izazdívka původního otvoru v m.č. 0.49

Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášf. tl. 1 00 mm desky

standard tl. 12,5 mm, izolace minertl. 5 cm

0,85*3

;příčka v m.č. 0.40

Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 1 00 mm desky

standard impreg. tl. 12,5 mm, izol. tl. 5 cm

1, 6*3-0, 8*2

;příčka v m.č. 0.47

Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl. 1 50 mm desky

standard impreg. tl. 12,5 mm, izol. tl. 5 cm

2,2*3

;příčka v m.č. 0.47

Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do

ocelové konstrukce

1,60m25 342 25-5024. R00

1,60

| m2 4,736 342 25-5028. R00

4,73

2,55m27 342 26-1 1 12.RT1

2,55

3,20m28 342 26-1 1 12.RT3

3,20

6,60m29 342 26-1213. RT3

6,60

1,00kus10 342 26-331 0.RT4

1,001

;pro umyvadlo v m.č. 0.47

Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky

standard tl. 12,5 mm 6,0011 342 26-71 11.RT1 m

6,006

;pro VZT potrubí mezi m.č. 0.47 a 0.49

Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou

0,8+2*2+2,1+2,25*2

11,40

11,40

12 342 66-81 11.R00 m

;styky nových zazdívek s původními stěnami

3 Svislé a kompletní konstrukceCelkem za

Úpravy povrchů vnitřní

Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, štuková

Díl: 61

21,35m213 612 47-3182. R00

7,502*1 ,5*2,5

;omítka na zazdívce dveř. otvoru v m.č. 0.10

4,402*1*2, 2

;omítka na zazdívce dveř, otvoru v m.č. 0.25

2*2,1*2,25

;omítka na zazdívce dveř. otvoru v m.č. 0.49

Oprava váp. omítek stropu do 5% plochy štukových s

použitím suché maltové směsi

39,53-2*3

;strop v m.č. 0.10

22.54

;strop v m.č.0.25

9,45

119,90

33,53

m214 611 42-1131. RT2

22,54
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Položkový rozpočet\

DPS Hodonín - stavební úpravy pro Homediss, o.p.s.

Architektonické a stavebně technické řešení
Stavba :

Objekty

celkemcena / MJmnožstvíMJ
_

Název položky
_

14,23+18,83+13,62+3,36+13,79

;stropy v m.č. 0.39, 0.40, 0.41. 0.47, 0.49

; lokální opravy původních omítek stropů před malbami

Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. štukových s použitím

suché maltové směsi

2, 95*(2*6, 5+2*5, 9+2*0, 45)-2*0,8*2-2*1 ,35*1 ,5+2*0,3*4,35

3*3,14*0,3

;stěny včetně ostění oken v m.č.0.10

3*(4, 23+3,8+5, 8+2*1 ,05+1 ,5)-2*1 ,37*1 ,5+2*0,3*4,37

1,2*(0, 3*2+0, 45*2)-0, 8*2*3

; stěny včetně ostění oken a strop v m.č.0.25

5,2+3*(2*2+2,52*2)-3*0,8*2

;stěny včetně ostěni oken v m.č.0.26

0,7*(1 ,6*2+2*2)

;stěny nad obkladem v m.č. 0.27

1 ,2*(3,2+1)

;stěny nad obkladem v m.č. 0.41

1 ,2*(4, 03+1 ,27+2*1 ,05+5,33-1 ,
75-0, 5)+0, 5*1 ,35+0,3*4,35

;stěny nad obkladem v m.č. 0.39, 0.40

3*(2+0, 6*6+2, 1+0, 9+5+0, 5)-1, 35*1 ,5-0, 8*2*2+0,3*4,35

3*3,14*(0,3+0,45)

;stěny, sloupy a ostění oken v m.č. 0.39, 0.40, 0.41

3*(4, 22*2+3,27*2)-0, 8*2

Číslo položky
p.č. 63,83

-A

262,74

71,18

m2
15 612 42-1131. RT2

2,83

50,80

-3,0

27,5

5,0

5,0

14,5

38,3

7,0

43,3

;stěny v m.č, 0.49

lokální opravy původních omítek stěn před malbami

61 Úpravy povrchů vnitřníCelkem za

Výplně otvorů

Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně

dodávky zárubně 80x197x11 cm

Díl: 64

1,0kus
16 642 94-4121. RT4

1,0
1

;dodatečné zárubně pro dveře 6/Os

Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm včetně

dodávky zárubně 800/100 1,0kus
17 642 94-22 12. RT2

1,0
1

.zárubeň do sdk pro dveře 6/Os

64 Výplně otvorů
_

Přípočty

HZS stavební dělník

Celkem za

Díl: 90

18 900 .R03
12,0

12,

h

8+4

demontáž původní pračky, sušičky, mandlu a pracovní

desky v m.č. 0.25

demontáž původních posuvných závěsů v m.č. 0.39, 0.40

90 PřípočtyCelkem za

Bourání konstrukcíDíl: 96

19 962 08-61 11. R00
34,

19,

m2Bourání příček z plynosilikátu a siporexu tl.15 cm

3*(3, 13+2, 75+1, 6)-0,8*2-0,6*2

;púvodní pórobetonové příčky v m.č. 0.09, 0.27

3*(1 ,8+1 ,6+1 ,675)+2, 1*2, 25-0, 8*2*3

;původní pórobetonové příčky v m.č. 0.47, 0.48, 0.49

Vyvěšeni dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

15,

7,kus
20 968 06-1 125. R00

4,
2+2

;původní dveřní křídla v m.č. 0.09, 0.10, 0.27

3,
2+1

ipůvodní dveřní křídla v m.č. 0.47, 0.48, 0.49

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

2*0,8*2+2*0,6*2

;púvodní dveřní zárubně v m.č. 0.09, 0.10, 0.27

3*0, 8*2

;původní dveřní křídla v m.č. 0.47, 0.48, 0.49

Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2

22,54+5,2+3.2

| m2 10,
21 968 07-2455. R00

5,

4,

90,

30,

m2
22 965 08- 1713. R00
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Položkový rozpočet

DPS Hodonín - stavební úpravy pro Homediss, o.p.s.

Architektonické a stavebně technické řešeni

Stavba :

Objekt :

celkemmnožství cena / MJČíslo položky MJNázev položkyP.č.

;původní dlažba v m.č. 0.25, 0.26, 0.27

14,23+18,83+13,62

;původní dlažba v m.č. 0.39, 0.40, 0.41

2,83+2,88+7,61

;původní dlažba v m.č. 0.47, 0.48, 0.49

DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm

46,68

13,32

3,20m223 963 01-6111 R00

3,203,2

;původní sdk podhled v m.č. 0.27

Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm

2,4*(2,1 5+1 ,6)

;původní sklobet. příčka v m.č. 0.39

96 Bouráni konstrukcí

9,00m224 962 08-1141. R00

9,00

Celkem za

Prorážení otvorů

Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2

1, 8*(3,4-0, 8+0, 45*2+2, 63+3,27+6, 5+3, 8-0, 8)-2*1,35*(1, 8-1)

;původní obklady v m.č. 0.10

1 ,8*(3, 76-0, 8+2*0, 2+4,23-0, 8-0, 6+1 ,5-0, 8+0, 2*2+1 ,05*2+2,55)

1,8*5, 8-2*1, 37*(1, 8-1)

;púvodní obklady v m.č. 0.25

1,8*(1,6*2-0, 6+0, 9*2+ 1,2)

;původní obklady v m.č. 0.27

1 ,8*(5,33+1 ,05*2+1 ,27+4,03+3,03+3,2+0,9+0,6*2)

1 ,8*(3,1 +2,8-0,8)-2*1 ,35*(1 ,8-1)

;původní obklady v m.č. 0.39, 0.40, 0.41

1,8*(1,8*2+3, 3-2,1)

;původní obklady v m.č. 0.47, 0.48

Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl. 1 0 cm, MVC

Díl: 97
125,25

31,86

m225 978 05-9531. R00

21,49

8,25

10,08

37,91

7,02

8,64

2,00m226 971 03-3621. R00

2,001*2

;otvor pro nové dveře v m.č. 0.27

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

4*18,04

;za dalších 20 m

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

10*18,04

;za dalších 10 km

Poplatek za skládku suti směs betonu,cihel,dřeva

97 Prorážení otvorů

18,04

72,16

72,16

27 t979 08-21 11. R00

979 08-2121.R00 t28

18,04

180,40

180,40

29 t979 08-1 111 .R00

979 08-1 121. R0030 t

18,0431 t979 9 9-0107. R00

Celkem za

Staveništní přesun hmot

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Díl: 99
4,09t32 999 28-1 111.R00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

Konstrukce truhlářskéDíl: 766
4,50m233 Demontáž dřevěných stěn plných

1,5*3

;původní dřev. příčka v m.č. 0.41

Demontáž vestavěných skříní 1 křídlových

6+2+9+3

;púvodnískříně v m.č. 0.39, 0.40, 0.41 , 0.47

Montáž dveří do zárubně.otevíravých 1 kř.do 0,8 m

766 1 1-1820. R00

4,50

20,00

20,00

kus34 766 82-581 1.R00

2,00kus35 766 66-11 12. R00

2,002

;osazení dveří 6/Os

Montáž kliky a štítku 2,00kus36 766 67-0021. R00

2,002

;montáž kování pro dveře 6/Os

Montáž madel atypických dílčích, 1kus š. 1 5 cm

2*0,8

;madla pro dveře 6/Os

Dveřní kování nerez, klika-klika broušené

1,6037 766 21-1400. R00 m

1,60

2,00kus38 549-14625

2,002
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Položkový rozpočet\

h DPS Hodonín - stavební úpravy pro Homediss, o.p.s.

Architektonické a stavebně technické řešení
_

Stavba i

Objekt :

| MJ množstvíNázev položkyČíslo položky

ř ;dodávka kování pro dveře 6/Os

Zámek zadlabací vložkový 2,00kus
39 549-26001

2,00
2

;dodávka zámků pro dveře 6/Os

Dveře vnitřní laminát cpi 1 kř. plné 80x197 cm | kus 2,00
40 611-6/Os

2,00
2

;dodávka dveří 6/Os

Vodorovné dveřní madlo 2,00ks41 766-R1
2,0

2

;dodávka madla pro dveře 6/Os

Montáž vestavěné skříně 2křídlové policové 4,00kus42 766 82-5121. R00
4,0

2+2

;montáž skříní 2/Os a 3/Os

Skříně 2/Os dodávka 2,0ks43 766-2/Os
2,0

2

;dodávka skříně 2/Os, č. 2 v m.č. 0.41

;skříň dvoudílná s otevír. dveřmi, 2050 x 2200 x 500 mm

;korpus skříní dtd, povrch lamino, odstín kávově hnědá

;dveře skříní dtf deska, povrch lamino, odstín akácie světlá

Skříně 3/Os dodávka 2,0ks44 766-3/Os
2,0

2

;dodávka skříně 3/Os, č. 1 v m.č. 0.41

;skříň dvoudílná s otevír, dveřmi, 2200 x 2450 x 500 mm

;korpus skříni dtd, povrch lamino, odstín kávově hnědá

;dveře skříní dtf deska, povrch lamino, odstín akácie světlá

Stěny komplet, plné s výplní, H do 2,75 m

2,42*2

;montáž věšákové stěny 4/Os

4,22*2+2,42*2

;montáž věšákové stěny 5/Os

Věšáková stěna 4/Os dodávka

18,1m245 766 12-1210. R00
4,8

13,2

1,0ks46 766-4/Os
1,0

1

;dodávka věšákové stěny 4/Os v m.č. 0.26

;věšáková stěna se svisl, přihrádkami na obuv s lavicí

; rozměr 2420 x 2000 x 300/450 mm

;zadní stěna dtd, povrch lamino, desén akácie světlá

: boční stěny, sedací plocha a dno dtd, povrch lamino, kávově hnědá

;dvojvěšáky chrom, nerez broušená

Věšáková stěna 5/Os část 1 dodávka 1,0ks47 766-5/OS-1
1,0

1

;dodávka věšákové stěny 5/Os část 1 v m.č. 0.49

;věšáková stěna se svisl, přihrádkami na obuv s lavicí

;rozměr 4220 x 2000 x 200/650 mm

; zadní stěna dtd, povrch lamino, desén akácie světlá

; boční stěny, sedací plocha a dno dtd, povrch lamino, kávově hnědá

;dvojvěšáky chrom, nerez broušená

Věšáková stěna 5/Os část 2 dodávka 1,ks
48 766-5/OS-2

1,
1

;dodávka věšákové stěny 5/Os část 2 v m.č. 0.49

;věšáková stěna se svisl, přihrádkami na obuv s lavicí

; rozměr 2420 x 2000 x 200/650 mm

;zadní stěna dtd, povrch lamino, desén akácie světlá

;boční stěny, sedací plocha a dno dtd, povrch lamino, kávově hnědá

;dvojvěšáky chrom, nerez broušená

Věšáková stěna 5/Os část 3 dodávka 1,ks49 766-5/OS-3
1,

1

dodávka věšákové stěny 5/Os část 3 v m.č. 0.49

věšáková stěna se svisl, přihrádkami na obuv s lavicí

rozměr 1800 x 450 x 450 mm

zadní stěna dtd, povrch lamino, deséi2,|k|ci||v|tjá 1 0



Položkový rozpočet

DPS Hodonín ■ stavební úpravy pro Homediss, o.p.s.

Architektonické a stavebně technické řešení

Stavba :

Objekt :

množstvíČíslo položky MJNázev položkyP.č.

iboční stěny, sedací plocha a dno dtd, povrch lamino, kávově hnědá

;dvojvěšáky chrom, nerez broušená

Montáž parapetních desek š.nad 30 cm, dl. nad 260 cm 1,00kus50 766 69-4124. R00

1,001

;montáž dřevěného pultu 9/Os v m.č. 0.41

Dřevěný pult 9/Os dodávka 1,00ks51 766-9/Os

1,01

idodávka dřevěného pultu 9/Os v m.č. 0.41

;rozměr 3000 x 750 mm, výška 900 mm

;pracovní deska postforming tl. 28 mm, povrch hpl laminát

ibarva tmavě šedá granit, stolové nohy broušená nerez,

;kotvení ke stěně na ocelové konzoly

Montáž kuchyňských linek dřev. na stěnu š.do 2,4 m 2,00kus52 766 81-2115. R00

2,01 + 1

;montáž kuchyně 8/Os

Kuchyňka 8/Os dodávka 1,00ks53 766-8/Os

1,01

;dodávka kuchyňky 8/Os v m.č. 0.25

; rozměr 2520 x 2100 x 320/600 mm, 2150 x 750 x 450 mm

;pracovní deska postforming tl. 28 mm, povrch hpl laminát

;barva tmavě šedá granit, stolové nohy broušená nerez,

;kuchyňská dvířka mdf deska, povrch akrylát lesk, odstín vanilka

;korpus skříněk dtd, povrch lamino, barva kávově hnědá

;vybavení kuchyně vestavná elektrická trouba, nerezový dřez

;800 x 580 mm s odkapovou plochou, stojánková baterie se sifonem,

;dvouplotýnková indukční varná deska

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m

766 Konstrukce truhlářské

1 979,5%54 998 76-6203. R00

Celkem za

Podlahy z dlaždic a obklady

Penetrace podkladu pod dlažby

55,32*0,05

;soklíky výšky 5 cm

95,28

;keram. dlažby

Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm

22,54+5,2+3,2

;keram. dlažba v m.č. 0.25, 0.26, 0.27

14,23+18,83+13,62

;keram. dlažba v m.č. 0.39, 0.40, 0.41

3,36+13,79

;keram. dlažba v m.č. 0.47, 0.49

0,1 *(2+3,1 )

;doplnění dlažby v m.č. 0.10

Obklad soklíků keram. rovných, tmel,výška 10 cm

2,52+1,7-0,8+3,7-0,8+2*0,2+5,8+2,55+1,05*2+1,5-0,8*2*0,2

;soklík v. 5 cm v m.č. 0.25

2 ,52*2+2*2-0,8*3

;soklík v. 5 cm v m.č. 0.26

0,85*2+2,05+2,1+0,6*2+0,9+3,5+1,5+1,7+2,2+0,5-0,8*2

;soklík v. 5 cm v m.č. 0.39, 0.40, 0.41

2*4,22+2*3,27-0,8+0,2*2

;soklík v. 5 cm v m.č. 0.49

Řezání dlaždic keramických pro soklíky

2,52+1 ,7-0,8+3,7-0,8+2*0,2+5,8+2,55+1 ,05*2+1 ,5-0, 8*2*0, 2

;soklík v. 5 cm v m.č. 0.25

2,52*2+2*2-0,8*3

;soklík v. 5 cm v m.č. 0.26

0,85*2+2,05+2,1+0,6*2+0,9+3,5+1,5+1,7+2,2+0,5-0,8*2

isoklík v. 5 cm v m.č. 0.39, 0.40, 0.41

2*4,22+2*3,27-0,8+0,2*2

Díl: 771
98,0m255 771 10-1210. R00

2,7

95,2

95,2

30,9

m256 771 10-1 1 15.R00

46,6

17,1

0,51

55,3

18,3

57 m771 47-5014. R00

6,6

15,7

14,5

55,3

18,3

58 m771 47-9001, R00

6,6

15,7

14,5

Stránka 5 z 1 0



f I

Položkový rozpočet

DPS Hodonín - stavební úpravy pro Homediss, o.p.s.

Architektonické a stavebně technické řešení
Stavba :

Objekt :

Číslo položky množství cena / MJ celkemNázev položky MJ

;soklík v. 5 cm v m.č. 0.49

Montáž podlah keram. .hladké, tmel. 30x60 cm

22,54+5,2+3,2

;keram. dlažba v m.č. 0.25, 0.26, 0.27

14,23+18,83+13,62

;keram. dlažba v m.č. 0.39, 0.40, 0.41

3,36+13,79

;keram. dlažba v m.č. 0.47, 0.49

0,1 *(2+3,1 )

;doplnění dlažby v m.č. 0.10

Spára podlaha stěna, silikonem

55,32

;spára mezi soklíkem a dlažbou

2*2+1, 6*2 -0,8

ispára mezi dlažbou a obkladem v m.č. 0.27

3,2+1

;spára mezi dlažbou a obkladem v m.č. 0.41

4,03+1 ,27+2*1 ,05+5,33-1 ,75-0,5

;spára mezi dlažbou a obkladem v m.č. 0.39, 0.40

2, 1*2+1,6*2-0, 8

;spára mezi dlažbou a obkladem v m.č. 0.47

Příplatek za spárovací hmotu plošně

55,32*0,05

;soklíky výšky 5 cm

95,28

;keram. dlažby

Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic

m2 95,28

30,94

771 57-51 13.R00

46,68

17,15

0,51

60 83,00

55,32

771 57-801 1.R00 m

6.40

4,20

10,48

6,60

61 771 57-9793. R00 98,05m2

2,77

95,28

62 771 57-7133. R00 7,00m

4,004*1

ipřechody pod dveřmi v m.č. 0.25, 0.26. 0.27

3,003*1

ipřechody pod dveřmi v m.č. 0.41 ,
0.47, 0.49

Dlažba keramická 300 x 600 mm protiskluzová

55,32*0,05*1,1

isoklíky výšky 5 cm

95,28*1,1

ikeram. dlažby

idodávka keramických protiskluzných dlaždic

ivčetně 10 % ztratného

Samonivelační podlahová hmota

95,28*10*1,7

ikeram. dlažba dodávka samonivelační hmoty

ispotřeba cca. 1,7 kg/mm, m2 předpoklad max. 10 mm

Lišta hliníková ukončovacích k obkladům pro tloušťku obkladu

10 mm

2,52+1 ,7-0,8+3,7-0,8+2*0,2+5,8+2,55+1 ,05*2+1 ,5-0, 8*2*0 ,2

isoklík v. 5 cm v m.č. 0.25

2,52*2+2*2-0,8*3

isoklík v. 5 cm v m.č. 0.26

0,85*2+2,05+2,1+0,6*2+0,9+3,5+1,5+1,7+2,2+0,5-0,8*2

isoklík v. 5 cm v m.č. 0.39, 0.40, 0.41

2*4,22+2*3,27-0,8+0,2*2

isoklík v. 5 cm v m.č. 0.49

63 597-R1 m2 107,85

3,04

104,81

kg64 585-817-R1 1 619,76

1 619,76

65 781 49-71 11. RS3 55,32

18,35

m

6,64

15,75

14,58

iukončení stěnových soklíků keram. dlažby

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m66 % 1 669,31998 77-1203. R00

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakovéDíl: 776

67 776 10-1 115. R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou

39,53

ikoberec v m.č. 0.10

m2 39,53

39,53

Provedení penetrace podkladu včetně (SttéwftkseÍDardc®68 776 10-1 121. R00 m2 40,74



Položkový rozpočet

DPS Hodonín - stavební úpravy pro Homediss, o.p.s.

Architektonické a stavebně technické řešení
Stavba :

Objekt :

celkemcena / MJmnožstvíMJČíslo položky Název položky

39,539,53

;koberec v m.č. 0.10

0,05*(2*6, 5+2*5, 9+2*0,45-2*0, 8)

;kobercový soklíkv. 5 cm v m.č. 0.10

Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů včetně

dodávky koberce

2*6,5+2*5,9+2*0,45-2*0,8

;kobercový soklík v. 5 cm v m.č. 0.1 0

;včetně dodávky koberce

Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně

zátěžového koberce

39,53

;koberec v m.č. 0.10

Samonivelační podlahová hmota

1,21

24,1

24,1

69 776 43-1020. R00 m

39,5

39,5

m270 776 57-2100. RV1

kg 672,01

672,01

71 585-81 7-R2

39,53*10*1,7

;koberec v m.č. 0.10 dodávka samonivelační hmoty

;spotřeba cca. 1,7 kg/mm, m2 předpoklad max. 10 mm

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 444,2%72 998 77-6203. R00

Celkem za 776 Podlahy povlakové

Obklady keramické

Penetrace podkladu pod obklady

Díl: 781

73 781 1 0-1210. R00 51,1m2

2,30,6*(2,52+0,6+0, 8)

;obklad pro kuch. linku v m.č. 0.25

1,8*(2*2+1,6*2-0,8)

;obklad v. 1 ,80 m v m.č. 0.27

1 ,8*(3,2+1)

;obklad v. 1 ,80 m v m.č. 0.41

1 ,8*(4,03+1 ,27+2*1 ,05+5,33-1 ,75-0,5)-1 ,35*(1 ,8-1)

;obklad v. 1 ,80 m v m.č. 0.39, 0.40

1,8*(2, 1*2+1, 6*2-0, 8)

;obklad v. 1 ,80 m v m.č. 0.47

Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm

0,6*(2,52+0,6+0,8)

;obk!ad pro kuch. linku v m.č. 0.25

1 ,8*(2*2+1 ,6*2-0, 8)

;obklad v. 1 ,80 m v m.č. 0.27

1 ,8*(3,2+1)

;obklad v. 1 ,80 m v m.č. 0.41

1 ,8*(4, 03+1 ,27+2*1 ,05+5,33-1 ,75-0, 5)- 1 ,35*(1 ,8-1)

;obklad v. 1 ,80 m v m.č. 0.39, 0.40

1,8*(2, 1*2+1, 6*2-0, 8)

;obklad v. 1,80 m v m.č. 0.47

Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm

0,6*(2,52+0,6+0,8)

;obklad pro kuch. linku v m.č. 0.25

1,8*(2*2+1,6*2-0,8)

;obklad v. 1 ,80 m v m.č. 0.27

1 ,8*(3,2+1)

;obklad v. 1,80 m v m.č. 0.41

1 ,8*(4, 03+1 ,27+2*1 ,05+5,33-1 ,75-0,5)-1 ,35*(1 ,8-1)

;obklad v. 1 ,80 m v m.č. 0.39, 0.40

1,8*(2, 1*2+1, 6*2-0, 8)

;obklad v. 1 .80 m v m.č. 0.47

Příplatek za spárovací hmotu plošně

0,6*(2,52+0,6+0,8)

;obklad pro kuch. linku v m.č. 0.25

1,8*(2*2+1,6*2-0,8)

;obklad v. 1 ,80 m v m.č. 0.27

1 ,8*(3,2+1)

;obklad v. 1 ,80 m v m.č. 0.41

1 ,8*(4, 03+1 ,27+2*1 ,05+5,33-1 ,75-0,5)-SíĚáflfc®l7 Z 10

11,5

7,5

17,7

11,8

| m2 51,174 781 10-1111. R00

2,3

11,5

7,5

17,7

11,8

51,1m275 781 41-5016. R00

2,3

11,5

7,5

17,7

11,8

51,1m276 781 41-9705. R00

2,3

11,5

7,5

17,7



Položkový rozpočet\

Stavba :

f L=3Bt.p
pX[~Číslo položky

DPS Hodonín - stavební úpravy pro Homediss, o.p.s.

Architektonické a stavebně technické řešení

Název položky množstvíMJ cena

;obklad v. 1,80 m v m.č. 0,39, 0.40

1,8*(2, 1*2+1,6*2-0,8)

;obklad v. 1 ,80 m v m.č. 0.47

Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

0,6*(2,52+0,6+0,8)

;obklad pro kuch. linku v m.č. 0.25

1,8*(2*2+1,6*2-0,8)

;obklad v. 1 ,80 m v m.č. 0.27

1 ,8*(3,2+1)

;obklad v. 1 ,80 m v m.č. 0.41

11,88

781 41-9711. R0077 m2 51,10

2,35

11,52

7,56

1 ,8*(4, 03+1 ,27+2*1 ,05+5,33-1 ,75-0,5)-1 ,35*(1 ,8-1)

;obklad v. 1 ,80 m v m.č. 0.39. 0.40

1,8*(2, 1*2+1, 6*2-0, 8)

.obklad v. 1 ,80 m v m.č. 0.47

Lišta hliníková ukončovacích k obkladům

0,6*2

;obklad pro kuch. linku v m.č. 0.25

2*2+1, 6*2 -0,8

;obklad v. 1 ,80 m v m.č. 0.27

2*1, 8+3, 2+1

;obklad v. 1 ,80 m v m.č. 0.41

4,03+1,27+2*1,05+5,33-1,75-0,5+1*2

;obklad v. 1,80 m v m.č. 0.39, 0.40

2, 1*2+1,6*2-0, 8

.obklad v. 1,80 m v m.č. 0.47

Opravná hmota cementová jednosložková

51,096*1,5*7

;vyrovnávací hmota podklad pro keram. obklady

;spotřeba cca. 1,5 kg/mm, m2 předpoklad max. 7 mm

Obkládačka keramická 200 x 500 mm

51,096*1,1

;dodávka keramických obkládaček 20 x 50 cm

;včetně 10 % ztratného

Nástěnné zrcadlo 7/Os dodávka a montáž

17,78

11,88

78 781 49-71 11. R00 34,48m

1,20

6,40

7,80

12,48

6,60

I kg79 585-81731 536,51

536,51

80 597-R1 m2 56,21

56,21

| ks81 781-7/Os 1,00

1 1,00

;nástěnné zrcadlo zapuštěné v obkladu

;1800 x 500 mm, dodávka a montáž prvku 7/Os v m.č. 0.40

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m

781 Obklady keramické

82 998 78-1203. R00

Celkem za

% 817,50

Díl: 783

83 783 80-1812. R00

Nátěry

Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním m2 20,56

1 ,8*(3,01 +2,75-0,8)

;púvodní olejový nátěr v m.č. 0.09

1,8*(2, 53*2+2*2-0,8*2-1)

;původní olejový nátěr v m.č. 0.26

Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní

0,25*4,8*2

;nátěr nových ocelových zárubní dveří 6/Os

Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email

0,25*4,8*2

8,93

11,63

84 783 22-6100. R00 m2 2,40

2,40

85 783 22-5600. R00 m2 2,40

2,40

;nátěr nových ocelových zárubní dveří 6/Os

Celkem za 783 Nátěry

Díl: 784 Malby

86 Penetrace podkladu nátěrem, sádrokarton 1x

6+3,2+2*(2,55+3,2+6,6)

;povrchy sdk podhledů a příček

784 1 1-1701. R00 m2 39,90

33,90

6*(0,5+0,5)

;zákryt VZT potrubí mezi m.č. 0.47 a 0.49

Malba sádrokarton, barva, bez penetrace, 2x

6+3,2+2*(2,55+3,2+6,6)

6,00

87 784 11 -5722. R00 m2 39,90

33,90
Stránka 8 z 1 0
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Položkový rozpočet

DPS Hodonín - stavební úpravy pro Homediss, o.p.s.

Architektonické a stavebně technické řešení

Stavba :

Objekt :

celkemČíslo položky množství cena / MJMJNázev položkyP.č.

;povrchy sdk podhledů a příček

6*(0,5+0,5)

;zákryt VZT potrubí mezi m.č. 0.47 a 0.49

Penetrace podkladu nátěrem 1 x

39,53-2*3

;strop v m.č. 0.10

2,95*(2*6, 5+2*5, 9+2*0,45)-2*0,8*2-2*1 ,35*1 ,5+2*0,3*4,35

3*3,14*0,3

;stěny včetně ostění oken v m.č.0.10

3*(4, 23+3, 8+5, 8+2*1 ,05+1 ,5)-2*1 ,37*1 ,5+2*0,3*4,37

1,2*(0, 3*2+0, 45*2)-0, 8*2*3+22, 54

;stěny včetně ostění oken a strop v m.č.0.25

5,2+3*(2*2+2,52*2)-3*0,8*2

;stěny včetně ostění oken v m.č.0.26

0,7*(1,6*2+2*2)

;stěny nad obkladem v m.č. 0.27

14,23+18,83+13,62+3,36+13,79

;stropy v m.č. 0.39, 0.40, 0.41 ,
0.47, 0.49

1,2*(3,2+1)

;stěny nad obkladem v m.č. 0.41

1 ,2*(4,03+ 1 ,27+2*1 ,05+5,33-1
,
75-0, 5)+0, 5*1 ,35+0,3*4,35

;stěny nad obkladem v m.č. 0.39, 0.40

3*(2+0,6*6+2, 1+0, 9+5+0, 5)-1, 35*1, 5-0, 8*2*2+0,3*4,35

3*3,14*(0,3+0,45)

;stěny, sloupy a ostění oken v m.č. 0.39, 0.40, 0.41

3*(4,22*2+3,27*2)-0, 8*2

;stěny v m.č. 0.49

Malba tekutá, barva, bez penetrace, 2 x

39,53-2*3

6,00

382,64

33,53

88 m2784 11-1101. R00

71,18

2,83

50,80

19,54

27,52

5,04

63,83

5,04

14,56

38,38

7,07

43,34

382,64

33,53

m289 784 1 1-5422. R00

;strop v m.č. 0.10

2, 95*(2*6, 5+2*5, 9+2*0,45)-2*0,8*2-2*1 .35*1 ,5+2*0,3*4,35

3*3,14*0,3

;stěny včetně ostění oken v m.č.0.10

3*(4, 23+3, 8+5, 8+2*1, 05+1, 5)-2*1 ,
37*1, 5+2*0, 3*4, 37

1,2*(0, 3*2+0, 45*2)-0, 8*2*3+22, 54

;stěny včetně ostění oken a strop v m.č.0.25

5,2+3*(2*2+2,52*2)-3*0,8*2

;stěny včetně ostění oken v m.č.0.26

0,7*(1,6*2+2*2)

;stěny nad obkladem v m.č. 0.27

14,23+18,83+13,62+3,36+13,79

;stropy v m.č. 0.39, 0.40, 0.41 ,
0.47, 0.49

1,2*(3,2+1)

;stěny nad obkladem v m.č. 0.41

1 ,2*(4, 03+1 ,27+2*1 ,05+5,33-1
,
75-0, 5)+0, 5*1 ,35+0,3*4,35

;stěny nad obkladem v m.č. 0.39, 0.40

3*(2+0, 6*6+2, 1+0, 9+5+0, 5)-1 ,35*1 ,5-0,8*2*2+0,3*4,35

3*3,1 4*(0,3+0,45)

;stěny, sloupy a ostění oken v m.č. 0.39, 0.40, 0.41

3*(4,22*2+3, 27*2)-0, 8*2

;stěny v m.č. 0.49

71,18

2,83

50,80

19,54

27,52

5,04

63,83

5,04

14,56

38,38

7,07

43,34

784 MalbyCelkem za

Čalounické úpravyDíl: 786
9,2190 Montáž kolejniček jedné786 69-1 001. R00 m

9,219,21

;montáž prvku 1/Os

Kolejnicový systém dodávka 9,2191 786-1/Os m

9,219,21

;dodávka kolejnicového systému prvku 1/Os

;hliník. kolejnice, spojky, koncovky, oblt gpl) až yz -j q



Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt :

DPS Hodonín - stavební úpravy pro Homediss, o.p.s.

Architektonické a stavebně technické řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

nepromokavé antibakteriální závěsy délky 175 cm

786 Čalounické úpravyCelkem za

Stránka 1 0 z 1 0



1Krycí list soupisu

Vypracoval:

Akce:

DPS HODONÍN
- STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO HOMEDISS, o.p.s.

Stupeň

dokumantace:

Obsah :

Investor:

Dokumentace pro provádění stavby

D.1.4.g - zařízení silnoproudé elektrotechniky

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1

695 01 Hodonín

Poznámka:
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr

neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedeni stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele

projektové dokumentace.
Soupis prací je

sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv.

úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava” uveden žádný údaj,

nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

262 070,34 Kč

0,00 Kč

v CZKCena bez DPH

Cena s DPH v CZK



*1

Rekapitulace čle u prací

Vypracoval:

Akce:

DPS HODONÍN
- STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO HOMEDISS, o.p.s.

Stupeň

dokumantac

Obsah :

Investor:

Dokumentace pro provádění stavby

D.1.4.g - zařízení silnoproudé elektrotechniky

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1

695 01 Hodonín

Cena celkem [CZK]Kód dílu Popis

262 070,34
Náklady soupisu celkem

Kabely,vodiče a příslušenství

El. přístroje a příslušenství

Spínače,zásuvky a vidlice

Úložný materiál,krabice a příslušenství

Rozvaděče,skříně a příslušenství

Svítidla

Ukončovací prvky a svorkovnice

Světelné zdroje a přísl.svítidel

Montáže dle ceníku M741

Demontáže dle ceníku M741

Stavební práce při elektromontážích - 846-9

Vedlejší rozpočtové náklady



Soupis prací

Vypracoval:

DPS HODONÍN

- STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO HOMEDISS, o.p.s.
Akce:

Dokumentace pro provádění stavby

D.1.4.g - zařízení silnoproudé elektrotechniky

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1

695 01 Hodonín

Stupeň

Obsah :

Investor:

Cenová

soustava

Jedn. cena

[CZK]

Cena celkem

[CZK]
Množství MJPoř. č. Typ Popis

Kabely,vodiče a příslušenství

D H07V-U6ZZL VODIC H07V-U 6 ZELENOŽLUTÝ

VODIC H07V-U 6 ZELENOŽLUTÝ

Kód

1 60 M

PP

v.č.EL-01W

60W

D H07V-U4ZZL VODIC H07V-U 4 ZELENOŽLUTÝ

VODIC H07V-U 4 ZELENOŽLUTÝ

v.č.EL-01

30 M2

PP

W

30W

40 MD SXKD-5E-FTP-L: KABEL SOLARIX FTP cat.5e LSOH

KABEL SOLARIX FTP cat.5e LSOH

v.č.EL-01

3

PP

VV

40W

i



Cenová

soustava

Cena celkemJedn. cena

[
Množství MJPoř. č. Typ Kód Popis

D 23050584004 10 MKOAXIAL RG58U S5212

KOAXIAL RG58U S5212PP

v.č.EL-01W

10W

5 D CYKY-J3X1 ,5 400 MKABEL CYKY-J 3x1,5

KABEL CYKY-J 3x1,5

v.č.EL-01

PP

W

400W

6 D CYKY-03X1.5 90 MKABEL CYKY-0 3x1,5

KABEL CYKY-0 3x1,5

v.č.EL-01

PP

W

W 90

7 D CYKY-J5X2.5 KABEL CYKY-J 5x2,5

KABEL CYKY-J 5x2,5

V.č.EL-01

20 M

PP

W

W 20

8 D CYKY-J 3X2, 5 KABEL CYKY-J 3x2,5

KABEL CYKY-J 3x2,5

v.č.EL-01

360 M

PP

W

W 360

El. přístroje a příslušenství

SVODIC CZ-275A

SVODIC CZ-275A

v.č.EL-01

9 D CZ-275A 1 KS

PP

w

w 1

Spínače,zásuvky a vidlice

10 D 5519A-A02357B ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA

ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA

v.č.EL-01

37 KS

PP

w

w 37

11 D 3938A-A106B ROZVODKA BILA

ROZVODKA BILA

v.č.EL-01

1 KS

PP

w

w 1



Jedn. cena Cena celkem Cenová
Poř. č. Typ Kód Popis

12 D 3559-A52345 SPÍNAČ C.5B BEZSROUBOVY (6+6)
SPÍNAČ C.5B BEZSROUBOVY (6+6)

v.č.EL-01

Množství MJ

2 KS

pp

w

w 2

13 D 5599A-A02357B ZASUVKA PREP.BILA

ZASUVKA PREP.BILA

v.č.EL-01

1 KS

PP

w

w 1

14 D 501 1A-A00300B KRYT TV+R+SAT BILA TA

KRYT TV+R+SAT BILA TA

v.č.EL-01

1 KS

pp

W

w 1

15 D 501 1-A3503 ZASUVKA TV+R KONCOVÁ

ZASUVKA TV+R KONCOVÁ

v.č.EL-01

1 KS

PP

W

W 1

16 D 3559-A07345 SPÍNAČ C.7 BEZSROUBOVY

SPÍNAČ C.7 BEZSROUBOVY

v.č.EL-01

2 KS

pp

W

w 2

17 D 3901A-B10B RÁMEČEK 1 NÁSOBNÝ BILA TA 63 KS

PP RÁMEČEK 1 NÁSOBNÝ BILA TA

v.č.EL-01W

W 63

18 D 3558A-A652B KOLÉBKA DELENA BILA TA 5 KS

PP KOLÉBKA DELENA BILA TA

v.č.EL-01W

5W

19 D 3558A-A651 B KOLÉBKA JEDNOD. BILA TA

KOLÉBKA JEDNOD. BILA TA

V.č.EL-01

18 KS

PP

W

18W

20 D 3559-A06345 4 KSSPÍNAČ C 6 BEZSROUBOVY

SPÍNAČ C.6 BEZSROUBOVY

v.č.EL-01

pp

w

4w



Cenová

soustava

Cena celkemJedn. cena
Poř. č. Typ Kód Popis

21 D 3559-A05345 SPÍNAČ C.5 BEZSROUBOVY

SPÍNAČ C.5 BEZSROUBOVY

v.č.EL-01

Množství MJ

3 KS

pp

w

w 3

22 D 3559-A01345 SPÍNAČ C.1 BEZSROUBOVY

SPÍNAČ C.1 BEZSROUBOVY

v.č.EL-01

9 KS

pp

w

w 9

23 D 3280B-C10001 B Sada pro nouzovou signalizaci

Sada pro nouzovou signalizaci

v.č.EL-01

2

PP

W

w 2

24 D 3559-A91345 SPÍNAČ C. 1/OSO BEZSROUBOVY

SPÍNAČ C. 1/OSO BEZSROUBOVY

v.č.EL-01

3 KS

PP

w

w 3

Úložný materiál,krabice a příslušenství

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68

V.č.EL-01

25 D KPR68 24 KS

PP

W

w 24

26 D 3054 PŘÍCHYTKA KABEL.SVAZKU SH 30

PŘÍCHYTKA KABEL.SVAZKU SH 30

v.č.EL-01

160 KS

PP

W

W 160

27 D 2323/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ 125N

TRUBKA OHEBNÁ 125N

v.č.EL-01

40 M

PP

W

W 40

28 D 2316/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ 125N

TRUBKA OHEBNÁ 125N

v.č.EL-01

10 M

PP

W

w 10



Jedn. cena

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová

soustava
Poř. č. Typ Kód Popis Množství MJ

D V6829 VIČKO KRABICE V68 NA SROUBKY

VIČKO KRABICE V68 NA SROUBKY

v.č.EL-01

12 KS

pp

w

w 12

30 D KU68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ 1901 KU 68 60 KS

PP KRABICE UNIVERZÁLNÍ 1901 KU 68

v.č.EL-01W

W 60

31 D LHD40X20HD ŽLAB KABELOVÝ LHD 40X20 2M

ŽLAB KABELOVÝ LHD 40X20 2M

v.č.EL-01

30 M

pp

w

w 30

32 D HMOZDINKA8/K HMOŽDINKA 8/1 00MMZATLOUK. NH

HMOŽDINKA 8/100MMZATLOUK. NH

v.č.EL-01

220 KS

PP

W

W 220

33 D KU68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ 1902 KU 68

KRABICE UNIVERZÁLNÍ 1902 KU 68

v.č.EL-01

10 KS

PP

w

w 10

Rozvaděče,skříně a příslušenství

Dozbrojenf stávajícího rozváděče RLPS34 D 1 ks

Dozbrojení stávajícího rozváděče RLPS

v.č.EL-04

PP

W

W 1

35 D Dozbrojení stávajícího rozváděče RJK

Dozbrojení stávajícího rozváděče RJK

v.č.EL-03

1 ks

PP

W

W 1

36 D Dozbrojení stávajícího rozváděče RS1

Dozbrojení stávajícího rozváděče RS1

v.č.EL-02

1 ks

PP

W

1W



Cenová

soustava

Cena celkem

[CZK]
102 203,00 Kč

Jedn. cena

[CZK]
Poř. č. Typ Kód Množství MJPopis

Svítidla

D LLL4000RM2KV< typ svítidla A; svítidlo LED přisazené, 1x42W, IP20, 4150lm, 4000K

typ svítidla A; svítidlo LED přisazené, 1x42W, IP20, 4150lm, 4000K,

v.č.EL-01

celkem

37 26 ks

PP

W

W 26

38 D SB118EP 1 KStyp svítidla B; SB 1X18 W BILA.EP

typ svítidla B; SB 1X18 W BILA.EP

v.č.EL-01

PP

W

W 1

39 D BRSB4KO480V3 typ svítidla C; svítidlo LED přisazené, 1x37W, IP44, 3265lm, 4000K

typ svítidla C; svítidlo LED přisazené, 1x37W, IP44, 3265lm, 4000K

v.č.EL-01

4 ks

PP

w

w 4

40 D 34094/11/16 typ svítidla D; SVÍTIDLO 34094/11/16

typ svítidla D; SVÍTIDLO 34094/1 1/16

v.č.EL-01

3 KS

PP

W

w 3

41 D SPMI1500K04V;typ svítidla E; svítidlo LED podhledový downlight s opálovým kryten

typ svítidla E; svítidlo LED podhledový downlight s opálovým krytem 1x21 W, IP43

v.č.EL-01

16 ks

PP

w

W 16

42 D ET31SEAT typ svítidla N; svítidlo nouzové přisazené LED, 350lm, 1x3W, 1hod,

typ svítidla N; svítidlo nouzové přisazené LED, 350lm, 1x3W, 1hod, IP65

v.č.EL-01

6 ks

pp

w

w 6

Ukončovací prvky a svorkovnice

PASEK CU 15X500MM K ZSA16

PASEKOU 15X500MM KZSA16

v.č.EL-01

43 D 1142708 10 KS

PP

W

W 10

44 D 951 61 C HADICE SMR. DSG-H-3/4 CERNA

HADICE SMR. DSG-H-3/4 CERNA

v.č.EL-01

1 KS

PP

W

W 1



Jedn. cena Cena celkem Cenová

soustava
Poř. č. Typ Kód Popis

45 D E0000007 58900 ŠHADICE SMR. DSG-H-3/32 CERNA

ŠHADICE SMR. DSG-H-3/32 CERNA

v.č.EL-01

Množství MJ

3 KS

pp

w

w 3

46 D 273-104 SVORKA KRABICOVÁ 3X1-2, 5MM

SVORKA KRABICOVÁ 3X1-2, 5MM

v.č.EL-01

200 KS

PP

W

W 200

47 D SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16

SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16

v.č.EL-01

1131307 10 KS

pp

W

w 10

D48 2945 SPOJKA KABELOVÁ 18R 1,5mm

SPOJKA KABELOVÁ 18R 1,5mm

v.č.EL-01

5 KS

PP

VV

W 5

49 D 2951 SPOJKA KABELOVÁ 19R 2,5MM

SPOJKA KABELOVÁ 19R 2,5MM

v.č.EL-01

5 KS

PP

W

w 5

50 D 1807300100 SPOJKA F 1 KS

PP SPOJKA F

v.č.EL-01W

W 1

51 D KONEKTOR F1807100700 2 KS

PP KONEKTOR F

V.č.EL-01W

W 2

Světelné zdroje a přísl.svítidel

52 D 8,71 15E+12 ZARIVKA 13W G24D1 PL-C 840 2P

ZARIVKA 13W G24D1 PL-C 840 2P

3 KS

PP

v.č.EL-01W

3W



Cenová

soustava

Cena celkemJedn. cena
Množství MJKódPoř. č. Typ

53 D 8,71 15E+12 ZARIVKA 18W 840 T8

ZARIVKA 18W 840 T8

Popis

1 KS

pp

v.č.EL-01W

1W

Montáže dle ceníku M741

Propoj kabel spojkou-1kV SVpe 5x2,5

Propoj kabel spojkou-1kV SVpe 5x2,5

M 74651142154 2 kus

pp

2w

55 M 746212130 Ukončení vodičů na svorkov 6mm2

Ukončení vodičů na svorkov 6mm2

6 kus

pp

6W

M 74711211156 Montáž vypínačů zapuštěných 1 -1 pól

Montáž vypínačů zapuštěných 1-1 pól

12 kus

PP

w 12

57 M 747112452 2 kusMont přepínač zapuštěn 5B-dvojitých

Mont přepínač zapuštěn 5B-dvojitýchPP

W 2

58 M 747112451 Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových

Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových

3 kus

PP

W 3

M 74590411159 Příplat za zatahování kabelů-0,75kg

Příplat za zatahování kabelú-0,75kg

50 m

PP

w 50

M 74474361160 Mont kabel sděl pevně koaxiál-0,4kg

Mont kabel sděl pevně koaxiál-0,4kg

10 m

PP

W 10

61 M 746211110 Ukončení vodičů v rozvaděči -2,5mm2

Ukončení vodičů v rozvaděči -2,5mm2

2 kus

PP

w 2

M 74621212062 Ukončení vodičů na svorkov 4mm2

Ukončení vodičů na svorkov 4mm2

10 kus

PP

w 10

63 M 746212110 Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2

Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2

250 kus

PP

W 250



Cenová

soustava

Cena celkemJedn. cena
Množství MJKód Popis

mtz ovladač monp

mtz ovladač monp

Poř. č. Typ

64 M 747411300 2 kus

pp

2w

1 kusMontáž bleskojistek do 25 kV 10 kA

Montáž bleskojistek do 25 kV 1 0 kA

65 M 747221320

pp

1w

2 kus66 M 747529500 mtz translatoru ul 1 1

mtz translatoru ul11PP

2W

46 kus67 M 748121114 mtz svit zariv byt str pris 2zdkryt

mtz svit zariv byt str pris 2zdkrytPP

46W

10 kus68 M 748121112 mtz svit zariv byt str pris Izdkryt

mtz svit zariv byt str pris IzdkrytPP

10W

2 kus69 M 747112471 Mont přepínač zapuštěn 7-křížových

Mont přepínač zapuštěn 7-křížovýchPP

2W

4 kus70 M 747112461 Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých

Mont přepínač zapuštěn 6-střídavýchPP

4W

4 kusMont spínačů s dálk ovlad 2kontakt

Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt

71 M 747131320

PP

4W

38 kusMont zásuv domov zápust 2P+Z 2zapoj

Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj

72 M 747161240

pp

38W

2 kusMont zásuvek domov vestav 1 P zdířka

Mont zásuvek domov vestav 1P zdířka

73 M 747161110

pp

2W

2 kusMontáž rozváděč sestav do 100 kg

Montáž rozváděč sestav do 1 00 kg

74 M 742221120

pp

2W

1 kusMontáž rozváděč sestav do 50 kg

Montáž rozváděč sestav do 50 kg

75 M 742221110

pp

1w



Cenová

soustava

Cena celkemJedn. cena
Množství MJPoř. č. Typ Kód Popis

Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2

Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2

76 M 742811110 210 kus

pp

210w

77 M 743112115 40 mMontáž trub inst PH oheb pevně p23

Montáž trub inst PH oheb pevně p23PP

40W

78 M 743112113 10 mMontáž trub inst PH oheb pevně p16

Montáž trub inst PH oheb pevně p16PP

10W

79 M 740999901 40 hodPráce na stávající instalaci

Práce na stávající instalaciPP

40W

80 M 740999900 Vyhledání obvodů a zajištění beznapěť.stavu

Vyhledání obvodů a zajištění beznapěť.stavu

30 kus

PP

W 30

81 M 740999904 Nezměřitelné mont.práce

Nezměřitelné mont.práce

8 hod

PP

w 8

82 M 740999910 Zabezpečení pracoviště

Zabezpečení pracoviště

30 hod

PP

W 30

83 M 740999905 Koordinace postupu práce s ostatními profesemi

Koordinace postupu práce s ostatními profesemi

5 hod

PP

W 5

84 M 743622320 Mont hromosvod svor potrub Bernard

Mont hromosvod svor potrub Bernard

10 kus

PP

w 10

85 M 743591214 Montáž příchytek kabel-p90 mm

Montáž příchytek kabel-p90 mm

160 kus

PP

W 160

86 M 744241110 Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg

Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg

90 m

PP

W 90

87 M 744742810 Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg

Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg

40 m

PP

W 40



Jedn. cena Cena celkem Cenová

soustava
Poř. č. Typ Kód Popis

Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg

Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg

Množství MJ

88 M 744441100 870 m

PF

W 870

89 M 743411111 Montáž krabic instal zapusť PH kruh

Montáž krabic instal zapusť PH kruh

48 kus

PP

W 48

90 M 743312120 Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm 30 m

Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mmPP

W 30

M91 743412111 Montáž krabic přístr zapusť PH kruh

Montáž krabic přístr zapusť PH kruh

46 kus

PP

W 46

92 M 743419120 Otevření krabic víčkem na 2 šrouby

Otevření krabic vičkem na 2 šrouby

12 kus

PP

W 12

93 M Otevření krabic vičkem na závit

Otevření krabic vičkem na závit

743419110 10 kus

PP

w 10

Demontáže dle ceníku M741

94 M 740999902dem Demontáž stávajících rozvodů 30 hod

Demontáž stávajících rozvodůPP

W 30

Stavební práce při elektromontážích - 846-9

Odvoz suti do 1 km95 M 979089100 0,5 t

PP Odvoz suti do 1 km

W 0,5

96 M 974031110 Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm

Sekáni rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm

137 m

PP

w 137

97 M 979089210 Příplatek ze další km odvozu suti

Příplatek ze další km odvozu suti

20 km

PP

20W

98 M 979089101 Uložení suti na skládku 0,5 t

Uložení suti na skládkuPP

0,5W



Cenová

soustava

Cena celkemJedn. cena
Množství MJKód Popis

Bourání otvzdi cih 0,09m2, tl.15cm

Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.15cm

Poř. č. Typ

99 M 971032100 15 kus

pp

15W

220 kus100 M 953993120 Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm

Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mmPP

220W

94 kus101 M 973031100 Sekání kapes zdi cih. krabic 7x7x5

Sekání kapes zdi cih. krabic 7x7x5PP

94W

10 kus102 M 971032300 Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.45cm

Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.45cmPP

10W

Vedlejší rozpočtové náklady

Podružný materiál

Podružný materiál

Podíl přidružené výroby

Podíl přidružené výroby

Revize a zkoušky

Revize a zkoušky

Mimostaveništni doprava

Mimostaveništní doprava

Náklady na umístění stavby

Náklady na umístění stavby

Oprava projektové dokumentace

Oprava projektové dokumentace

6 %103 K

pp

3 %104 K

pp

5 %K105

pp

2 %106 K

pp

1 %107 K

pp

1 %108 K

pp
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

JKSO :
Název objektu :

DPS HODONÍN
Objekt :

ZT1 a UT

Stavba :
SKP :

Název stavby :

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO HOMEDISS, O.P.S.
____

MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO | Počet měmjchjednotek_.

NÁM. 53/1, 695 01

0

Investor 0
Náklady na MJ :

Zakázkové číslo :

Počet listů :

Zpracovatel projekt
Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vedlejší rozpočtové náklady
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy

Dodávka celkem

Z Montáž celkem

R HSV celkem

N PSV celkem

ZRN celkem

0

_

0 Ztížené výrobní podmínky

_

0 Oborová přirážka
_

0 Přesun stavebních kapacit

412 203 Mimostaveništní doprava

412 203 Zařízení staveniště
_

0

0

0

0

0
Provoz investora

___
__

0 Kompletační činnost (IČD), skutečný stav

412 203 Ostatní VRN
__

_

412 203 VRN celkem
___

0

HZS 0

RN II. a III. hlavy

ZRN+VRN+HZS
Vypracoval

0

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis:

20.9.2016
Datum :

412 203 Kč
21 % činí :

21 % činí :

15 % činí :

15 % činí :

Základ pro DPH 0,00

DPH 0

Základ pro DPH 0

DPH
412 203 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM vč.DPH

Poznámka :

TECHNICKÉ PROVEDENÍ DÍLA.
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1stavební úpravy pro homediss, o.p.s.

ZDRAVOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ

Rozpočet :Stavba :

Objekt :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Dodávka Montáž HZSStavební díl HSV

0 0o oZemni práce800-1

00 0 0Vnitřní kanalizace721

00 0 0722 Vnitřní vodovod

00 0 0Zařizovací předměty725

0 00 0Demontáž kanalizace721

0 00 0722 Demontáž vodovodu

00 0 0Dem.zař.předmětů725

00 0 0Vytápění724

0Vzduchotechnika

00 0 0Stavební doplňkové a ost. práce

0CELKEM OBJEKT 412 203 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč %

0 0,0Ztížené výrobní podmínky

0 0,0Oborová přirážka

Přesun stavebních kapacit 0 0,0

0 0,0Mimostaveništní doprava

0 1,0Zařízení staveniště

0 1,0Provoz investora

Kompletační činnost (ICD), skutečný stav 0 1,0

0 0,0Rezerva rozpočtu

12 366CELKEM VRN
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r
W
v 1
W Díl:

f -

I Díl: 721

Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt :

STAVEBNÍ úpravy pro homediss, o.p.s.

Zdravotechnika a vytápěni

Rozpočet:

Čisto položky
;

Název položky MJ množství

1 Zemní práce

1 nepředpokládají se

1 - Zemní práceCelkem za

Vnitřní kanalizace

1 721 176103ROO

721 176104RO0

721 1761 05R00

721194105R00

721194109ROO

nabídka

nabídka

7212901 11R00

721 17Q956RG0

kanalizační potrubí HT 50

Dtto 75

11,00m

2' 2,00m

3 Dtto 110

Vyvedení odp. výpustek D 50 nebo rozpojeni potrubí

Vyvedení odp. výpustek D 110 nebo rozpojení potrubí

izolace potrubí plstěným pásem D50-11O

D+M plastová dvířka 150/150

Zkouška těsností kanalizace vodou do DN 100
Vsazeni odbočky PVC 50-110 do potrubí DN 100 nebo

zaslepení potrubí

Ocelové závěsy, konzoly

Přesun hmot

3,00m

4 ks 13,00

5 ks 5,00

6 16,00m

7 ks 4,00

8" 16,00m

9
ks 12,00

10,001 0 nabídka kg

11 998721 202 R00

Celkem za

% 1,50

721 Vnitřní kanalizace
Díl: 722

12 722160222R00

13 7221SQ223R00

1 4 nabídka

1 5 nabídka

1 g nabídka

Vnitřní vodovod

Plastové potrubí PPR 1 ,6 MPa D 20 x 2,8

Dtto D 25 x 3,5

D+M kondenzátního PVC potrubí D24x2

D+M krycí lišta 35x30mm
D+M sifon pro 3hadice D25, 101/min, such.záp.uzáv, D32-50,

plastová dvířka 200/200

D+M plastová dvířka 300-400/300-400

Vyvedení výpustek DN 1 5 nebo rozpojení potrubí

Vyvedeni výpustek DN 20 nebo rozpojení potrubí
Demont + Mont armatur se 2 závity do G 3/4" vč. bytových

vodoměrů

Nástěnka pro výtokový ventil DN15

Montáž izolačních trubic do DN 25, sponky, lepidlo

Izolační trubice ti. 6-15 mm Ď 20

Dtto tl.6-20mm O 25

Tlak. zkoušky vod. potr. závit, do DN 50 mm

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80mm
Uzavření stupaček, vypuštění vody, zjištěni skutečnosti a

průzkum

Přesun hmot

20,00;

18,00

23,00

m

m

m

4,00m

ks 4,00

nabídka

722190401 R00

722190402ROO

7222391 02RO0

17 ks 3,00

18 kus 27,00

19 kus 3,00

20
kus 4,00

2 1 7222201 11R00

22 7221 8202 1RT1

23 nabídka

24 nabídka

25 722290226RQ0

26 722290234R0G

27 nabídka

kus 13,00

38.00

20,00

18,00

38,00

38,00

m

m

m

m

m

hod 10,00

998722202ROO

Celkem za

28 % 1,25

722 Vnitřní vodovod

725 Zařizovací předměty

Montáž kiozetových mis vč, 2x madla

Výpomoc stavby při zprovozněni vany pro imobilni

Montáž umyvadel pro imobilni vč, 1x madla a zrcadla

Montáž dřezů kuchyňských jednoduchých

Montáž ventilu rohového DN15 a hadic

29 7251 19305R00

nabídka

7252192Q1R00

72531 91 01R0O

725819402R00

725829201 R00

ks 2,00

30 ks 1,00

31 ks 2,00

32 ks 1,00

33 ks 9,00

34 Montáž baterie umyvadlové a drezové
Montáž baterií sprchových nebo vpusti sprchových nebo

madel a sedaček

Montáž zápachových uzávěrek a sifonů do D50

Spolupráce se specializaci elektro a VZT

D+M, podlahová vpusť s límcem, boční odtok D70, nerez

mřížka 150/150mm, vod, a suchá záp. uzávěra 60l/mín
pracxa samostatná ix podom, zap.uzaverKa s cnrom.

štítkem, 1x rohový ventil pro pračku 15/3/8", připojení

původních praček na vodovod i kanalizaci

dřez je součásti nábytku, pák chrom. stoj. dřezová baterie s

otoč. ramenem 200mm dřezová záp. uzávěrka plastová s

možnosti připojit myčku, 2x roh. ventil 1/2-3/8" s propoj,
hadičkami, bez dodávky dřezu

ks 4,00

35
72584920QR0Q

nabídka

nabídka

PV.01 nabídka

ks 4,00

36 ks 8,00

37 hod 4,00

38
ks 1,00

PR.01 nabídka39

ks 3,00

D.01 nabídka40

ks 1,0
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Položkový rozpočet

STAVEBNÍ úpravypro homediss, o.p.s.

Zdravotechnika a vytápěni

Stavba :

Objekt :

Rozpočet:

ČSfSSg- MJ množstvíp.e.

41
volně stojíc! s madíy (integovaná termostatická baterie, ruční

sprcha, zátka a zápachová uzávěrka, elektro 230V.16A,

1 ,1kW, volitelné vodní programy s perličkovou masáží a

desiníekcí), 2x rohový veníi! 15/3/8" a propojovací hadice

1m, propojovací hadice odpadní D50mm 1m, před

objednávkou odsouhlasit typ a vybaveni s investorem (blíže
viz nřílnha VA 01 1 včetně instalace a zaškoleni nhsli ihv
zacnooova mísa Komoi s nacrzxou a oocmm napouštěním,

zvýšená pro imobilní, bílá, přímý odpad, dvojí splachováni,

včetně antibakt, sedátka a víka, rohový ventil DN15, odpad

110, nerez madlo pevné a sklopné 900mm

ks 1,00

42 WC.01 nabídka

ks 2,00
vyuavísiH rve rvci au jíuivcm tu vwiauu oicíiy a uutoi iy, uatxji tc

SP.01 nabídka43
sprchová 2x15/150 páková, chrom, růžice s hadici 170cm,

držák, podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt

60x1150mm a nastavitelný límec ke stěně (nízké provedení,

ZU 38l/min, odtok D50, montážní set), perforovaný rošt

60xl150mm, 1x madlo levé 75Qx450mm nerez, sedačka

závěsná, sklopná 120kg, nerez

umyvadlo zdravotní Ditě ooureoumm, Keramicxe oez otvoru a

přepadu, chromová nástěnná baterie páková 2x15/150,

zápachová uzávěrka podomítková , madlo jednoduché nerez

3Q0mm, zrcadlo 6QQ/450mm nerez s páčkou

držák WC papíru, chrom, montáž

polička, chrom+sklo 400mm, mont.

zásobník skládaných papírových ručníků 300/260/120mm,

nerez, mont,

D+M instalační krabíce 400x110x50 s odvodem kondenzátu.

čerpadlo kond, je součástí jednotky

Přesun hmot

ks 1,00

U.Q1 nabídka44

ks 2,00

nabídka

nabídka

nabídka

45 ks 2,00

46 ks 2,00

47
ks 2.00

KL.0148
ks 5.00

49 998725202

Celkem za

% 1,50

Zařizovací předměty

Díl: 721

50 721 14O8O2RO0

51 721290822RQ0

Celkem za

Demontáž kanalizace

Demontáž potrubí z PVC trub do DN 100 mm 15m

Vnítrostaveništni přesun vybouraných hmot do 12 m 0,15t

721 Demontáž kanalizace

Díl: 722 Demontáž vodovodu

52 Demontáž potrubí z PP trubek do DN 257221 30801 R00

72229G822R00

Celkem za

20,00m

53 Vnítrostaveništni přesun vybouraných hmot do 12 m 0,05t

722 Demontáž vodovodu

Díl: 725

54 7251 1081 1R00

Demontáž zařizovacích předmětů
Demontáž klozetů splachovacích s nádrží a madly, van a

podlahových vpustí ks 6,00

72521 0821 R00

72559081 2ROO

Celkem za

55 Demontáž umyvadel, vaniček a sprch ks 10.00

56 Vnítrostaveništni přesun vybouraných hmot do 12 m t 0,75

725 Demontáž zařizovacích předmětů

Díl: 724

57 nabídka

Vytápění
uzavřeni armatur DN15, vypuštěni vody z tělesa, zjištěni

skutečností a průzkum

demontáž deskového tělesa dl. do 1 ,5m vč. konzol a term.

hlavice

D+M tělesa VKM 11-5100, spodní připojeni 2x 15/50, ventil,

mont. term hlavice

hod 2

58 nabídka

ks 1

59 nabídka
ks 1

60 nabídka

721290822R00

Celkem za

zkouška těsnosti tělesa a připojeni, nastaveni regulace hod 1

61 Vnítrostaveništni přesun vybouraných hmot do 12 m

Vytápění

0,1t

Díl: Stavební doplňkové a ostatní práce

62 971 03324 1R0O

974031 145R00

974031 164RO0

6124Q3388R00

965042231 R00

nabídka

nabídka

nabídka

nabídka

9790111 11R00

979081 111R00

979081 121R00

Vybouráni výklenků ve zdi cihelné do 0,1 m2

Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm

Dtto 1 5 x 1 5 cm

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x1 5cm maltou z SMS do

Bouráni bet.mazanin a podk. betonů tl.nad 10 cm, 1m2

ks 5,00

63 33,00m

64 5,00m

65 38,00m

66 m3 0.25

67 demontáž části SDK konstrukcí jednostranných

D+M konstrukcí SDK jednostranných podhledů

Vyspravení podkladu a potěrů betonem prostým tl. 15 cm

Vyspravení hydroizolace natavením asf. pásu, geotextilie

Svislá doprava suti

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Příplatek za každý další km 4 km

9.00m2

68 m2 9,00

69 m2 1,00

70 m2 1,00

71 1.20t

72 1,20t

73 1,20tStránka 2 z 3
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\ Položkový rozpočet

r
Stavba :

Objekt :

STAVEBNÍ úpravy pro homediss, o.p.s.

Zdravotechnika a vytápění
__

Rozpočet;

P.č. Název položky MJ množství''V

74 9790821 11R00

979990001 R00

Celkem za

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Poplatek za skládku stavební suti (rumu)

Stavební doplňkové práce

1,20t

75 1,20t

Dii: Vzduchotechnika
VZT pro denní centrum (WC+předsíň) zajištěni vzduchovodů

po dobu stavebních prací a jejích úprava pro nový stav, 2x

D+M taf. ventilů D 125rr.m
VZT pro mytí (WC) zajištěni vzduchovodů po dobu

stavebních prací, 1x vysazeni 2bm odbočky D160mm a 1x

D+M tal, ventil D 150mm, el, ovládání zůstává společné pro

celou místnost s vanou

VZT pro myti (šatna) zajištěni vzduchovodů po dobu

stavebních práci a jejich úprava pro nový stav, 2x D+M tal.

ventil D 15CSmm, úprava a přepojení elektroinstalace pro nové

ovládání

měření a zaregufování průtoku

Vzduchotechnika

JQ nabídka

hod 6

nabídka77

hod 10

nabídka78

hod 8

nabídka

Celkem za

79 hod 3
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Cena cCena / MJMnožstvíMJNázevPozice

Poznámka uchazečeCeník, kapitola

lešení a stavební výtahym |4
1souborPojízdné / statické lešení výšky 6m941 954831 R001
1souborPodložení lešení pružnou podložkou (aby nedošlo k požkození podlahy)941 954831 R012

Prorážení otvoruDO: 0
0,5tUložení suti na skládku bez zhutnění9790931 11R003
0,5tKontejner, suť bez příměsi, odvoz a likvidace, 3 1979981 101 R004
2m2971 100021 RAA Vybourání otvorů5
3kpl971 100021 RAA Zapraveni prostupů po potrubí6

KLM1 Klimatizační zařízeni m.č. 0.10, 0.12, 0.250*1: 73
Vnitřní nástěnná jednotka; chladící výkon 2,5kW; 38/28 dB(A)/1,5m;

0,04kW/0,20A; vč. infra ovladače; (např. Toshiba RAS-B10 N3KV2-E)
2ks72821 241 4R007

Vnitřní nástěnná jednotka; chladící výkon 4,5kW; 45/31 dB(A)/1,5m;

0,04kW/0.20A; vč. infra ovladače; (např. Toshiba RAS-B16 N3KV2-E)
1ks728212414R018

Vnější kondenzační jednotka; Qch=7,5kW; Qt=9,0kW; chladivo R410A; 48

dB(A)/1m; 2,25kW/9,38A; (např. Toshiba RAS-3M26 S3AV-E)
_

1ks72821 241 4R029

Instalační komplet pro zař. KLM1Dit: 728,1

25bmPředizolované Cu potrubí 6/10 včetně komunikačního kabelu CYKY 5Cx1,5mm728411 52 1R0110

17Předizolované Cu potrubí 6/12 včetně komunikačního kabelu CYKY 5Cx1,5mm bm728411 521 R0211

1ksNástěnná konzole 550mm (povrchová úprava RAL del fasády)728411 521 R0312

Hlavni přívodní kabel CYKY 3x2,5 vč. jištění dodávka ELE728411 521 R0413

Potrubí na odvod kondenzátu vč. tvarovek dodávka ZTl728411 521 R0514

KLM2 Klimatizační zařízení m.č. 0,28
Dii; 721

Vnitřní nástěnná jednotka: chladící výkon 5,0kW; vč. infra ovladače; 39

dB(A)/1m; (např. Toshiba RAV-SM566 KRT-E)
1ks72821 24 14R0315

Vnější kondenzační jednotka; Qch=5,0kW; Qt=5,6kW; chladivo R410A; 47

dB(A)/1m; 1,66kW/7,78A; (např. Toshiba RAV-SM564 ATP-E)
1ks72821 2414R0416

Instalační komplet pro zař. KLM2729.1Dii;

8bmPředizolované Cu potrubí 6/10 včetně komunikačního kabelu CYKY 5Cx1,5mm728411 52 1R0117

1ksNástěnná konzole 550mm (povrchová úprava RAL del fasády)728411 521 R0318

Hlavní přívodní kabel CYKY 3x2,5 vč. jištěni dodávka ELE728411 521 RQ419

Potrubí na odvod kondenzátu vč. tvarovek dodávka ZTl728411 521 R0520

KLM3 Klimatizační zařízení m.č. 0.51, 0,60
Díl: 73|

Vnitřní nástěnná jednotka; chladící výkon 3,5kW; 40/28 dB(A)/1,5m;

0,04kW/0,20A; vč. infra ovladače; (např. Toshiba RAS-B1 3 N3KV2-E)
2ks72821 241 4R0521

Vnější kondenzační jednotka; Qch=7,5kW; Qt=9,0kW; chladivo R410A; 48

dB(A)/1m; 2.25kW/9,38A; (např. Toshiba RAS-3M26 S3AV-E)
1ks72821 241 4R0222

Instalační komplet pro zař. KLM3DH: 730.1

18bmPředizolované Cu potrubí 6/10 včetně komunikačního kabelu CYKY 5Cx1,5mm
728411 521 R0123

1ksNástěnná konzole 550mm (povrchová úprava RAL del fasády)728411 52 1R0324

Hlavní přívodní kabel CYKY 3x2,5 vč. jištěni dodávka ELE728411 521 RQ425

Potrubí na odvod kondenzátu vč. tvarovek dodávka ZTl728411 521 RQ526

Nematenálová dodávka KLM731Díl:
1kplMontáž zařízení72821 241 4R0627
1kplMontážní, spojovací a těsnící materiál72821 241 4R0728
1kplFunkční zkoušky systému, zaregulování parametrů72821 241 4R0829
1kplDoprava72821 241 4R0930

Konstrukce zámečnická767Dli:
9,98m2Montáž mříži pevných svařováním7676621 20R0031

ks 2Ochranný kryt VZT 10/Os dodávka767-1 O/Os32
177kplPřesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m998767203R0033

353 198,10
Cena celkem Kč bez DPH

406 177,82
Cena celkem Kč vč. 15% DPH


