
jID: PCR18ETRpo37534297
SMLOUVA O DÍLO

č.j.: KRPL-26988-3/ČJ-2018-1800SU-17
uzavřená

dle § 2586 a následujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,NOZ")

1. Smluvní strany
Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
lČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný - vedoucí odboru správy majetku
Tel.:
Ve věcech technických je oprávněn jednat: - oddělení správy nemovitého majetku
Tel.:
E-mail:

dále jen "objednatel"

,

a

HANAD, spol. S r.o.
zastoupený:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
Zapsaný:

Helenou Burešovou, jednatelkou.
Pivovarská 3157, 470 01 Česká Lipa
18385648
CZ18385648
KB, pobočka Česká Lípa.

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 495
dále jen "zhotovitel"

,ii

2. Předmět smlouvy:
,,KŘP Lbk Český Dub - oprava střechy hlavni budovy OOP"

2.1
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své
nebezpečí výše uvedené dílo, které spočívá v |oká|ní opravě střechy objektu,
v severní části střechy a části nad zadním (služebním vstupem), č. p. 51 v Českém
součástí areálu obvodního oddělení Policie ČR.
Součástí díla není oprava komínových těles včetně jejich oplechovánI a stříšek.

náklady a své
konkrétně pak
Dubu, který je

2.2.
Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo, resp. všeobecnými obchodními
podmínkami Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotoveni staveb z 20.03.2017
(dále jen ,,VOP").

2.3.
Součástí předmětu díla je:

a) Zařízení staveniště
Vybudování zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci díla. OmezujÍcÍ
podmínky a požadavky na zařízení staveniště je uvedeno:
- v odstavci 7.2. této smlouvy,
Všechny prostory, které zhotovitel použije pro zařízení staveniště, stejně tak jako prostory,
které bude využívat při realizaci prací (např. zpevněné a travnaté plochy apod.), je
zhotovitel povinen vhodným způsobem ochránit. Při předáni a převzetí díla zhotovitel předá
objednateli tyto prostory i zařízení staveniště čisté, resp. uklizené a v předchozím stavu.
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Jakákoliv poškození je zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu na své náklady,
včetně například uhrabání pracemi na díle dotčené části pozemku, ohumusování a oseti
travním semenem.
Náklady na zařízení staveniště a jeho odstranění po dokončení díla má zhotovitel zahrnuty
v ceně za dílo.

b) Provedeni stavebních úprav v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci, tj. zejména:

- Severní strana:
o Demontáž krytiny
o výměna bedněni
o Montáž podkladního pásu
o výroba a montáž okapnice
q Demontáž žlabu a háků
o Montáž žlabu, čela a háků
c) Zpětná montáž krytiny

- Strana u zadního (služebního) vchodu
o Demontáž stávajIcI krytiny v úžlabí
o Výměna bednění
o Výroba a montáž okapnice
o Demontáž žlabů a háků
c Montáž háků, žlabu a čela
c) Zpětná montáž krytiny
o výměna oplechováni úžlabí
o Montáž sněhového zachytávače - lopatky
o Oplechování komína - zatmelení

Práce bude zhotovitel provádět tak, aby vyloučil možnost zatečení dešt'ové vody do objektu
a tím poškození interiéru objektu, a to jak při provádění prací, tak v době přerušení prací z
důvodu technologické či pracovní přestávky nebo z důvodu nepříznivých povětrnostních
podmínek. V případě potřeby je zhotovitel povinen provést taková opatření, která zabrání
zatečení dešt'ové vody do interiéru objektu. Pokud dojde k poškozeni interiéru vinou
nedostatečného zabezpečení objektu proti zatečení dešt'ové vody do objektu, bude
objednatel po zhotoviteli vymáhat náhradu vzniklé škody.

C) Ostatní součásti předmětu díla
Součásti díla je i příprava díla na předání objednateli. Zhotovitel před přejímkou provede
úklid všech prostor, které byly dotčeny stavebními pracemi. Vlastní dílo bude předáno čisté
(suchou i mokrou cestou očištěné), zbavené všech transportních nebo ochranných
montážních obalů, reklamních či popisných štítků atd. Dále zajisti úklid všech prostor, které
znečistil při přesunu či skladováni materiálu a odpadu, resp. při stěhování materiálu či
nářadí, resp. při pojezdu strojů a vozidel apod. Zhotovitel k přejímce připraví dokladovou
část v rozsahu požadovaném v odstavci 6.1 této smlouvy. Požadované doklady budou
opatřeny číselným seznamem, každý doklad bude označen příslušným pořadovým číslem
dle seznamu. Náklady spojené s předáním díla má zhotovitel zahrnuty v ceně díla.
Součásti předmětu díla jsou dále specifikovány i ve VOP, zejména pak v části V. a v části
VI. těchto podmínek. Náklady na plněni těchto součástí díla má zhotovitel zahrnuty v ceně
díla.

Zhotovitel je povinen provést všechny práce, které jsou obsaženy v této smlouvě o dílo, ve VOP a
ve stavebním povolení.
V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty je jejich priorita následujicŕ

l) smlouva o dílo
2) VOP
3) Soupis prací

Všechny práce, které jsou prokazatelně předmětem díla (jsou uvedeny textu smlouvy o dílo, resp.
VOP) a nejsou uvedeny v soupisu prací konkrétní položkou má zhotovitel oceněny v jiných
položkách soupisu nebo jejich provedení provede na vlastni náklady.
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Všechny výše uvedené součásti předmětu díla má zhotovitel naceněny v ceně díla uvedené
v odstavci 3.1.
2.4.
Pokud není specifikováno v soupisu prací jinak, má se za to, že každá položka obsahuje jak
dodávku materiálu, tak jeho kompletní montáž, včetně jeho zapojeni a odzkoušení.

l
!
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3. Cena za dílo

3.1
Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná
takto:
Celková cena bez DPH:
DPH 21%:
Celková cena včetně DPH 21%:
sIovy:ČtyřicettisÍcdevětsetšedesáttřiKč00/100,

36.300,00 Kč
7.623,00 Kč

43.923,00 Kč

3.2
Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořidí provedením předmětu díla, není
objednatelem ani částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR
ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti
podle § 92a zákona o DPH.

4. Termín plněni
4.1.
Termín plnění:
Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo
DHČI termíny plněni:

- předání staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejpozději 15.05.2018
- ukončení stavebních prací: do 15.06.2018
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 13.07.2018
- termín administrativní dokončení díla: do 31.08.2018 (tj. doba na uzavřeni všech změn ceny

díla dle části VIl VOP)

- termín ukončení plnění: do 31.7.2018
4.2.
S ohledem na rozsah prací nepožaduje objednatel po zhotoviteli zpracování harmonogramu prací.

4.3.
Zhotovitel respektuje, že veškeré práce budou probíhat za plného provozu objektu, resp. areálu a
postup provádění jednotlivých dňčich prací bude předem konzultovat a odsouhlasovat si s
objednatelem.

5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokut'y
5.1.
Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši 2
mil. KČ, přičemž toto pojištěni bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
5.2.
Zálohové platby nebudou objednatelem poskytovány.
5.3.
Smluvní pokuty:
Při nesplněni dňčiho termínu plnění uvedeného v odstavci 4.1 (termín ukončení stavebních prací)
je objednatel oprávněn uplatnit stejnou smluvní pokutu jako při za neplnění termínu dokončení
díla, která je uvedena v článku 2, části XX ve VOP.
Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu až do výše 1 tis. kč za každý zjištěný opakovaný
případ (po předchozím upozornění) neprovedení či nesplněni výše uvedených požadavků
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uvedených v odstavcích 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno
právo objednatele na náhradu škody či právo požadovat provedení či splněni výše uvedených
požadavků. Každý zjištěný případ neprovedeni či nesplnění výše uvedených požadavků ze strany
zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou
formou do datové schránky a e-mailem.
Zhotovitel je povinen zabezpečit splněni všech opatření pro zajištění bezpečnosti práce dle části
XIII. VOP.
V případě, že objednatel zjistí neplnění uvedených opatření či jejich porušování bude objednatel
požadovat po zhotoviteli za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) neplnění
či porušování výše uvedených opatření smluvní pokutu ve výši 2 tis. kč. Každý zjištěný případ
neplněni či porušováni výše uvedených opatření ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do
stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem.
Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu
ani nárok objednatele na uplatnění náhrady vzniklé škody.
Ostatní smluvní pokuty jsou uvedeny ve VOP, v části XX.

6. Předání díla

6.1.
K předání díla zhotovitel dobží:
- stavební deník (bude předán až po odstraněni všech vad a nedodělků)
- prohlášení o shodě či atesty na všechny dodané výrobky a použité materiály, zejména na:

· materiál oplechováni
· materiál žlabů a svodů
" spojovací materiál pro AL šablony

- ve stavebním deníku zhotovitel při předání a převzetí díla předloží objednateli zápisy o
provedeni nás|edujÍcÍch kontrol:

" kontrola postaveni lešení
· kontrola provedení klempířských prací před zbouráním lešení:

- provedení kontroly zhotovitelem za účasti technického dozoru stavebníka
(TOS); o kontrole bude proveden zápis zhotovitele do stavebního deníku.

Případné měřici a jiné pomůcky pro provedeni kontrol zajišt'uje zhotovitel.

7. Další smluvní ujednáni
7.1.
Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujÍcÍch jednotlivé smluvní strany:
Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:
za objednatele

pracovník odděleni správy nemovitého majetku
za zhotovitele

Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.
Osoby oprávněné předat a převzít dIlo:
za objednatele
Ing. David pokorný, vedoucí odboru správy majetku

pracovník oddělení správy nemovitého majetku
e-mail na uvedené osoby objednatele:
za zhotovitele
Helena Burešová, jednatelka

stavbyvedoucí
Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.
7.2.
Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

S ohledem na rozsah a charakter prací nebude zhotoviteli vyčleňován prostor pro zřízení
kanceláře či šatny. Zhotovitel může používat WC pro veřejnost v přIzemI objektu.
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Prostory pro skladování:
Pro skladování materiálu, nářadí, odpadu apod. může zhotovitel použít prostory jedné z garáži
v areálu. Vyčleněné prostory jsou zhotoviteli poskytnuty za předpokladu, že zhotovitel zajisti
bezpečné uloženI a manipulaci nepoškodí majetek objednatele. Zhotovitel je povinen si zajistit
zabezpečení skládek na své náklady.
Skladováni materiálu a odpadu ze stavby musí být minimalizováno.

Přistup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště:
Na staveniště budou osoby zhotovitele vstupovat přes hlavni vchod z ulice 17. listopadu. Zde se
budou hlásit u stálé služby, kterou přivolajI zvonkem u hlavních dveří,
příjezd na staveniště je z křižovatky ulic Husova a Masarykova, ulici 17. listopadu.
Pohyb osob zhotovitele v objektu a na pozemcích objednatele mimo staveniště a uvedené
přístupové prostory je zakázán. Pohyb vozidel zhotovitele na pozemcích objednatele mimo
uvedené příjezdy je zakázán.
Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovací místa na veřejné komunikaci. Objednatel
není povinen zajistit parkovací místa ani na svých pozemcích. Stáni vozidel zásobujÍcĹch stavbu
je možné na ppč. 307 k. ú. český Dub. Zásobování stavby nesmí bránit provozu vozidel Policie
ČR ani eskortování zadržených osob.

Napojovací bod elektro:
Z vnitřního rozvodu ve 2. nadzemním podlaží objektu. Objednatel nevyžaduje měření
spotřeby elektrické energie.

Napojovací bod vody: '
Vně objektu u garáží, případně na hygienickém zařízení v 1. nadzemním podlaží
objektu. objeď natel nevyžaduje měření spotřeby vody.

7.3.
Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel zajistí svoji vlastní nádobu.
Odpad nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných
odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na vlastni náklady.
Případné přerušení či omezeni dodávky vody, plynu, elektřiny, tepla pro objekty objednatele či
funkce slaboproudých vedení a zařízeni pro objekty objednatele z důvodu realizace prací na
předmětu díla je možné provádět pouze po předchozím souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor objektu a areálu, které nejsou
součástí staveniště, avšak budou znečištěny např. při navážení materiálu, prachem z prováděných
prací, sutí atd.
Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v areálu mimo míst k tomu vyhrazených.

Provádění prací je omezeno pouze na pracovní dobu areálu, tj. obvykle od pondělí do pátku od
7,00 hodin do 15,30 hodin. Případné prodlouženI pracovních směn je nutno konzultovat se
zástupci objednatele. objednatel není povinen prodloužení pracovní směny umožnit.

7.4.
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého
zapisuje skutečnosti předepsané Stavebním zákonem a přis|ušnou prováděcí vyhláškou. Další
podrobnosti týkajIcI se stavebního deníku jsou uvedeny v části XI., článku 10) VOP.

7.5.
Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předáni a převzetí staveniště seznam
pracovníků na stavbě vC. čísel průkazů totožnosti, dále budou předány identifikační údaje
veškerých vozidel a stavební techniky, která se bude pohybovat po areálu objednatele.

7.6.
Pokud není v projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak je zhotovitel povinen použít pro
realizaci předmětu díla pouze nové, nerecyklované, nepoškozené materiály či výrobky výhradně l.
jakosti, pokud objednatel nerozhodne jinak. Stejné omezení platí i pro použití materiálů a výrobků,
které byly před prodejem využity jako výstavní předváděcí apod. zboží.
Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TDS) doklady o
veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si

.
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tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použiti či
aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění
smlouvou o dílo nebo soupisem prací předepsaných parametrů. Pokud nebude zhotovitelem
jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňuji smlouvou o dílo nebo
soupisem prací požadované parametry nebo se nejedná o výrobky, materiály a technologie
smlouvou o dílo nebo soupisem prací přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout jejich
použiti (a to i v případě, že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je
objednatel oprávněn požadovat jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány,
resp. použity či aplikovány. Vzniklé náklady plynoucí ze zamítnutí či odstranění výrobků, materiálů
či technologií hradí zhotovitel.
Objednatel bude požadovat předložení technického listu k hřebíkům AL s podložkou pro uchycení
hliníkové krytiny, Technický list či jinou obdobnou dokumentaci zhotovitel předloží objednateli
k odsouhlaseni nejpozději 14 dní od podpisu smlouvy o dílo.

7.7.
Zhotovitel dále stanovuje zodpovědnou osobu (osoby):

Zodpovědná osoba zhotovitele bude trvale přítomna v objektu při provádění prací, a to i v případě,
že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do
protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném
odsouh|asení objednatelem. Tato osoba bude mj. zodpovědná za koordihaci prací prováděných
zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci
objednatele.

8. Závěrečná ustanovení

8.1
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této
smlouvy.

8.2
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1
stejnopis.
8.3
Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná uveřejněním
v Registru smluv.

8.4
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním
subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

8.5
Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP, které jsou přílohou č. 1
této smlouvy o dílo.

8.6
Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:
l) Smlouva o dílo
2) VOP.
8.7
Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

8.8.
Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech,
s nimiž se seznámí při plnění smluvních povinnosti.
8.9
Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správně a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
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předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyp|ývajÍcĹho ze smlouvy.

8.10
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzuji svými
podpisy.

l

l

Přílohy:
l) VOP
2) Soupis prací oceněný zhotovitelem (smluvní rozpočet)

V Liberci dne' 1 'l -04- 2018
objednatel:

V České Lípě dne, ď?. H. o2O iť
zhotovitel:

I-í^rq^Ij
spol. S 1".0.

470 01 ČESKÁ LÍPA, Pivovarská 3157
85 648 DlČ:CZ183

Helena Burešová
jednatelka

t

vedoucí odboru správy majetku

q

l
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