

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo objednatele:

číslo zhotovitele: 24004/18

I. Smluvní strany

Objednatel: Tělovýchovná jednota Slovan Velvary, z.s.
se sídlem: Nábřeží 677, 273 24 Velvary
IČ: 48703826
DIČ: CZ48703826
zapsaný v: spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 5055
zastoupený: David Vedral, předseda

a

Zhotovitel: Sport-Technik Bohemia s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8
IČ: 49618555
DIČ: CZ49618555
zapsaný v: obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C. vložka 24100
zastoupený: Milan Vopička, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 202003111/0100
tel./fax: 602 122 020 / 224 813 095
e-mail: info@sport-technik.cz

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace díla:
„TJ Slovan Velvary – Hřiště s umělým povrchem“
2. Rozsah provedení díla je určen zadávací dokumentací a výkazem výměr.
3. Objednatel si vyhrazuje právo, kdykoliv v průběhu provádění díla, změnit rozsah díla, a to v závislosti na zajištění finančních prostředků na krytí financování díla.
4. Objednatel se zavazuje, že dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převezme a zaplatí jeho cenu.

III. Místo plnění

Dílo bude provedeno v tomto místě: Velvary.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve výši:

Celková cena bez DPH	10.998.348,08 Kč
DPH 21%	2.309.653,10 Kč
Celková ceně vč. DPH	13.308.001,18 Kč

2. Cena díla je specifikována v cenové nabídce zhotovitele (oceněném výkazu výměr), který zhotovitel předložil objednateli a který je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky.
4. Cena za plnění veřejné zakázky bude až do výše 90% smluvní ceny hrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, nebo dle dohody s objednatelem častěji, a to na základě soupisů provedených prací (zjišťovacích protokolů) odsouhlasených objednatelem. Zbývajících 10% smluvní ceny bude uhrazeno na základě zhotovitelem vystavené závěrečné faktury, po protokolárním předání a převzetí plnění veřejné zakázky bez podstatných vad a nedodělků objednatelem. Nedílnou součástí každé faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Výše uvedené ustanovení nevylučuje možnost vystavení jediné faktury za provedení díla, jejíž součástí musí být protokol o předání a převzetí plnění veřejné zakázky bez podstatných vad a nedodělků podepsaný objednatelem. Veškeré faktury musí být označeny plným názvem předmětu plnění veřejné zakázky uvedeným v uzavřené smlouvě o dílo, místem plnění a názvem objednatele a zároveň musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění.
5. Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platba bude realizována bankovním převodem v české měně.
6. Faktury budou zhotovitelům propláceny měsíčně, oproti předložení dokladu o provedení prací nebo dodávek. Požadovaná splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů.
7. V jedné faktuře nesmí být fakturovány současně práce a činnosti hrazené z investičních i z neinvestičních prostředků.

V. Doba plnění

1. a) Termín zahájení prací (předpokládaný): 01.05.2018
Zhotovitel je povinen zahájit práce na provádění díla do 7 dnů ode dne výzvy zhotovitele.
b) Doba realizace díla: do 18-ti kalendářních týdnů ode dne předání staveniště.
2. Termín dokončení prací se posune v případě, kdy nebude možné v díle pokračovat v důsledku vyšší moci, tj. i v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek, a to o dobu, po kterou nebude možné práce provádět. O přerušení prací bude proveden zástupci objednatele i zhotovitele zápis do stavebního deníku.
3. V případě posunutí termínu zahájení prací vinou objednatele (pozdní předání staveniště, stavebního povolení apod.) bude posunut o stejný časový úsek také termín dokončení díla.

VI. Povinnosti objednatele

Objednatel zajistí následující:

1. El. proud v místě montáže včetně zásuvky na 380 V/220 V podle platných norem.
2. Připojovací místo na odběr vody.
3. Přístupové komunikace na místo stavby.
4. Vytyčení podzemních sítí.
5. Povolení záboru veřejných ploch (budou-li pro provádění díla potřeba)
6. Umožní přístup zaměstnanců zhotovitele k místu provádění díla podle potřeby i ve dnech pracovního volna v době 8.00 – 20.00 hod.
7. Předá zhotoviteli kopii stavebního povolení event. ohlášení stavby.
8. Odpovědný zástupce objednatele ve věcech technických bude provádět pravidelný technický dozor a je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku.

VII. Závazky zhotovitele

1. Kontrolu provádění díla jsou oprávněni provádět pověřeni zástupci objednatele za účasti zhotovitele prací. Termín pravidelných kontrol bude dohodnut oběma smluvními stranami v den předání a převzetí staveniště. V případě zjištění nedostatků určí pověřený zástupce objednatele po dohodě se zhotovitelem lhůtu k jejich nápravě. O předání a převzetí díla bude vyhotoven konečný předávací protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky zjištěné při převímce stavby ve lhůtě sjednané od zahájení převímacího řízení dokončeného díla.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit zařízení staveniště a po ukončení prací jeho likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel se zavazuje na staveništi a v jeho okolí zachovávat čistotu a pořádek. Zhotovitel bude provádět průběžný denní úklid staveniště. Po skončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 10 dnů předá protokolárně objednateli.
4. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit stavbu tak, aby nebyl omezen plynulý a bezpečný provoz v okolí stavby. Rovněž je zhotovitel povinen na svůj náklad provádět průběžný úklid těch prostor, které budou dotčeny jeho stavební činností a v případě potřeby instalovat provizorní zabezpečovací konstrukce na svůj náklad.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy požární ochrany.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré podklady pro kolaudační řízení stavby a poskytne zhotoviteli při tomto řízení součinnost.
7. Zhotovitel zajistí na své náklady plnou, plynulou a včasnou obecnou informovanost o případném hrozícím nebezpečí při provádění prací.

VIII. Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruky v délce trvání 36 měsíců na umělý povrch hřiště a 24 měsíců na ostatní stavební práce. U technologických částí díla a u dodávek vybavení platí záruční podmínky jednotlivých dodavatelů. Záruční doba začíná dnem předání hotového díla objednateli. V případě předávání díla po částech začíná záruční doba dnem převzetí příslušné části díla. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení.
2. Záruka se vztahuje na vady, resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik nezavinil (např. v případě zaviněného poškození, poškození z důvodu neodborného zásahu, běžného opotřebení, zanedbání potřebné údržby atd.).
3. Objednatel je povinen provádět pravidelnou údržbu povrchu umělého trávníku 3. generace (UT3G) – kartáčování, čištění, doplňování granulátu atd.
4. Práva z odpovědnosti za vady jsou smluvními stranami dohodnuta takto:
 - a) Vady, které jsou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, je objednatel povinen reklamovat v zápise o převzetí, jinak práva z odpovědnosti za tyto vady zanikají.
 - b) Ostatní vady musí být oznámeny zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.
 - c) Reklamace musí být zhotoviteli zaslána doporučeným dopisem nebo doručena osobně proti podpisu a musí v ní být uvedeny skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávněnost reklamace.
 - d) V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen zjištěné vady díla bezplatně odstranit nebo uskutečnit náhradní plnění bez nároku na úhradu ve lhůtě dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem. Strany se rovněž mohou dohodnout, že objednatel na náklad zhotovitele vady sám odstraní nebo dá odstranit.

IX. Smluvní pokuty

1. a) V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení předmětu díla stanovený v čl. V. odst 1 písm. b) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

b) V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
2. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením některé faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši 0,03% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

X. Společná a závěrečná ustanovení

1. Veškeré dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemně a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany sjednávají, že se právní vztahy touto smlouvou neupravené řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.
4. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do vlastních rukou oprávněnému zástupci druhé smluvní strany. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže provozovatel poštovních služeb (pošta) písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
5. **Realizace tohoto díla je podmíněna situací vyplývající z přidělených prostředků ze státní dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a proto zhotovitel provede pouze práce předem odsouhlasené objednatelem do výše schválených finančních prostředků. Zhotovitel nezahájí práce ani přípravu na díle dříve než objednatel odsouhlasí jejich rozsah. Zhotovitel bere na vědomí, že se předpokládá spolufinancování akce z dotace a v případě nezískání této dotace může být smlouva objednatelem jednostranně ukončena (odstoupením od smlouvy), a to bez jakýchkoliv finančních náhrad ve prospěch zhotovitele. Dojde-li ze strany poskytovatele dotace ke změně v čerpání přiznaných prostředků, zhotovitel se zavazuje, že bude tuto skutečnost akceptovat a uzpůsobí tomu ujednání v této smlouvě, a to bez uplatnění jakýchkoliv sankčních ustanovení.**

Objednatel zavazuje dodavatele splnit povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude zhotovitel povinen požadovat po svých dodavatelích.

V této smlouvě je specifikována celková cena díla s vyčíslením částky bez DPH, výší sazby a částky DPH a ceny celkové včetně DPH. V případě, že celková cena obsahuje i část neinvestiční (pouze prvotní mobiliář a vybavení DDHM), je rovněž tato specifikace uvedena zvlášť pro část investiční a pro část neinvestiční.

Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram prací včetně finančního ohodnocení.

Zadavatel smluvně zavazuje všechny účastníky realizace akce k dodržení závazných údajů, které jsou uvedeny v řídicích dokumentech Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
7. Smluvní stany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - **Položkový rozpočet**
 - **Časový harmonogram prací včetně finančního ohodnocení** (bude přiložen ke smlouvě až s vybraným dodavatelem)
 - **Platební kalendář** (bude přiložen ke smlouvě až s vybraným dodavatelem)

Ve Velvarech, dne 10.4.2018

V Praze, dne 10. dubna 2018

Za objednatele:

Tělovýchovná jednota
Slovan Velvary, z.s.
oddíl kopané - 2030551
Nábřeží 677, 273 24 Velvary
IČO: 48702836



David Vedral, předseda

.....
(jméno, funkce, podpis, razítko)

Za zhotovitele:

-11-

sporttechny bohemia s.r.o.
Sokolovská 196/88 Praha 8

Milan Vopička, jednatel

.....
(jméno, funkce, podpis, razítko)

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce fotbalového hřiště Velvary	Objednatel:	TJ SLOVAN VELVARY	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Sportoviště	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Velvary	Zhotovitel:	Sport-Technik Bohemia s.r.o.	IČ/DIČ:	49618555 / CZ49618555
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	49
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	21.01.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 7 163 532,00 Montáž 2 022 979,00	Certifikace FAČR		Zařízení staveniště	
PSV	Dodávky Montáž			Mimostav. doprava	
"M"	Dodávky Montáž			Územní vlivy	
Ostatní materiál				Provozní vlivy	
Osvětlení	1 596 183,20			Ostatní	
ZRN celkem	10 782 694,20	DN celkem		VRN celkem	215 653,88
				VRN celkem	215 653,88

Základ 0%	
Základ 15%	DPH 15%
Základ 21%	DPH 21%
10 998 348,08	2 309 653,10
10 998 348,08	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH
	13 308 001,18

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Milan Vopička, jednatel 20.03.2018 Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce fotbalového hřiště Velvary	Doba výstavby:	TJ SLOVAN VELVARY		
Druh stavby:	Sportoviště	Začátek výstavby:	Projektant:		
Lokalita:	Velvary	Konec výstavby:	Zhotovitel: Sport-Technik Bohemia s.r.o.		
JKSO:		Zpracováno dne: 21.01.2016	Zpracoval:		
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
		Dodávka	Montáž	Celkem	
SO 01.1	HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM	7 163 532,00	2 022 979,00	9 186 511,00	6 583,42
SO 02	UMĚLÉ OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ	1 540 246,40	55 936,80	1 596 183,20	97,59
SO 02	VRN + DOPRAVA			215 653,88	97,59
Celkem:				10 998 348,08	

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce fotbalového hřiště Velvary		Objednatel:	TJ SLOVAN VELVARY		
Druh stavby:	Sportoviště		Projektant:			
Lokalita:	Velvary		Zhotovitel:	Sport-Technik Bohemia s.r.o.		
Zpracoval:			Zpracováno dne:	21.01.2016		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 01.1		HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM	7 163 532,00	2 022 979,00	9 186 511,00	6 583,42
SO 01.1	1	Zemní práce		206 120,00	206 120,00	
SO 01.1	12	Odkopávky a prokopávky		204 539,10	204 539,10	
SO 01.1	13	Hloubené vykopávky		165 693,40	165 693,40	
SO 01.1	16	Přemístění výkopku		596 779,50	596 779,50	
SO 01.1	211	Umělé sportovní povrchy	4 204 662,00		4 204 662,00	
SO 01.1	22	Komunikace pozemní a letiště		288 898,00	288 898,00	
SO 01.1	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	2 191 364,00	394 975,00	2 586 339,00	6 143,25
SO 01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	209 754,00	91 445,00	301 199,00	
SO 01.1	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	226 120,00	44 577,00	270 697,00	400,24
SO 01.1	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	97 032,00	29 952,00	126 984,00	39,93
SO 01.1		Ostatní materiál	234 600,00		234 600,00	
SO 02		UMĚLÉ OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ	1 540 246,40	55 936,80	1 596 183,20	97,59
SO 02	22	Montáže elektroinstalací	1 462 726,40	376,80	1 463 103,20	2,45
SO 02	27	Základy	77 520,00	55 560,00	133 080,00	95,14
		VRN + DOPRAVA		215 653,88	215 653,88	
		Celkem:			10 998 348,08	

Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce fotbalového hřiště Velvary		Doba výstavby:		TJ SLOVAN VELVARY					
Druh stavby:		Sportoviště		Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:		Velvary		Konec výstavby:		Sport-Technik Bohemia s.r.o.					
JKSO:				Zpracováno dne: 21.01.2016		Zpracoval:					
Č	Obj.Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena za dodávku (Kč)	Jednot. cena za zamontáž (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POKRYTÍM								7 163 532,00	2 022 979,00	9 186 511,00	6 583,42
1	SO 100003100R00	Zemní práce									
1	SO 100003100R00	Naložení sypaniny	m3	2 083,00	95,00		206 120,00	206 120,00		206 120,00	
2	SO 100004212R00	Hutnění sypaniny vrstvy tl. do 60 cm, 1 pojezd	m3	1 830,00	4,50		8 235,00	8 235,00		8 235,00	
12		Odkopávky a prokopávky					204 539,10	204 539,10		204 539,10	
3	SO 122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	1 830,00	73,20		133 956,00	133 956,00		133 956,00	
4	SO 122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1 830,00	33,25		60 847,50	60 847,50		60 847,50	
5	SO 121100001RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	183,00	53,20		9 735,60	9 735,60		9 735,60	
13		Hloubené výkopávky					165 693,40	165 693,40		165 693,40	
6	SO 132200010RAA	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 - drenáže	m3	240,00	464,20		111 408,00	111 408,00		111 408,00	
7	SO 132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	240,00	201,50		48 360,00	48 360,00		48 360,00	
8	SO 131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	13,00	305,40		3 970,20	3 970,20		3 970,20	
9	SO 131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.3	m3	13,00	150,40		1 955,20	1 955,20		1 955,20	
16		Přemístění výkopku					596 779,50	596 779,50		596 779,50	
10	SO 162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	2 083,00	25,00		52 075,00	52 075,00		52 075,00	
11	SO 162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m	m3	2 083,00	171,50		357 234,50	357 234,50		357 234,50	
12	SO 162706119R00	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin	m3	20 830,00	9,00		187 470,00	187 470,00		187 470,00	
211		Umělé sportovní povrchy					4 204 662,00	4 204 662,00		4 204 662,00	
13	SO 5111VD	UMT III. generace, 60mm vláknó PP monořil (písek15kg/m2, granulát 18kg/m2) D+M	m2	6 100,00	509,50		3 107 950,00	3 107 950,00		3 107 950,00	
14	SO 5112VD	Lajnování umělého trávníku, vlepování bílých lajn D+M	m	600,00	65,00		39 000,00	39 000,00		39 000,00	
15	SO 5113VD	Granulát EPDM 18kg/m2 D+M	t	110,00	8 540,00		939 400,00	939 400,00		939 400,00	
16	SO 5114VD	Křemičitý písek technický pro zásyp UMT povrchů (15 kg/m2)	t	92,00	1 286,00		118 312,00	118 312,00		118 312,00	

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena za dodávku (Kč)	Jednot. cena za zamontáž (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
37	SO 14120VD	Hráčská kabina polykarbonát 6,5x2m D+M	ks	2,00	88 900,00		177 800,00		177 800,00		
22		UMĚLÉ OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ					1 540 246,40	55 936,80	1 596 183,20		97,59
		Montáže elektroinstalací					1 462 726,40	376,80	1 463 103,20		2,45
38	SO 22112VD	Osvětlovací stožár - H = 14m, výložník	ks	6,00	52 450,00		314 700,00		314 700,00		
39	SO 34110314	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYDY 5x4 mm2	m	2 500,00	138,00		345 000,00		345 000,00	0,00	2,45
40	SO 7111VD	Elektropráce na zapojení osvětlení	komj	1,00	85 200,00		85 200,00		85 200,00		
41	SO 2211581VD	Pilíř RO plast., spínání, jistění	komj	1,00	41 560,00		41 560,00		41 560,00		
42	SO 22153VD	Zemní práce na osvětlení	komj	1,00	45 800,00		45 800,00		45 800,00		
43	SO 2210MS4VD	Předřadník pro svítidlo IP65 ALUMINIUM 2400.34, 10,3/11,3A, 380/400V	ks	24,00	6 320,00		151 680,00		151 680,00		
44	SO 2210MS3VD	Svítidlo 1x2000W,MD,CABLE,9006, short arc	ks	24,00	12 895,00		309 480,00		309 480,00		
45	SO 2214353VD	Výbojka 2000W/842 400V X528	ks	24,00	4 650,00		111 600,00		111 600,00		
46	SO 221423VD	Výložník, kovový nástavec na sloup, pozink úprava	ks	4,00	12 500,00		50 000,00		50 000,00		
47	SO 221333339VD	instalace - 2000W RVI světlomet	ks	24,00	320,00		7 680,00		7 680,00		
48	SO 220880091R00	Zhotovení zapojení vodiče,připojení	kus	12,00	2,20	31,40	26,40	376,80	403,20		
27	Základy						77 520,00	55 560,00	133 080,00		95,14
49	SO 275320030RAA	Základová patka ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění	m3	30,00	2 584,00	1 852,00	77 520,00	55 560,00	133 080,00	3,17	95,14
		VRN							215 653,88		
		VRN + doprava						2,00%	10 782 694,20	215 653,88	
		CERTIFIKACE FAČR									
		VRN + doprava	KPL,	1,00							
		cena celkem bez DPH							10 998 348,08		
		DPH 21%							2 309 653,10		
		cena celkem včetně DPH							13 308 001,18		

ROZPOČET		celkem 18 týdnů																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
popis položky	cena celkem																		
31	Trubka PP drenážní d 200 mm	12 880,00																	
32	Trubka PP drenážní flexibilní d 100 mm	76 800,00																	
33	Revizní šachta drenážní DN 315, D+M	21 720,00																	
34	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zp	126 984,00																	
	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrrou	95 160,00																	
35	Obrubník Best PARKAN přírodní 50x8x20 cm	31 824,00																	
	Ostatní materiál	234 600,00																	
36	Fotbalová branka pro kopanou 7,22 x 2,4 m včetně sítě, mobilní se stabilizačním jištěním ref. pr. Berger - Huck	56 800,00																	
37	Hráčská kabina polykarbonát 6,5x2m D+M	177 800,00																	
	Montáže elektroinstalací	1 463 103,20																	
38	Osvětlovací stožár - H = 14m, výložník	314 700,00																	
39	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYDY 5x4 mm2	345 000,00																	
40	Elektropráce na zapojení osvětlení	85 200,00																	
41	Pilif RO plast., spínání, jištění	41 560,00																	
42	Zemní práce na osvětlení	45 800,00																	
43	Předřadník pro svítidlo IP65 ALUMINIUM 2400.34, 10,3/11,3A , 380/400V	151 680,00																	
44	Svítidlo 1x2000W,MD,CABLE,9006, short arc	309 480,00																	
45	Výbojka 2000W/842 400V X528	111 600,00																	
46	Výložník, kovový nástavec na sloup, pozink úprava	50 000,00																	
47	instalace - 2000W RVI světlomet	7 680,00																	
48	Zhotovení zapojení vodiče,připojení	403,20																	
	Základy	133 080,00																	
49	Základová patka ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění	133 080,00																	
	VRN	215 653,88	11 980	11 980	11 980	11 980	11 980	11 980	11 980	11 980	11 980	11 980	11 980	11 980	11 980	11 980	11 980	11 980	11 980
	VRN + doprava	215 653,88																	
	CERTIFIKACE FAČR																		
	VRN + doprava																		
	cena celkem bez DPH	10 998 348,08	111 980	495 100	492 519	458 453	1 100 060	956 677	246 980	271 980	121 980	108 964	101 980	101 980	162 217	2 461 980	2 361 980	994 980	322 568
	DPH 21%	2 309 653,10	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%
	cena celkem včetně DPH	13 308 001,18	135 496	605 911	595 948	554 728	1 331 073	1 157 579	298 846	329 096	147 596	131 846	123 396	123 396	196 283	2 978 936	2 857 936	1 203 926	390 295