
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 16PIJ-002831/18 
číslo smlouvy dodavatele: ja>2„

na realizaci zakázky
„17014 - 1/67 DĚTMAROV1CE, PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ*4

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následují'
v v

1. Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a
2. Costruzione s.r.o.

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „dodavatel" nebo „zhotovitel44")
(dále společně jen „smluvní strany", jednotli

ni smluvními stranami:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390

Spojů835/2, 708 00 Ostrava-Poruba 
294 48 590, CZ29448590

ě jako „smluvní strana")

Protože si objednatel přeje, aby stavba 17014 - 1/67 Dětmarovice, protihluková opatření, 
ISPROFIN/ISPROFOND 327 111 0901 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal



dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 
všech vad na ní za cenu ve výši 3 956 408,10 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v 

Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní 
částka včetně DPH 

v Kč

(a) (b) = DPH /. částky 
(a)

(e) -  (a) + (b)

17014 -1/67 Dětmarovice, 
protihluková opatření 3 956 408,10 593 461,20 4 549 869,30

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 17014 - 1/67 
Dětmarovice, protihluková opatření, číslo veřejné zakázky I6PU-002831.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) S m 1 u v ní p o d m í nk y p ro s ta vb y mens í ho rozs ah u -  O be c n é po d m í n k y1
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky"
f) Technická specifikace

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit doclavateli/zhotoviteli, tak jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu 
a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy,

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavatel i/zhotovitel i, vzhledem k provedení 
a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv11), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

’ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči. 
" Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči,



Dodavateí/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 
dva obdrží dodavatel/zhotoviteh

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 
stran.

Datum: - 4 -M- 2018 Datum: 26. 3. 2018

PODEPSÁN______________
Jméno:
Funkce: 
za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČŘ

PODEPSÁN_________
Jméno:
Funkce: _
za dodavatele/zhotoviíblé 
Costruzione s.r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNÍC A DÁLNIC í

Naše zn: 54031/137/18 

Číslo zakázky: J6RIJ-002757 Dle ro/deiovníku

LSRROLIN / 1SRROFOND: 3271 1 10901

Vyřizuje;

Ředitelství silnic a dálnic ČR. sc sídlem Na Pankráci .346/56. 140 00 Praha 4 -- Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen ..Zadavatel'') veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„17014-  1/67 Defmaroviee, protihluková opatření14

na z. á k lade v v z v y k podání nabídky rozhodl o v ý b e r 11 n a b i d k y dodavatel e

Oosíruzione s.r.o.
se sídlem: Spojů 835/2. 708 00 Ostrava ■■ Roni ba 

IČO: 29448590

O d u v o d n Č n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky 
a předložil nabídku s nej nižší nabídkovou cenou v Kč bez DRIL

V Ostravo dne 2 2 -03- 201Í

Ředitelství silnic a dálnic CR



Rozdělovník:

Coslruzione s.r.o.
Spojů 835/2
708 00 OSTRAVA - PORUB A 
d a to v á s ch rán k a: ox 0 í7 6

1SORA, a.s,
Holečkova 2087/18 
Slezská Ostrava 
710 00 OSTRAVA 
datová schránka: pbyembg

DAV, a.s.
Zengrova 510/19
703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE 
datová sebránka: sj4íó6n

PUS a HARAZIM s. r. o.
Oběžná 15/161
709 00 OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY 
datová schránka: mjh7dkk

STAV MORAVIA spol. s r. o.
Jirská 570/30
Přívoz,
702 00 OS TRAVA 
datová schránka: 4ujsmmy



PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky").

Název stavby: 17014 - 1/67 Dětmarovice, protihluková opatření

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod
ělán ku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

Ředitelství silnic a dálnic, Správa Ostrava,
Název a adresa Objednatele 1.1.4 Mojmírovou 5, 709 81 Ostrava - Mariánské 

Hory
Costruzione s.r.o.

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 Spojů 835/2
708 00 Ostrava-Poruba

Doba pro dokončení 1.1.9 doložení případných změn v rozsahu 
stavby do 1 měsíce od protokolárního 
předání staveniště

dokončení prací do 31. 10. 2018
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se

Sekce 1.1.26 Nepoužije se
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace 
(0  Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1
Zástupce objednatele 3.2 Nepoužije se
Jmenovaní pod zhotov i tele 4.3 Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Záruka za odstranění vad 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace 5.1 Nepoužije se



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

Zhotovitele
Harmonogram 7.2 Nepoužije se
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se
Odstranění vad 

Oprávnění k Variaci

9.1 Minimální záruční doba požadovaná 
zadavatelem činí 60 měsíců pro všechny 
objekty

10.1 Postup pfd Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3

11.3 .....

b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby
c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Hannonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

11.7 koruna česká
12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 

určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30.000 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)
10.400 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 
2.000 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

dokončení
12.5 d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník 

podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné 
milníky) uvedený v Příloze 
2.000 Kč za každý započatý den prodlení

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 
provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užívání)
4.000 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu

12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 
do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.
400 Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům" (all risk)
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy 
budou Objednatel, Zhotovitel a 
Podzhotovitelé
smluvně vázaní na budovaném díle
- maximální spoluúčast 1 mil. Kč

Způsob rozhodování sporu 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Datum: 13. 3, 2018

--- ---------------------— ----------- ■— V - £ —

Costruzione s.r.o.



SPECIFIKACE ZAKÁZKY

Předmětem plnění zakázky je realizace V. etapy odstraňování staré hlukové zátěže, tj, výměny
oken za protihluková v úseku v úseku sil. 1/67 v km 19,610-22,340 Dětmarovice, u obj. č. p.
550, 321, 179, 900, 293, 947, 858, 224, 707, 403, 11, 824, 242, 1158, 573, 93, 940, 3 5, 545,
178, 132, 580, 408, 388, 999, 1087, 28 v souladu s Příkazem ředitele provozního úseku č.
2/2013, dle zpracované IV. etapy odstraňování staré hlukové zátěže (AVEKOL s.r.o.,
11/2017).

1. Jedná se o demontáž stávajících oken, kompletní dodávku a montáž prvků (oken) a 
systémů, dodávku a montáž vnitřního a venkovního parapetu, zednické úpravy špalet.

2. Demontáž stávajících oken bude zajištěna tak, aby nedošlo k poškození vnější fasády 
objektu.

3. Montáž oken -  vnitřní i venkovní spáry oken budou ošetřeny tmelením a utěsněním, 
součástí ostatních prací je rovněž výmalba vnitřního ostení okna, ošetření vnějšího 
ostění nátěrem a úklid.

4. Likvidace vybouraných oken a sutin bude zajištěna dodavatelem v souladu splatnou 
legislativou a její způsob následně doložen Objednateli (postačuje prohlášení). 
Skladování sutin na veřejných prostranstvích je zakázáno.

5. Součástí zakázky je rovněž uzavření dohod o převzetí protihlukových opatření 
s vlastníky nemovitostí. Vzor dohody je součástí zadávací dokumentace.

6. Dodavatel si zajistí všechna stanoviska a povolení od správních orgánů, potřebná k 
realizaci zakázky.

7. Standardním provedením jsou bílá plastová okna na venkovní straně s fólií v barvě 
původních oken, která budou splňovat požadavky na akustické vlastnosti minimálně 
v hodnotách uvedených v projektové dokumentaci. Akustická neprůzvučnost (Rw) se 
vztahuje k celému okennímu prvku včetně jeho osazení (tj. zasklení, rám, ventilační 
systém, systém osazení).

8. Výjimku ze standardního provedení oken, kterou bude Objednatel akceptovat a rovněž 
hradit náklady, mohou tvořit pouze okna v památkově chráněných objektech nebo 
v lokalitách podléhajících zvláštnímu režimu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči a jeho prováděcích předpisů.

9. U těchto objektů dodavatel po provedené pasportizaci projedná s příslušným orgánem 
ochrany památek návrh technického řešení nových oken a s výsledkem jednání seznámí 
Objednatele včetně návrhu na změnu ceny oken. Bez souhlasu orgánu ochrany památek 
a Objednatele nesmí být vlastní realizační práce zahájeny.

10. Případné požadavky vlastníků nemovitostí nad rámec popsaného standardu nebo 
množství oken projedná s vlastníky dodavatel při podrobné pasportizaci, náklady hradí 
vlastníci objektů.



11. Bezprostředně po předání staveniště dodavatel zajistí:

• podrobnou pasportizaci oken v celém rozsahu stavby včetně zjištění event. 
památkové ochrany;

•  doložení případných změn stavby včetně aktualizované cenové kalkulace max. do 1 
měsíce od uzavření smlouvy

•  obeznámení jednotlivých vlastníku dotčených objektů s termíny realizace.
12. Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah prací dle aktuálního stavu.
13. Práce budou probíhat podle platných technických předpisů a technologického postupu 

dodavatele, podle časového harmonogramu dohodnutého s vlastníky dotčených 
nemovitostí. Zařízení staveniště a případná mezideponie demontovaného a vytěženého 
materiálu bude zajištěna zhotovitelem.



TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP 
Vseobecne

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/l
ze dne 26. 1. 2017, s účinností od 1. 2. 2017
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 653/07-910-IPK/l ze dne 6. 8. 2007
Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP 
Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016- 120-TN/l
ze dne 20. 12. 2016, s účinností od 1. ledna 2017
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/l ze dne 20. 4. 2007
Praha, prosinec 2016

Kapitola 3 TKP
Odvodnění a chrániěky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/l
ze dne 23.3. 2009, s účinností od 1, 4. 2009
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/l ze dne 15. 12. 2003
Praha, prosinec 2008

Kapitola 3 TKP - Dodatek č. 1 
Schváleno: MD-OPK č.j. 275/2016-120-TN/l2 
ze dne 18. 10. 2016, s účinností od 1. 4. 2017

Kapitola 4 TKP 
Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 143/2017-120-TN/l
ze dne 4. 8. 2017, s účinností od 7. 8. 2017
se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/l ze dne 17. 12. 2009
Praha, srpen 2017



MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK čj. 4/2015-120-TN/2,
ze dne 21. T 2015, s účinností od 1. 2. 2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-Ol č.j. 230/08-910-IPK/l ze dne 12. 3. 2008
Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP 
Cementobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK čj. 4/2015-120-TN/3
ze dne 21. 1.2015, s účinností od 1. 2. 2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 440/06- 120-RS/lze dne 3. 8. 2006
Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP 
Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/l
ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19. 3. 1999
Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP 
Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/l
ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/l ze dne 15. 12. 2003
Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP 
Kryty z dlažeb a dílců

Kapitola 5 TKP
Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury



Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/l
Ze dne 13. 8, 2010, s účinností od 1, 9. 2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l ze dne 20. 12. 2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP
Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/l
ze dne 13. 8, 2010, s účinností od 1. 9. 2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l ze dne 20. 12. 2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 11
Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/l
ze dne 8. 3, 2010, s účinností od 1. 4. 2010
se současným zrušením pátého znění této kapitoly
TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/l ze dne 29. 8. 2005
Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP 
Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-Ol č.j. 230/08-910-IPK/l 
ze dne 12. 3. 2008, s účinností od 1. 4. 2008 
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000 
Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP 
Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06- 120-R/l
ze dne 3, 8, 2006, s účinností od 1.9. 2006
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120 ze dne 27. 10. 1997
Praha, srpen 2006



Kapitola 14 TKP
Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6
ze dne 27. 3. 2015 $ účinností od 1. 4. 2015
se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015
Praha, březen 2015

Kapitola 15 TKP
Osvětlení pozemních komunikací

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3
ze dne 2. 2. 2015, s účinností od 15. 2. 2015
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 341/07-910-IPK/l ze dne 20. 4. 2007 a
Dodatku č. 1 schváleného MD-OPK č.j. 49/2013- 120-TN/l ze dne 30. 5. 2013
Praha, únor 2015

Kapitola 16 TKP 
Piloty a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/l
ze dne 16. 12. 2010, s účinností od 1. 1. 2011
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l ze dne 20. 12. 2002
Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 TKP 
Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPR A VY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 2/2016-120-TN/2
ze dne 12. 1. 2016, s účinností od 15. 1. 2016
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/l ze dne 29. 8. 2005
Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP
ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce
ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY



Odbor pozemních komunikací

ČÁST A
Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3 
ze dne 13. 4. 2015, s účinností od 23. 4, 2015 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A 
schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-IPK/l ze dne 12. 3. 2008 
Praha, duben 2015

ČÁST B
Schváleno: MD-OPK, č. j. 107/2013-120-TN/l 
ze dne 23. 12, 2013, s účinností od 1. 1. 2014 
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP 
schválené MD-OI, č. j. 230/08-910-IPK/l ze dne 12. 3. 2008 
Praha, prosinec 2013

Kapitola 20 TKP
Pylony a mostní závěsy

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/I 
ze dne 8. 4, 2008, s účinností od 1. 5. 2008 
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000 
Praha, duben 2008

Kapitola 21 TKP 
Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/l
ze dne 8. 3. 2010, s účinností od 1. 4. 2010
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/l ze dne 15. 12. 2003
Praha, leden 2010

Kapitola 22 TKP 
Mostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD - Ol, č.j. 653/07-910-IPK/l
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2, 2000
Praha, duben 2007



MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/l 
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. 9. 2007 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000 
Praha, květen 2007

Kapitola 24 TKP 
Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/l 
ze dne 20. 4.2007, s účinností od 1. 5. 2007 
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 
schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19. 3. 1999 
Praha, prosinec 2006

Kapitola 25 TKP 
Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/l 
ze dne 23, 3. 2009, s účinností od 1, 4. 2009 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l ze dne 20. 12. 2002 
Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP
Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4
ze dne 2. 2. 2015, s účinností od 15. 2. 2015
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/l ze dne 12. 3. 2008
Praha, únor 2015

Kapitola 27 TKP 
Emulzní kalové vrstvy

Kapitola 23 TKP
Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor pozemních komunikací



Schváleno: MD-OPK č.j. 291/2016-120-TN/9 
ze dne 7. 12. 2016, s účinností od 10. 12. 2016 
se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP 
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2. 2. 2015 
Praha, prosinec 2016

Kapitola 29 TKP 
Zvláštní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16. 12. 2010, s účinností od 1. 1. 2011
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/l ze dne 15. 12. 2003
Praha, prosinec 2010

Kapitola 30 TKP 
Speciální zemní konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/l
ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120
Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP
Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/l 
ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5, 2008 
se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120 ze dne 19. 3. 1999 
Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz. 
TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

http://www.pjpk.cz

