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S M L O U V A  O  D Í L O  

č.  11 /2018 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  

v platném a účinném znění  

 

na akci: „Oprava sociálního zařízení v suterénu ZŠ E. Rošického 2, Jihlava  „  

 

1 .  S m l u v n í  s t r a n y  

1.1. Objednatel : Základní škola Jihlava, příspěvková organizace   

Sídlo: E. Rošického 2, 586 01 Jihlava   

Zastoupena: ředitelem  p. Mgr., Bc. Františkem Svobodou   

IČ: 00400866 

DIČ: CZ 00400866 

bankovní spojení: …………… 

 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) smluvních a technických : p. Mgr., Bc. František Svoboda, tel. č.    737 318 751  

 (dále jen „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel :  Ing. Daniel Sadílek - SALMO 

Sídlo: Fritzova 1411/3, 586 01 Jihlava 

Zastoupen: Ing. Danielem Sadílkem   

IČ: 66534640 

DIČ: CZ 6907114346 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Jihlava č.ú. 1466774379/0800 

 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) smluvních a technických Ing. Daniel Sadílek, tel. č. 603 447 258   

(dále jen „zhotovitel“) 

 

2 .  P ř e d m ě t  d í l a   

Předmětem díla je provedení opravy sociálního zařízení – zázemí uklízeček  v suterénu Základní školy 

E. Rošického 2, Jihlava. 

2.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem 

a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 

jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

3 .  C e n a  d í l a  

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 

stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):  

  Základ pro cenu bez DPH 21%                 65.700,-  Kč  

  Cena DPH 21%                                   13.797,-  Kč  

  CENA CELKEM              79.497,-  Kč 

3.1. Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi ze 

dne 20.3.2018. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. 

3.2. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem 

realizovány, budou z ceny odečteny. 
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3.3. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 

koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. 

3.4. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny 

okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.  
 

4 .  D o b a  p l n ě n í  

4.1. Zahájení prací:                                                   2.7.2018 

4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště:  maximálně do 17.8.2018 

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních 

prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu 

plnění.   
 

5 .  P l a t e b n í  p o d m í n k y ,  f a k t u r a c e  

5.1. Faktury budou vystaveny na objednatele. Faktura bude vystavena po provedení , předání  a 

převzetí kompletního díla.   Splatnost daňového dokladu je 10 kalendářních dní od data doručení na 

adresu objednatele. 

5.2. Faktury budou mít následující náležitosti:  

a) označení faktury a její číslo  

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele  

c) předmět fakturovaného plnění  

d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti  

e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba  

f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH 

5.3. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. 

5.4. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající 

část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění 

všech vad popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště. 
 

6 .  S a n k c e  

6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 

0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných 

v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to  

ve výši 100,-Kč za každou vadu a den prodlení. 

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 

11.9. této smlouvy, a to 100,- Kč za každou vadu a den prodlení.  

6.4. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou 

prodlením druhé strany. 

 

7 .  S t a v e n i š t ě  

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 

náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození 

stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do 

původního stavu na své náklady. 
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7.4. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na vodu a na elektrickou energii. 

7.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 

projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně díla. 
 

8 .  P r o v á d ě n í  d í l a  

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát 

zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 

zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od 

smlouvy odstoupit. 

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 

předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 

které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 

Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 

zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 

předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech 

subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to 

společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl. 

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen 

zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této 

smlouvy.  

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 

právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech. 

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu 

shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv 

případné vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo 

v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla. 
 

9 .  S t a v e b n í  d e n í k  

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.  
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9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 

pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 

projektové dokumentace a veškeré méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování 

případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků). 
 

1 0 .  P ř e d á n í  a  p ř e v z e t í  d í l a  

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, 

resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm 

pokračovat. 

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.  

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém 

se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud 

objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o 

předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.2. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o 

předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu 

zápisu o předání a převzetí díla. 

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik 

povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky 

převzít. 
 

1 1 .  Z á r u k y  

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 36 měsíců. 

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a 

převzetí díla. 

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.  

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. 

Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel 

reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené 

povaze vady. 

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 

10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok 

na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 

případech až do rozhodnutí soudu. 
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11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení 

reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 

fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 

(oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady 

(havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 

odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé 

v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel. 
 

 

1 2 .  Z m ě n a  s m l o u v y  

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným “Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. 

se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k podpisu smlouvy. 

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění 

díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah 

předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, 

a to i opakovaně.  
 

1 3 .  Z á v ě r e č n á  u s t a n o v e n í  

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže 

neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 

jedno vyhotovení. 

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 

zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí 

samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.   

 

Příloha ke smlouvě o dílo:  - rozpočet 

 

 

 

V  Jihlavě  dne                   V Jihlavě dne  

 

 

 

 ………………………………… ……………………………… 

 za objednatele: za zhotovitele: 


